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SOLICITUD DE OFERTA NACIONAL SIMPLIFICADA: NI-MINSA-364215-CW-RFB-

SDONS-BM-6199-11-08-2023 
 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL 

II DEL CNDR (VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)”. 
 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1 El Gobierno de Nicaragua ha recibido financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo 

del proyecto Prestación Integrada de los Servicios de Salud Pública, y se propone utilizar parte de 

los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato Rehabilitación de Ducteria del 

Sistema de Climatización del Nivel II del CNDR (Virología, Bacteriología, Microbiología de 

Aguas y Alimentos), conforme los alcances y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I y 

Anexo II. 

 

1.2 El Ministerio de Salud, en el marco del proyecto Prestación Integrada de los Servicios de 

Salud Pública,  en adelante denominado el Contratante, invita a las Empresas/Sociedades legalmente 

constituidas, en adelante denominadas el Oferente, a presentar  ofertas para la ejecución de la (s) 

obra (s) Rehabilitación de Ducteria del Sistema de Climatización del Nivel II del CNDR 

(Virología, Bacteriología, Microbiología de Aguas y Alimentos),  el contrato que resulte de este 

proceso se firmará bajo la modalidad de Contrato por Precio Unitario Fijo, el mismo podrá ser por 

una cantidad total o por lote según sea el caso. 

 

Podrán participar en la licitación todos los licitantes que reúnan los requisitos de elegibilidad que se 

estipulan en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de 

Inversión del Banco Mundial Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”). 

 

1.3 La oferta deberá ser presentada en un solo sobre cerrado a más tardar a las  10:00 

a.m., del día 04 de septiembre del año dos mil veintitrés, en recepción de la oficina División de 

Adquisiciones, situada en Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepción Palacios, costado oeste colonia 

Primero de Mayo, teléfono: 22894700 Ext. 4686, correo electrónico: adquisiciones17@minsa.gob.ni  

y adquisiciones19@minsa.gob.ni 

 

1.5 Este documento de Solicitud de Oferta Nacional Simplificada incluye como Anexos: I. Lista 

de Actividades y Cantidades a realizarse, II. Especificaciones Técnicas, III. Borrador del Contrato.  
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2. FRAUDE Y CORRUPCION 

 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión del 

Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), 

licitantes (postulantes / proponentes) , consultores, contratistas y proveedores, todo 

subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido 

declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas éticas durante 

el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados por el Banco, y se 

abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se 

indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 

solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

indebidamente en el accionar de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma 

deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero 

o de otra índole, o para evadir una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de 

forma indebida en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 

perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus 

bienes para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de 

pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos 

testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el 

Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, 



 
 

 

 

 

 

 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)” 

6 

 

coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra 

parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados 

con una investigación o lleve a cabo la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus 

derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e, que 

figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, 

subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados 

han participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, 

colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, 

podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones 

están viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del 

prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el 

proceso de adquisición, o la selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el 

prestatario no tomó medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para 

abordar dichas prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a 

este último al tomar conocimiento de los hechos. 

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la 

corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier 

empresa o persona en forma indefinida o durante un período determinado, lo que 

incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles públicamente para: (i) obtener la 

adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un 

contrato financiado por el Banco1; (ii) ser nominada2 como subcontratista, consultor, 

fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de lo contrario sería 

elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) 

recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar más activamente en la 

preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

                                                           
1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato 

implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, 

y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor 

nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una 

modificación sustancial en cualquier contrato existente. 
2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan 

diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de 

precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los 

requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 



 
 

 

 

 

 

 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)” 

7 

 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos 

financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los 

licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así 

como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, 

proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, 

registros y otros documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de 

contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

 

3.1  Ejecución de la obra: “REHABILITACIÓN DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, 

MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS)”, de acuerdo con la Lista de Actividades y 

Cantidades a realizarse, y las Especificaciones Técnicas. 

 

3.2  Plazo de Ejecución: ciento ochenta (180) días calendario, a partir de la fecha de la entrega 

del sitio. 

 

3.3  Sitio de la(s) obra(s): Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), ubicado en el 

Complejo Nacional de Salud, Doctora Concepción Palacios, Costado oeste Colonia Primero de 

Mayo. 

 

3.4  Período de Validez de la Oferta: 120 (ciento veinte) días calendario, a partir de la fecha de 

presentación de las ofertas. 

 

3.5 Visita al sitio de la obra: 14 de agosto del año dos mil veintitrés a las 10:00 a.m., en el 

Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, que sita: Complejo Nacional de Salud Doctora 

concepción Palacios, costado oeste colonia Primero de Mayo. Si bien la visita al sitio de la 

obra no es de carácter obligatorio, sin embargo, la misma es recomendable para 

presentar una buena oferta. 

 La coordinación de la visita al sitio estará a cargo de la Ingeniera Eva María Rivas 

Centeno, Directora Especifica de Infraestructura y en el sitio de la obra les atenderá 

                                                           
3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (ej. forense). Consisten en actividades de 

constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las 

investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha 

actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las 

copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se 

considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; 

realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de terceros. 
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el Lic. Luis Jacinto García Gutiérrez, Director Administrativo Financiero del Centro 

Nacional de Diagnóstico y Referencia, Managua, Tel. 86242624 

3.6   Aclaraciones: El licitante podrá pedir aclaraciones al Documento de Licitación a más tardar el 

17 de agosto del 2023, hasta las 5:00 p.m. y el contratante deberá responder a más 

tardar 5 (cinco) días antes de la presentación de la oferta. 

 

3.7 Modificación del Documento de Licitación: El Contratante podrá, en cualquier momento antes 

de que venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el Documento de Licitación 

mediante la publicación de enmiendas, con el mismo mecanismo establecido para responder a 

las aclaraciones. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

El licitante deberá demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificación: 

 

4.1    El Monto mínimo de activos líquidos y/o créditos libres de otros compromisos contractuales 

(créditos bancarios o créditos de proveedores de materiales o de alquiler de equipo de 

construcción) deberá ser de US$ 116,666.67 (ciento diez y seis mil seiscientos sesenta y seis 

dólares con 67/100). Los activos líquidos serán identificados en los estados financieros del 

año 2021-2022 debidamente auditados.  

 

4.2 Tener una facturación promedio anual por la construcción de obras civiles realizadas en los 

últimos cinco (5) años, por un monto de US$ 280,000.00 (doscientos ochenta mil dólares 

netos). Adjuntar actas de recepción final o documentación donde demuestre el cumplimiento 

de este requisito. 

 

Facturación Promedio Anual 

 

Ano Monto y Moneda Equivalente en US$ 

2018   

 2019   

2020   

2021   

2022   
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Facturación Promedio 

Anual 

  

 

 

4.3 Haber ejecutado y concluido como contratista principal un mínimo de 03 (tres) obras de 

similar naturaleza y complejidad en los últimos cinco años (2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) y 

proyectos durante el año en curso 2023. 

 

Entiéndase por naturaleza equivalente a obras verticales de infraestructura, estas incluyen 

construcciones nuevas, remodelaciones, reemplazo, y reconstrucción de edificios relacionados 

a la salud, escuelas, hoteles, edificios de comercios, bodegas, aeropuertos, centros 

penitenciarios, naves industriales, oficinas administrativas, complejos institucionales, 

viviendas y complejos residenciales. 

 

Entiéndase por Complejidad un monto mínimo o superior a U$ 224,000.00 (doscientos 

veinticuatro mil dólares netos).  

 

 

4.4 Para efecto de la capacidad técnica, el contratista deberá demostrar que posee experiencia 

en construcción o rehabilitación de Obras Verticales de naturaleza y complejidad equivalentes 

a las obras objeto de esta contratación.  A fin de demostrar el cumplimiento de este requisito 

los licitantes deberán presentar Actas de Recepción Final de obras ejecutadas, la cual debe 

indicar la naturaleza y complejidad de la obra. 

 

Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando los siguientes campos: 

 
Item Nombre y Breve 

Descripción del Proyecto 

Fecha de Inicio 

(d/m/a) 

Fecha de 

Finalización 

(d/m/a) 

Duración Monto 

      

      

 

 

4.5 En el caso los de licitantes que tengan contratos vigentes con el Ministerio de Salud, deberá 

adjuntar toda la información que demuestre el estado de avance y cumplimiento de los 

contratos, deberán presentar copia del último avalúo y programación física. Estos no deberán 

tener un atraso mayor al 5% imputable a sí mismo.  
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En el caso de contratos ejecutados con el Ministerio de Salud en los últimos cinco años (2018, 

2019, 2020,2021 y 2022) y durante el año en curso deberán presentar copia del Acta de 

Recepción Final. 

 

a) Personal Clave Requerido4:  

 Deberá demostrar que cuenta con el personal clave requerido, el cual deberá llenar conforme el 

formulario del Modelo “C”. 

N° Cargo Experiencia Total en Obras (años) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniero 

Mecánico y/o 

Electromecánico/

Tecnico Superior 

en 

Electromecánica, 

Mecánica y 

Climatización 

Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con un Ingeniero mecánico, electromecánico, tecnico superior en 

electromecánica, mecánica y climatización industrial con tres (03) años de 

experiencia general a fin a su carrera y al menos dos (2) proyectos en obras cuya 

naturaleza sean equivalentes a la obra cotizada y con un tiempo de duración mayor o 

igual a cuatro (4) meses de duración.   

 

Así mismo el personal clave deberá presentar carta de compromiso firmada, 

expresando que en caso de adjudicarse el proyecto trabajará con el contratista y 

únicamente para este proyecto hasta su finalización. 

 

Soportar la experiencia con copia de actas, constancias o contratos laborales de los 

proyectos en los cuales ha trabajado como ingeniero mecánico y/o electromecánico, 

que permitan verificar su experiencia indicada en el resumen del Curriculum Vitae. 

Estos documentos serán soporte para la contabilización del tiempo a evaluar y 

deberá reflejar el período en el cual se desempeñó en el cargo como ingeniero 

residente. 

 

Anexar a su CV títulos que permitan comprobar sus estudios. Deberá llenar los 

espacios de la siguiente tabla la cual es obligatoria su presentación, donde detalle su 

experiencia general y específica, esto se comprobará con actas y soportes adjuntos 

a su CV. 

 

Item
5 

Nombre y breve 

descripción del 

proyecto. 

Fecha de 

Inicio 

(d/m/a) 

Fecha de 

Finalización 

(d/m/a) 

Duración Cargo 

Oficial 

Desempeña

do 
 

    

 

 

 

 

                                                           
4 El no cumplimiento en los requisitos del personal clave, será motivo de rechazo de la oferta. 
5 El personal clave deberá llenar este cuadro, con los requisitos solicitados 
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b) Equipo Mínimo Requerido6: 

Deberá cumplir con el siguiente equipo, el cual deberá llenar conforme el formulario del Modelo 

“D”:  

 

Ítem Descripción del Equipo7 
Cantidad 

Requerida 

1 Camión de plataforma de 4 toneladas  1 

2 Lockformer  1 

3 Enroladora 1 

4 Dobladora 1 

 

 

Se adjudicará la obra a la empresa que oferte el menor costo evaluado y que haya: 

 

a) Facturado un promedio anual por la construcción de obras civiles realizadas en los últimos 

cinco (5) años, US$ 280,000.00 (doscientos ochenta mil dólares netos). 

 

b) Que haya realizado obras de similar naturaleza y complejidad en los últimos cinco (5) años. 

 

c) Que demuestre la disponibilidad de la maquinaria (equipo) listado. 

 

d) Presente ingeniero residente de proyectos de obras con la experiencia requerida. 

 

e) Tener el monto mínimo de activos líquidos y/o créditos libres de otros compromisos 

contractuales de al menos US$ 116,666.67 (ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y seis 

dólares con 67/100). 

 

5. MONEDA DE LA OFERTA 

 

Los precios serán cotizados enteramente en la moneda: Dólar. 

 

6. PRECIO DE LA OFERTA 

 

                                                           
6 El no cumplimiento de la presentación del equipo mínimo requerido, será motivo de rechazo de la oferta. 
7 El oferente deberá presentar la lista de los equipos completa, con características técnica igual a lo indicado en los DDL y 

con los respaldos respectivos que permitan verificar la propiedad de los mismos y en el caso de arrendamiento se deberá 

presentar carta de compromiso de arrendamiento.  
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6.1 El precio de la oferta es FIJO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el 

Contratista deberán permanecer fijos por la duración del Contrato y no deberán estar 

sujetos a ningún ajuste bajo ninguna circunstancia. 

 

6.2  El contratista deberá llenar los costos y los precios para todos los rubros de las Obras 

descritas en la Lista de Cantidades, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas.  Los 

ítems en los que no aparezca un costo o precio de parte del contratista no serán remunerados 

por el contratante al ser ejecutados, y se deberán considerar cubiertos por los otros costos 

de la Lista de Cantidades. 

 

6.3   El precio ofertado deberá cubrir todos los gastos relacionados con la ejecución del Contrato 

incluidos los equipos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros, impuestos y tasas 

fiscales basados en la legislación vigente. 

 

7. OFERTAS. Presentación de las ofertas: 

 

7.1  Los oferentes deberán presentar en su oferta los siguientes documentos:  

   

a) Escritura Pública de Constitución de la Empresa/Sociedad debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente. 

b) Poder del representante de la Empresa. 

c) Licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura para poder ejecutar obras en el 

país. 

d) Constancia de actualización del MTI 

e) Copia de Cedula del Representante Legal de la Empresa. 

 

7.2  Las ofertas deberán realizarse de acuerdo a los modelos estándar (adjuntos al final de este 

documento), a continuación, presentados: 

 

a) Modelo A - Carta de Presentación de la Oferta; 

b) Modelo B - Lista de los contratos ejecutados; 

c) Modelo C - Curriculum Vitae de personal clave; 

d) Modelo D - Lista de los equipos disponibles; 

e) Modelo E - Cronograma de Actividades físico-financiero;  

f)  Modelo F - Lista de Cantidades (Presupuesto) de la Obra; 

g) Modelo G - Declaración de Mantenimiento de Oferta; 

 

 

7.3  La presentación de las ofertas se efectuará en original y 2 copias, en un sobre único cerrado, 

en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación o en la carta de invitación.  
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Adjuntar en CD o USB los alcances con sus precios en archivo excel. Cualquier discrepancia 

prevalece la oferta presentada en físico. 

 

Las ofertas en el sobre único cerrado deberán tener la siguiente leyenda en su exterior: 

 

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada N° NI-MINSA-364215-CW-RFB-

SDONS-BM-6199-11-08-2023 REHABILITACIÓN DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, 

MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS). 

 
Nombre del Contratante: Ministerio de Salud 

 

Denominación de la adquisición: REHABILITACIÓN DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, 

MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS). 

 

Lugar de Apertura: Oficina División de Adquisiciones, Ubicada en el Complejo Nacional de 

Salud Dra. Concepción Palacios, costado oeste colonia primero de mayo. 

 

Fecha y hora de apertura: 10:10 a.m. del día 04 de septiembre del año dos mil 

veintitrés. 

 

Nombre y dirección del Licitante: _______________________________ 

 

7.3 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección indicada arriba y en el 

Llamado a Licitación, y tendrán una validez de ciento veinte (120) días calendario a partir 

de la fecha de su apertura y los documentos que las integran deberán presentarse firmados y 

rubricados por el Licitante, en todos sus folios.  

 

7.4 No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en 

el llamado de licitación. 

 

8. DECLARACION DE SERIEDAD DE OFERTA 

 

8.1 Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de 

Oferta”, utilizando el formulario incluido en el Modelo G. “Si el Licitante incurre en algunas de 

las acciones mencionadas en los subpárrafos (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario 

declarará al Licitante inelegible para que el Comprador le adjudique contratos por un periodo 

de un (01) año. 
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9. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

 

9.1 En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitación y/o en la Invitación, se 

presentarán los sobres sellados con las ofertas, y se procederá a realizar la apertura publica 

de las ofertas en presencia del Comité de Licitación y los Licitantes que deseen asistir. Se 

levantará acta la que deberá contener como mínimo: 

 

a) Nombre del licitante. 

b) Monto de las ofertas. 

c) Declaración de Mantenimiento de Oferta) 

d) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime 

oportuno consignar. 

 

Dicha acta deberá estar firmada por todos los miembros presentes en la apertura. Los 

licitantes que quieran estar presentes durante la apertura podrán hacerlo. 

 

9.2 No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en 

el llamado de licitación. 

 

9.3 No se permitirán ofertas electrónicas. 

 

10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

10.1 El Contratante evaluará las ofertas de la siguiente manera: 

 

(a) carta de oferta debidamente firmada; 

(b) declaración de mantenimiento de oferta debidamente firmada. 

(c) Documentos requeridos para la presentación de oferta, en el numeral 7.1 y 7.2 

(d) si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en   el 

Documento de Licitación. 

 

10.2 Para propósitos de esta Cláusula, una oferta será considerada sustancialmente adecuada a 

este Documento de Licitación si cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones 

aquí contenidas, sin excepción o desviación material. Excepción o desviación material es la que 

afecta el objeto del contrato, la calidad o los resultados de las obras, o que limita de modo 

sustancial los términos de este Documento de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Licitante, y cuya rectificación pudiera perjudicar la posición competitiva de 

otros Licitantes que hayan presentado ofertas sustancialmente adecuadas. 
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10.3 Será declarado ganador el licitante calificado de acuerdo con los criterios de calificación que 

presente su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente adecuada y que 

ofrezca el precio más bajo.  

 

10.4 El contratante publicará la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web: 

www.minsa.gob.ni. Cualquier aclaración o modificación a los Documentos de  Licitación y la 

adjudicación se publicará en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni y Web: www.minsa.gob.ni 

 

 

11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las condiciones y 

requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo. 

 

11.2 El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la 

licitación y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicación, sin incurrir por ello en 

responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s afectado/s por esta acción, no teniendo 

obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación. 

 

12.  NOTIFICACIÓN AL ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO 

 

12.1 El Contratante notificará por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, para que 

éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el 

Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de tres (03) hábiles, el Contratante 

procederá a ejecutar la Declaración de mantenimiento de oferta.  

 

12.2 Dentro de los diez (10) días antes de firmado el Contrato, el Contratista deberá presentar una 

Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

contractual incluyendo impuestos, emitida por un banco acreditado por la Superintendencia de 

Bancos y otras Instituciones Financieras a entera satisfacción del Contratante, la que deberá 

cumplir con los requisitos indicados en el modelo H de estos documentos.  

 

12.3 Esta garantía deberá mantener su vigencia hasta la fecha de Recepción Definitiva de las obras, 

en la cual será devuelta al Contratista. 

 

12.4  El oferente adjudicado debe presentar los siguientes documentos antes de la firma del 

contrato.  

 

a) Solvencia Municipal emitida por la Alcaldía Municipal correspondiente.  

b) Solvencia fiscal. 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
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13.  PAGOS   

13.1 Los pagos al Contratista serán efectuados conforme al valor de las obras ejecutadas 

mensuales a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación.  

 

Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados por El Contratista 

conforme el avance físico de la REHABILITACIÓN DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, BACTERIOLOGÍA, 

MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS), de acuerdo a lo establecido en el contrato 

(ver Anexo IV de este documento), previa revisión y aprobación de un Ingeniero designado por 

El Contratante. Las solicitudes de pago deberán presentar al menos: Factura de Cobro, un Acta 

de recepción de obras en campo, un Informe de ejecución física – financiera. 

 

14.  PUBLICIDAD 

 

14.1 El contratante publicará la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web: 

www.minsa.gob.ni, Cualquier aclaración o modificación a los Documentos de  Licitación y la 

adjudicación se publicará en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni y Web: www.minsa.gob.ni. 

Invitando a todas las empresas que se consideren calificadas para la realización de las obras. 

 

15. ARBITRAJE 

15.1 Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato o por 

incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 540. 

 

Lugar de arbitraje: Managua, Nicaragua.  

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
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ANEXO I8 

 

LISTA DE CANTIDADES DE OBRAS  

 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 
 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

A VIROLOGÍA-BACTERIOLOGÍA         

I PRELIMINARES         

010 DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES         

  DESINSTALACIONES CIVILES         

01 
Desinstalación de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 

1/2". Incluye estructura de soporte. Según planos y E.T. 
m²       530.00      

  DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

02 
Desinstalación de canal metálico de techo para drenaje 

pluvial. Según planos y E.T. 
m        25.00      

  
DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
        

03 
Desinstalación y reinstalación de luminarias existentes 

tipo empotradas. Según planos y E.T. 
c/u        47.00      

04 
Desinstalación y reinstalación de luminarias existentes 

tipo superficiales. Según planos y E.T. 
c/u        30.00      

  
DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS 
        

05 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Sensor de Temperatura para ambiente con 

todos sus elementos, garantizando su correcto 

funcionamiento. 

c/u         7.00      

06 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Termostatos de Control todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         2.00      

07 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Estación de Flujo todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         1.00      

                                                           
8 Presentar en CD los alcances con sus precios en archivo Excel. Cualquier discrepancia prevalece la oferta 

presentada en físico. 
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

08 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Sensor de temperatura con Display con todos 

sus elementos, garantizando su correcto 

funcionamiento. 

c/u         3.00      

09 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Controlador Sticker con todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         7.00      

010 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Controlador Spyder con todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         2.00      

011 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Interruptor de Corriente Estatus Extractor o 

Ventilador con todos sus elementos, garantizando su 

correcto funcionamiento. 

c/u        12.00      

012 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Sensor de Temperatura para ducto con todos 

sus elementos, garantizando su correcto 

funcionamiento. 

c/u         7.00      

013 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Interruptor de presión diferencial con todos 

sus elementos, garantizando su correcto 

funcionamiento. 

c/u         7.00      

014 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Transductor de presión estática con todos sus 

elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         5.00      

015 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Variadores de frecuencia, garantizando su 

correcto funcionamiento. 

c/u         5.00      

016 

Desinstalación Sistema de Ductería a base de lamina 

galvanizada con aislamiento y sin aislamientos existente 

y sin uso. Incluye: Desinstalación de Difusores y 

Rejillas, Soportes a base de angular y/o Platina y todo 

elemento para su correcta desinstalación, incluye 

desalojo y traslado a donde el cliente indique. 

m       180.00      

017 

Desinstalación Sistema de Ductería de Unidades 

Paquetes UP-09,UP-08,UP-05,UP-04,UP-03,UP-02,UP-

01 a base de lamina galvanizada con aislamiento y 

chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye: 

Desinstalación de Difusores y Rejillas, Soportes a base 

m       500.00      
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

de angular y/o Platina y todo elemento para su correcta 

desinstalación, incluye desalojo y traslado a donde el 

cliente indique. 

018 

Desinstalación Sistema de Ductería de Unidades 

Extracción a base de lamina galvanizada con aislamiento 

y chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye: 

Desinstalación de Rejillas, Soportes a base de angular 

y/o Platina y todo elemento para su correcta 

desinstalación, incluye desalojo y traslado a donde el 

cliente indique. 

m       170.00      

  DESALOJO         

019 
Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de 

distancia. Según E.T. 
Glb         1.00      

II OBRAS CIVILES         

010 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO         

01 

Impermeabilización de cubierta de techo actual el cual 

incluye lo siguiente: 1-Aplicación de tapagoteras de 

masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y 

silicona modificada equivalente o superio sobre golosos 

de techo y entradas de ductos, extractores, tuberías, 

etc.                                           2-Aplicación de sellador 

grado profesional de acrílico modificado con silicón 

100% elastomérico y ultra blanco sobre malla flexible 

de poliéster 4" de tejido de alta moldeabilidad 

equivalente o superior sobre superficies irregulares, 

traslapes (longitudinales y transversales), topes y 

uniones. Incluye previo lavado con agua a presión, 

remoción de parches existentes de impermeabilización 

en mal estado y  prueba de infiltración (2 veces). Todo 

lo anteriormente descrito en área a intervenir. Según 

planos y E.T. 

m²       634.32      

02 

Reemplazo de cubierta de lámina aluminizada troquelada 

calibre 26 (0.40mm), recubierta con pintura color verde 

esmaltada de poliéster secada al horno con resistencia 

estructural de grado 80 (80,000PSI). Incluye 

desinstalación de cubierta de techo dañada y desalojo. 

Equivalente o superior. Según Planos y E.T. 

m²       100.00      

020 ESTRUCTURA METÁLICA         
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

01 

Estructura metálica en Acero A-36 para pasarela 

metálica dentro del entre cielo existente para 

mantenimiento de equipos y ductería. Incluye 

conexiones soldadas y pintura anticorrosiva. Según 

planos y E.T. 

lbs    14,423.42      

02 

Cable tensor Ø=1/4" fijado con grilletes para sujeción 

de pasarela con estructura metálica de techo existente. 

Según planos y E.T. 

m       592.90      

03 

Malla expandida tipo rombo 30x15 mm, cal 12 (150 

kg/m² ASTM 36.  Incluye pintura anticorrosiva. Según 

planos y E.T. 

m²        89.62      

04 

Placa metálica de 10"x12"x1/2" con perforaciones para 

4 pernos de 5/8" de diámetro equivalente o superior. 

Según planos y E.T. 

c/u        15.00      

05 

Placa metálica de 10"x15"x1/2" con perforaciones para 

4 pernos de 5/8" de diámetro equivalente o superior. 

Según planos y E.T. 

c/u         6.00      

06 

Pernos de anclaje Ø=5/8"x6" GR8 de longitud con 

tuercas y arandelas de presión y lisas de Acero al 

Carbón. Según planos y E.T. 

c/u       104.00      

030 CIELO RASO         

01 

Cielo Raso de Lámina Tabla Yeso 1/2" resistente a la 

humedad, equivalente o superior sobre estructura de 

Aluminio calibre 25  con acabado fino liso. Según planos 

y E.T. 

m²       530.00      

02 

Esclusas de mantenimiento con fuertes marcos de 

aluminio con acabado de pintura en polvo. Sistema de 

cierre oculto a presión. Placa de yeso de 12.5mm de 

espesor a prueba de humedad. Empaque de goma entre 

marco interno y externo de 60cmx60cm, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u         6.00      

03 

Sellar perímetro de cielo falso en todos los ambientes 

con espuma de relleno expansiva mono componente de 

poliuretano equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       600.00      

04 

Sellar perímetro de ventanas existente a ambas caras 

con espuma de relleno expansiva mono componente de 

poliuretano equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       950.00      

05 

Sellar perímetro de puertas a ambas caras con espuma 

de relleno expansiva mono componente de poliuretano 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       140.00      
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

06 

Sellar puntos de accesos biométricos con espuma de 

relleno expansiva mono componente de poliuretano 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u         1.00      

07 

Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 

c/u       260.00      

08 

Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 

c/u        65.00      

09 

Sellar puntos de alimentación y fijación de luminarias 

superficiales con espuma de relleno expansiva mono 

componente de poliuretano equivalente o superior. 

Según planos y E.T. 

c/u        30.00      

010 

Sellar perímetro de luminarias empotradas con espuma 

de relleno expansiva mono componente de poliuretano 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       141.00      

011 

Sellar puntos de voz y datos con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 

c/u        80.00      

012 

Sellar puntos de cámaras con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 

c/u         8.00      

013 

Sellar boquete en pared de partición de dimensión de 

16" x 8" con material de Lámina Tabla Yeso 1/2" 

resistente a la humedad, equivalente o superior con su 

estructura de Aluminio calibre 25  con acabado fino 

liso. Según planos y E.T. 

m²         1.00      

040 PINTURA         

01 

Pintura de cielo falso con 1 mano de sellador universal 

con excelente perfil de anclaje. Aplicar dos manos de 

pintura monocomponente grado sanitario, anti bacterial, 

anti hongo y levaduras, con acabado mate, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

m²       530.00      

III OBRAS HIDROSANITARIAS         

010 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO         

01 

Suministro e instalación de canal pluvial metálico tipo C-

1, construido con lámina aluminizada calibre 24, con 

doble mano de pintura anticorrosiva, con soportes de 

angulares metálicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado 

de canal. Según planos y E.T. 

m        15.00      
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CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

02 

Suministro e instalación de canal pluvial metálico tipo C-

2, construido con lámina aluminizada calibre 24, con 

doble mano de pintura anticorrosiva, con soportes de 

angulares metálicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado 

de canal. Según planos y E.T. 

m        25.00      

03 

Suministro en instalación de tubería PVC de 4" SDR 

32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye 

accesorios de fijación a muros o columnas y todos los 

accesorios necesarios para dejar la partida totalmente 

funcional a satisfacción del Supervisor. Según planos y 

E.T. 

m         8.00      

04 

Suministro en instalación de tubería PVC de 6" SDR 

32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye 

accesorios de fijación a muros o columnas y todos los 

accesorios necesarios para dejar la partida totalmente 

funcional a satisfacción del Supervisor. Según planos y 

E.T. 

m        15.00      

IV CLIMATIZACIÓN         

010 UNIDADES PAQUETES         

01 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-09 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma 

SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, 

Izaje del Equipo, Ensambles de Ductos, recubrimiento 

de Fibra de aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador 

para ductos, pegamento para fibra aislamiento térmica, 

dampers mecánico, zipper, cuello flexible en acoples de 

los equipos y todo accesorio para su correcto 

funcionamiento del sistema, instalar deflectores en 

codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de 

lamina galvanizada, resane en pared por pase de 

conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas 

de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m        75.00      
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CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

02 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-08 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma 

SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, 

Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de 

aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador para ductos, 

pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers 

mecánico, zipper, mangueras flexibles, cuello flexible en 

acoples de los equipos y todo accesorio para su correcto 

funcionamiento del sistema, instalar deflectores en 

codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de 

lamina galvanizada, resane en pared por pase de 

conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas 

de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m        55.00      

03 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-05 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma 

SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, 

Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de 

aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador para ductos, 

pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers 

mecánico, zipper, mangueras flexibles, cuello flexible en 

acoples de los equipos y todo accesorio para su correcto 

funcionamiento del sistema, instalar deflectores en 

codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de 

lamina galvanizada, resane en pared por pase de 

conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas 

de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m        45.00      

04 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-04 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma 

SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, 

Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de 

aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador para ductos, 

pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers 

mecánico, zipper, cuello flexible en acoples de los 

equipos y todo accesorio para su correcto 

funcionamiento del sistema, instalar deflectores en 

codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de 

lamina galvanizada, resane en pared por pase de 

conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas 

m        32.00      



 
 

 

 

 

 

 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)” 

24 

 
ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

05 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-03 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma 

SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, 

Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de 

aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador para ductos, 

pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers 

mecánico, zipper, cuello flexible en acoples de los 

equipos y todo accesorio para su correcto 

funcionamiento del sistema, instalar deflectores en 

codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de 

lamina galvanizada, resane en pared por pase de 

conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas 

de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m        40.00      

06 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-02 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma 

SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, 

Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de 

aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador para ductos, 

pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers 

mecánico, zipper, cuello flexible en acoples de los 

equipos y todo accesorio para su correcto 

funcionamiento del sistema, instalar deflectores en 

codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de 

lamina galvanizada, resane en pared por pase de 

conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas 

de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m       200.00      

07 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-01 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma 

SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, 

Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de 

aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador para ductos, 

pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers 

mecánico, zipper, cuello flexible en acoples de los 

equipos y todo accesorio para su correcto 

funcionamiento del sistema, instalar deflectores en 

codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de 

lamina galvanizada, resane en pared por pase de 

m        58.00      
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas 

de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

020 UNIDADES EXTRACCION         

01 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Bacteriología fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo 

Según Planos y E.T. 

m        50.00      

02 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Cultivo fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo 

Según Planos y E.T. 

m        36.00      
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 

 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

03 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Separación fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo 

Según Planos y E.T. 

m        24.00      

04 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Aislamiento fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo 

Según Planos y E.T. 

m        24.00      

05 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Serología fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo 

m        45.00      
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CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Según Planos y E.T. 

030 BALANCE DEL SISTEMA AA Y CONTROL         

01 

Balance del Sistema de Ductería de Aire Acondicionado 

y Extracción. Se incluye: Plano Final con balance de 

flujo en cada salida de difusor y rejilla de Extracción, 

Uso de Balómetro debidamente calibrado para realizar 

las mediciones de flujo, garantizando un correcto 

balanceo en los ambiente y diferencial de presión. 

Glb         1.00      

02 

Balance del Sistema de Control. Se incluye: Plano Final 

con conexiones de señal y fuerza de cada uno de los 

accesorios de control actualmente existente, 

garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de 

los accesorios existentes. 

Glb         1.00      

B CANALES PLUVIAL COSTADO OESTE CNDR         

I OBRAS CIVILES         

010 TECHOS Y FASCIAS         

01 
Desinstalación de forro de fascia de Durock 1/2" 

existente. 
m        30.00      

02 

Forro de fascia de Durock 1/2" con acabado Thinset. 

Incluye perfil J y pintura. Altura: 50 cm. Segúnplanos y 

E.T. 

m        30.00      

II OBRAS HIDROSANITARIAS         

020 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO         

01 

Excavación, cama de arena, relleno y compactación para 

zanjas para tuberías. Según planos y especificaciones 

técnicas 

m        15.00      

02 

Suministro e instalación de canal pluvial metálico tipo C-

1, construido con lámina aluminizada calibre 24, con 

doble mano de pintura anticorrosiva, con soportes de 

angulares metálicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado 

de canal. Según planos y E.T. 

m        30.00      

03 

Suministro en instalación de tubería PVC de 4" SDR 

32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye 

accesorios de fijación a muros o columnas y todos los 

accesorios necesarios para dejar la partida totalmente 

funcional a satisfacción del Supervisor. Según planos y 

E.T. 

m        51.30      
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CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

C LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA         

I LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA         

010 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA          

01 Limpieza final y entrega Glb         1.00      

COSTOS DIRECTOS (A)   

COSTOS INDIRECTOS (B)   

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES (C)=(A*%)   

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)   

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)   

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)   
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 CAPITULO 01: GENERALIDADES 

1.Objetivos 

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos 

métodos constructivos especiales, métodos de prueba y evaluación cualitativa, en general, las 

normas técnicas aplicables al proyecto. 

 

2.Alcances 

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y constituyen un 

complemento de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista 

está obligado a cumplir lo indicado en estas especificaciones. El Contratista deberá 

suministrar materiales, servicios, mano de obra, dirección técnica, administración, control y 

vigilancia. Las obras realizadas por sub-Contratistas estarán sujetas, administrativamente a 

lo señalado por los documentos contractuales y las condiciones de la licitación, pero 

técnicamente, el Contratista será responsable ante el Supervisor y el Propietario. 

 

3.Definiciones 

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dará 

el significado que a continuación se describe, según orden alfabético. 

Aceptación del trabajo: Acto por el cual la Supervisión acepta como bueno determinado 

trabajo o parte de la obra para fines de pago. La aceptación del trabajo no tiene carácter 

definitivo, permanece sujeta a revisión posterior en caso de duda sobre su corrección o 

exactitud durante todo el plazo del contrato y se confirmará con la recepción definitiva y 

final de la obra. 

 

Aprobación: Acción por la que el área de formulación y diseño con el visto bueno del 

Supervisor, después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un 

material, proceso o equipo. 

 

Avalúos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervisión, de las 

cantidades de obra completadas por el Contratista en cada período, con el objeto de calcular 

los pagos parciales que le correspondan. 
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Bitácora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el 

proceso de construcción de la obra. Este documento constituye un documento contractual y 

deberá permanecer todo el tiempo en el sitio del proyecto. 

 

Cantidad de obra: Es la evaluación y clasificación de las cantidades de trabajo ejecutadas 

por el Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formularios de oferta, y/u 

órdenes de la Supervisión, para fines de pago. 

 

Contratante: Ministerio de Salud (MINSA). 

 

Contratista: Persona natural o jurídica a quien el Propietario, encomienda la construcción de 

la obra, o parte de ella, según lo establezcan los términos del concurso y oficializado 

mediante la celebración de un contrato. 

 

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y 

obligaciones que recíprocamente adquieren el Propietario y el Contratista respecto a la 

ejecución de las obras que el primero encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del 

proyecto, las condiciones de la licitación, el programa de ejecución de la obra, documentos 

constructivos y cualquier otro documento que las partes incorporen al contrato. 

 

Día calendario: Son todos los días del año, laborales o no. 

 

Día hábil: Son los días calendario, exceptuando mediodía del sábado, domingo y días festivos. 

 

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso 

del trabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y 

aprobados por la Supervisión. Deberán ser realizados por el Contratista cuando sea 

solicitado por el Supervisor y tener claridad y calidad técnica. 

 

Mano de Obra: Incluirá únicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o pago 

por destajo de una actividad en específico. Los costos de viáticos de alimentación, 

transporte y alojamiento de los trabajadores deberán incluirse dentro de los costos 

indirectos de la oferta. 

 

Método de medición: Modalidad de la forma de la retribución económica por un determinado 

servicio o trabajo. La obra detallada en los diferentes capítulos de este documento y que no 



 
 

 

 

 

 

 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)” 

33 

 

se especifique particularmente su Método de medición, se pagará de acuerdo a la unidad 

indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por el Propietario. 

 

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o parámetros cualitativos que tienen vigencia en 

Nicaragua o en otros países, en las que deberán referirse o aplicarse los métodos 

constructivos.  Dichas reglas determinan las condiciones de la realización de una operación o 

las dimensiones y las características de un objeto o producto. 

 

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se señalan las normas que 

regirán los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse.  Debe entenderse que la 

documentación conteniendo tales normas será la revisión o edición más reciente publicada 

hasta la fecha de someter las ofertas.  Si el Contratista deseare desviarse de las normas 

señaladas o aprobadas, deberá someter para su aprobación una declaración en la que se 

manifieste la naturaleza exacta de la variación propuesta. 

 

Orden de cambio: La comunicación dirigida por la Supervisión, debidamente autorizada por el 

Propietario, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, o para efectuar 

trabajos no incluidos en el plan de propuesta. 

 

Planos y especificaciones técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y 

establecen las normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la 

misma, en lo que se refiere a la clase, dimensión, características generales, materiales, 

sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago. 

 

Planos as-Built: Los planos as-Built o planos conforme a la obra son aquellos en los que se 

plasman todas las modificaciones en el proyecto durante el período de construcción, de 

manera que los planos sean fieles a la realidad construida. 

 

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberán tener la aprobación del 

supervisor previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Así mismo, se requiere 

impresión de un juego de todos los planos as Built en formato A1, los cuales deberán ser 

entregados al dueño con el Visto bueno del supervisor del MINSA y firma del contratista. 

Los planos as-Built constituyen un requisito para la aceptación de la obra y proceder con el 

pago del avalúo final del proyecto, estos planos serán elaborados por el contratista, el cual 

deberá considerar la elaboración de los mismos en su oferta como parte de los costos 

indirectos. 
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Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para 

cada uno de los ítems que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra, 

equipo, servicios especiales, etc. Y considerando todos los gastos necesarios de 

mantenimiento hasta la entrega y recepción de las obras, materia del presente contrato.  

Los precios unitarios no serán modificados durante el plazo contractual y serán utilizados 

para cualquier obra adicional solicitada por el contratante. 

 

Programa de trabajo: Documento diagramático de carácter legal en el que, de común acuerdo 

el Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos según los cuales 

deberán realizarse los trabajos, para así cumplir con el plazo total señalado por los términos 

del concurso. El plazo de obras definido toma en cuenta las limitaciones normales de las 

lluvias propias de las zonas geográficas y la estación lluviosa. 

 

Recepción Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará 

la recepción efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada. 

 

La pre-recepción incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que 

sean necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere 

necesario hacer reparaciones, se verificará que se hayan hecho correctamente dentro del 

plazo establecido. La recepción definitiva y aceptación de las obras de conformidad, da lugar 

a un acta final. 

 

Recepción final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará la 

recepción efectuada por el Supervisor constatando la corrección de las observaciones 

hechas en la pre recepción luego procederá a la aceptación de las obras de conformidad, 

mediante un acta final. 

 

Sub-Contratista: Persona(s) natural, jurídica o asociación de éstas, que celebra contrato 

directamente con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra, materiales 

o ambos, para la ejecución de una parte de la obra.  

 

Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las labores de 

supervisión y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra conforme a los planos, 

lista de cantidades, contrato y especificaciones técnicas. 
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4.Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos) 

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de producción, folletos 

o cualquier otra información que debe ser preparada por el contratista o el sub- contratista, 

el proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobación de la Supervisión. Los planos de 

taller ilustran alguna parte del trabajo y confirman las dimensiones y el cumplimiento de los 

documentos de contrato, son ampliaciones de áreas de planos constructivos para la ejecución 

correcta del trabajo y /o aclarar o ampliar cualquier información que no esté claramente 

detallada en planos. 

 

La aprobación por el gerente de obras/supervisor de los planos de taller de cualquier 

aparato, material, equipo o su localización, no relevará al Contratista de la responsabilidad 

de suministrar los mismos con las dimensiones, tamaño, cantidad, calidad y características 

de operación correctas para ejecutar eficientemente los requerimientos y el propósito de 

los documentos de contrato. Tal aprobación no relevará al Contratista de la responsabilidad 

por errores y omisiones de cualquier tipo que se encuentren en los planos de taller. Si los 

planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisará por escrito al 

Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los cambios.  

 

Las muestras serán elementos físicos provistos por el contratista que ilustran materiales, 

equipos, colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguirá y contra el 

cuál se juzgará el trabajo final. 

 

El contratista deberá ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun 

cuando estos no sean requeridos expresamente por la supervisión. 

 

Una copia de los planos de taller, será guardada en la obra junto con copias de planos y 

especificaciones. Deberá tener la firma del supervisor indicando su aprobación. 

El contratista preverá la disposición apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra, 

sobre todo cuando de su ejecución dependan otros trabajos, ya que no se concederán 

prórrogas por atrasos debidos a la no atención de estas disposiciones. 

 

5.Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades 

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizará una reunión preparatoria a fin de 

contar con la aprobación de la supervisión de los materiales a utilizar, equipos, herramientas, 

mano de obra, subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos, resultado de 



 
 

 

 

 

 

 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)” 

36 

 

las pruebas de laboratorio aplicables, etc. En la reunión preparatoria se deberán presentar 

la información técnica de materiales y equipos, muestras de los materiales a utilizar, 

pruebas de laboratorio que certifiquen el cumplimiento de lo requerido en las 

especificaciones técnicas. 

 

Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su procedencia 

sea del extranjero debe ser sometida a la aprobación del Supervisor con suficiente tiempo 

de anticipación.  

 

El contratista preverá las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar 

tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecución dependan otros trabajos, ya que no 

se concederán prórrogas por atrasos debidos a la no atención de estas disposiciones.  

 

6.Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 

Dará seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades comprendidas 

en esta especificación y elaborará un expediente en el que sean recopilada toda la 

información correspondiente al control de calidad y que este ha sido garantizado en 

todas las etapas del proyecto. 

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 

Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar 

que sean dañados. 

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista. 

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

Medir los volúmenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con 

la presente especificación, entre otros. 
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7.Energía Electrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos). 

La instalación eléctrica provisional será hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los 

locales provisionales como también en todo el campo de la construcción, con un voltaje de 110 

y 220 voltios; los postes y soportes de líneas serán de concreto o metálicos en buen estado, 

de dimensiones y características que garanticen la estabilidad de la instalación.  

 

Se colocarán tableros de conexión a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de 

construcción; se dispondrá de una adecuada iluminación eléctrica para trabajos nocturnos y 

vigilancia, igualmente se colocarán las protecciones que sean necesarias; el calibre, 

aislamiento y otras características de los conductores serán adecuados para la carga a 

transmitir, según lo requerido por las normas y estándares nacionales, e internacionales. 

 

El Contratista deberá construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de 

agua potable y energía eléctrica que sean necesarios para una buena ejecución de la obra. 

Estos servicios serán solicitados a las compañías correspondientes. 

 

El suministro de agua potable se hará en varios puntos de la construcción, en particular en 

los sitios donde más se requiera, por ejemplo, donde se fabricará el concreto, el área de 

servicios sanitarios, etc.; la distribución provisional se hará con tubería resistente y bien 

protegida. En caso de no ser posible la conexión se deberá instalar tanque plástico 

provisional con capacidad suficiente para suplir al proyecto. 

 

La paralización de las obras por falta de energía eléctrica no será motivo de prórroga, en 

razón de que, el Contratista deberá mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos 

de diésel o gasolina, para llenar las necesidades mínimas del trabajo por si existiesen cortes 

de energía o por cualquier otra causa que no hubiese suministro de energía eléctrica; sin 

costo adicional al Propietario. 

 

8.Impuestos 

El Contratista incluirá en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) y 

todas las gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.  
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9.Andamios y equipos de apoyo  

El Contratista hará uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos de 

apoyo tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras, 

torres de iluminación, etc. El costo de la renta, flete y explotación de todo esto deberá ir 

dentro del costo indirecto, por lo que no se hará pago específico del mismo. 

 

De igual manera no se hará pago específico por la utilización de herramientas menores o 

manuales para la ejecución de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones, 

cizalla, etc.), esto será incluido en los costos indirectos. 

 

10.Accesos provisionales 

Es responsabilidad y deberá incluir en los costos indirectos todos los accesos provisionales 

que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.   

 

11.Actividades nuevas 

Cuando se trate de cobro por realización actividades no contractuales, el contratista deberá 

remitir dicho cobro acompañado de los soportes y fichas de costos unitarios con la 

integración de los componentes de cada rubro o insumo (material, mano de obra, transporte, 

equipo y sub-contrato). 

 

12.Estudio de Conflicto 

El contratista deberá considerar en sus costos indirectos la elaboración de plano de 

conflicto de todas las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas 

oportunas, para resolver cualquier conflicto y evaluar las posibles soluciones. En caso de 

existir conflictos que no fueron analizados y comunicados antes de realizar una actividad, la 

reparación del mismo correrá por cuenta del contratista. 

 

13.Permisos  

El contratista será el responsable de gestionar y realizar pago de los trámites de solicitud 

de los permisos y/o avales necesarios para la ejecución del proyecto. 

Todos estos permisos serán incluidos en los costos indirectos y no representará costo 

adicional al contrato. 
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14.Nota General 

Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el 

contratista tiene la opción de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas diferentes 

a la de referencia, siempre y cuando sean equivalentes o superiores a la calidad de la marca 

sugerida por el dueño. Dichos cambios o solicitudes deberán ser aprobados por el dueño 

antes de su compra o instalación. 

 

15.Medidas de Mitigación y Gestión de Impacto Ambiental. 

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos): 

A.Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usará en el 

proyecto, las zonas de accedo deben definirse en coordinación con los directores médico y 

administrativo del hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema. 

 

B.El contratista deberá instalar o construir servicios sanitarios temporales para uso de sus 

trabajadores ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los 

usuarios y personal del hospital. 

 

C.Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción (zanjas 

para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques 

sépticos y pozos de absorción, etc.) deberán señalarse e identificarse con cinta color 

naranja internacional como medida de precaución para evitar accidentes. Así mismo en caso 

de que las excavaciones tengan el peligro de derrumbe deberán protegerse de forma 

temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados.  Todo material excavado deberá 

ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre lo que genera afectación por 

sedimentación en el área del Proyecto. 

 

D.El Contratista será el máximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante los 

trabajos de construcción el uso de los medios de protección adecuados según se establece 

en la legislación laboral y demás documentos y convenios establecidos por el Ministerio del 

Trabajo, Ministerio de Salud y convenios colectivos. 
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E.Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el 

trabajo, mediante protección con Gypsum y plástico a fin de evitar presencia de desechos 

sólidos y partículas suspendidas en otros ambientes del Hospital. 

 

F.Proteger de daños a las personas, edificios y árboles dentro y fuera de los terrenos.  

 

G.Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar daño a los árboles que de 

acuerdo a los planos no serán talados o circundantes a la obra.  

 

H.Proporcionar control sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el 

proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros. 

 

I.Mantener adecuada protección contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto eólico 

o escorrentía superficial. 

 

J.Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledañas a la construcción.  

 

16.Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos). 

El Contratista y sub-contratistas cumplirán con todas las leyes y reglamentos vigentes en 

materia de legislación obrero-patronal; tendrán a su personal inscrito en el Seguro Social y 

cumplirá con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecución de este tipo de 

proyectos. 

 

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y sub-contratista 

deberán proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por 

ella, todas las medidas y equipos de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente. 

Todas las áreas de trabajo deben estar señalizadas y se usarán avisos, barreras de 

seguridad, tapiales, etc., para evitar cualquier accidente. 

 

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista deberá 

contar con la aprobación del director del hospital para el trabajo nocturno, de contar con la 

aprobación deberán señalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como 

zanjas, vacíos, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes. 
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Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán 

satisfacer las medidas de seguridad a que están sometidas por las disposiciones oficiales 

vigentes. 

 

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se harán siempre con 

cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". 

No se permitirá ninguna extensión que no esté dotada de un interruptor de protección 

adecuado al servicio. 

 

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarán extintores 

contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen 

en esta bodega. Deberá entrenarse al personal de la obra en uso de extinguidor. 

 

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o 

resistencias eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores contra incendio 

tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se 

ejecute. 

 

Se instalará botiquín médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las oficinas 

administrativas del proyecto. 

 

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán 

botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios. El Contratista se comprometerá a 

que su personal obrero guarde una compostura correcta en el área de su trabajo y evitará 

que deambule en zonas que no sean las de su labor. 

 

Con carácter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisión de la obra 

deberán usar un casco de seguridad (de un mismo color) en las áreas de trabajo. Igualmente, 

y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de 

seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados 

con casco de acero, cinturones de seguridad y demás implementos que protejan la integridad 

física del trabajador. 

 

Los obreros y técnicos que laboren en la construcción deberán portar gafetes de 

identificación con fotografía, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, 
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nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de sangre, dirección y teléfono en donde 

avisar en caso de accidente. 

 

Para la alimentación de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos 

deberá hacerse fuera de las áreas en construcción, en un lugar que se determinará de común 

acuerdo con la Supervisión mediante la aprobación de un plano de instalaciones provisionales 

el cual deberá contemplar un espacio para comedores. 

 

El sitio para la ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como 

administrativo del Contratista, deberá ser escogida de común acuerdo con la Supervisión y la 

Dirección del Hospital, pero el área que se asigne para este objetivo tendrá una limpieza 

constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden posible. 

Esto será exclusivamente de la responsabilidad del Contratista. El contratista ubicará un 

lavamanos y un sanitario para eliminación excretas por cada 20 trabajadores  

 

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en 

todas las áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de 

material. 

 

El Contratista será responsable ante el Propietario de aparecer como patrón único de 

cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el 

Contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecución de la obra 

comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por obra, 

pactado entre el Propietario y el Contratista. 

 

Por lo tanto, el Contratista será el responsable de todos los actos del personal a su cargo, 

incluyendo daños a terceros. Además, lo instruirá sobre las siguientes restricciones y 

dispondrá los medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o 

varias de estas disposiciones puede significar la expulsión de la obra tanto del personal como 

del Contratista mismo. 

 

1.No se permitirá el uso de armas de ningún tipo, 

2.No se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas, 

3.No se permitirá arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del límite de las 

obras o en las calles adyacentes a la misma, 
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4.No se permitirá pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o 

representaciones de ningún tipo. 

5.Todo el personal autorizado para conducir vehículos está obligado a cumplir las indicaciones 

del señalamiento de tránsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de 

restricción de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanías de las instalaciones o 

cualquier otro que se especifique. 

17.Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos). 

Durante todo el proceso de construcción el contratista mantendrá el terreno, la obra y 

zonas adyacentes, libre de acumulación de desperdicios, escombros y materiales excedentes, 

al finalizar la obra hará la limpieza final en forma completa, removiendo por su cuenta todo 

lo indicado y otras basuras, haciendo entrega del sitio totalmente libre de desechos de 

construcción. 

 

Lo que respecta a las obras exteriores de la construcción se deberá contemplar en los 

costos, la limpieza inicial, trazo y nivelación, limpieza final para la unidad de medida 

contemplada. No se pagará costo adicional por actividades mencionadas. 

 

18.Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos). 

El contratista mantendrá todas las excavaciones, material apilado existente, áreas de 

trabajo libre de polvo excesivo dentro de parámetros razonables de tal manera que no 

causen daños o perjuicio a otros. Métodos temporales aprobados tales como rociado, 

cubiertas con material plástico o cualquier otro método equivalente para controlar el polvo 

será admisible. El control del polvo se efectuará a medida que avanza el trabajo y cuando 

ocurra el peligro de daño o molestia por el mismo. 

 

Todas las áreas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho 

tránsito, adyacentes a la zona de construcción se mantendrán limpias de tierra y desperdicio 

que pueda resultar por las actividades de construcción por el contratista durante la duración 

de la construcción. 

 

No se permitirá la acumulación de desechos o residuos de la construcción y elementos 

resultantes de demolición o desmontaje en ningún lugar de la obra por un período de más de 
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48 horas, el Contratista deberá mantener un aseo periódico en la obra y destinará un lugar 

exclusivo para el acopio de los desperdicios de la construcción. 

 

19.Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos). 

 

En caso que aplique, evacuar los desperdicios tóxicos conforme la regulación existente, 

depositándolos en sitios autorizados por el MARENA. 

 

 En caso 

que aplique, evacuar los desechos químicos conforme la regulación existente y con la 

aprobación de MARENA, evitando que contaminen el servicio público de agua o que 

causen peligro o incomodidades de cualquier clase.  

 

 Queda 

prohibido la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como 

pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red de 

alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas, en ríos o cualquier fuente de 

agua superficial y la colocación directa en el suelo).  Estos deberán preferiblemente 

envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin, conforme lo regulado por 

MARENA. 

 

 El Contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuestos por sustancias 

peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier sustancia 

susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto. 

 

 Selección de sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar residuos de 

grasas y combustibles, asegurar el área impermeabilizada para almacenar 

temporalmente hidrocarburo, evitando derrames en el suelo, únicamente podrán 

recargar combustible la maquinaria que por su característica no pueda recargar en una 

gasolinera. 

 

 Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maquinaria, 

equipos y vehículos usados en la construcción y disponer los mismos en sitios de 
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servicios de reciclaje de residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que 

puedan ocurrir y asumir la limpieza de suelo por el contratista. 

 

Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse 

perfectamente en una sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas 

normales, controlándola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que 

contengan leyendas de no fumar ni encender fósforos. 

 

 Siempre se usarán avisos y leyendas con la descripción del tipo residuo y su 

clasificación. 

 

20.Ética en el comportamiento de trabajadores de la construcción en la ejecución de 

proyectos de infraestructura de salud. 

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoración moral de los actos humanos, 

principios y normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido, 

durante la ejecución de toda obra de infraestructura en salud, ya sea en construcción nueva, 

remodelación o rehabilitación, el contratista está obligado a promocionar actitudes 

responsables y de buen comportamiento entre los trabajadores que se contraten y la 

comunidad en la que se emplaza el proyectos para esto es necesario que el contratista o 

quien del designe brinde charlas mensualmente a los trabajadores orientadas a:  

 

I.Velar por que los trabajadores de la construcción no hagan actos inmorales tanto en el 

área de construcción ni en las comunidades 

 

II.Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construcción y la comunidad, 

desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y cortesía de los 

trabajadores del proyecto hacia la población local y viceversa.  

 

III.El supervisor del proyecto por parte del MINSA, supervisará y notificará al coordinador 

del proyecto el cumplimiento de las charlas brindadas. 

 

21.Protección de paredes, mueble, puertas y piso (Incluir costo en Indirectos). 
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Se aclara que no habrá cerramiento perimetral, ya que las obras estarán circunscritas a los 

ambientes cerrados existentes, por lo que en este sentido el Contratista deberá considerar 

la protección de las puertas de acceso a fin de evitar daño y/o suciedad a las mismas.  

Así mismo, se deberá considerar la protección contra daños y suciedad de pisos y paredes 

existentes. 

 

Lo anterior aplica también a todo el mobiliario fijo y cualquier elemento perteneciente al 

ambiente y que no pueda ser removido mientras duren las intervenciones a los cielos y la 

climatización.  

 

22.Construcción de obras temporales (Bodega). 

 (Incluir Costo en Indirectos). 

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Contratista deberá contar. 

Estas podrán ser de madera rústica o cualquier otro material que el Contratista estime 

conveniente, así como bodegas móviles montadas sobre tráiler. No podrán instalarse o 

construirse en lugares cuyo funcionamiento interfiera el paso de ambulancias o circulación 

del personal del Hospital. 

Para este proyecto, el Contratista deberá tener las siguientes instalaciones, las cuales 

deberán tener como mínimo las dimensiones especificadas a continuación: 

 

Bodega                                35 m² 

 

Estos ambientes deberán construirse sobre terreno natural (incluir cascote simple de 2,000 

PSI) o losa, o piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado calibre 28. La 

altura mínima será de 2.6 m. 

 

En la oficina temporal, permanecerá la Bitácora, la cual no podrá estar fuera de esta oficina 

cuando el proyecto esté en ejecución, desde su inicio hasta la finalización de la misma. En 

esta oficina deberá instalarse al menos un abanico, dos tomacorrientes y una luminaria con 

capacidad suficiente para iluminar toda la oficina. 

 

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregará al dueño todas las 

construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, apegándose a lo 

especificado en la limpieza final. 
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En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad deberá incluir limpieza inicial, 

descapote, trazo y nivelación, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub actividad que se 

necesite para la ejecución de las mismas. 

 

El costo de cada actividad incluirá el acarreo de materiales desde la bodega hasta el área de 

construcción delimitada en planos constructivos. 

 

Se aclara que estas obras son propiedad del Dueño del Proyecto (MINSA), por lo que se 

deberá considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las mismas. 

 

23.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA 

PREVENIR EL COVID-19 (Incluir Costo en Indirectos). 

El contratista en proceso de ejecución deberá presentar un plan para realizar las medidas y 

recomendaciones para prevenir el Covid-19, según la información siguiente:  

 

Es importante transmitir diariamente la información sobre el COVID-19 al personal del 

proyecto, en el marco de las responsabilidades de las partes en la prevención de riesgos 

laborales establecidos en los contratos de obra, esta información debe ser basada en los 

documentos y recomendaciones del MINSA y de la OPS/OMS, con infografías de fácil 

comprensión; informar a las comunidades del área de influencia directa de la obra sobre las 

medidas tomadas, e incentivar a dichas comunidades a tomar medidas básicas de higiene de 

manos de manera regular con agua y jabón, protección de la boca y la nariz al estornudar y/o 

toser, y guarda distancia mayor a un metro entre las personas. 

 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

a. Registro de trabajadores. Se recomienda mantener registro y asistencia de los 

trabajadores, a fin de que en caso de contagio identifiquen con mayor claridad y 

rapidez quién o quiénes tienen riesgo de tener el virus. 

b.  

b. Acceso a la obra. Organizar el acceso a la obra, y sus áreas comunes de forma escalonada, 

para evitar aglomeraciones y que se pueda cumplir la distancia de seguridad.  Es aconsejable 

evitar la concentración de empleados al distribuir el trabajo, reducir los viajes de los 

trabajadores o al proveer el trabajo, proveer el equipo básico de protección durante su 

movilización hacia/desde el sitio de las obras, y limitar el número de personas en las 

reuniones de trabajo presenciales y promover el teletrabajo, cuando aplique. 
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c. Selección de personal con mayor grado de sensibilidad. Cada responsable o Supervisor 

debe clasificar su personal en las siguientes categorías y asegurar equipamiento de 

protección que sea necesario conforme cada categoría: 

 

1.Empleados de alto riesgo: son aquellos que mayores de 60 años o que tienen alguna 

condición de salud que puedan ser más propensos a desarrollar condiciones más severas de la 

enfermedad. Incluir: personas que hayan sido sometidas a tratamientos inmunodepresores 

diabéticos, cardiópatas, condición autoinmune, entre otros. 

 

2.Personal clave que, de enfermarse, podría causar un impacto significativo en las 

operaciones. 

 

3.Personal que necesariamente tiene que realizar su trabajo en las oficinas y campo; así 

como personal de la tercera edad. Este último es el grupo más vulnerable. 

 

Se recomienda detallar las acciones de prevención que se tomarán con cada uno de los 

grupos antes indicados, ya que se deben considerar medidas más rigurosas con las personas 

más vulnerables. Ejemplo: ¿Empleados de alto riesgo son enviados a casa? ¿Identificación de 

personal que puede reemplazar al personal esencial? ¿Personal no esencial trabaja desde su 

casa? 

 

d. Medición de temperatura: Establecer los protocolos de medición de la temperatura a la 

entrada y salida de la obra, autoevaluación, así como en puntos que puedan ser críticos por 

presencia de mayor cantidad de personal y aislar al trabajador que presente temperatura 

mayor de 38 grados centígrados. Es recomendable medir las temperaturas con termómetro 

láser, ya que después de una actividad física intensa los trabajadores terminan labores con 

aumento de la temperatura. 

 

a. Establecimiento de un procedimiento detallado sobre el aseo de las instalaciones: 

Orientar un procedimiento detallado y periodicidad del aseo a las instalaciones: (i) Limpieza 

de superficies; (ii) Limpieza de baños; (iii) Protección adicional para el personal de aseo y 

(iv) limpieza durante cambios de personal operario de maquinaria pesada y otros equipos. 

 

b. Lavado de manos: Disponer de varios suministros de agua (una pila adecuada o 

lavamanos) para el lavado de manos, jabón líquido y un dispensador de papel toalla, más 
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alcohol-gel. Los trabajadores deben realizarse el lavado frecuente de las manos. Revisar a lo 

inmediato que los mensajes preparados por las firmas constructoras Sean coherentes con 

los lineamientos de OPS/OMS. 

 

c. Conservación de distancia: Los trabajadores y personal en general del proyecto deben 

mantener distancia mínima de 1.5 metros entre ellos y evitar el saludo de mano. Mismo aplica 

al momento de transportar al personal a la obra. Evitar aglomeración de grupos mayores de 5 

personas en áreas pequeñas y cerradas, y procurar que siempre sean los mismos grupos. 

Considerar la organización de cuadrillas y frentes de trabajo que ayuden a cumplir con estas 

medidas. En vehículos de transporte marcar los espacios ideales para sentarse o para ir de 

pie, manteniendo la distancia de 1.5 metros entre cada persona. Al transportar a menos 

personas por vehículos, se debe incrementar la frecuencia de traslado para evitar mayores 

demoras al inicio de las jornadas. 

 

d. Desinfección: Al inicio de la jornada laboral el empleado deberá lavarse las manos y 

desinfectar su calzado y después lavarse las manos con agua y jabón. Al finalizar la jornada 

laboral el empleado dejará en un lugar seguro su ropa de trabajo, se desinfectará el calzado, 

entregará las herramientas desinfectadas y se lavará las manos con agua y jabón. 

 

e. Utilización de Elementos de protección Personal (EPP): Todos los trabajadores deben 

de emplear sus EPP, que serán suministrado por el contratista.  

 

f. Uso del Comedor: Las áreas comunes como comedor (incluyendo utensilios, cubiertos, 

vasos, platos, manteles, mesas, sillas, pisos y superficies en general) deben mantenerse 

limpios. Tomar medidas de control sanitario en el transporte, recepción, preparación y 

manipulación de los alimentos y de quienes los preparan, transportan y distribuyen y, 

programar jornadas o turnos que eviten el acceso o la coincidencia masiva en zonas de 

comedor y que organicen el acceso escalonado. Los trabajadores deberán lavarse las manos 

antes y después de entrar al comedor. Se recomienda un distanciamiento mayor a 1 metro al 

sentarse a comer en las mesas. 
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ANTE UNA SITUACIÓN SOSPECHOSA DE COVID-19: 

 

1.Monitorear el estado de salud de cada uno de los trabajadores al ingreso a la obra. Si el 

trabajador presenta síntomas de gripe o bien presenta temperatura mayor a los 38 grados 

centígrados, debe ser enviado al centro de asistencia médica más cercano y asegurar que 

reciba la atención médica, o según sea indicado por el MINSA 

 

2.Realizar la concientización de los trabajadores que en caso de haber estado en contacto 

con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19, informen al responsable o 

Supervisor antes de presentarse al trabajo y consultarán de inmediato en un centro 

asistencial. 

 

3.Si el trabajador fue confirmado por COVID-19 y estuvo presente en el trabajo cuando se 

iniciaron sus síntomas, se deberá establecer las siguientes medidas:  

 

•Facilitar la condición de aislamiento del trabajador afectado. 

•Tomar listado de personas que estuvieron en contacto con la persona con síntomas. 

•Generar aislamiento inicial del personal que tuvo contacto con personas con 

confirmación de Coronavirus. Asignar un espacio para aislar al trabajador, mientras se 

realiza el protocolo de atención de MINSA. 

•El trabajador deberá seguir las recomendaciones de MINSA. 

•Realizar seguimiento y control de reposos y/o cuarentenas de trabajadores, siguiendo 

las recomendaciones del MINSA. 

 

4.Tener la información del procedimiento o protocolo a seguir en caso de COVID-19, de 

manera que el trabajador pueda ser atendido en el menor tiempo posible. 

 

5.Mantenerse al tanto de las noticias emitidas por el Ministerio de Salud, OPS/OPMS 

respecto al COVID-19, de manera que, en caso de una cuarentena, el Contratista proceda de 

inmediato con las disposiciones recomendadas.  

 

Método de medición 

Todas las actividades se incluirán dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto, 

no habrá pago específico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1. 

GENERALIDADES. 
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CAPITULO 02: PRELIMINARES 

1.Demoliciones y desinstalaciones 

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y 

demoliciones, obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado. 

 

Todos los artículos o artefactos desinstalados que se encuentren en buen estado, deberán 

ser entregados a la administración de la unidad de salud. 

 

El Contratista trasladará o botará todos los escombros producto de demoliciones y 

desinstalaciones en el botadero municipal autorizado por la Alcaldía de la localidad, y será 

responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldía de la localidad, la ubicación del sitio 

para la disposición final de estos escombros, conseguir los permisos necesarios para tal 

efecto así como los aranceles a pagarse a la Alcaldía, y presentarle al supervisión del 

proyecto la autorización de contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su 

aprobación. 

 

No será objeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas en el 

botadero, este costo deberá ser tomado en cuenta por el contratista en el monto de su 

oferta.  

 

Los escombros y desperdicios producto de las demoliciones o desinstalaciones de la 

infraestructura existente o cualquier otra estructura u equipamiento urbano deberán ser 

retiradas del área de construcción y depositadas en un Botadero Municipal, el costo del 

desalojo de cada una de las actividades será pagará en una actividad aparte con unidad 

Global.  

 

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado, y 

verificar que este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar todos 

los desechos. 

 

Para el caso de la tala de árboles, es responsabilidad del Contratista la gestión ante las 

autoridades ambientales y/o municipales de los permisos y costos para la extracción de 

árboles, los que deben ser cortados desde la raíz. Así mismo, la reforestación según las 

leyes vigentes, así como el gestor será responsabilidad del contratista y será incluido en los 

costos indirectos, por lo que no tendrá ningún pago específico. 
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DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES 

DESINSTALACIONES CIVILES 

Desinstalación de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 1/2". Incluye estructura de soporte. 

Según planos y E.T. 

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Desinstalación de canal metálico de techo para drenaje pluvial. Según planos y E.T. 

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Desinstalación y reinstalación de luminarias existentes tipo empotradas. Según planos y E.T. 

Desinstalación y reinstalación de luminarias existentes tipo superficiales. Según planos y 

E.T. 

 

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Sensor de Temperatura para 

ambiente con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Termostatos de Control 

todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Estación de Flujo todos sus 

elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Sensor de temperatura con 

Display con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Controlador Sticker con 

todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Controlador Spyder con 

todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Interruptor de Corriente 

Estatus Extractor o Ventilador con todos sus elementos, garantizando su correcto 

funcionamiento. 
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 DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Sensor de Temperatura para 

ducto con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Interruptor de presión 

diferencial con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Transductor de presión 

estática con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control del tipo Variadores de frecuencia, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

Desinstalación Sistema de Ductería a base de lámina galvanizada con aislamiento y sin 

aislamientos existente y sin uso. Incluye: Desinstalación de Difusores y Rejillas, Soportes a 

base de angular y/o Platina y todo elemento para su correcta desinstalación, incluye desalojo 

y traslado a donde el cliente indique. 

Desinstalación Sistema de Ductería de Unidades Paquetes UP-09, UP-08, UP-05, UP-04, UP-

03, UP-02, UP-01 a base de lámina galvanizada con aislamiento y chaqueta actualmente 

existente y en uso. Incluye: Desinstalación de Difusores y Rejillas, Soportes a base de 

angular y/o Platina y todo elemento para su correcta desinstalación, incluye desalojo y 

traslado a donde el cliente indique. 

Desinstalación Sistema de Ductería de Unidades Extracción a base de lámina galvanizada 

con aislamiento y chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye: Desinstalación de 

Rejillas, Soportes a base de angular y/o Platina y todo elemento para su correcta 

desinstalación, incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique. 

DESALOJO 

Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de distancia. Según E.T. 

 

Método de medición: 

El método de medición se realizará conforme al tipo de unidad de cada ítem o actividad y al 

precio establecido en el contrato. El contratista debe incluir todos los materiales, mano de 

obra, equipos, etc. que haya que incorporar para el buen desempeño y terminación cabal de 

todas las actividades de demolición.  

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos 

para la correcta ejecución de la actividad.
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CAPITULO 03: REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO 

1.Disposiciones generales 

Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al 

Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o 

método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la 

mano de obra, equipo o complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

2.Impermeabilización de cubierta de techo existente 

Este apartado se refiere a la ejecución en secuencia de las siguientes actividades: 

1) Limpieza de cubierta: Con uso de agua a presión se procederá a realizar la 

limpieza completa de toda la superficie indicada en planos y en lista de Lista de 

Cantidades.  

 

2) Remoción de parches: Sobre la cubierta de techo actual existen vestigios o 

parches o ampollas de sellantes viejos, los cuales deberán ser removidos para 

que el o los nuevos productos se adhieran eficazmente.   

 

3) Prueba de infiltración 1: Seguidamente y previo desmantelamiento, así como 

remoción de los cielos falsos, se realizará una prueba de infiltración sobre la 

cubierta del techo haciendo uso de agua a chorro (presión).  Mientras se está 

ejecutando esta obra, se deberá tener un personal de inspección que 

identifique el origen de la filtración o de la gotera. Luego este dato será 

notificado para que sea marcado en plano y en la cubierta metálica del techo.  

 

4) Aplicación de masilla de tapagoteras: Sobre los golosos de techo, en las 

entradas de ductos, entrada y/o salida de extractores de techo, entrada o 

salida de tuberías de acometidas eléctricas, tuberías de ventilación 

hidrosanitarias, entrada de tuberías para climatización, o cualquier otro 

elemento que se intersecte con la cubierta metálica del techo, se aplicará una 

masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona modificada con 

resistencia a hongos y humedad, acabado liso y de color verde.  Se aplicará una 
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mano, luego de 3 horas (en condiciones soleadas) se aplicará una segunda mano.  

Esta obra no deberá hacerse en condiciones de clima húmedo o con vísperas de 

lluvia.   

 

5) Aplicación de sellador acrílico grado profesional: Sobre los traslapes 

longitudinales y transversales, topes y uniones se deberá aplicar una tira 4” de 

tejido de alta moldeabilidad de poliéster con sellador de grado profesional de 

acrílico modificado con silicón, 100% elastomérico, con elongación de hasta 

575%, resistente a la humedad y la inclemencia del tiempo.  Se dedica una 

mano del sellador acrílico sobre el sustrato, inmediatamente después se junta 

la tira 4” de tejido de poliéster sobre el sellador acrílico, y luego se aplica una 

mano del sellador acrílico.  Al cabo de 3 horas (en condiciones soleadas) se 

aplicará una última mano de sellador acrílico.  

 

6) Prueba de infiltración 2: Seguidamente y previo al suministro y la instalación 

de los cielos falsos nuevos, se realizará una segunda prueba de infiltración 

sobre la cubierta del techo haciendo uso de agua a chorro (presión).  Mientras 

se está ejecutando esta obra, se deberá tener un personal de inspección que 

identifique cualquier posible gotera o filtración. Luego este dato será 

notificado para que sea marcado en plano y en la cubierta metálica del techo, y 

proceder de nuevo a emplear la impermeabilización correspondiente.   

Es importante destacar nuevamente que las condiciones climáticas deben ser 

soleadas y secas para que el empleo de los productos indicados ejerza el efecto 

deseado.  

Método de medición: 

El método de medición se realizará por m² al precio establecido en el contrato. El 

contratista debe incluir todos los materiales, mano de obra, equipos, etc. que haya 

que incorporar para el buen desempeño y terminación cabal de todas las actividades 

de demolición.  

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 
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3.Reemplazo de cubierta de techo calibre 26 

Materiales: Suministrar e instalar lámina de acero recubierta de aluminio y Zinc (150 

gr/m²) de alta resistencia estructural. Base de acero recubierta de aluminio y Zinc 

(150gr/cm2), ondulada (acanalada) Cal 26 espesor de 0.40mm, color rojo prepintado, 

equivalente o superior, de alta calidad bajo norma ASTM A792 con un ancho total de 

1.06 m, se usarán tornillos Estructural A1M de largo estándar para apoyo de 

cubiertas de zinc. Llevará además para el caso de estructuras metálicas, arandelas 

tipo toiturac con empaque de neopreno que garanticen la impermeabilización. Deberá 

cumplir con una resistencia estructural grado 80 (80,000 PSI). Recubierta con resina 

protectora Antifinger Print. 

 

En cualquiera de los dos casos, se usará un taco de madera con la forma de la onda de 

la lámina, en la que se apoyará la cubierta a la estructura. 

 

Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales serán de 2-1/2 ondas o 300 

mm, en el caso de estructuras de madera, previo a la fijación de las láminas cada 

clavo galvanizado deberá ser provisto de un pequeño taco de madera.  

 

El traslape longitudinal será de 0.30 m. correspondiendo a la pendiente indicada en 

planos. En los traslapes transversales, cada lámina nueva traslapará por encima de la 

ya instalada y no se levantará el extremo de traslape transversal de la lámina 

instalada para insertar por debajo la nueva.    

 

El Contratista suplirá los materiales, mano de obra y accesorios para la instalación, en 

caso que las láminas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios 

inadecuados, éstas serán cambiadas por cuenta del Contratista.  No se permitirán 

láminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26. 

 

Método de medición 

El método de medición será por m² colocado, al precio establecido en el contrato. En 

ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye 

materiales, accesorios y cualquier otro elemento para completar la actividad.  En el 

costo unitario se deberá contemplar la desinstalación, así como el desalojo de la 

cubierta de techo existente.  
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 04: ESTRUCTURA METÁLICA 

1.Estructura de Acero A-36 para pasarela. 

El acero deberá cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designación A-36 o 

sea de 36,000 psi de límite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto 

aquel acero que no sea para soldarse, el cual cubrirá las especificaciones de la 

A.S.T.M. designación AT-55T. Se podrán usar pernos si se indican en los planos.  

Los pernos con sus tuercas y arandelas serán de calidad aprobada por el Supervisor 

de obras. 

 

Toda la estructura llegará pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva a 

prueba de óxido. Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas, 

en una distancia máxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.  

Después de la erección se debe repintar con el mismo tipo de pintura en las 

conexiones hechas en el sitio y en las secciones golpeadas y rayadas. Las superficies 

deberán estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva según especificaciones 

del fabricante. 

 

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; diseño de conexiones 

soldadas, electrodos, mano de obra e inspección, será de acuerdo con las normas 

aplicadas, determinadas por el Supervisor de obras y al tenor de la última edición del 

A.W.S. y del A.I.S.C. 

 

El electrodo a usarse será de clase E 60 x A.W.S. para obras de acero estructural y 

clase E 70 x A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los 

métodos y electrodos de soldar a usarse deberán ser aprobados por el Supervisor de 

obras. Las soldaduras defectuosas serán eliminadas completa o parcialmente de 

acuerdo a lo indicado por el Supervisor de obras y serán soldadas nuevamente. 

 

Para cortar las láminas o perfiles de acero estructural, se hará uso ya sea en el taller 

o en el campo de oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una 

superficie de corte libre de abolladuras, las que no se permitirán en la obra. Se 

aceptarán cortes cuando el caso lo amerite, con sierra de acero plata. 
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El material deberá ser de la resistencia especificada en los planos, sin señales de 

óxido, deformaciones o añadiduras que afecten la homogeneidad del metal. 

Toda soldadura deberá ser correctamente ejecutada de acuerdo con los 

requerimientos de la American Welding Society (AWG), con las modificaciones 

requeridas por la American Institute of Steel Construcción (AISC). No se tolerará 

soldadura excesiva, ni insuficiente.   

 

El Supervisor de obras deberá constatar: la corriente y la longitud del arco, la 

velocidad del avance del arco en relación con el espesor de la plancha que sé suelda, 

el tipo de junta y el diámetro del electrodo. En el producto terminado se debe 

observar lo siguiente: 

 

1)Consumo de electrodos. 

2)Cráter, tamaño, forma y aspecto. 

3)Cordón, tamaño, forma y fusión. 

4)  Sonido del arco. 

 

Se aceptarán electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS 

A517 para arco sumergido a filete preparado sin chaflán, con ajuste de 1/32" y 

ajuste máximo de 1/16", siempre que se añada este último ancho de separación al 

tamaño requerido del cordón o filete. 

 

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberá ser 

precalificada por el Supervisor de obras para que esté de acuerdo con las Normas 

AWS y AISC, siendo esta precalificación limitada a las obtenidas por los 

procedimientos de arco protegido y arco sumergido. 

 

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los 

planos, se asumirá que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a 

la tracción de la sección de acero que une.  

El diámetro del electrodo con relación al calibre de la lámina a soldar es según la 

tabla siguiente: 

 

Espesor de plancha Electrodo 

Hasta   3/16" 1/8" 

1/4" 5/32" 
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Espesor de plancha Electrodo 

5/16" 3/16" 

3/8" 1/4" 

1/2" 1/4" 

3/4" 1/4" 

1" 1/4" 

 

Para soldaduras de 3 o más pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberán 

depositarse en 2 cordones, uno al lado del otro. El número total de pasadas 

dependerá del operador, pero la longitud de junta soldada por hora será la misma. El 

Contratista deberá presentar al contratante evidencia de la habilidad y competencia 

del personal de soldadores asignados a la obra. 

 

En las vigas metálicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se deben 

taponear con lámina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para 

drenaje, siendo la confección de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud 

espaciadas centro a centro cada 12". 

 

Para estructura metálica que se encontrará expuesta se deberá esmerilar y pulir, 

aplicar masilla y lijar hasta obtener una superficie lisa al tacto.  

La soldadura, no está incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene que ser 

incluido en el Costo Unitario de la Actividad. 

 

Método de medición 

El método de medición será por peso en Libras colocadas (incluye anclajes y 

accesorios) al precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como 

motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no colocado. Tampoco se 

sumará al volumen el peso del electrodo o soldadura, puesto que ello debe venir 

incluido en el costo unitario. 

 

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos 

constructivos. 

 

Si la estructura es armada en sitio, se podrá realizar el pago de la siguiente manera: 

30% Confección y Pintura de Estructura en Sitio 

70% Instalación de Estructura Metálica 
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

2.Cable tensor galvanizado Ø= ¼”  

Para el reforzamiento de la suspensión de la estructura metálica de la pasarela se 

fijarán dos tirantes de cable galvanizado ¼” con alma de acero de ¼” de diámetro.  En 

todos los extremos superior e inferior se usarán grilletes galvanizados para ¼” para 

el seguro y correcto amarre.   

Método de medición 

El método de medición será por metro lineal al precio establecido en el contrato. En 

ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no 

colocado. Se debe incluir en el costo unitario la pintura anticorrosiva apropiada para 

superficies galvanizadas.   

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

3.Malla expandida tipo rombo 

Sobre la estructura metálica de la pasarela se suministrará y colocará una malla de 

hierro tipo expandida con configuración tipo rombo, de calibre 12 (150 kg/m²). Ésta 

se unirá mediante soldadura a la estructura metálica.   

Método de medición 

El método de medición será por m² al precio establecido en el contrato. En ningún 

caso se tomará como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no 

colocado. Se debe incluir en el costo unitario la pintura anticorrosiva.   

  

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

4.Placas metálicas y pernos de anclaje 

El acero exigido para la fabricación y colocación de placas metálicas es del tipo A-36 

con las dimensiones y espesores que se indican en los planos constructivos y pernos 

de anclaje de alta resistencia de acuerdo a planos estructurales. 
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No se permitirá el uso de oxicorte para la confección de los agujeros a través de los 

cuales pasarán los pernos de conexión o anclaje.  En su lugar se practicará 

perforación con barreno o fresado con la holgura o tolerancia que permita la 

introducción del perno. Ver dimensiones y espesor de placas en planos.   

El contratista deberá remitir al dueño plano taller de la colocación de placa y 

ubicación de los elementos de fijación para su aprobación previo a la instalación de los 

mismos, considerando conflictos que pudieran existir entre acero de refuerzo de 

cimiento y pernos de anclaje de estructura metálica. 

Se aclara, según se indique en planos y lista de cantidades, que se realizará pago 

independiente de estos elementos únicamente cuando sea placa + pernos de anclaje, o 

bien + atiezadores. En caso de ser placa + anclas de varillas corrugadas, estas últimas 

se pagarán por peso en libras. 

Método de medición 

El método de medición para las placas y pernos de anclaje se realizará por separado y 

será por unidad colocada, incluyendo en el costo unitario de las placas bases el grout 

y formaleta; y en el caso de los pernos de anclaje el material principal y de apoyo 

para la introducción del perno. En el costo unitario de la colocación de los pernos de 

anclaje se deberá contemplar el uso de resina epóxica diseñada para anclaje, 

bicomponente y de alta resistencia. 

Todo al precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como motivo de 

cobro desperdicios por cortes o sobredimensionado del elemento. En el costo unitario 

de las placas metálicas se debe contemplar la pintura anticorrosiva, según se indica 

en planos.  

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

CAPITULO 05: CIELOS RASOS 

1.Disposiciones generales 

Se refiere esta sección o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyará el 

forro del cielo, y al tipo de forro que llevará o formará el cielo falso terminado. 
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Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al 

Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o 

método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la 

mano de obra, equipo o complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

El Contratista garantizará la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y 

deberá coordinarse con las especialidades o instalaciones (lámparas, artefactos y 

accesorios suspendidos) para reforzar la estructura y asegurar la instalación de los 

artefactos, los que en ningún momento se sujetaran a la estructura de perfiles de 

aluminio.  

El trabajo será de primera calidad y todos los cielos serán construidos sin defectos 

de uniones o cortes. 

La estructura será colocada según las normas del fabricante para tal fin, se dejará 

todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura 

del cielo respecto a la pared será de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La 

estructura será sin fallas y arriostrada con perfiles metálicos que en este caso 

pueden ser color natural aluminio. 

2.Cielo falso de lámina de tabla yeso resistente a la humedad 

Se construirá el cielo raso con forro de lámina de tabla yeso de 1/2” (8.05 Kg/m²) 

que cumpla y exceda la norma ASTM C-1396 y C630 apto para zonas de alta 

humedad relativa, protección añadida ante moho, hongos y bacterias. Deberá 

cumplir normas ASTM E84, ASTM C136, ASTM C1396, ASTM D3273. 

La estructura metálica será de acuerdo a la siguiente tabla de perfiles: 

 

Perfil Tipo Calibre A (in) B (in) C (in) 

 

Canal de 

Carga 

22 (0.70 

mm) 
1 5/8” 3/8”  
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Perfil Tipo Calibre A (in) B (in) C (in) 

 

Canal 

Listón 

26 (0.45 

mm) 
1 ¼” 7/8” 2 ½” 

 

Angulo de 

amarre 

26 (0.45 

mm) 
1” 1”  

 

Esquinero 

metálico 

28 

(0.36mm) 
1 ¼” 1 ¼”  

 

El canal de carga irá a una distancia máxima de 1.22m y el canal listón a una distancia 

máxima de 0.61m. 

 

La lámina se fijará con tornillos de 1 ¼” punta de broca y en el perímetro llevarán 

fijaciones con clavos de impacto de 1”. Toda la estructura irá a nivel y a escuadra. 

Se utilizarán colgantes de alambre galvanizado #12 @1.22m en ambas direcciones o 

bien parales de 1 5/8” de 0.45mm de espesor. 

 

Salvo que los planos lo indiquen, se instalará cielo raso en las áreas señaladas. Para los 

casos en que haya particiones como paredes, el holding tendrá que ajustarse al 

perímetro de la misma, no se permitirá que el cielo pase sobre el nivel superior de la 

partición. Si la pared es de mampostería, para fijar los holdings se usará clavos de 

acero de 1” blancos.  

 

En las sisas se pondrá cinta de fibra de vidrio de 2” y se aplicará compuesto listo 

para utilizarse que por su consistencia cremosa y suave que permite un desempeño 

superior para la instalación del tratado de juntas de tableros de yeso, contienen 

adhesivos a base de polímeros y libre de asbesto, la formulación proporciona al 

producto excelentes cualidades de aplicación, como el “estiramiento” y adherencia 

sobre el tablero de yeso. Puede ser utilizado en forma directa desde el recipiente, 

requiriendo un mínimo de mezclado del producto, para lograr la consistencia deseada. 

Fabricado de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM C-475-12. 

 

El acabado de los cielos será nivel 3, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Se le dará lija hasta lograr un acabado completamente liso y sin protuberancias, 

rayones o rugosidades. 

La estructura será colocada según las normas del fabricante para tal fin, se dejará 

todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura 

del cielo respecto a la pared será de la indicada en los planos. La estructura será sin 

fallas y arriostrada con perfiles metálicos que en este caso pueden ser color natural 

aluminio. 

 

Método de medición 

El método de medición será por m² instalado acabado, al precio establecido en el 

contrato. En ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad 

incluye, soportes y cualquier otro elemento para completar la actividad. Se tendrá 

que incluir el refuerzo para la colocación de artefactos o accesorios suspendidos de 

las especialidades o instalaciones. 
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

4.Esclusas de Mantenimiento de 0.60mx0.60m 

Se instalarán esclusas de mantenimiento de ½” de espesor con núcleo de yeso, con 

marcos de aluminio y un sistema de cierre por empuje que permite un acabado 

elegante y discreto en la cubierta. Para compuertas de 60 cm x 60 cm es necesario 

un refuerzo adicional para contrarrestar cualquier pandeo o deflexión posible. 

Características: 

Panel de acceso prácticamente invisible que se instala a ras de pared y techo. 

Panel duplica las especificaciones de pared y de techo para asegurar la 

integridad acústica. 

Se abre con cierre oculto a presión. 

La escotilla puede ser retirada para tener acceso pleno gracias a sus bisagras 

pivotantes. 

Panel de la puerta recibe el mismo acabado que la superficie circundante. 

Marcos de aluminio con acabado de pintura en polvo. 

Con tiras de sellado entre bastidores interno y externo. 
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Método de medición 

El método de medición será por unidad instalado acabado, al precio establecido en el 

contrato. En ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad 

incluye soportes y cualquier otro elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

5.Sello con espuma expansiva  

De acuerdo a la Lista de Cantidades y Planos, se sellarán las hendiduras y agujeros 

por donde pueda haber escape o fuga de aire.  Para evitar este evento se empleará 

un sellador mono componente de poliuretano a base de espuma sin 

clorofluorocarbonos (CFC) y sin Bifenilos policlorados (PCB). Este material deberá 

ser resistente a los hongos, no requerir uso de imprimación, y no deberá 

deteriorarse o podrirse con el tiempo. Será de curado rápido.  

Las actividades que involucrarán el uso de espuma de relleno expansivo serán: 

Sellar perímetro de cielo falso en todos los ambientes  

Sellar perímetro de ventanas existente a ambas caras  

Sellar perímetro de puertas a ambas caras 

Sellar puntos de accesos biométricos 

Sellar puntos de tomacorrientes eléctricos 

Sellar puntos de apagadores eléctricos 

Sellar puntos de alimentación y fijación de luminarias superficiales 

Sellar perímetro de luminarias empotradas 

Sellar puntos de voz y datos 

Sellar puntos de cámaras 

Método de medición 

El método de medición será de acuerdo a la unidad de medida para cada actividad, al 

precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como motivo de cobro 

desperdicios. La actividad incluye cualquier elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 
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6.Sellar boquete en pared liviana 

Se requiere cerrar un boquete en una pared liviana existente, para lo cual se 

procederá a un cierre del boquete con Tabla Yeso ½” resistente a la humedad con 

forro a ambas caras del boquete.  El cerramiento incluirá el uso de estructura 

galvanizada calibre 25, se le dejará acabado liso con pasta de yeso y finalmente se 

le aplicará pintura similar del tipo y color a la existente.   

Método de medición 

El método de medición será metro cuadrado, al precio establecido en el contrato. En 

ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye 

cualquier elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 06: PINTURA 

1.Disposiciones generales  

Todo material será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta 

intacta y sin abrir, y deberán contar con la aprobación del Supervisor de obras. Se 

recomienda que los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca 

reconocida y sus productos de calidad comprobada. 

Antes de comenzar los trabajos se deberá efectuar una revisión de las superficies 

que se cubrirán de todo desperfecto que se encuentre.  Las superficies además 

deberán estar completamente secas. 

 

2.Muestras 

Antes de ordenar sus materiales el Contratista someterá a la aprobación del 

Supervisor de obras muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color 

y cuando éstos cuenten con la aprobación final, las pinturas a ponerse en obra, han de 

ser razonablemente iguales a dicha muestra. 

Las muestras serán de 11” x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y 

vigas). 
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3.Limpieza y Protección 

Además de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, el 

Contratista al terminar su trabajo, deberá remover toda pintura de donde se haya 

derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas, incluyendo artefactos, 

vidrios, muebles, herrajes, etc. de una manera satisfactoria para el Supervisor de 

obras. 

 

El Contratista deberá suministrar y colocar cobertores de género en todas las áreas 

donde esté pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier 

daño.  

 

4.Preparación de las Superficies  

En superficies nuevas, sin excepción, se debe eliminar todo el polvo o sustancias 

extrañas. Los aditivos para el curado del concreto deberán ser eliminados, o dejar 

expuestas las superficies a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una 

superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 30 días para que el 

concreto este totalmente fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas 

seguirán saliendo y podrían dañar la pintura. 

 

Cualquier problema de infiltración o humedad deberá ser corregido antes de pintar. 

Los agujeros y grietas deberán ser rellenados con masilla. La masilla deberá dejarse 

secar y lijarse suavemente hasta obtener una superficie pareja y lisa al tacto. 

Las superficies metálicas deberán estar libres de herrumbre, película de laminación, 

grasas, etc., en caso contrario, límpiese a fondo con medios mecánicos. Estos medios 

pueden ser lija, cepillo de acero o removedor de óxidos recomendados por el 

fabricante de pinturas. 

 

5.Aplicación de Selladores 

A las superficies afinadas, como: cielos rasos y fascias se les aplicará una primera 

mano de sellador acrílico látex, como base para recibir el acabado final 

 

A las estructuras metálicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metálico no 

galvanizado, se les aplicará una base de pintura anticorrosiva consistente en dos 
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manos de pintura anticorrosiva, formulada con pigmentos anticorrosivos de alta 

calidad en una resina alcalina, previo a recibir el acabado final. 

 

En las paredes se deberá contemplar la aplicación de 1 mano de sellador 100% acrílico 

del tipo universal con excelente perfil de anclaje, equivalente o superior. 

 

6.Aplicación de Acabado Final.            

Previo a la aplicación del acabado final de las superficies con pinturas acrílicas, 

pinturas de aceite y barnices, pintura epóxica se deberán aplicar las bases definidas 

en planos. 

Pintura en Cielo Raso: 1 mano de base sellador acrílico universal con 

excelente perfil de anclaje, y aplicación de 2 manos de pintura mono 

componente grado sanitario, anti bacterial, anti hongo y levaduras, con 

acabado mate (2 manos).  

Pintura en superficies metálicas A-36: En elementos de acero A-36 se 

aplicarán una mano de pintura base de resina alquídica oil oxide, dos 

manos de pintura anticorrosiva de excelente calidad. 

 

7.Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura 

El trabajo de pintura no se hará durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o 

lluvia. 

 

La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el 

tiempo promedio entre cada mano de pintura será de 24 horas. 

 

Todo el material de pintura deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, 

parches y otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia debida y sin 

marcas de brocha o rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporción indicada 

por el fabricante de las pinturas. No se deberá usar gasolina para adelgazar las 

pinturas anticorrosivas y aceites.  

 

El Supervisor de obras hará que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplirá 

lija, masilla, diluyentes, pinturas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que 
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demande el Supervisor de obras. Los costos en que se incurran en concepto de 

reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicación de los materiales, 

materiales o marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no 

calificada o por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos, 

serán por cuenta del Contratista, no teniendo derecho a ningún reembolso por gastos 

adicionales. 

 

En las superficies de metal, el Contratista removerá grasa y tierra con benzina; 

raspará el óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocará 

estos defectos con el imprimador respectivo y limpiará todo el trabajo antes de 

limpiarlo. 

 

8.Pruebas de espesores de pintura. 

Medidor de espesor de película húmeda (galgas o peines). 

Deberá cumplir con la norma ASTM D 4414 "Práctica estándar para la medición de 

espesor de película húmeda de revestimientos orgánicos por medio de calibradores 

entallados". 

 

Características: 

Precisión ± 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils) 

Cumple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mil Std 45662A según corresponda cuando se 

solicita con certificación. 

Instrucciones de uso 

Colocar el calibre sobre película húmeda en ángulo de 90 ° 

Presione en la película 

Retirar y notar el diente más profundo con pintura en él y el siguiente diente 

superior que no esté recubierto 

El espesor de la película húmeda se encuentra entre estas dos lecturas 

Limpiar el instrumento en cualquier disolvente adecuado inmediatamente después 

del uso 

El dibujo indica que el diente marcado con 3 mils está cubierto con la pintura 

húmeda y el diente marcado con 4 mils no está cubierto. Esto indica que el 
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espesor de la película húmeda verdadera del material está entre 3 y 4 mils de 

espesor. 

 

 
 

Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente fórmula: 

 
 

9.Mano de Obra 

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material deberá 

aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas 

las manos serán de la consistencia debida y sin marca de brocha. Las brochas 

empleadas deberán ser de la mejor calidad y en buenas condiciones. 

Todo el trabajo terminado será uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la 

aplicación de pintura podrá usarse rodillo. 

 

Las segundas manos se aplicarán con pintura de un tono ligeramente diferente a la 

primera mano, debiendo esta diferencia, ser fácilmente visible. 

 

Método de medición 

El método de medición de todas será por m² de cielo raso pintado, al precio 

establecido en el contrato. Incluyendo en su precio los elementos necesarios para su 

terminación.   

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 
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CAPITULO 07: OBRAS HIDROSANITARIAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

ASPECTOS GENERALES 

A.)  ALCANCE 

Esta sección incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, mano 

de obra y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones completas de los 

sistemas de: Drenaje Pluvial para el proyecto: REHABILITACIÓN DE DUCTERIA 

DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y ALIMENTOS). Todos éstos 

Sistemas serán completamente nuevos.  Las instalaciones serán acuerdo a los Planos, 

éstas Especificaciones, el Método o Recomendaciones de los Fabricantes y las 

Normas que se mencionarán posteriormente. 

 

B.) NORMAS  

Todos los sistemas mencionados en este capítulo, deberán ser instalados y aprobados 

de acuerdo con los requerimientos del Reglamenta para Drenaje Pluvial de la Ciudad 

de Managua de 1981, así como de acuerdo al National Standard Plumbing Code, 

versión 2009. También se deberá hacer uso de las buenas prácticas de la ingeniería 

para lo cual la mano de obra deberá ser de primera clase sujeta a aprobación de El 

Supervisor. 

Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, nomenclatura 

y uso correcto de tuberías, accesorios y equipos, las normas y estándares de la 

American Water Works Asociation (AWWA), American Society for Testing and 

Materials (ASTM) de los EE.UU., serán usados como base, a los requerimientos 

mínimos aceptables en la obra. 

 

C.) OBRAS CIVILES 

Las obras civiles se refieren a las construcciones de obras grises, zanjeos y 

canalizaciones que se tienen que efectuar en la obra, para soterrar las tuberías, así 

como para empotrar en las paredes o muros o en porciones y en los muebles todas las 

tuberías que conducen el agua potable o evacuen las aguas servidas. 

 

Verificación de condiciones existentes. 
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El Contratista antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente 

del cual el sistema de drenaje pluvial dependa, de acuerdo con la intención de estas 

especificaciones. Verifíquense todas las instalaciones que tenga que removerse e 

infórmese al Gerente de Obras/Supervisor cualquier condición que justifique al 

Contratista de no efectuar un trabajo de primera clase.  No se eximirá al contratista 

de ninguna responsabilidad por trabajo incompleto o defectuoso, inclusive las áreas 

adyacentes a menos que El Contratista lo haya notificado al Gerente de 

Obras/Supervisor por escrito y éste lo haya aceptado y aprobado antes que el 

contratista empiece cualquier parte del trabajo. Cualquier conflicto que se presente 

debido a falta de verificación de las condiciones existentes por parte de El 

Contratista, deberá ser resuelto por El Contratista sin costo ni tiempo adicional para 

El Dueño. 

 

Coordinación en el trabajo 

Será responsabilidad del contratista efectuar la coordinación necesaria y en su 

debida oportunidad con otras secciones tales como aire acondicionado, electricidad, 

mampostería, hormigón, etc., a fin de efectuar la obra técnicamente correcta, bien 

coordinada y que no cause atrasos a la obra. 

 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para proteger todos los 

aparatos, equipos, accesorios, etc. fallas, ralladuras, golpes, etc., serán suficiente 

causa para su rechazo. 

 

El Contratista será el responsable por roturas y daños que resultaren por el mal 

empleo de los materiales, equipos, accesorios, por violación de los reglamentos aquí 

establecidos, o por no regirse por los planos y las presentes especificaciones, 

corriendo por su cuenta, cualquier gasto extra que fuera necesario para la perfecta 

instalación de todos los sistemas a satisfacción del Gerente de Obras y el 

propietario. 

 

La mano de obra para llevar a cabo todas las instalaciones, serán efectuadas por 

plomeros de primera clase y reconocida experiencia en el ramo.  Personal de dos años 

de experiencia podrán ser usados como auxiliares o ayudantes. 

 

Cualquier conflicto que se presente debido a falta de coordinación entre las 

especialidades por parte de El Contratista, deberá ser resuelto por El Contratista sin 

costo ni tiempo adicional para El Dueño. 
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Planos 

En general el alineamiento, separación entre las tuberías y canales son esquemáticos. 

Obsérvense los diámetros, dimensiones y pendientes indicados en los planos. 

 

a.- Planos de Taller e Información Requerida 

El Contratista deberá suplir dibujos de taller, diagrama, literatura y cualquier otra 

información y datos pertinentes, para todos los sistemas, aparatos, equipos, 

accesorios y materiales, los cuales serán remitidos al Gerente de Obras/Supervisor 

para su aprobación antes de que sean ordenados, construidos o instalados. El 

Contratista no realizará ninguna actividad previa presentación y autorización de los 

planos de taller.  

 

La aprobación por el Gerente de Obras/Supervisor de los planos de taller de 

cualquier aparato, material, equipo o su localización no relevará a El Contratista de 

la responsabilidad de suministrar los mismos con las dimensiones, tamaño, cantidad, 

calidad y características de operación correctas para ejecutar eficientemente los 

requerimientos y el propósito de los documentos de contrato.  Tal aprobación no 

relevará al contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo 

que se encuentren en los planos de taller. 

 

El Contratista deberá presentar al Supervisor todos los planos de taller que éste 

requiera, para su revisión y/o aprobación.  

 

Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisará 

por escrito al Gerente de Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y 

razones para los cambios. 

 

D.) DISPOSICIONES GENERALES 

D.1.- - Antes de iniciar los trabajos, El Contratista deberá realizar un 

levantamiento de campo para la construcción e instalación de los canales de sitio. 

Posteriormente deberá realizar los planos de taller de los canales considerando la 

información del levantamiento de campo, así como los planos, lista de cantidades y 

especificaciones técnicas. Los planos de taller deberán ser revisados y aprobados por 

El Supervisor, antes de la ejecución de las obras. El costo de estas actividades 

deberá estar incluido en los costos por metros lineales de canales. Si El Contratista 
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ejecuta las obras sin presentar los planos de taller, y se presenta algún inconveniente 

durante la ejecución, deberá subsanar las obras sin costo adicional para El Dueño. 

D.2-. Todos los canales deberán tener una pendiente mínima del 0.5% hacia los 

bajantes. 

Método de medición 

La medición será de acuerdo a la lista de cantidades, al precio establecido en el 

contrato. No se aceptarán cobros adicionales por desperdicio, y en el costo unitario 

deberá venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta colocación, tales 

como material, mano de obra, equipo, fletes, etc.    

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 08: CLIMATIZACIÓN 

CONDICIONES GENERALES 

Toda mención hecha en estas Especificaciones o indicadas en el presupuesto y planos, 

obliga al Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o 

método indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda mano de 

obra con calidad. Los equipos y complementos necesarios para la terminación de las 

obras electromecánica. El Trabajo requerido de obras de instalaciones especiales 

incluye todo lo explícitamente o implícitamente indicado en el presupuesto y planos 

del proyecto basado en el suministro e instalación del nuevo sistema de ductos de 

aire acondicionados y extracción mecánica y puesta en marcha del método diseñado. 

Así como la desinstalación y reinstalación de los accesorios de control instalados en 

ductos, cielo falso y ambientes; debidamente resguardados para su posterior puesta 

en marcha.  

 

Una vez que el contratante acepte la empresa sub-contratista de aire acondicionado 

para la ejecución de las obras de instalaciones especiales, el contratista deberá 

realizar las siguientes actividades previas a las instalaciones: 

 

 El contratista de AA en compañía de personal designado y habilitado por el 

CNDR, deberá realizar levantamiento previo del sistema de ductería de aire 

acondicionado y extracción, verificando los recorridos de ductos de 
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suministro, retorno, aire fresco y extracción, así como las cantidades, 

dimensiones y tipos de rejillas y difusores a ser suministrados, según planos y 

alcances suministrados.  

 

 El contratista de AA en compañía de personal designado y habilitado por el 

CNDR, deberá realizar levantamiento previo de los accesorios de control y 

sistema de control Niagara WEB-300 y software en computadora, generando 

lista check list de los tipos de accesorios y del sistema de control actualmente 

instalado, verificando el estado y funcionalidad de los mismos, ya que el 

contratista al momento de la desinstalación y reinstalación deberá garantizar 

que el sistema quede operando según las buenas condiciones encontradas 

quedando de la misma manera, todo se realizara de manera que se tenga un 

soporte previo de lo que se desinstalará y reinstalará y su buen 

funcionamiento. 

 

 El contratista de AA en compañía de personal designado y habilitado por el 

CNDR, deberá realizar levantamiento previo de los equipos de AA (Unidades 

Paquetes) y Extractores actualmente instalados, generando lista check list del 

tipo de unidad, estado y funcionalidad de los mismos, de manera que se tenga 

un soporte previo de lo actualmente existente. 

 

 El contratista de AA en compañía de personal designado y habilitado por el 

CNDR, deberá realizar levantamiento previo del flujo de aire en cada salida de 

difusor o rejilla actualmente existente, con equipo de medición tipo Balómetro 

certificado y calibrado, generando lista check list con el balance de flujo por 

cada unidad paquete y extractor, de manera que se tenga un soporte previo del 

balance de flujo de aire actualmente existente. 

El Contratista, deberá realizar todas las actividades previas anteriormente 

mencionadas en compañía de personal designado y habilitado por el CNDR, con el 

objeto de verificar cualquier conflicto en las diferentes actividades del proyecto y así 

mismo realicen el trabajo sin interferencias; en caso contrario deberá comunicar por 

escrito al Dueño y/o Supervisor de las interferencias o discrepancias encontradas.  De 

no hacer esta comunicación por escrito, el Contratista asume cualquier responsabilidad, 

motivada por esta falta de coordinación. 
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El Contratista de climatización, deberá presentar la siguiente documentación. 

 

1. Presentar hoja de vida, como mínimo tres años de experiencia en diseño e instalaciones 

especiales antes mencionadas de Sistema de Ductos y Control, así como también carta de 

respaldo o Representaciones de Importadores Directos de los equipos de climatización y 

ventilación mecánica. (El currículo deberá de presentarse con presentación y paginas 

enumeradas) 

 

2. Las Empresas Aire Acondicionado deberán de presentar 3 actas de recepción final de 

obra similar o igual de proyectos de Diseño e instalaciones de aires acondicionados, 

sistema de ventilación mecánica y sistema de control en áreas de Laboratorios y/o 

Hospitales. Bajo las normas Vigente de Servicios de Hospitalización Normativa - 080 

“Manual de Habilitación de Establecimientos Proveedores de Servicio de Salud” Pag. 46. 

 

3. Mano de obra y Supervisión profesional con experiencia comprobada en diseños e 

instalaciones de equipos de aires acondicionados, ventilación mecánica y sistema de 

control, que su contrato figure que es empleado directo de la Empresa de Aire 

Acondicionado (Ingeniero Mecánico o Electromecánico). 

 

Una vez que el contratante acepte la empresa sub-contratista de aire acondicionado para 

la ejecución de las obras de instalaciones especiales, el contratista deberá enviar:  

 

1. Solicitudes de aprobación de los materiales y accesorios, adjunto a las fichas técnicas, 

nomenclaturas subrayadas y foliadas. 

2. Deberá de presentar interpretación de toda mención de las etapas de los Lista de 

Cantidades o indicadas en planos, obliga al sub-contratista a mencionar cada artículo, 

material o equipo con el proceso o método indicado, de la calidad requerida sujeta a 

calificación, equipo y complemento necesario para la obra. 

 

Los Parámetros generales utilizados para este diseño son: 

 

1-La temperatura de trabajo del laboratorio debe de ser 21 grados a 24 grados, este 

rango de temperatura deberá ser confirmado por el contratista en el levantamiento 

previo.  
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2-Se debe trabajar con presión negativa y positiva según los actualmente existente, el 

contratista deberá confirmar en levantamiento previo el diferencial de presión 

actualmente existente en cada ambiente. 

 

3- Se debe trabajar según los accesorios de control y sistema de control Niagara WEB-

300E actualmente instalado y en funcionamiento. Garantizando al momento de la 

desinstalación y reinstalación que dichos accesorios de control y Sistema de control 

queden funcionando correctamente según las condiciones y parámetros actuales. 

 

4- Se deberá trabajar considerando que no se hará cambio de Unidades Paquetes ni 

Extractores ni ningún elemento integral de dichos equipos, CNDR garantizará plan de 

mantenimiento para dichos equipos. 

 

5- Se deberá trabajar considerando que se hará reemplazo total del Sistema de Ductería 

de AA, Extracción y Accesorios como son: Difusores y Rejillas. 

 

Criterios de Diseño: 

 

 Condiciones Exteriores:  96.0 F. Bulbo Seco. 

     80.0 Fº.  Bulbo Húmedo. 

     88 %  Humedad Relativa 

 

 Condiciones Interiores:  

 

1) LABORATORIO:     

Temperatura de Bulbo seco  70 Fº a 75°F 

Humedad relativa   55 5% 

    Conforme Normas Locales e Internacionales 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Esta obra de instalaciones de Sistemas de Aire Acondicionado deberá estar dirigida por 

un Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades: 

Ingeniero Electromecánico 

Ingeniero Mecánico 

El Ingeniero deberá estar inscrito y habilitado para ejercer la profesión con experiencia 

en este tipo de obra. 
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El Contratista deberá informarse, con anterioridad a la presentación de su propuesta de 

las condiciones en las que efectuará el trabajo a fin de tomar las providencias del caso, 

para la normal ejecución de la obra. 

 

GARANTÍAS 

El Contratista garantizará todo trabajo, materiales y equipos que provea, que estén de 

acuerdo con los requerimientos de planos y especificaciones. Igualmente garantizará 

calidad de mano de obra utilizada, debiendo ser esta de primera clase. 

 

 VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS 

En el presupuesto del Contratista, se tendrá en cuenta que las especificaciones se 

complementan con los planos respectivos y en forma tal que los trabajos deben 

ejecutarse totalmente, aunque estos figuren en uno solo de los documentos, teniendo 

prioridad los planos sobre las especificaciones en caso de dudas. 

 

Para todos aquellos casos que en el proyecto no incluya planos definitivos, debido a las 

razones propias del tipo de obra y/o de las instalaciones (conexiones a equipos y otros), 

el Contratista presentará al Supervisor y/o Diseñador, esquemas (Diagramas de Conexión 

y mando) o “planos de trabajos” de las obras tanto del sistema de ductería como del 

sistema de control, para su aprobación, antes de ser ejecutadas. 

 

 SUSTITUCIÓN DE EQUIPO O MATERIAL 

Si por algún motivo el Contratista desea realizar la sustitución de algún equipo, o material 

especificado, deberá someter al Supervisor, especificaciones y características, si fuera 

posible muestras del equipo o material que sustituirá, acompañando una breve nota de las 

razones justificadoras. El cambio solo procederá si el Supervisor acepta por escrito la 

solicitud. 

 

TRABAJOS 

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos para la ejecución de la parte 

correspondiente a instalaciones de aire acondicionado, ventilación mecánica y sistema de 

control, deberá confrontar los planos del presente proyecto con los planos 

correspondientes a lo actualmente existente en campo, con el objeto de verificar que 

puede realizar su trabajo sin interferencias; en caso contrario deberá comunicar por 

escrito al Dueño y/o Supervisor de las interferencias que se produzcan y que le van a 

ocasionar atrasos y/o paralizaciones para que el Supervisor subsane estas dificultades. 

De no hacer esta comunicación por escrito, el Contratista del sistema de aire 
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acondicionado, ventilación y sistema de control asume cualquier responsabilidad, motivada 

por esta falta de coordinación. 

 

Al terminar el trabajo el Contratista deberá proceder a la limpieza de los desperdicios 

y/o reparaciones de daños que puedan existir, ocasionados por materiales y equipos 

empleados en la ejecución de su trabajo. 

 

INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LÍMITES 

El Trabajo requerido en estas especificaciones incluye todo lo explícitamente o 

implícitamente indicado en los planos y las especificaciones para el suministro, instalación y 

puesta en marcha del sistema diseñado. 

 

El Contratista del sistema de aire acondicionado, ventilación y sistema de control deberá 

proporcionar lo siguiente requerimientos al personal técnico del CNDR y supervisión de la 

dirección de Infraestructura: 

 

 Materiales y Equipos según Especificaciones. 

 Indumentaria (cascos, botas, guantes, etc.) apropiada para estos trabajos a su 

personal.  Las herramientas y el equipo necesario.  Mano de obra y supervisión 

profesional (Ingeniero). 

 Con el personal y los materiales descritos anteriormente, el Contratista deberá 

ejecutar los siguientes trabajos: 

 

1. Transporte desde los almacenes de depósitos de la Aduana hasta los depósitos en la obra. 

Deberá incluir pólizas de seguro contra todo riesgo por estos equipos y materiales para el 

traslado de estos equipos y materiales al sitio de la obra. 

 

2. Traslado dentro del Edificio hasta el lugar preciso de la instalación de los accesorios 

 

3. Montaje sobre sus bases, siguiendo las especificaciones de los fabricantes, de los 

componentes del Sistema de Aires Acondicionado como son: Unidad Paquete UP-01 de 

Serología para el desacople y Acople del nuevo sistema de Ductos de aire acondicionado y 

todo elemento para su correcto funcionamiento entre otros. 
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4. Construcción y montaje de Ductos, Difusores Piramidales, Rejillas de flujo laminar y 

desinstalación y reinstalación de accesorios de control (Sistema de Control) de las 

Unidades de Aire Acondicionado tipo paquete y Extractores 

 

5. Desinstalación y Reinstalación de lámparas del tipo Superficial y Empotrado. 

 

6. Balanceo del Sistema de flujo de aire al inicio de la obra y al finalizar la obra. 

 

7. Sellado perimetral con material tipo Hilti tanto de ventanas, puertas, tomas entre otros 

garantizando una correcta hermeticidad. 

 

8. Elaboración de pasarelas de mantenimiento para acceso de sistema de ductos principales 

 

9. Presentación de Ensayo de fabricación de ductos de AA y Extracción validado por la 

supervisión de Infraestructura 

 

10. Pruebas de Estanqueidad antes de la Insulación y enchaquetado de los ductos tanto de AA 

como Extracción con el visto bueno de supervisión 

 

11. Arranque, balance y prueba de todos los sistemas. 

 

12. Entrega con Acta de Recepción 

 

13. Incluir en su costo el entrenamiento del personal del mantenimiento y operación del 

Laboratorio. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Toda mención hecha en estas Especificaciones o indicadas en los Planos, obliga al 

Contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método 

indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, 

equipo y complementos necesarios para la terminación de la obra. El Trabajo requerido en 

estas especificaciones incluye todo lo explícitamente o implícitamente indicado en los 
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planos y las especificaciones para el suministro, instalación y puesta en marcha del 

sistema diseñado. 

 

ALCANCE 

1. Provéase todos los Materiales, Accesorios y toda la Mano de Obra para instalar el 

Sistema de ductos para la Ventilación Mecánica y los Sistemas de ductos para Aire 

Acondicionado tipo paquete completos como se indica, como sea requerido por el Código 

Vigente y tal como se especifica aquí mismo. 

 

2. Son requeridos todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para 

proporcionar sistemas completos de acuerdo con lo indicado en los dibujos y 

especificaciones, junto con partidas razonablemente implicadas por la buena práctica, 

estén o no específicamente anotados en los documentos referidos. 

 

3. Provéase todos los planos del Sistema de ductos para la Ventilación Mecánica y los 

Sistemas de ductos para Aire Acondicionado tipo paquete completos como se indica, 

como sea requerido por el Código Vigente y tal como se especifica aquí mismo. Así como 

plano de control indicando cada accesorio o elemento de control como la conexión de 

señal y fuerza de cada uno de los elementos del sistema de control actualmente 

instalados. 

 

VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EXISTENTES. 

El Contratista, antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente 

del cual el trabajo de aire acondicionado, ventilación y sistema de control depende, de 

acuerdo con la intención de estas especificaciones e informará al Supervisor cualquier 

condición que prevenga al Contratista de verificar un trabajo de primera clase. No se 

eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente incompleto 

o defectuoso, a menos que el Contratista lo haya notificado al Supervisor o personal 

designado o habilitado del CNDR por escrito y éste lo haya aceptado antes de que 

el Contratista empiece cualquier parte del trabajo. 

 

TRABAJOS QUE SERÁN EJECUTADOS POR OTROS 

Trabajo General 

Bases de concreto, rejillas de madera en puertas, cortes y/o resanes en muros, paredes, 

pisos, techos, losas, cielos, fascias, etc., así como registros de acceso serán 

suministrados por el Contratista de Aire Acondicionado. 
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1. Electricidad. 

Todo el alambrado y canalización del alimentador de fuerza a los equipos de aire 

acondicionado y ventilación, incluyendo tableros eléctricos, interruptores, serán 

suministrados e instalados por el Contratista de Electricidad conforme a planos de Aire 

Acondicionado. El suministro e instalación de arrancadores eléctricos para ventiladores, 

interruptores de cuchilla (Seccionadores) o cajas de breakers, alambrado de circuitos de 

control e interconexión serán por cuenta del Contratista de Aire Acondicionado. 

 

2. Plomería. 

Las esperas de drenaje para los equipos del sistema de aire acondicionado que lo 

requieran serán suministradas e instaladas por el Contratista de Plomería y ellas están 

indicadas en dichos planos.  

 

El Contratista de Aire Acondicionado está en responsabilidad de coordinar la correcta 

ubicación de estas esperas de drenaje con el contratista de plomería y deberá suplir e 

instalar las tuberías de drenajes y sus aislamientos desde los equipos hasta los dos (2) 

metros de distancia incluyendo dentro de estos las trampas tipo P requeridas. 

 

3. Aislamiento Térmico de Techo. 

Los Cálculos de Carga Térmica para el sistema de Aire Acondicionado cubierto por estas 

especificaciones fueron hechos considerando que los techos y/o losas expuestas 

directamente al sol de todas las áreas a ser acondicionadas, serán aislados con un 

material cuya resistencia térmica (R) sea como mínimo de 19F - BTU/PIE2 - HORA. Este 

Aislante se instalará conforme se indica en planos arquitectónicos, debiendo El 

Contratista General pasar detalles de la Instalación a la Supervisión y/o el Supervisor. 

Tanto las especificaciones técnicas del material aislante para techo, así como su manera 

de fijación aparecen en otro capítulo de las Especificaciones Generales, siendo 

responsabilidad de El Contratista General el Suministro e Instalación del mismo. 

 

REGULACIONES Y NORMAS 

 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) 

 Sheet Metal and Air Conditioning Engineers (SMACNA). 

 American Standard Association (ASA). 

 American Society for Testing Materials (ASTM). 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

 American Refrigeration Institute (ARI). 

 National Fire Protection Association (NFPA). 
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 National Electrical Code (NEC). 

Las regulaciones de cualquier otra autoridad nacional o internacional que tenga 

jurisdicción sobre estas instalaciones en particular. 

 

Todo material y mano de obra se deberá de ajustar a las recomendaciones de ASHRAE 

de los EE.UU., (ASHRAE Standard 170-2008 – Ventilation of Health Care Facilities), 

para trabajos de Aire Acondicionado y Ventilación. Refiérase a los manuales publicados 

por dicho organismo en su edición vigente. 

 

Todo el trabajo se deberá ajustar al Código de Seguridad de la ASHRAE, al American 

Standard Safety Code for Mechanical Refrigeration (ASME), y con el Código de 

Seguridad para Refrigeración de la ASA de EE.UU. 

 

 Todo trabajo y material eléctrico y de plomería deberá ajustarse a las normas y 

regulaciones de los Códigos NEC – 2,011, al NFPA de los EE.UU., (NFPA-99-2012 – Health 

Care Facilities Code) y al Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua de 1,996. 

 

 Aprobaciones Requeridas: 

Todas las partidas de materiales y equipos requeridos por este capítulo tendrán que ser 

aprobadas por la Supervisión y/o el Supervisor, y deberán ser sometidas veinte (20) días 

calendarios después de ser adjudicado el Contrato. Las sumisiones deberán ser 

presentadas con tres (3) copias de Catálogos o Dibujos de los Fabricantes, si hubiere 

alguna demora en las sumisiones por falta de adjudicación del respectivo sub-contrato, o 

por falta de literatura de los fabricantes, la Supervisión y/o el Supervisor designará el 

equipo que se usará en toda la obra. 

 

 La Lista de los Materiales a someter, sin ser exclusiva es: 

A. Equipos y Accesorios. 

 Difusores de Suministro, Rejillas de Retorno y Aire Fresco  

 Rejillas de Flujo Laminar  

B. Sistema de Ductos. 

 Calidad y Tipo de Laminas a utilizarse en los Ductos de Aire. 

 Aislamiento Térmico de los Ductos de Aire de 1 1/2" de espesor 

 Sellador para Conductos. 

 Pegamento del Aislamiento Térmico Exterior. 

 Difusores de Inyección, Rejillas de Retorno y de Aire Fresco 
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 Rejillas de Flujo laminar 

 Accesorios para la regulación de Dampers manuales, Ball Joints, y Splitters 

brackets, etc. 

 Tipo de Colgadores de los Conductos. 

 

C. Cielo Rasos 

 Láminas de Gypsum MR americana y estructura de aluminio con acabado fino 

liso 

 Espuma de relleno CF 116 Marca Hilti 

 

D. Sistema de Control 

 Plano de control con accesorios, Niagara WEB, Canalización de Señal y Fuerza. 

Deberá presentarse Diagramas de Control de todos los Equipos UP, Extractores y 

Sistema Niagara WEB. En planos se presentan esquemas del tipo de control a 

realizarse, pero será responsabilidad del Contratista de Aire Acondicionado, presentar 

un Diagrama Finalizado con todos sus elementos. 

 

Se deberá suministrar láminas de tabla yeso con resistencia a la humedad, equivalente o 

superior sobre estructura de aluminio con acabado fino liso, aplicación de 1 mano de 

base selladora con excelente perfil de anclaje, equivalente o superior posteriormente se 

aplicará 2 manos de pintura de resina acrílica de alta resistencia, color blanco puro, 

equivalente o superior. 

 

EXPLICACIÓN Y ANTECEDENTES DE PLANOS 

1. Para propósitos de claridad y legibilidad los planos son esencialmente diagramáticos y 

aun cuando el tamaño y localización de los equipos están a escala, el Contratista 

deberá hacer uso de toda la información contenida en todos los documentos del 

Contrato, planos arquitectónicos y control, y debe verificar esta información 

reportando cualquier discrepancia y/o error que pueda afectar el trabajo seriamente. 

 

2. Los dibujos indican el tamaño requerido y el punto de terminación de las líneas y 

conductos, y sugieren rutas apropiadas para adaptarse a estructuras, evitar 

obstrucciones y conservar alturas libres. Sin embargo, no es la intención el que los 

planos muestren todas las desviaciones necesarias y será el trabajo de este capítulo 
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el hacer la instalación de manera que se acomode a la estructura, evite obstrucciones, 

conserve alturas y mantenga las aberturas y pasos libres sin obstrucciones o costo 

adicional para la obra. 

 

3. La intención es que todos los aparatos estén localizados de acuerdo con elementos 

arquitectónicos y serán instalados en la posición exacta que marquen los planos. 

PLANO DE TALLER O DE FABRICACIÓN 

Este capítulo proveerá Dibujos de Taller, indicando todos los cambios para satisfacer 

requerimientos de espacios, códigos y lo que sea necesario para resolver todos los 

conflictos de espacio. 

 

Antes de iniciar los trabajos el contratista debe de presentar a la Supervisión y/o 

especialista electromecánico los planos taller de distribución de equipos, pasos de 

conductos de aires y extracción en paredes y techos, rejillas, difusores y entre otros 

accesorios del sistema de control así como componentes para su aprobación, entregar 

catálogos de concepto y/o cronograma de Fabricación, instalación y Montaje, 

comprendiendo todos los Equipos (aprobados por el especialista del departamento de 

Diseño e infraestructura del MINSA). Todos los planos de fabricación y montaje 

serán presentados a una escala no menor a la 1:50. 

 

El Contratista se informará plenamente por lo que respecta a cualquier y todas las 

peculiaridades y limitaciones del espacio disponible para la instalación de todo el 

trabajo y materiales suministrados para que todas las partidas sean fácilmente 

accesibles. 

 

El Contratista deberá examinar cuidadosamente cualquier condición existente, 

conductos, lámparas, accesorios de control, ductos existentes y alrededores, y 

comparará los dibujos con las condiciones existentes. Cualquier error u omisión deberá 

ser reportados y cualquier cambio debe ser mostrado en planos por este capítulo. 

 

Todos los planos de Fabricación estarán estrictamente de acuerdo con los Planos y 

Especificaciones, dando descripciones completas y dimensiones de los equipos, 

localización exacta en la construcción, localización de boquetes o aberturas en losas, 

paredes, techos, etc., con el fin de que El Contratista General coordine dichos trabajos. 
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 El Contratista deberá entregar a la Supervisión y/o Supervisor, tres (3) copias para su 

aprobación final antes de treinta (30) días de iniciar cualquier trabajo de instalación de 

equipos o cuando el Supervisor lo solicitase con 15 días de anticipación. Ningún trabajo 

será iniciado hasta recibir los planos de fabricación y montaje debidamente aprobados. 

 

 Coordinación: 

El Contratista preparará y someterá a la Supervisión y/o Supervisor, dibujos y trazos en 

escala mayor, mostrando en planta, sección y elevación todos los ductos, cielos falsos. 

Todos los servicios mecánicos y eléctricos se indicarán en dichos planos. Es 

responsabilidad del Contratista coordinar todos los trabajos mecánicos y eléctricos, a fin 

de que el resultado final del trabajo terminado sea nítido, la buena práctica de la 

ingeniería y de acuerdo con planos y especificaciones. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

 Generales 

Todos los materiales instalados serán nuevos, de peso completo, de la mejor calidad y del 

mismo fabricante por cada clase de material o equipo. Todos los materiales similares 

serán del mismo tipo y manufactura. Todo el equipo rotativo debe operar en balance 

dinámico perfecto. 

 

 Materiales y Responsabilidad 

Todos los materiales y equipos deben ser instalados en forma nítida por especialistas 

competentes en cada rama. La instalación de cualquier material o equipo que no se ajuste 

a estas normas puede ser rechazado por la Supervisión y/o el Supervisor y será removido 

y reinstalado sin costo adicional para el Dueño. El Contratista es responsable de la 

seguridad y buena condición de los materiales y equipos instalados hasta la aceptación 

por el Supervisor. Todos los materiales deben ser almacenados para prevenir daños o 

deterioro antes de su instalación. 

 

 Sustituciones 

Las solicitudes para sustituciones, completas con catálogos y reducción de costos 

propuestas, deben de proporcionarse a la Supervisión y/o Supervisor dando amplio 

tiempo para su evaluación. Cualquier sustitución se someterá a la Supervisión y/o 

Supervisor con sumisiones de los dibujos del fabricante de los equipos propuestos, así 

como condiciones de funcionamiento del mismo; además de la literatura descriptiva. 
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Cualquier solicitud de sustitución deberá ser sometida únicamente posterior a la fecha 

de Licitación original del Proyecto. QUEDA A CRITERIO DE EL DUEÑO, SUPERVISIÓN 

Y/O SUPERVISOR EN ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER SUSTITUCIÓN DE 

PROPUESTAS. 

 

El diseño está basado en el equipo y accesorios cuyas características se describen en el 

plano de Programa de Equipos y en las Especificaciones. 

 

Donde han sido especificadas únicamente tomando en cuenta sus normas y calidades de 

fabricación, sin embargo, será responsabilidad del Contratista verificar si los equipos que 

se propone instalar como equivalentes cumplen con lo solicitado en características de 

operación como en facilidades de instalación dentro de los espacios disponibles. 

 

Todos los cambios en bases, conexiones, arrancadores, controles, alambrado de equipo 

eléctrico, espacios, aberturas en paredes y techos, aislamiento de ruido y vibración 

requeridos por equipo alterno al especificado, que haya sido sometido y aprobado, 

deberán hacerse sin costos adicionales para el Dueño. 

 

SISTEMA DE CONDUCTOS DE AIRE Y TRABAJOS EN LÁMINAS 

 
Figura 1. Proceso de Armado y Fabricación de Conductos 

Hojalatería 

El trabajo de ductos instalados deberá salvar toda obstrucción, abertura y pasadizo, y 

mantener niveles de cielos falsos, ya sea que se indique o no en los planos. Para este fin y 

sin costo para el Dueño, se permitirá variar el tamaño de los ductos y usar aditivos 

adicionales en una forma aprobada por la Supervisión y/o el Supervisor. 

 

Los ductos serán de láminas de acero galvanizado, calidad para engrampe según Normas 

ASTM A 525, Grado G-90.  
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Se aceptarán láminas de fabricación Centroamericana, pero deberá confirmarse los 

grosores de los calibres de modo que cumplan con los espesores de los calibres US Gauge. 

Si en el proceso de fabricación el recubrimiento galvanizado se rompe en alguna sección, 

ésta deberá ser pintada en todo el sitio dañado con pintura de cromato de zinc, similar al 

Oil-Zinc Chromate™ MM-97 de Lanco. 

 

Ningún ducto o plenos (plenums) serán recubiertos interiormente con aislante. 

Siempre que sea posible los codos tendrán un radio a la línea del centro igual a una vez y 

media la dimensión del ducto paralelo al radio, pero nunca un radio menor que la dimensión 

del ducto paralelo a dicho radio. 

 

Donde el espacio no permita el radio arriba indicado, o donde se indican codos cuadrados 

en los dibujos, se deberán instalar codos deflectivos "Duro-Dyne", o equivalente. 

La pendiente de los costados de las secciones de transición deberá tener una relación de 

1 a 5. No se permitirán cambios bruscos o ductos descentrados de ningún tipo en todo el 

sistema de ductos. 

 

Los ductos se proveerán con colgadores para evitar su doblado o desprendimiento. Se 

soportarán los ductos sencillos con tiras de hierro galvanizado calibre 14 por 1.1/8" de 

ancho, sujetos a anillos adecuados y firmemente asegurados a la estructura. 

 

Los ductos deberán ser soportados individualmente. No se permitirá el uso de Alambre 

Galvanizado como Colgador de Ductos. Se colocarán los colgadores en sendos lados de los 

ductos con una separación no mayor de cinco (5) pies. En ductos con un lado mayor entre 

25" y 40" úsense angulares de 1"x1"x1/8" cada cuatro (4) pies. 

 

Las conexiones a las unidades de aire serán hechas con ductos flexibles similar a las 

fabricadas por Duro-Dyne, modelo EFN-100, grado comercial. Las conexiones flexibles 

deberán ser aseguradas firmemente por medio de collar de lámina de acero galvanizado a 

cada uno de los ductos adyacentes que se conectarán. Las conexiones flexibles deberán 

ser lo suficientemente anchas para permitir juego entre los dos collares de metal que 

serán conectados. 

 

Las compuertas de balance para ductos principales y ramales deben de estar equipadas 

con cuadrantes Young Regulator, Parker-Kalon o Duro-Dyne. El trabajo de metal de los 

plenos deberá ser arriostrado y soportado adecuadamente con angulares estructurales 

de acero para evitar que vibre o se cuelgue. 
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Los angulares de hierro para arriostre, collares y para fines de rigidez, se pintarán con 

una mano de pintura anticorrosiva y una mano de pintura color aluminio como acabado. Se 

permitirá el uso de angulares de hierro galvanizado en lugar de hierro pintado. 

El Calibre de las láminas no será menor que el indicado en la siguiente Tabla: 

 

TAMAÑO DEL DUCTO 

(Dimensión Mayor) 

CALIBRE DE LA 

LAMINA 

GALVANIZADA 

(US Gauge) 

0” 12” 26 

13” 30” 24 

31” 54” 22 

55” 84” 20 

85” Mayores 18 

Plenos 
Cajas de 

Serpentín 
18 

 

Los ductos menores de 14" en su dimensión mayor, tendrán una costura vertical cada 94" 

centro a centro. Ductos mayores de 14" en su dimensión mayor tendrán una costura 

vertical cada 34" centro a centro. 

 

Adicionalmente, todo ducto mayor de 54" en su dimensión se arriostrará con angulares 

de acero negro de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" alrededor del ducto y al centro de la costura. 

Los cuatro lados de los ductos se estamparán con sendos quiebres diagonales. Las 

costuras longitudinales deberán ser plegados, dobladas y martilladas hasta dejarlas 

completamente selladas para evitar fugas de aire. Úsese sellador para ductos igual o 

equivalente a Benjamín Foster # 32-14, Benjamín Foster SAFETEE # 32-17 o 

Benjamín Foster DUCT-FAS # 32-19. 

 

Todo el trabajo de ductos se construirá dé manera que al entrar en funcionamiento el 

equipo no se produzcan ruidos mecánicos o causados por movimientos de aire. 

 

Toda sección de ducto visible a través de las rejillas o difusores se pintará con pintura 

mate color negro, o de acuerdo con el capítulo de pintura. 
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Los ductos de suministro y retorno de Unidades en el exterior (losas de techos, cuartos 

mecánicos, torres Metálicas) tendrán aislante externo y una chaquetea de lámina 

galvanizada para su protección # 24, hasta la entrada al cielo falso. Posterior a la 

entrada al cielo falso se mantendrá el aislante externo hasta las diferentes salidas de 

inyección (difusores) o rejillas de retorno. 

 

AISLAMIENTO EN TRABAJO DE LÁMINA 

Generales. 

El Contratista suministrará el aislamiento especificado para los ductos. El trabajo de 

colocar y recubrir el aislamiento será ejecutado por mano de obra de reconocida 

experiencia y habilidad en este tipo de trabajos. 

 

Aislamiento Externo. 

Los Ductos de Suministro, Extracción se aislarán con material de fibra de vidrio 

flexible similar al fabricado por Owens Corning Fiber Glass Corp. Tipo II (RFK-75) con 

densidad de 3/4 libras por pie cúbico, de 1.1/2" de espesor, con cubierta de aluminio 

montada en papel Kraft amarrado con cordón de fibra de vidrio. El aislamiento se 

adherirá con adhesivo Benjamín Foster # 85-15, o Benjamín Foster LINE-FAST # 

8500, o QUICK-TACK # 85-60 o equivalente, y con franjas de 4" espaciadas cada 12".  

El Aislamiento se traslapará un mínimo de 2" longitudinal y transversalmente. 

 

Los ductos para aire acondicionado expuestos a la intemperie, deberán ir aislados 

térmicamente y enchaquetados con lámina galvanizada, calibre 24 mínimo. Los calibres 

mayores se determinarán según sección de los conductos que protegerán. 

Los ductos de extracción que extraen aire acondicionado, se deberán insular con fibra de 

vidrio Flexible de 1-1/2 de espesor y enchaquetados con lámina galvanizada en la parte 

externa del edificio. 

 

Todos los boquetes saliendo hacia la parte de exterior se sellarán con Espuma Expansiva 

de Poliuretano. Los Flashings de protección en los cruces de ductos, también se sellarán 

con espuma expansiva de poliuretano.  

 

REJILLA Y DIFUSORES  

Las características tipos de rejillas y difusores de inyección aparecen especificados en 

los planos, en estas especificaciones se especifica modelos exactos. Si el Contratista 

desea emplear equipo alterno debe presentar información de Ingeniería que demuestre 

que el propuesto es igual o superior al equipo especificado ante la norma ASHRAE 
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CAPITULO  32 Difusión de aire, en lo referente a calidad de construcción, aspiración, 

tiros, caída de presión y nivel de sonido. 

 

NAILOR 

  Difusor                R. Retorno             R. Extracción Bacteriología 

                       R. Extracción               

    R. Aire Fresco 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Difusores, Rejillas 

de Retorno, Extracción y Aire Fresco 

Equipo que fue aprobado e instalado y no opera como se presenta en la sumisión debe ser 

reemplazado por el Contratista por equipo como el que se especifica, sin costo adicional 

para el Dueño. 

 

Accesorios. 

De acuerdo con lo indicado en los planos se proveerán compuerta de acción opuesta 

(OBD) en difusores de cielo, rejillas de retorno, extracción, aire fresco, etc., con manija 

accesible pero escondida o llave removible. Los ajustes deben ser posibles con el difusor 

montado y completamente ensamblado. 

Contratista pintará con dos manos de pintura negra mate todo el trabajo de hojalatería 

visible a través de las rejillas y de los difusores. 

 

Controles de Temperatura y Operación de los Sistemas. 

Se desinstalarán y reinstalarán los accesorios de control y se verificará el correcto 

funcionamiento del sistema Central Niagara WEB, así como software en PC instalados en 

los sistemas de ductos, cielo raso, y ambientes de cada unidad de paquete, los cuales al 

momento de su reinstalación el contratista deberá garantizar la correcta instalación y 

funcionamiento tanto de los accesorios de control como del Sistema Niagara en software 

PC y controlador WEB. 

Extractores. 
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Los equipos de extracción actualmente instalados deberán ser verificados por parte 

del contratista en compañía de personal técnico designado y habilitado por el CNDR, 

garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, ya que al momento de 

realizar la instalación de los nuevos sistemas de ductos de extracción se deberá 

garantizar un correcto acople y montaje de los mismo al equipo de extracción. 

 

UNIDADES PAQUETES 

Los equipos de AA tipo paquete actualmente instalados deberán ser verificados por 

parte del contratista en compañía de personal técnico designado y habilitado por el 

CNDR, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, ya que, al momento de 

realizar la instalación de los nuevos sistemas de ductos de suministro, retorno y aire 

fresco, se deberá garantizar un correcto acople y montaje de los mismo al equipo 

paquete. 

 

PARA RECORD (AS BUILT) 

Al terminar las Instalaciones, se deberán suministrar a la Supervisión y/o Especialista 

Electromecánico del MINSA un (1) juego completo de los planos en papel reproducible, 

mostrando clara y nítidamente todos los cambios, sustituciones y revisiones al Diseño 

Original. 

 

La entrega de los planos récord mostrando como quedaron las instalaciones y su 

aprobación por la Supervisión y/o Supervisor constituyen un pre requisito para la 

Inspección Final y Aceptación de la Obra. 

 

Dichos planos deben incluir: Planos del Sistema de Ductos de AA y Extracción. Planos 

del Sistema de Control con accesorios de control, controlador WEB, canalización de 

señal y fuerza entre cada accesorio de control y equipos paquetes y de extracción. 

 

PRUEBAS DE LOS DUCTOS 

Se notificará a la Supervisión y/o Supervisor con tres (3) días de anticipación la fecha 

en que se iniciará la Prueba de los Equipos. 

 

Todos los equipos e instrumentos necesarios como Voltímetros, Amperímetros, 

Termómetros de temperatura, Manómetros, Tacómetros, Barómetros, sonómetros, 

higrómetros, anemómetros, Balómetro, etc., serán suplidos por El Contratista, 

debidamente calibrados y ajustados. 
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Todo el personal a cargo de las Pruebas deberá tener la habilidad y la experiencia 

necesaria en ese tipo de trabajo. 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se suministrará al Dueño dos (2) juegos de las instrucciones de instalación, operación y 

mantenimiento de todos los equipos y accesorios suplidos e instalados por El 

Contratista. Las instrucciones incluirán todo lo referente a los ajustes normales, lista 

de partes de repuestos, herramientas o instrumentos especiales que sean necesarios, 

así como todos los diagramas de conexiones. Si los panfletos, instructivos, catálogos, 

etc., del Fabricante no están en español, se deberán traducir incluyendo tanto la 

instrucción en Ingles como en español. Se deberá incluir dentro de las Instrucciones 

de operación la GARANTÍA escrita a que se refiere a estas Especificaciones. 

 

GARANTÍA 

Se garantizará por escrito que todos los equipos, materiales y mano de obra suplidos para 

instalar los sistemas objeto de estas Especificaciones estén libres de defectos y de 

vicios ocultos. 

 

Esta Garantía tendrá una duración mínima de un (1) Año, a no ser que para un equipo o 

sistema se especifique lo contrario, contando desde la Aceptación Final del trabajo, o 

desde la fecha en que el Dueño solicite y acepte el uso beneficiario de los sistemas, si 

esta fecha es anterior a la fecha de vencimiento del Contrato de Instalación. 

 

Durante la vigencia de la Garantía se deberá: 

1. Reemplazar todo material defectuoso. 

2. Corregir todo trabajo mal hecho o instalado. 

3. Reparar o reemplazar cualquier equipo o accesorio que falle, siempre y cuando la falla 

no sea debido al mal uso o a alimentación eléctrica inadecuada. 

 

Esta Garantía incluye. 

1. Los Materiales, repuestos y mano de obra necesarias para remover y reemplazar los 

artículos defectuosos, y hacer todos los ajustes necesarios para restaurar toda la 

instalación a sus condiciones de operación originales. 

2. La reparación de los daños del Edificio, que sean una consecuencia de trabajos 

realizados como parte de esta Garantía. 

3. Esta Garantía es adicional y complementaria a la exigida en las Condiciones Generales 

del Proyecto. 
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REPARACIONES DE EMERGENCIA 

El Dueño se reserva el derecho de hacer reparaciones de emergencia, cuando sean 

necesarias para mantener los sistemas de operación sin nulificar la Garantía, ni relevar al 

Contratista de su responsabilidad durante la vigencia de la Garantía. 

 

MANTENIMIENTO 

Una vez terminada la instalación del equipo comprendido en este capítulo, el Contratista 

deberá Proporcionar Servicio Completo de Mantenimiento sin costo adicional para el 

Dueño por un período de doce (12) meses calendarios contados a partir de la fecha de 

aceptación final. 

 

Este servicio completo deberá incluir inspecciones periódicas durante horas normales de 

trabajo con personas debidamente entrenadas y deben incluir todos los ajustes 

necesarios, engrases, lubricación, limpieza y reposición de partes que se hicieran 

necesarias debido a fallas por mala calidad de equipos, partes, y/o mano de obra 

defectuosa que se haya usado durante la instalación, por lo cual solamente el personal del 

Contratista podrá tener acceso al equipo, debiendo el Dueño llamar al Contratista 

inmediatamente después que observe cualquier anomalía en la operación del sistema 

 

INSPECCIÓN FINAL 

Inmediatamente después de la terminación de las instalaciones habrá una Inspección 

Final de la misma. Antes de esta Inspección Final todo el trabajo cubierto por esta 

Especificaciones deberá estar terminado, probado, ajustado y en condiciones de 

operación final. Una persona competente estará presente en nombre del Contratista, 

durante la Inspección Final para demostrar y probar el buen funcionamiento de los 

sistemas. 

 

La Inspección Final será solicitada al Supervisor con por lo menos 48 horas de 

anticipación. 

 

El Contratista después de realizada la Inspección Final y si no hubiere observaciones por 

parte del Supervisor en cuanto a ajustes, forma de operación, limpieza, fugas, daños, etc. 

Imputable al Contratista, podrá solicitar a la Supervisión y/o Supervisor ratifique dicha 

Inspección Final, mediante ACTA DE RECEPCIÓN FINAL. 

 

El ACTA DE RECEPCIÓN FINAL, será ratificada por la Supervisión y/o Supervisor, 

siempre y cuando el Contratista cumpla con lo siguiente: 
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1. Se haya realizado la Inspección Final, presentando por escrito las Condiciones de 

Operación (Voltaje, Amperaje, Velocidades, etc.) de cada uno de los Sistemas. 

2. Se hayan entregado los Planos Récords (As Built) solicitados en ART. #9. 

3. Se hallan entregados los Manuales o Instrucciones de Instalación, Operación y 

Mantenimiento solicitados en el ART. # 11. 

4. Se haya entregado la Garantía solicitada en el ART. # 12. 

 

 LIMPIEZA 

El contratista de aire acondicionado, debe mantener limpia el área de trabajo durante 

todo el periodo de instalación y al finalizar este proyecto, debe entregar nítidamente el 

área afectada al departamento de mantenimiento, haciendo constar dicho cumplimiento 

en la bitácora del proyecto. 

 
Método de medición 
La medición será de acuerdo a la lista de cantidades, al precio establecido en el 

contrato. No se aceptarán cobros adicionales por desperdicio, y en el costo unitario 

deberá venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta colocación, tales 

como material, mano de obra, equipo, fletes, etc.    

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 09: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 

1.Disposiciones Generales 

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando 

perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas 

debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor de obras. 

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del supervisor de obras, 

éstos deberán estar subsanados y después de haber cumplido con las 

especificaciones técnicas, se tiene que firmar un acta de recepción final tanto en la 

Bitácora, en original y 3 copias, donde se da fe del final de la obra concluida 

técnicamente a satisfacción del contratante y/o del supervisor de obras. 

2.Limpieza Final 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

97 

 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)” 

Esta sección se refiere exclusivamente a la disposición de todo tipo de escombros 

que resultaron de la construcción, así como de los envases de los materiales que se 

usaron en la misma.  

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o 

demoliciones o materiales de excavación, así como toda la basura de los envases de 

los materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio donde ha 

sido construida la obra, a consecuencia de las lluvias, etc. deberá ser cortada y 

traslada a los botaderos municipales. El Contratista será responsable por el traslado 

de todos los desperdicios producto de dicha limpieza a un lugar fuera del área del 

proyecto y será también su responsabilidad obtener de la Alcaldía de la localidad la 

ubicación del sitio para la disposición final de este material, conseguir los permisos 

necesarios para tal efecto, y presentarle al supervisor de obras la autorización del 

propietario del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobación.  

Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de reúso, es 

entendido que éstos materiales son propiedad del MINSA. 

Los materiales inflamables deberán ser quemados por el Contratista en los 

crematorios públicos o en los lugares que el supervisor de obras apruebe, siempre y 

cuando, no perjudique el medio ambiente o a terceras personas. 

Método de medición 

La medición será en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomará en cuenta 

como medición aquellas áreas que se encuentren sucias por causa del contratista 

fuera del perímetro del proyecto, sin embargo, el contratista deberá limpiarlas sin 

ningún costo adicional al dueño. 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o 

procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 
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ANEXO III 

         PLANOS 

 

Los planos están disponibles de forma digital partir del día 11 de agosto del año 2023 en la División 

de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el complejo Nacional Dra. Concepción Palacios, 

costado oeste colonia primera de mayo, Managua. 

 

INDICE DE PLANOS 

ARQUITECTURA: 

A-01: PLANTA ARQUITECTÓNICA DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTA 

ESTRUCTURA: 

ES-01: PLANTA ESTRUCTURAL DE RECORRIDO DE PASARELA 

HIDROSANITARIO: 

HS-01: CONJUNTO DRENAJE PLUVIAL DE TECHOS 

HS-02: PLANTA AMPLIADA PA-1 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO 

HS-03: PLANTA AMPLIADA PA-2 DRENAJE PLUVIAL DE TEHO 

ELECTROMECÁNICA: 

EM-01: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01 "SEROLOGÍA" 

EM-02: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-02 "PASILLOS"   

EM-03: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01 "AISLAMIENTO" 

EM-04: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01 "SEPARACIÓN" 

EM-05: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-05 "CULTIVO" 

EM-06: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-08 "INFORMÁTICA" 

EM-07: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-09 "BACTERIOLOGÍA" 

EM-08: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE AA PARA LA UNIDAD UP-01 "SEROLOGÍA" 

EM-09: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE AA PARA LA UNIDAD UP-02 "PASILLOS" 

EM-10: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE AA PARA LA UNIDAD UP-03 "AISLAMIENTO" 

EM-11: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE AA PARA LA UNIDAD UP-04 "SEPARACIÓN" 

EM-12: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE AA PARA LA UNIDAD UP-05 "CULTIVO" 

EM-13: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE AA PARA LA UNIDAD UP-08 "INFORMÁTICA" 

EM-14: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE AA PARA LA UNIDAD UP-09 "BACTERIOLOGÍA" 

EM-15: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACTOR DE 

"SEROLOGÍA" 

EM-16: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACTOR DE 

"AISLAMIENTO" 

EM-17: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACTOR DE 

"SEPARACIÓN" 

EM-18: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACTOR DE "CULTIVO" 

EM-19: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERÍA DE EXTRACCIÓN PARA EXTRACTOR DE 

"BACTERIOLOGÍA" 
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ANEXO IV 
 

CONTRATO DE OBRAS 

       PROYECTO: PRESTACION INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 

 

NI-MINSA-364215-CW-RFB-SDONS-BM-6199-11-08-2023 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL 

NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA Y MICROBIOLOGIA DE 

AGUA Y ALIMENTO)” 
 

CONTRATO DE OBRAS Nº. (insertar el número del Contrato), entre la Empresa/Sociedad 

___________________, y ____________________ (nombre de la Institución), para la 

realización de la Obra: _____________________________________________. 

 

A los ___ días del mes de ________ del año 20__, yo, (indicar las generales de ley y el 

cargo del representante de la institución contratante que firmará el contrato) en 

representación del (poner el nombre de la institución adquiriente),  constituido bajo las leyes 

de la República de Nicaragua, y físicamente ubicado en (indicar la dirección de la institución), 

en adelante denominado el [CONTRATANTE], y Empresa/Sociedad (indicar las generales de 

ley y el cargo del representante del Proveedor), constituida bajo  las leyes de la República de 

_________________ (poner el nombre del País del Proveedor), y físicamente ubicada en 

(indicar la dirección del Proveedor), en adelante  denominado el Proveedor hemos firmado el 

presente Contrato, sujeto a las condiciones estipuladas en las cláusulas siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO 

 

1.1  El objeto de este contrato es la ejecución de la obra/servicio 

__________________(indicar el nombre y el lugar de la obra(s) – (indicar 

exactamente la(s) obra(s), nombre(s) y código(s) de conformidad con lo(s) Proyectos(s) 

Técnico(s) de _________, el cronograma de actividades (físico-financiero) de la(s) 

obra(s)/servicio(s) y la Oferta que forma parte integrante de este contrato. 

 

1.2  El sistema de ejecución de este Contrato es Precio Unitario Fijo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES 

 

2.1  Es responsabilidad del CONTRATANTE: 
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a) efectuar el pago al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Cláusula Quinta de 

este Contrato hasta 30 días después de la presentación del avalúo y recibo o factura; 

b) proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la ejecución 

de la(s) obra(s); 

c) hacer visitas de seguimiento a la(s) obra(s) contratada(s)/(os), remitiendo un informe 

técnico de la visita realizada con la debida comunicación previa al CONTRATISTA; 

d) emisión del Avalúo Técnico de la(s) obra(s), donde se indique el avance para efecto de 

los pagos. 

e) efectuar el/lo(s) pago(s) de obra(s) defectuosa(s) y que han sido corregidas a 

satisfacción del contratante. 

f) liberar la Garantía de Cumplimiento cuando corresponda. 

 

2.2  Es responsabilidad del CONTRATISTA: 

 

a) ejecutar y entregar la(s) obra(s) de conformidad con lo indicado en la oferta y en el 

plazo establecido en la cláusula séptima de este contrato. 

b) proveer los equipos, mano de obra, materiales y servicios requeridos, de conformidad 

con lo establecido en el formulario D – Lista de los Equipos Disponibles. 

c) las obras defectuosas y/o servicios deberán ser rechazadas por la autoridad 

correspondiente y el contratista procederá a realizarlas de nuevo sin costo alguno 

para el CONTRATANTE y sin implicar cambios en el periodo contractual; 

d) asumir la plena responsabilidad por pérdidas o daños al CONTRATANTE o terceros, 

derivados de fraude o negligencia en la ejecución del objeto del presente Contrato, ya 

sea directamente por su representante y/o empleados, sin excluir o reducir a un 

control o monitoreo realizado por el CONTRATANTE. En ese caso, el 

CONTRATANTE podrá retener los pagos debidos al CONTRATISTA, en la medida de 

los daños verificados, hasta que sea solucionada la situación que generó la retención. 

e) proporcionar, cuando sea solicitado por el CONTRATANTE, el retiro inmediato de 

cualquier empleado o representante que impida el monitoreo de la obra/servicio o que 

se comporten de una manera incompatible con las funciones asignadas a él; 

f) cumplir con los requisitos y licencias para la instalación y ejecución de obra(s) ante las 

autoridades competentes; 

g) responsabilizarse por los pagos de los servicios públicos (agua, luz, teléfono, correo 

electrónico, etc.) por conexiones temporales o permanentes, así como todos los 

arreglos y los pagos de tributos que le correspondan para el cumplimiento del 

contrato, y otros pertinentes, así como condiciones necesarias para la recepción 

definitiva de la(s) obra(s) y emisión del finiquito para el CONTRATANTE. 

h) cumplir con las obligaciones de la Municipalidad y las disposiciones legales del Estado 

que puedan interferir en la ejecución de la(s) obra(s); 
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i) tener pleno conocimiento de las condiciones locales y de la región donde será(n) 

ejecutada(s) la(s) obra(s); 

j) dar aviso inmediato y por escrito al CONTRATANTE de cualquier anomalía que se 

presente en la ejecución de la(s) obra(s); 

k) responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, transporte, impuestos, mano 

de obra y costos de seguridad social derivados de la ejecución de la(s) obra(s) 

correspondiente a este Contrato; 

l) mantener durante toda la ejecución del Contrato y en compatibilidad con las otras 

obligaciones ya asumidas, todas las condiciones de calificación y de las competencias 

requeridas en este Contrato; 

m) mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados, los 

materiales y equipos, responsabilizándose de cualquier pérdida o daño que pueda 

ocurrir hasta antes de la entrega final al contratante. 

n) asegurar el libre acceso, a la Supervisión del CONTRATANTE, en lo(s) locales de la 

ejecución de la obra(s). 

o) deberá proveer un libro de bitácora y será su responsabilidad llevar un historial de las 

actividades diarias de la construcción. 

 

CLÁUSULA TERCERA – SEGUIMIENTO Y AVALUOS 

 

3.1 El seguimiento a la obra y la realización de avalúos se realizará por parte del 

CONTRATANTE, éstas tendrán por objeto la verificación de la calidad y los avances de 

la misma, además servirán como instrumento para la realización de los pagos 

contemplados en el contrato. 

 

3.2 El CONTRATANTE inmediatamente notificará al CONTRATISTA de cualquier anomalía 

detectada procurando evitar afectaciones en la obra, sin embargo, si esta sucede el 

plazo para su corrección correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

 

3.3 El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE NO exime de las 

responsabilidades al CONTRATISTA referente a defectos derivados de los servicios, 

así como al cumplimiento de los plazos estipulados en la cláusula octava. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA – FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

4.1  Los recursos financieros de acuerdo con la cláusula quinta se ejecutarán en el marco 

del Préstamo: Prestación Integrada de Servicios de Salud Pública, 6199-NI 
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CLÁUSULA QUINTA - MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO 

 

5.1 El monto de este Contrato es de (indicar el valor del contrato en número y letras). Este 

valor no incluye Impuesto del Valor Agregado (IVA), E 15% del Impuesto del Valor 

Agregado (IVA) será pagado mediante exoneraciones de dicho impuesto a través de 

franquicias de exoneración de conformidad con el párrafo segundo del artículo 116 de la 

Ley N° 822 Ley de Concertación tributaria y el artículo 80 del Decreto N° 01-2013 

Reglamento de la Ley N° 822 Ley de Concertación tributaria, y será pagado, de la 

siguiente manera: 

 

 

a. Anticipo: Adelanto de hasta el 30% del monto total de Contrato (equivalente al 

primer pago), el que se tramitará posterior a la firma del contrato, una vez que 

el contratista haya entregado los siguientes documentos: 1) Garantía de 

Anticipo; 2) Garantía de Cumplimiento de Contrato; 3) Póliza de Responsabilidad 

Civil. Este pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles contados a 

partir de la firma del contrato. 

 

b. El Contratista presentará al Supervisor de Proyecto cuentas mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados. 

 

c. El Supervisor de Proyecto verificará el trabajo ejecutado por el Contratista y 

certificará el monto que se le pagará.  

 

d. El valor del trabajo realizado deberá comprender el valor de los rubros de 

trabajo terminados según la Lista de Cantidades. 

 

e. El Contratante deberá pagar al Contratista los montos certificados por el 

Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de treinta (30) días después de la 

presentación del avalúo. 

 

f. En el pago de avalúos mensuales se amortizará el pago del adelanto, esta 

amortización será del 30% (treinta por ciento) del valor total del avalúo. 

 

5.2 El último pago se realizará a la entrega de la obra concluida en un cien por ciento y una 

vez que el Supervisor del Proyecto haya emitido el Acta de Recepción Final de la obra a 

satisfacción, con el visto bueno del CONTRATANTE la que deberá estar debidamente 

firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA y la entrega de los 

Planos Finales de la Obra Construida y entrega de Fianza de vicios ocultos emitido por 

una aseguradora. 
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5.3 Los pagos parciales de este contrato, así como el pago final, se realizarán dentro de un 

plazo de treinta (30) días después de la recepción de la documentación 

correspondiente para efectos de pago. 

 

5.4 Los recibos o facturas emitidas por el CONTRATISTA deberán ser acompañadas por 

los avalúos correspondientes, así como por la carta de recepción a satisfacción por 

parte del CONTRATANTE, estos documentos deberán ser entregados al área técnica 

de la oficina del Proyecto (especificar nombre de la persona que recibirá los 

documentos) quien posteriormente los remitirá a las áreas correspondientes para su 

cancelación. 

 

5.5 El pago será realizado mediante la transferencia de crédito a la cuenta corriente a 

nombre del CONTRATISTA en el Banco _______________________.[insertar el 

nombre del Banco y el número de cuenta en el cual será depositado el pago respectivo]. 

 

Ó 

 

El pago será realizado mediante trámite de Cheque a nombre del CONTRATISTA. 

 

5.6 Los recibos o facturas que presentaren imperfecciones serán devueltas al 

CONTRATISTA para su sustitución, la fecha de pago correrá a partir de la nueva 

presentación de los recibos o facturas corregidas. 

 

5.7 La devolución de cualquier recibo o factura por inconformidad con el avalúo técnico, el 

incumplimiento de cláusulas contractuales o el incumplimiento de la legislación 

pertinente, en ningún caso servirá de pretexto para que el CONTRATISTA suspenda la 

ejecución de la(s) obra(s)/el o los servicio(s).  

 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

 

6.1 Los precios unitarios para cada rubro (Contrato de Precio Unitario Fijo) ó los precios 

del Cronograma de Actividades (contrato de Suma Global) cotizados por el Contratista 

deberán permanecer fijos por la duración del Contrato y no deberán estar sujetos a 

ningún ajuste bajo ninguna circunstancia. 

 

6.2 El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pago de mano de 

obra, tributos (excepto el Impuesto del Valor Agregado el cual se encuentra 

exonerado), contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier tipo y 

naturaleza. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

7.1  El plazo para la ejecución de la obra es de: ciento ochenta (180) días calendarios, que 

se contabilizará tres (03) días después que el contratista haya recibido el anticipo y se 

haya entregado el sitio de las obras. 

 

CLÁUSULA OCTAVA – RECEPCION DE LA OBRA 

 

8.1 La(s) obra(s) será(n) consideradas como recibidas por el CONTRATANTE, después de 

la emisión del Acta de Recepción Final de la Obra, la que deberá estar debidamente 

firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA y por el 

Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.  

  

8.2 La recepción de la(s) obra(s) certifica el cumplimiento de los requisitos contractuales, 

pero no exonera la responsabilidad técnica o civil del CONTRATISTA, la que 

permanecerá en vigencia por un período no menor a doce meses calendario a partir de la 

fecha de recepción final de la obra. 

 

8.3 El contratante tendrá un período de diez (10) días calendarios a la recepción final de la 

obra para emitir el acta final de recepción a satisfacción, plazo que servirá para 

resolver inconformidades de forma que se hayan presentado en el informe final, éste 

informe final será firmado por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE y el 

CONTRATISTA. 

 

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. 

 

9.1 El CONTRATISTA antes de que pueda recibir el último pago entregará al 

CONTRATANTE una Garantía de vicios ocultos equivalente al CINCO por ciento (5%) 

del precio final del contrato y deberá ser emitida por una institución financiera 

regulada por la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras (SIBOF), 

la cual tendrá una vigencia de doce (12) meses calendario a partir de su emisión y que 

respaldará los reclamos que se presenten durante el período de vigencia de la misma. 

Todos los reclamos derivados de vicios ocultos que realice el contratante serán 

atendidos por el contratista en un período no mayor a quince (15) días, contados a 

partir de la recepción por escrito de los mismos. 
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CLAUSULA DECIMA: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

10.1 El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE Póliza de Responsabilidad 

Civil, con una vigencia de siete (07) meses, por el 100% del monto del contrato, la que 

deberá cubrir el pago de las indemnizaciones por daños corporales, materiales o 

patrimoniales causados a terceros que pudieran ser culpa del asegurado o de las 

personas de quien deba responder, por hechos derivados de su vida privada o 

profesional. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA –RECHAZO DE LA(S) OBRA(S) 

1.1  Las obras que no cumplan en parte o en su totalidad con lo convenido en el 

Contrato, serán rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA 

estará obligado a rehacerla (s) en el plazo establecido por el CONTRATANTE, 

sin que esto signifique ningún pago adicional. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

12.1  La vigencia de este Contrato será de 210 días calendarios, contados a partir del día 

___ de __________ del año _____. 

 

12.2    La vigencia de este Contrato podrá ser extendida a solicitud de la parte interesada, 

siempre que se demuestre que la presencia de eventos de fuerza mayor ha afectado la 

ejecución de la Obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA– GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

13.1   Para el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA 

presentó una Garantía bancaria de cumplimiento a primer requerimiento por un valor 

de _______________, (____________________________), equivalente al diez 

por ciento (10%) del valor del contrato. La que tendrá una vigencia de 07 meses. 

 

13.2    El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE la renovación y/o ampliación 

de la Garantía de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del 

contrato o se incremente el valor del mismo. 

 

13.3    La Garantía de Cumplimiento de Contrato será entregada al CONTRATISTA, a la 

recepción de la Obra a satisfacción del CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

14.1  Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA si 

la otra parte incumple con cualquier parte de este Contrato y que los prive de los 

beneficios establecidos en este documento, mientras que la parte responsable 

responderá por la pérdida y daños derivados de la terminación. Así mismo el contrato 

podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes o por razones de caso fortuito o 

fuerza Mayor.  

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA – FRAUDE Y CORRUPCION 

 

15.1 Esta cláusula no deberá modificarse 

 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de 

Inversión del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del 

Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo 

subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya 

sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas 

éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos 

financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las 

expresiones que se indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 

solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

indebidamente en el accionar de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en 

forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un 

beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. 
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iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir 

de forma indebida en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 

causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes 

o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado 

de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de 

dar falsos testimonios a los investigadores para impedir 

materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 

persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo 

que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o 

lleve a cabo la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza 

sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el 

párrafo 2.2 e, que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o 

persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus 

agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, 

proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para 

competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal 

pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que 

las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los 

representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del 

préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o 

ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas 

oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas 

prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este 

último al tomar conocimiento de los hechos.  

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra 

la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a 

cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período 
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determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles 

públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya 

sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco9; (ii) ser 

nominada10como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador 

de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya 

adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un 

préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la 

ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

f. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los 

contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que 

se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, 

contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, 

permitan al Banco inspeccionar11todas las cuentas, registros y otros 

documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, 

y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES 

 

16.1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estará sujeto a 

las siguientes sanciones: 

 

                                                           
9 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la 

adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una 

solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea 

directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o 

prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se 

introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 
10 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de 

servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel 

que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y 

conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de 

calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
11 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, 

forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este 

para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una 

denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, 

acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o 

electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y 

someter la información a la verificación de terceros. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

109 

 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERÍA DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGÍA, 

BACTERIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS Y 

ALIMENTOS)” 

a) La penalidad por semana de retraso en la ejecución de los trabajos una vez 

concluido el plazo contractual: será de cero punto cero cinco por ciento 0.05%.  

 

b) El monto máximo de las penalidades no deberá pasar del cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato. 

  

c) El pago de multa(s) no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

16.2 Lo(s) retraso(s) será(n) contabilizado(s) tomando en cuenta los plazos establecidos en 

el Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) de la Obra para la ejecución de 

las actividades y el valor de la multa aplicada será deducido, por el 

CONTRATANTE, del valor de la porción a la cual la actividad está vinculada; 

o 

 

Lo(s) retraso(s) será(n) contabilizado(s) tomando en cuenta la fecha prevista de 

terminación de la obra y el valor de la multa aplicada será deducida por el 

CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA. 

 

16.3 Además de la rescisión del Contrato, el CONTRATANTE ejecutará la Garantía de 

Cumplimiento en lo(s) caso(s) de retraso(s) en la ejecución de la obra(s), cuando 

éstos de manera injustificada hayan superado en treinta (30) días calendario la 

fecha original de finalización. 

 

16.4 Las sanciones previstas en el punto “14.1” no se aplican a los retrasos en la ejecución 

de la(s) obra(s), cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor, debidamente 

constatado por el contratante, o cuando los retrasos sean provocados por este 

último. 

 

16.5 Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, éste pagará al 

contratista una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento) del monto 

adeudado.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA – CONTROVERSIAS  

 

17.1 Las controversias que surjan producto de este contrato, serán resueltas por las partes 

haciendo uso de acuerdos o conforme lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje 

de Nicaragua.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

18.1 La(s) obra(s) será(n) ejecutada(s) bajo la dirección y responsabilidad técnica del 

Ingeniero Civil ___________(insertar las generales de Ley), en su calidad de 

Supervisor de Proyecto como representante técnico del CONTRATISTA para la 

ejecución de este contrato que ha sido firmado por ambas partes. 

 

18.2 Todo y cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicación entre las partes, desde el 

inicio de la(s) obra(s), hasta su finalización deberán de estar registras y soportadas 

en la bitácora de la ejecución de la Obra, la que deberá de ser accesible a las Partes, 

hasta la finalización del Contrato. 

 

18.3 El CONTRATISTA solamente podrá subcontratar parte de las obras con la previa y 

expresa autorización del CONTRATANTE. La subcontratación no podrá traer cambios 

en las obligaciones contractuales del CONTRATISTA. 

 

18.4 No será admitida la subcontratación con empresas que hayan participado de este 

proceso de Contratación de “Solicitud de Oferta Nacional Simplificada 

“REHABILITACIÓN DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL 

NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BATERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA 

Y ALIMENTO)”. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – FUERZA MAYOR 

 

19.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus 

obligaciones contractuales si esta falta se debe a un caso de “Fuerza Mayor”  

 

19.2 Para fines de este contrato “Fuerza Mayor” significa: un evento o situación fuera del 

control del CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y no se 

origina por descuido o negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE.  Tales eventos 

pueden incluir sin que estos sean los únicos: actos del CONTRANTE en su capacidad 

soberana; guerras o revoluciones o desastres previamente declarado por la autoridad 

competente del país. 

 

 

CLÁUSULA VIGESIMA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

20.1 Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos: 
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a) La Oferta presentada por el Contratista; 

b) Proyecto(s) Técnico(s) Diseños, Planos y Especificaciones Técnicas 

c) Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) de la Obra (Modelo E) escoger ó 

d) Lista de Cantidades (Modelo F) 

e) Garantía Bancaria de Cumplimiento  

f) Garantía Bancaria de Anticipo 

g) Póliza de Responsabilidad Civil. 

 

Y, estando en conformidad con las cláusulas anteriores, firman el presente Contrato en dos 

tantos de un mismo tenor, dado en la Ciudad de __________ a los ____ días del mes de 

_________ del año dos mil ______. 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATISTA 
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MODELO A 

(En papel con el logotipo de la Empresa) 

 

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

A: [Nombre del  CONTRATANTE] 

Dirección: [indicar] 

Ref.: Oferta para  la ejecución de la obra de: [descripción de la Obra] 

 

Estimados Señores: 

 

1. Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Lista de Cantidades de obra, con sus 

Especificaciones Técnicas y Borrador de Contrato, para la ejecución de la(s) 

Obra(s)/servicio(s) citada(s), nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y 

concluir la(s) referida(s) Obra(s)/servicio(s) de acuerdo con las Condiciones del Contrato 

y las Especificaciones por el valor de [insertar la cantidad en número y letras ].  

 

2 Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s) obra(s)/servicio(s) 

a partir de la fecha de la Notificación de Aceptación y de la firma del Contrato y a 

entregar la(s) obra(s)/servicio(s) _____ [insertar el número de días] o a más tardar 

___________[insertar la fecha]. 

 

3 Si nuestra oferta es aceptada, nosotros nos comprometemos a entregar una Garantía 

de Cumplimiento del Contrato equivalente al 10% del Monto del Contrato. 

 

4. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de [insertar el plazo en número y 

letras] días calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, 

según lo establecido en la Cláusula 3.4 del presente proceso de Solicitud de Oferta 

Nacional Simplificada. 

 

5. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre 

las Partes a la firma del Contrato. 

 

Fecha: ___ de __________ del _______. 

 

Firma:_________________________ 

[En la calidad de ________________________ debidamente autorizado a firmar la oferta]. 
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MODELO B 

 
LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE 

 

Licitante: 

Licencia de Operación No.: 

 

Contrato 

No.  

 

(1) 

 

Contratante 

 

(2) 

 

Nombre del 

contrato 

(3) 

 

Fecha del 

contrato 

(4) 

Descripción de 

la obra 

(5) 

 

Valor de 

la obra 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fecha: Firma: 

Nombre y Cargo: 

 

Notas: El Licitante debe presentar documentos soporte de actas finales o contratos para evidenciar 

experiencia. 

(1) Indicar el número del contrato. 

(2)  Indicar el nombre de la Institución contratante (dirección para contacto). 

(3) Indicar el nombre del contrato. 

(4)  Día/mes/año (inicio y conclusión de la obra). 

(5)  Institución donde está suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es). 

(6)  Indicar el valor y la moneda del contrato. 
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MODELO C 

 

Curriculum Vitae del Personal Técnico 

 

Licitante: Nombres del Personal Clave: 

 

  

 

ITEM 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

 

(1) 

 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

 

(2) 

 

EMPRESA 

EJECUTORA  

 

(3) 

 

 

   

 

Notas:  

(1) Hacer una breve descripción del tipo y porte de las obras en que ha participado. 

(2) Indicar los años de experiencia del personal clave en estas obras. 

(3) Indicar el nombre de la empresa empleadora. 

(4)  Adjuntar Constancia. 
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MODELO D 

 

LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (*) 

 

Licitante: 

   

 

No 

(1) 

Equipos 

(2) 

Modelo / Año de 

fabricación 

(3) 

Propio (P) Alquilado (A) Otros 

(O) 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(*) – Listar las máquinas y equipos disponibles que utilizará en la obra, e indicar si los mismos son 

propios, alquilados u otros. 

 

Fecha: Firma: 

Nombre y Cargo: 
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MODELO E12 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FÍSICO-FINANCIERO) DE LA OBRA 

 

Licitante: 

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. 

 

Página: _____ de _____ 

 

 

 

Ítem 

N.º 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Cronograma de Ejecución de La obra  

(semana) 

 

Total 

del Item 

(U$) 

 

 

Porcentaje 

del Precio 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

180.0 

días 

 

1                 

                                                           
12 El oferente debe presentar un cronograma de ejecución físico - financiero que deberá estar acorde a los alcances y especificaciones del DDL, 

manteniendo una coherencia lógica entre ellos, distribuidos en el tiempo de ejecución de obra equivalente a 180 días calendarios.  Este cronograma debe 

respetar las buenas practicas constructivas, su programación debe estar presentado en semanas, identificando con anticipación cualquier posible 

afectación del final de los mismos.  

Este deberá de ser presentado en formato Microsoft Excel. 
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2                 

3                 

4                 

5                 

PRECIO TOTAL  

(U$) 

 100%              

 

Fecha: Firma: 

Nombre y Cargo: 

      

El Licitante deberá presentar el Cronograma de ejecución indicado en las columnas, y el porcentaje de cada actividad prevista 

para cada semana.  
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MODELO F 

 

LISTA DE CANTIDADES (PRESUPUESTO) DE LA OBRA 

 

Licitante: 

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. Página: _____ de _____ 

 

 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 
 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

A VIROLOGÍA-BACTERIOLOGÍA         

I PRELIMINARES         

010 DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES         

  DESINSTALACIONES CIVILES         

01 
Desinstalación de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 

1/2". Incluye estructura de soporte. Según planos y E.T. 
m²       530.00      

  DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

02 
Desinstalación de canal metálico de techo para drenaje 

pluvial. Según planos y E.T. 
m        25.00      

  
DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
        

03 
Desinstalación y reinstalación de luminarias existentes 

tipo empotradas. Según planos y E.T. 
c/u        47.00      

04 
Desinstalación y reinstalación de luminarias existentes 

tipo superficiales. Según planos y E.T. 
c/u        30.00      

  
DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS 
        

05 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Sensor de Temperatura para ambiente con todos 

sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         7.00      

06 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Termostatos de Control todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         2.00      

07 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Estación de Flujo todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         1.00      
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 
 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

08 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Sensor de temperatura con Display con todos sus 

elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         3.00      

09 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Controlador Sticker con todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         7.00      

010 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Controlador Spyder con todos sus elementos, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         2.00      

011 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Interruptor de Corriente Estatus Extractor o 

Ventilador con todos sus elementos, garantizando su 

correcto funcionamiento. 

c/u        12.00      

012 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Sensor de Temperatura para ducto con todos sus 

elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         7.00      

013 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Interruptor de presión diferencial con todos sus 

elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         7.00      

014 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Transductor de presión estática con todos sus 

elementos, garantizando su correcto funcionamiento. 

c/u         5.00      

015 

Desinstalación y reinstalación de Accesorios de control 

del tipo Variadores de frecuencia, garantizando su 

correcto funcionamiento. 

c/u         5.00      

016 

Desinstalación Sistema de Ductería a base de lamina 

galvanizada con aislamiento y sin aislamientos existente y 

sin uso. Incluye: Desinstalación de Difusores y Rejillas, 

Soportes a base de angular y/o Platina y todo elemento 

para su correcta desinstalación, incluye desalojo y 

traslado a donde el cliente indique. 

m       180.00      
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 
 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

017 

Desinstalación Sistema de Ductería de Unidades 

Paquetes UP-09,UP-08,UP-05,UP-04,UP-03,UP-02,UP-01 

a base de lamina galvanizada con aislamiento y chaqueta 

actualmente existente y en uso. Incluye: Desinstalación 

de Difusores y Rejillas, Soportes a base de angular y/o 

Platina y todo elemento para su correcta desinstalación, 

incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique. 

m       500.00      

018 

Desinstalación Sistema de Ductería de Unidades 

Extracción a base de lamina galvanizada con aislamiento y 

chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye: 

Desinstalación de Rejillas, Soportes a base de angular y/o 

Platina y todo elemento para su correcta desinstalación, 

incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique. 

m       170.00      

  DESALOJO         

019 
Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de 

distancia. Según E.T. 
Glb         1.00      

II OBRAS CIVILES         

010 REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO         

01 

Impermeabilización de cubierta de techo actual el cual 

incluye lo siguiente: 1-Aplicación de tapagoteras de 

masilla 100% elastomérica de estireno/acrílico y silicona 

modificada equivalente o superio sobre golosos de techo 

y entradas de ductos, extractores, tuberías, etc.                                           

2-Aplicación de sellador grado profesional de acrílico 

modificado con silicón 100% elastomérico y ultra blanco 

sobre malla flexible de poliéster 4" de tejido de alta 

moldeabilidad equivalente o superior sobre superficies 

irregulares, traslapes (longitudinales y transversales), 

topes y uniones. Incluye previo lavado con agua a presión, 

remoción de parches existentes de impermeabilización en 

mal estado y  prueba de infiltración (2 veces). Todo lo 

anteriormente descrito en área a intervenir. Según planos 

y E.T. 

m²       634.32      

02 

Reemplazo de cubierta de lámina aluminizada troquelada 

calibre 26 (0.40mm), recubierta con pintura color verde 

esmaltada de poliéster secada al horno con resistencia 

estructural de grado 80 (80,000PSI). Incluye 

desinstalación de cubierta de techo dañada y desalojo. 

Equivalente o superior. Según Planos y E.T. 

m²       100.00      
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M 
 

CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

020 ESTRUCTURA METÁLICA         

01 

Estructura metálica en Acero A-36 para pasarela 

metálica dentro del entre cielo existente para 

mantenimiento de equipos y ductería. Incluye conexiones 

soldadas y pintura anticorrosiva. Según planos y E.T. 

lbs    14,423.42      

02 

Cable tensor Ø=1/4" fijado con grilletes para sujeción de 

pasarela con estructura metálica de techo existente. 

Según planos y E.T. 

m       592.90      

03 

Malla expandida tipo rombo 30x15 mm, cal 12 (150 kg/m² 

ASTM 36.  Incluye pintura anticorrosiva. Según planos y 

E.T. 

m²        89.62      

04 

Placa metálica de 10"x12"x1/2" con perforaciones para 4 

pernos de 5/8" de diámetro equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

c/u        15.00      

05 

Placa metálica de 10"x15"x1/2" con perforaciones para 4 

pernos de 5/8" de diámetro equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

c/u         6.00      

06 

Pernos de anclaje Ø=5/8"x6" GR8 de longitud con tuercas 

y arandelas de presión y lisas de Acero al Carbón. Según 

planos y E.T. 

c/u       104.00      

030 CIELO RASO         

01 

Cielo Raso de Lámina Tabla Yeso 1/2" resistente a la 

humedad, equivalente o superior sobre estructura de 

Aluminio calibre 25  con acabado fino liso. Según planos y 

E.T. 

m²       530.00      

02 

Esclusas de mantenimiento con fuertes marcos de 

aluminio con acabado de pintura en polvo. Sistema de 

cierre oculto a presión. Placa de yeso de 12.5mm de 

espesor a prueba de humedad. Empaque de goma entre 

marco interno y externo de 60cmx60cm, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u         6.00      

03 

Sellar perímetro de cielo falso en todos los ambientes 

con espuma de relleno expansiva mono componente de 

poliuretano equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       600.00      

04 

Sellar perímetro de ventanas existente a ambas caras 

con espuma de relleno expansiva mono componente de 

poliuretano equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       950.00      
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CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

05 

Sellar perímetro de puertas a ambas caras con espuma de 

relleno expansiva mono componente de poliuretano 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       140.00      

06 

Sellar puntos de accesos biométricos con espuma de 

relleno expansiva mono componente de poliuretano 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u         1.00      

07 

Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u       260.00      

08 

Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u        65.00      

09 

Sellar puntos de alimentación y fijación de luminarias 

superficiales con espuma de relleno expansiva mono 

componente de poliuretano equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

c/u        30.00      

010 

Sellar perímetro de luminarias empotradas con espuma de 

relleno expansiva mono componente de poliuretano 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m       141.00      

011 

Sellar puntos de voz y datos con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u        80.00      

012 

Sellar puntos de cámaras con espuma de relleno 

expansiva mono componente de poliuretano equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u         8.00      

013 

Sellar boquete en pared de partición de dimensión de 16" 

x 8" con material de Lámina Tabla Yeso 1/2" resistente a 

la humedad, equivalente o superior con su estructura de 

Aluminio calibre 25  con acabado fino liso. Según planos y 

E.T. 

m²         1.00      

040 PINTURA         

01 

Pintura de cielo falso con 1 mano de sellador universal con 

excelente perfil de anclaje. Aplicar dos manos de pintura 

monocomponente grado sanitario, anti bacterial, anti 

hongo y levaduras, con acabado mate, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

m²       530.00      

III OBRAS HIDROSANITARIAS         

010 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO         
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CANTIDAD  

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

01 

Suministro e instalación de canal pluvial metálico tipo C-1, 

construido con lámina aluminizada calibre 24, con doble 

mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares 

metálicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal. 

Según planos y E.T. 

m        15.00      

02 

Suministro e instalación de canal pluvial metálico tipo C-2, 

construido con lámina aluminizada calibre 24, con doble 

mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares 

metálicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal. 

Según planos y E.T. 

m        25.00      

03 

Suministro en instalación de tubería PVC de 4" SDR 32.5 

con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios 

de fijación a muros o columnas y todos los accesorios 

necesarios para dejar la partida totalmente funcional a 

satisfacción del Supervisor. Según planos y E.T. 

m         8.00      

04 

Suministro en instalación de tubería PVC de 6" SDR 32.5 

con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios 

de fijación a muros o columnas y todos los accesorios 

necesarios para dejar la partida totalmente funcional a 

satisfacción del Supervisor. Según planos y E.T. 

m        15.00      

IV CLIMATIZACIÓN         

010 UNIDADES PAQUETES         

01 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-09 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Izaje del 

Equipo, Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de 

aislante térmico  1 1/2" espesor, sellador para ductos, 

pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers 

mecánico, zipper, cuello flexible en acoples de los equipos 

y todo accesorio para su correcto funcionamiento del 

sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al aire 

libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane 

en pared por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según 

Planos y E.T. 

m        75.00      
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COSTO 
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COSTO 
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02 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-08 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de 

Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 

1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, 

mangueras flexibles, cuello flexible en acoples de los 

equipos y todo accesorio para su correcto funcionamiento 

del sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al 

aire libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada, 

resane en pared por pase de conductos, se realizaran 

pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. 

Todo Según Planos y E.T. 

m        55.00      

03 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-05 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de 

Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 

1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, 

mangueras flexibles, cuello flexible en acoples de los 

equipos y todo accesorio para su correcto funcionamiento 

del sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al 

aire libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada, 

resane en pared por pase de conductos, se realizaran 

pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. 

Todo Según Planos y E.T. 

m        45.00      

04 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-04 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de 

Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 

1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por 

pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, 

pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m        32.00      
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COSTO 
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COSTO 
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05 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-03 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de 

Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 

1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por 

pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, 

pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m        40.00      

06 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-02 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de 

Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 

1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por 

pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, 

pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m       200.00      

07 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de UP-01 Suministro, Aire Fresco fabricados con la 

lámina Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de 

Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 

1/2" espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared por 

pase de conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, 

pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según Planos y E.T. 

m        58.00      

020 UNIDADES EXTRACCION         
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COSTO 
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01 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Bacteriología fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según 

Planos y E.T. 

m        50.00      

02 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Cultivo fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según 

Planos y E.T. 

m        36.00      

03 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Separación fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según 

m        24.00      
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Planos y E.T. 

04 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Aislamiento fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según 

Planos y E.T. 

m        24.00      

05 

Suministro e instalación sistemas de conductos de aire  

de Extracción Serología fabricados con la lámina 

Galvanizada G-90 calibre según la norma SMACNA, 

Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos, 

recubrimiento de Fibra de aislante térmico  1 1/2" 

espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra 

aislamiento térmica, dampers mecánico, zipper, cuello 

flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para 

su correcto funcionamiento del sistema, instalar 

deflectores en codos, los ductos al aire libre debe ir 

enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared o 

techo por pase de conductos, se realizaran pruebas 

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Según 

Planos y E.T. 

m        45.00      

030 BALANCE DEL SISTEMA AA Y CONTROL         

01 

Balance del Sistema de Ductería de Aire Acondicionado y 

Extracción. Se incluye: Plano Final con balance de flujo en 

cada salida de difusor y rejilla de Extracción, Uso de 

Balómetro debidamente calibrado para realizar las 

mediciones de flujo, garantizando un correcto balanceo 

en los ambiente y diferencial de presión. 

Glb         1.00      

02 

Balance del Sistema de Control. Se incluye: Plano Final 

con conexiones de señal y fuerza de cada uno de los 

accesorios de control actualmente existente, 

garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de 

Glb         1.00      
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los accesorios existentes. 

B CANALES PLUVIAL COSTADO OESTE CNDR         

I OBRAS CIVILES         

010 TECHOS Y FASCIAS         

01 
Desinstalación de forro de fascia de Durock 1/2" 

existente. 
m        30.00      

02 

Forro de fascia de Durock 1/2" con acabado Thinset. 

Incluye perfil J y pintura. Altura: 50 cm. Segúnplanos y 

E.T. 

m        30.00      

II OBRAS HIDROSANITARIAS         

020 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO         

01 

Excavación, cama de arena, relleno y compactación para 

zanjas para tuberías. Según planos y especificaciones 

técnicas 

m        15.00      

02 

Suministro e instalación de canal pluvial metálico tipo C-1, 

construido con lámina aluminizada calibre 24, con doble 

mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares 

metálicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal. 

Según planos y E.T. 

m        30.00      

03 

Suministro en instalación de tubería PVC de 4" SDR 32.5 

con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios 

de fijación a muros o columnas y todos los accesorios 

necesarios para dejar la partida totalmente funcional a 

satisfacción del Supervisor. Según planos y E.T. 

m        51.30      

C LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA         

I LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA         

010 LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA          

01 Limpieza final y entrega Glb         1.00      

COSTOS DIRECTOS (A)   

COSTOS INDIRECTOS (B)   

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES (C)=(A*%)   

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)   

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)   

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)   
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MODELO G 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

SDONS No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar 

respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número 

de meses o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta 

durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos 

ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos 

suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos 

los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos 

una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta. 

 

 

Firmada:[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  
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En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta] 

 

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo 

del Licitante]*- ** 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20______________ 

[indicar la fecha de la firma] 

 

* En caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA 

como Licitante. 

 

** La persona que firma la oferta deberá presentar el poder notarial otorgado por el 

Licitante con  la Oferta. 

 

[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de todos los miembros de la 

Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta]. 
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MODELO H 

 

Garantía de Cumplimiento 

(Garantía Bancaria)  

 

 [El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la oferta] 

SDONS No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

 

Sucursal del banco u oficina [nombre completo del Garante] 

 

Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor] 

 

Date: [insertar la fecha de la emisión] 

 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía] 

 

Garante: [insertar el nombre y dirección del lugar de emisión, salvo que esté en el 

membrete] 

 

 

Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado el Contrato No. [indicar número] de fecha [indicar día, y mes] 

de [indicar año] con ustedes, para el suministro de [breve descripción de los Bienes y 

Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]13contra su primera solicitud por escrito, acompañada 

de una declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus 
                                                           
13 El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) 

moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.  
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obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin 

necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la 

suma especificada en ella. 

 

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de 

[indicar el año]14, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser 

recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha. 

 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 

758, con excepción de lo estipulado en el artículo 15(a). 

 

         

[firmas delos representantes autorizados del banco y del Proveedor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 18.4 de las Condiciones Generales del Contrato 

(“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 

16.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El Comprador deberá advertir 

que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una 

extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración 

establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en 

el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un 

plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el 

Comprador, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía.” 

 

 

Nota: Todo el texto en itálica (incluidas las notas al pie) es para uso en la preparación de los formularios y deberá ser 

eliminado al finalizar su elaboración. 
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MODELO I 
 

Fianza de Cumplimiento 
 

Por esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante (en adelante, 

el “Proveedor”), y [indique el nombre del Garante], como Garante (en adelante, el “Garante”), se 

obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de 

manera firme, conjunta y solidaria ante [indique el nombre del Comprador] como Obligante (en 

lo sucesivo, el “Proveedor”) por el monto de [indique el monto en letras y números], cuyo pago 

deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea 

pagadero el Precio del Contrato. 

 

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha  de

  de 20  , para [nombre del contrato y breve descripción 

de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, 

especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, 

forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo 

el Contrato. 

 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple 

oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de 

la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, 

se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición 

del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas 

del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, 

optar por una de las siguientes medidas: 

 

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos. 

 

(2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al 

Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos 

y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el 

Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los 

medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante 

y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una 

situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato 

o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos 

suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan 

ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en 

el primer párrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en 

este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al 
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Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el 

Comprador al Proveedor. 

 

(3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo 

que no supere el de esta Fianza. 

 

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en 

esta Fianza. 

 

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 

desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción. 

 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que 

no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y cesionarios. 

 

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa 

su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _______ días 

del mes de   de 20____. 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

 

En presencia de   

 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

En presencia de   
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MODELO J 
 

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

 

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de 

 la presentación de la oferta] 

SDONS No. y Título: [indicar el No. y título  

del proceso licitatorio] 

[Membrete del banco]  

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador] 

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago 

de Anticipo] 

 

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que 

[indicar nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [indicar número del Contrato] de 

fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los 

Bienes y Servicios Conexos](en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un 

anticipo contra una garantía por pago de anticipo. 

 

A solicitud del Proveedor, nosotros como Banco Garante, por medio de la presente 

garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que 

no excedan en total[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras]15una vez que recibamos 

un reclamo por escrito del Beneficiario, basado en una declaración del Beneficiario, que 

puede constar tanto en el reclamo como en un documento firmado presentado por 

separado acompañando o identificando el reclamo, declarando que el Proveedor: 

 

(a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la 

provisión de los bienes; o 

 

                                                           
15 El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) 

denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
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(b) No ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las 

condiciones del Contrato, especificando el monto que el Proveedor ha incumplido 

en reembolsar. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el 

referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su 

cuenta número [indicar número] en el [indicar el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de 

reembolsos de  pagos anticipados que realice el Proveedor conforme se indica en las 

copias de los estados  o certificados de pago provisionales que se nos deberán 

presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una 

copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para 

pago el noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato, o bien el día ___ de _____, 

2___, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en 

virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha 

señalada. 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010 Revisión, ICC 

Publicación No. 758, a menos que la declaración de base de acuerdo con el Artículo 15 

(a) sea excluida por la presente. 

 

 

[firma(s)] 

 

Nota: Todo el texto en itálica (incluidas las notas al pie) es para uso en la 

preparación de este formulario y deberá ser eliminado en el formulario final. 

 

 

 

 

 

 

 


