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CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
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ALIMENTO)"

SOLICITUD DE OFERTA NACIONAL SIMPLIFICADA: NI-MINSA-389522-
CW-RFB-SDONS-BM-6199-15-12-2023

"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL
NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE
AGUA Y ALIMENTO)".

1. DATOS GENERALES

11 El Gobierno de Nicaragua ha recibido financiamiento del Banco Mundial para solventar
el costo del proyecto Prestacion Integrada de los Servicios de Salud Piblica, y se propone
utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato Rehabilitacion
de Ducteria del Sistema de Climatizacion del Nivel IT del CNDR (Virologia,
Bacteriologia, Microbiologia de Agua y Alimento), conforme los alcances y especificaciones
técnicas establecidas en el Anexo I y Anexo IT.

12 El Ministerio de Salud, en el marco del proyecto Prestacién Integrada de los Servicios
de Salud Piblica, en adelante denominado el Contratante, invita a las Empresas/Sociedades
legalmente constituidas, en adelante denominadas el Oferente, a presentar ofertas para la
ejecucion de la (s) obra (s) Rehabilitacion de Ducteria del Sistema de Climatizacion del
Nivel IT del CNDR (Virologia, Bacteriologia, Microbiologia de Agua y Alimento), el
contrato que resulte de este proceso se firmarad bajo la modalidad de Contrato por Precio
Unitario Fijo, el mismo podrd ser por una cantidad total o por lote segiin sea el caso.

Podrdn participar en la licitacion todos los licitantes que retnan los requisitos de elegibilidad
que se estipulan en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para

Proyectos de Inversidn del Banco Mundial Julio 2016 ("Regulaciones de Adquisiciones”).

1.3 La oferta deberd ser presentada en un solo sobre cerrado a mas tardar a las

10:00 a.m., del dia 18 de enero del afio dos mil veinticuatro, en recepcién de la oficina
Division de Adquisiciones, situada en Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcion Palacios,
costado oeste colonia Primero de Mayo, teléfono: 22894700 Ext. 4686, correo electrdnico:
adquisiciones@minsa.gob.ni y adquisiciones19@minsa.gob.ni

15  Este documento de Solicitud de Oferta Nacional Simplificada incluye como Anexos:
I. Lista de Actividades y Cantidades a realizarse, II. Especificaciones Técnicas, IIT.
Borrador del Contrato.

.
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FRAUDE Y CORRUPCION

Proposito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcidn del Banco y este anexo se aplicardn a las

2.

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de
Inversién del Banco.

Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento

del Banco), licitantes (postulantes / proponentes) , consultores, contratistas y
proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores,
todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las mds
elevadas normas éticas durante el proceso de adquisicion, la seleccién y la ejecucion de
contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prdcticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las
expresiones que se indican a continuacién:

i. Por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de
influir indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “prdctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisidn, incluida la
tergiversacidén de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar
en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacidn.

iii. Por “prdctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mds partes
realizado con la intencion de alcanzar un propésito ilicito, como el de
influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por "prdctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de
causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las
partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “prdctica obstructiva” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado
de pruebas materiales referidas a una investigacién o el acto de
dar falsos testimonios a los investigadores para impedir
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materialmente que el Banco investigue denuncias de prdcticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacién de otra parte para evitar que revele
lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o
lleve a cabo la investigacidn, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza
sus derechos de inspecciéon y auditoria establecidos en el
pdrrafo 2.2 e, que figura a continuacién.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa
o persona recomendada para la adjudicacion, los miembros de su personal,
sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en
prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para
competir por el contrato en cuestion.

c. Ademds de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal
pertinente, podrd adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que
las adquisiciones estdn viciadas, si determina en cualquier momento que los
representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del
préstamo participaron en prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicidn, o la seleccién
o ejecucion del contrato en cuestidon, y que el prestatario no fomé medidas
oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas
prdcticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este
dltimo al fomar conocimiento de los hechos.

d. Podrd sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra
la corrupcidn y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a
cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo
determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles
publicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya
sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco®; (ii) ser
nominada® como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador

! A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacion de un

contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion, expresar interés
en una consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado,
fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda
mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier contrato existente.

2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado
(se utilizan diferentes nombres segtin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante
en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que permiten al
licitante cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

.
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de servicios de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un
préstamo del Banco o participar mds activamente en la preparacién o la
ejecucidn de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigira que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los
contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que
se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores,
contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal,
permitan al Banco inspeccionar® todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos a la presentacién de ofertas y la ejecucién de contratos,
y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

3. OBJETO DEL CONTRATO

3.1

3.2

3.3

34

35

Ejecucién de la obra: "REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA,
MICROBIOLOGIA DE AGUA Y ALIMENTO)”, de acuerdo con la Lista de
Actividades y Cantidades a realizarse, y las Especificaciones Técnicas.

Plazo de Ejecucion: ciento ochenta (180) dias calendario, a partir de la fecha de la
entrega del sitio.

Sitio de la(s) obra(s): Centro Nacional de Diagnéstico y Referencia (CNDR),
ubicado en el Complejo Nacional de Salud, Doctora Concepcidn Palacios, Costado oeste
Colonia Primero de Mayo.

Periodo de Validez de la Oferta: 120 (ciento veinte) dias calendario, a partir de la
fecha de presentacién de las ofertas.

Visita al sitio de la obra: 20 de enero del afio dos mil veinticuatro a las 10:00
a.m., en el Centro Nacional de Diagndstico y Referencia, que sita: Complejo Nacional

3

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carécter investigativo (ej. forense). Consisten en

actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a
las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos
adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacion y los registros financieros de una empresa o persona,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en
formato impreso o electrénico) que se considere pertinente para la investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la
informacion a la verificacion de terceros.

.
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de Salud Doctora concepcién Palacios, costado oeste colonia Primero de Mayo. Si_bien
la visita al sitio de la obra no es de cardcter obligatorio, sin embargo, la misma
es recomendable para presentar una buena oferta.

v" La coordinacion de la visita al sitio estard a cargo de la Ingeniera Eva Maria
Rivas Centeno, Directora Especifica de Infraestructuray en el sitio de la obra
les atenderd el Lic. Luis Jacinto Garcia Gutiérrez, Director Administrativo
Financiero del Centro Nacional de Diagndstico y Referencia, Managua, Tel.
86242624

Aclaraciones: El licitante podrd pedir aclaraciones al Documento de Licitacion a mds
tardar el 08 de enero del 2024, hasta las 5:00 p.m. y el contratante deberd
responder a mds tardar 5 (cinco) dias antes de la presentacion de la oferta.

Modificacion del Documento de Licitacion: El Contratante podrd, en cualquier
momento antes de que venza el plazo de presentacion de ofertas, enmendar el
Documento de Licitacion mediante la publicaciéon de enmiendas, con el mismo
mecanismo establecido para responder a las aclaraciones.

CRITERIOS DE CALIFICACION

El licitante deberd demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificacion:

41

42

El Monto minimo de activos liquidos y/o créditos libres de otros compromisos
contractuales (créditos bancarios o créditos de proveedores de materiales o de
alquiler de equipo de construccién) deberd ser de US$ 116,666.67 (ciento diez y seis
mil seiscientos sesenta y seis délares con 67/100). Los activos liquidos serdn
identificados en los estados financieros del aiio 2021-2022 debidamente auditados.

Tener una facturacién promedio anual por la construccién de obras civiles realizadas
en los dltimos cinco (5) afios, por un monto de US$ 280,000.00 (doscientos ochenta
mil délares netos). Adjuntar actas de recepcién final o documentacion donde
demuestre el cumplimiento de este requisito.

Facturacion Promedio Anual

Ano Monto y Moneda Equivalente en US$

2018

.
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2020
2021
2022
Facturacion Promedio
Anual

Haber ejecutado y concluido como contratista principal un minimo de 03 (tres) obras
de similar naturaleza y complejidad en los Ultimos cinco afios (2019, 2020, 2021, 2022
y 2023).

Entiéndase por naturaleza equivalente a obras verticales de infraestructura, estas
incluyen construcciones nuevas, remodelaciones, reemplazo, y reconstruccién de
edificios relacionados a la salud, escuelas, hoteles, edificios de comercios, bodegas,
aeropuertos, centros penitenciarios, naves industriales, oficinas administrativas,
complejos institucionales, viviendas y complejos residenciales.

Entiéndase por Complejidad un monto minimo o superior_a U$ 224,000.00
(doscientos veinticuatro mil délares netos).

Para efecto de la capacidad técnica, el contratista deberd demostrar que posee
experiencia en construccién o rehabilitacion de Obras Verticales de naturaleza y
complejidad equivalentes a las obras objeto de esta contratacion. Uno de los
proyectos deberd incluir sistema de ventilacion mecdnica. A fin de demostrar el
cumplimiento de este requisito los licitantes deberdn presentar Actas de Recepcion
Final de obras ejecutadas, la cual debe indicar la naturaleza y complejidad de la obra.

Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando los siguientes
campos:

Item Nombre y Breve Fecha de Fecha de Duracién Monto
Descripcion del Proyecto | Inicio (d/m/a) Finalizacién
(d/m/a)
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e

4.4 En el caso los de licitantes que tengan contratos vigentes con el Ministerio de Salud,
deberd adjuntar toda la informacién que demuestre el estado de avance y cumplimiento
de los contratos, deberdn presentar copia del dltimo avaldo y programacion fisica. Estos
no deberdn tener un atraso mayor al 5% imputable a si mismo.

a)

En el caso de contratos ejecutados con el Ministerio de Salud en los dltimos cinco afios
(2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) deberdn presentar copia del Acta de Recepcidn Final.

Personal Clave Requerido*:

Deberd demostrar que cuenta con el personal clave requerido, el cual debera llenar
conforme el formulario del Modelo "C".

NO

Cargo

Experiencia Total en Obras (afios)

Ingeniero Mecdnico
y/o
Electromecdnico/Te
chico Superior en
Electromecdnica,
Mecdnica y
Climatizacién
Industrial

Contar con un Ingeniero mecdnico, electromecdnico, tecnico superior en electromecdnica,
mecdnica y climatizacién industrial con tres (03) afios de experiencia general a fin a su
carrera y al menos dos (2) proyectos en obras cuya naturaleza sean equivalentes a la obra
cotizada y con un tiempo de duracién mayor o igual a cuatro (4) meses de duracién.

Asi mismo el personal clave deberd presentar carta de compromiso firmada, expresando que
en caso de adjudicarse el proyecto trabajard con el contratista y Unicamente para este
proyecto hasta su finalizacién.

Soportar la experiencia con copia de actas, constancias o contratos laborales de los
proyectos en los cuales ha trabajado como ingeniero mecdnico y/o electromecdnico, que
permitan verificar su experiencia indicada en el resumen del Curriculum Vitae. Estos
documentos serdn soporte para la contabilizacién del tiempo a evaluar y deberd reflejar el
periodo en el cual se desempefié en el cargo como ingeniero residente.

Anexar a su CV titulos que permitan comprobar sus estudios. Deberd llenar los espacios de la
siguiente tabla la cual es obligatoria su presentacién, donde detalle su experiencia general y
especifica, esto se comprobard con actas y soportes adjuntos a su CV.

Item® Nombre y breve Fecha de Fecha de Duracién | Cargo Oficial
descripcion del Inicio Finalizacién Desempeifiado
proyecto. (d/m/a) (d/m/a)

* El no cumplimiento en los requisitos del personal clave, serd motivo de rechazo de la oferta.
% El personal clave deberd llenar este cuadro, con los requisitos solicitados
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b) Equipo Minimo Requerido®:
Deberd cumplir con el siguiente equipo, el cual debera llenar conforme el formulario del

Modelo "D":
. Cantidad
. Y4 . 7
Item Descripcion del Equipo Requerida
1 Camidn de plataforma de 4 toneladas 1
2 Lockformer 1
3 Enroladora 1
4 Dobladora 1

Se adjudicard la obra a la empresa que oferte el menor costo evaluado y que haya:

a) Facturado un promedio anual por la construccién de obras civiles realizadas en los
dltimos cinco (5) afios, US$ 280,000.00 (doscientos ochenta mil délares netos).

b) Que haya realizado obras de similar naturaleza'y complejidad en los Gltimos cinco (5)
afos.

¢) Que demuestre la disponibilidad de la maquinaria (equipo) listado.

d) Presente ingeniero mecdnico, electromecdnico, téchico superior en electromecadnica,
mecdnica y climatizacion con la experiencia requerida.

e) Tener el monto minimo de activos liquidos y/o créditos libres de otros compromisos
contractuales de al menos US$ 116,666.67 (ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y
seis délares con 67/100).
5. MONEDA DE LA OFERTA

Los precios serdn cotizados enteramente en la moneda: Délar.

6. PRECIO DE LA OFERTA

6 El no cumplimiento de la presentacién del equipo minimo requerido, serd motivo de rechazo de la oferta.

7 El oferente deberd presentar la lista de los equipos completa, con caracteristicas técnica igual a lo indicado en
los DDL y con los respaldos respectivos que permitan verificar la propiedad de los mismos y en el caso de
arrendamiento se deberd presentar carta de compromiso de arrendamiento.
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El precio de la oferta es FIJO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el
Contratista deberdn permanecer fijos por la duracién del Contrato y no deberdn estar
sujetos a ningln ajuste bajo ninguna circunstancia.

El contratista deberd llenar los costos y los precios para todos los rubros de las
Obras descritas en la Lista de Cantidades, de acuerdo a las especificaciones técnicas
adjuntas. Los items en los que no aparezca unh costo o precio de parte del contratista
no serdn remunerados por el contratante al ser ejecutados, y se deberdn considerar
cubiertos por los otros costos de la Lista de Cantidades.

El precio ofertado deberd cubrir todos los gastos relacionados con la ejecucion del
Contrato incluidos los equipos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros,
impuestos y tasas fiscales basados en la legislacion vigente.

OFERTAS. Presentacion de las ofertas:
Los oferentes deberdn presentar en su oferta los siguientes documentos:

a) Escritura Pdblica de Constitucion de la Empresa/Sociedad debidamente inscrita en el
Registro Plblico de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente.

b) Poder del representante de la Empresa.

c) Licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura para poder ejecutar
obras en el pais.

d) Constancia de actualizacién del MTI

e) Copia de Cedula del Representante Legal de la Empresa.

Las ofertas deberdn realizarse de acuerdo a los modelos estdndar (adjuntos al final
de este documento), a continuacion, presentados:

a) Modelo A - Carta de Presentacién de la Oferta;

b) Modelo B - Lista de los contratos ejecutados:;

¢) Modelo C - Curriculum Vitae de personal clave;

d) Modelo D - Lista de los equipos disponibles;

e) Modelo E - Cronograma de Actividades fisico-financiero;
f) Modelo F - Lista de Cantidades (Presupuesto) de la Obra;
g) Modelo G - Declaracién de Mantenimiento de Oferta;

La presentacion de las ofertas se efectuard en original y 2 copias, en un sobre Unico

.
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cerrado, en el lugar, dia y hora, especificados en el llamado a licitacién o en la carta de
invitacion.

Adjuntar en CD o USB los alcances con sus precios en archivo Excel. Cualquier
discrepancia prevalece la oferta presentada en fisico.

Las ofertas en el sobre dnico cerrado deberdn tener la siguiente leyenda en su
exterior:

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada N° NI-MINSA-389522-CW-RFB-
SDONS-BM-6199-15-12-2023 REHABILITACION DE DUCTERIA DEL
SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y ALIMENTO).

Nombre del Contratante: Ministerio de Salud

Denominacién de la adquisicién: REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA
DE CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y ALIMENTOS.

Lugar de Apertura: Oficina Division de Adquisiciones, Ubicada en el Complejo
Nacional de Salud Dra. Concepcidn Palacios, costado oeste colonia primero de mayo.

Fecha y hora de apertura: 10:10 a.m. del dia 18 de enero del afio dos mil
veinticuatro.

Nombre y direccion del Licitante:

Las ofertas deberdn ser recibidas por el Contratante en la direccién indicada arriba y
en el Llamado a Licitacién, y tendrdn una validez de ciento veinte (120) dias
calendario a partir de la fecha de su apertura y los documentos que las integran
deberadn presentarse firmados y rubricados por el Licitante, en todos sus folios.

No se recibirdn ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora limites
indicadas en el llamado de licitacién.

DECLARACION DE SERIEDAD DE OFERTA

Todas las ofertas deberdn estar acompafiadas de una “Declaracion de Mantenimiento
de Oferta”, utilizando el formulario incluido en el Modelo 6. "Si el Licitante incurre en
algunas de las acciones mencionadas en los subpdrrafos (a) o (b) de esta disposiciédn, el

e
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Prestatario declarard al Licitante inelegible para que el Comprador le adjudique
contratos por un periodo de un (01) afio.

RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitacion y/o en la Invitacidn, se
presentardn los sobres sellados con las ofertas, y se procederd a realizar la apertura
publica de las ofertas en presencia del Comité de Licitacion y los Licitantes que
deseen asistir. Se levantard acta la que deberd contener como minimo:

a) Nombre del licitante.

b) Monto de las ofertas.

c¢) Declaracién de Mantenimiento de Oferta)

d) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable
estime oportuno consignar.

Dicha acta deberd estar firmada por todos los miembros presentes en la apertura.
Los licitantes que quieran estar presentes durante la apertura podrdn hacerlo.

No se recibirdn ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora limites
indicadas en el llamado de licitacion.

No se permitiran ofertas electrénicas.
EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Contratante evaluard las ofertas de la siguiente manera:

(a) carta de oferta debidamente firmada;

(b) declaracién de mantenimiento de oferta debidamente firmada.

(c) Documentos requeridos para la presentacion de oferta, en el numeral 7.1y 7.2

(d) si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en el
Documento de Licitacion.

Para propdsitos de esta Cldusula, una oferta serd considerada sustancialmente
adecuada a este Documento de Licitacion si cumple con todos los términos,
condiciones y especificaciones aqui contenidas, sin excepcién o desviacion material.
Excepcidn o desviacion material es la que afecta el objeto del contrato, la calidad o
los resultados de las obras, o que limita de modo sustancial los términos de este
Documento de Licitacion, los derechos del Contratante o las obligaciones del

e
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Licitante, y cuya rectificaciéon pudiera perjudicar la posicién competitiva de otros
Licitantes que hayan presentado ofertas sustancialmente adecuadas.

Serd declarado ganador el licitante calificado de acuerdo con los criterios de
calificacion que presente su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente
adecuada y que ofrezca el precio mds bajo.

El contratante publicard la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web:
www.minsa.gob.ni. Cualquier aclaracion o modificacién a los Documentos de Licitaciény
la adjudicacién se publicaré en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni y Web:
www.minsa.gob.ni

11. ADJUDICACION DEL CONTRATO

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

12.3

El Contratante adjudicard el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las
condiciones y requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado mds
bajo.

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de
anular la licitacién y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicacién, sin incurrir
por ello en responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s afectado/s por esta accidn,
no teniendo obligacién de comunicar los motivos del rechazo o anulacion.

NOTIFICACION AL ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO

El Contratante notificard por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada,
para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que
determine el Contratante. Si asi no lo hiciere en un plazo maximo de tres (03) hdbiles,
el Contratante procederd a ejecutar la Declaracion de mantenimiento de oferta.

Dentro de los diez (10) dias antes de firmado el Contrato, el Contratista deberd
presentar una Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento
(10%) del monto contractual incluyendo impuestos, emitida por un banco acreditado por
la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras a entera satisfaccion
del Contratante, la que deberd cumplir con los requisitos indicados en el modelo H de
estos documentos.

Esta garantia deberd mantener su vigencia hasta la fecha de Recepcién Definitiva de
las obras, en la cual serd devuelta al Contratista.

.
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12.4 El oferente adjudicado debe presentar los siguientes documentos antes de la firma del

13.

13.1

14,

141

15.

15.1

contrato.

a) Solvencia Municipal emitida por la Alcaldia Municipal correspondiente.
b) Solvencia fiscal.

PAGOS

Los pagos al Contratista serdn efectuados conforme al valor de las obras ejecutadas
mensuales a partir de la primera facturacién hasta su debida cancelacién.

Los avaltios por avance de obras y de cancelacién serdn presentados por El Contratista
conforme el avance fisico de la REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA
DE CLIMATIZACION DEL NIVEL IT DEL CNDR (VIROLOGIA, BACTERIOLOGIA,
MICROBIOLOGIA DE AGUA Y ALIMENTO), de acuerdo a lo establecido en el
contrato (ver Anexo IV de este documento), previa revision y aprobacion de un
Ingeniero designado por El Contratante. Las solicitudes de pago deberdn presentar al
menos: Factura de Cobro, un Acta de recepcion de obras en campo, un Informe de
ejecucidn fisica - financiera.

PUBLICIDAD

El contratante publicard la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web:
www.minsa.gob.ni, Cualquier aclaracion o modificacién a los Documentos de Licitaciény
la adjudicacién se publicaré en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni 'y Web:
www.minsa.gob.ni. Invitando a todas las empresas que se consideren calificadas para la
realizacion de las obras.

ARBITRAJE
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion con este Contrato
o por incumplimiento, rescision o anulacién del mismo, deberdn ser resueltos mediante

arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 540.

Lugar de arbitraje: Managua, Nicaragua.
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ANEXO I1°

LISTA DE CANTIDADES DE OBRAS

ETAPA

DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

VIROLOGIA-BACTERIOLOGIA

PRELIMINARES

010

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES

DESINSTALACIONES CIVILES

01

Desinstalacién de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo
regular 1/2". Incluye estructura de soporte. Segln
planosy E.T.

530.00

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS

02

Desinstalacién de canal metdlico de techo para
drenaje pluvial. Segln planos y E.T.

25.00

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTRICAS

03

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias
existentes tipo empotradas. Segun planos y E.T.

c/u

47.00

04

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias
existentes tipo superficiales. Segtn planos y E.T.

c/u

30.00

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTROMECANICAS

05

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Sensor de Temperatura para
ambiente con todos sus elementos, garantizando su
correcto funcionamiento.

c/u

7.00

06

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Termostatos de Control todos sus
elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

c/u

2.00

07

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de
control del tipo Estacién de Flujo todos sus
elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

c/u

1.00

8 Presentar en CD los alcances con sus precios en archivo Excel. Cualquier discrepancia prevalece la
oferta presentada en fisico.

e
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Sensor de temperatura con Display
con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

08 c/u 3.00

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Controlador Sticker con todos sus
elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

09 c/u 7.00

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Controlador Spyder con todos sus
elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

010 c/u 2.00

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Interruptor de Corriente Estatus
Extractor o Ventilador con todos sus elementos,
garantizando su correcto funcionamiento.

011 c/u 12.00

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de
control del tipo Sensor de Temperatura para ducto
con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

012 c/u 7.00

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Interruptor de presion diferencial
con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

013 c/u 7.00

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
control del tipo Transductor de presién estdtica
con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

014 c/u 5.00

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de
015 | control del tipo Variadores de frecuencia, c/u 5.00
garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién Sistema de Ducteria a base de
lamina galvanizada con aislamiento y sin
aislamientos existente y sin uso. Incluye:

016 |Desinstalacion de Difusores y Rejillas, Soportes a m 180.00
base de angular y/o Platina y todo elemento para su
correcta desinstalacién, incluye desalojo y traslado
a donde el cliente indique.
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades
Paquetes UP-09, UP-08, UP-05, UP-04, UP-03, UP-
02, UP-01 a base de Idmina galvanizada con
aislamiento y chaqueta actualmente existente y en
uso. Incluye: Desinstalacién de Difusores y Rejillas,
Soportes a base de angular y/o Platina y todo
elemento para su correcta desinstalacidn, incluye
desalojo y traslado a donde el cliente indique.

017 m 500.00

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades
Extraccion a base de Idmina galvanizada con
aislamiento y chaqueta actualmente existente y en
018 |uso. Incluye: Desinstalacion de Rejillas, Soportesa | m 170.00
base de angular y/o Platina y todo elemento para su
correcta desinstalacidn, incluye desalojo y traslado
a donde el cliente indique.

DESALOJO

Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km

019 de distancia. Segin E.T.

Glb 1.00

II | OBRAS CIVILES

010 |REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO

Impermeabilizacién de cubierta de techo actual el
cual incluye lo siguiente: 1-Aplicacién de
tapagoteras de masilla 100% elastomérica de
estireno/acrilico y silicona modificada equivalente o
superio sobre golosos de techo y entradas de
ductos, extractores, tuberias, etc.

2-Aplicacion de sellador grado profesional de
acrilico modificado con silicén 100% elastomérico y
01 |ultra blanco sobre malla flexible de poliéster 4" de | m? 634.32
tejido de alta moldeabilidad equivalente o superior
sobre superficies irregulares, traslapes
(longitudinales y transversales), topes y uniones.
Incluye previo lavado con agua a presién, remocién
de parches existentes de impermeabilizacion en
mal estado y prueba de infiltracién (2 veces). Todo
lo anteriormente descrito en drea a intervenir.
Segln planos y E.T.
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Reemplazo de cubierta de ldmina aluminizada
troquelada calibre 26 (0.40mm), recubierta con
pintura color verde esmaltada de poliéster secada
02 |al horno con resistencia estructural de grado 80 m? 100.00
(80,000PSTI). Incluye desinstalacion de cubierta de
techo dafiada y desalojo. Equivalente o superior.
Segun Planos y E.T.

020 |ESTRUCTURA METALICA

Estructura metdlica en Acero A-36 para pasarela
metdlica dentro del entre cielo existente para

01 | mantenimiento de equipos y ducteria. Incluye Ibs 14,423.42
conexiones soldadas y pintura anticorrosiva. Segtn
planosy E.T.
Cable tensor @=1/4" fijado con grilletes para

02 |sujecion de pasarela con estructura metdlica de m 592.90

techo existente. Segun planos y E.T.

Malla expandida tipo rombo 30x15 mm, cal 12 (150
03 |kg/m? ASTM 36. Incluye pintura anticorrosiva. m? 89.62
Segln planos y E.T.

Placa metdlica de 10"x12"x1/2" con perforaciones
04 |para 4 pernos de 5/8" de didmetro equivalente o c/u 15.00
superior. Segun planos y E.T.

Placa metdlica de 10"x15"x1/2" con perforaciones
05 |para4 pernos de 5/8" de didmetro equivalente o c/u 6.00
superior. Segun planos y E.T.

Pernos de anclaje @=5/8"x6" GR8 de longitud con
06 | tuercasy arandelas de presiény lisas de Acero al c/u 104.00
Carbdn. Segtn planos y E.T.

030 |CIELO RASO

Cielo Raso de Ldmina Tabla Yeso 1/2" resistente a
la humedad, equivalente o superior sobre

1 2 .
0 estructura de Aluminio calibre 25 con acabado fino m 930.00
liso. Segun planos y E.T.
Esclusas de mantenimiento con fuertes marcos de
aluminio con acabado de pintura en polvo. Sistema
. isn. 12.
02 de cierre oculto a presién. Placa de yeso de 12.5mm o/ 6.00

de espesor a prueba de humedad. Empaque de goma
entre marco interno y externo de 60cmx60cm,
equivalente o superior. Segun planosy E.T.
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Sellar perimetro de cielo falso en todos los
ambientes con espuma de relleno expansiva mono
componente de poliuretano equivalente o superior.
Segun planos y E.T.

03 m 600.00

Sellar perimetro de ventanas existente a ambas
caras con espuma de relleno expansiva mono
componente de poliuretano equivalente o superior.
Segln planos y E.T.

04 m 950.00

Sellar perimetro de puertas a ambas caras con
espuma de relleno expansiva mono componente de
poliuretano equivalente o superior. Segtn planos y
E.T.

05 m 140.00

Sellar puntos de accesos biométricos con espuma
de relleno expansiva mono componente de
poliuretano equivalente o superior. Segun planos y
E.T.

06 c/u 1.00

Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de
07 |relleno expansiva mono componente de poliuretano | c/u 260.00
equivalente o superior. Segun planosy E.T.

Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno
08 |expansiva mono componente de poliuretano c/u 65.00
equivalente o superior. Segun planos y E.T.

Sellar puntos de alimentacidn y fijacion de
luminarias superficiales con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano
equivalente o superior. Segun planosy E.T.

09 c/u 30.00

Sellar perimetro de luminarias empotradas con
espuma de relleno expansiva mono componente de
poliuretano equivalente o superior. Segtn planos y
E.T.

010 m 141.00

Sellar puntos de voz y datos con espuma de relleno
011 |expansiva mono componente de poliuretano c/u 80.00
equivalente o superior. Segun planosy E.T.

Sellar puntos de cdmaras con espuma de relleno
012 | expansiva mono componente de poliuretano c/u 8.00
equivalente o superior. Segun planosy E.T.




"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"

COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Sellar boquete en pared de particién de dimensién
de 16" x 8" con material de Ldmina Tabla Yeso 1/2"
013 |resistente a la humedad, equivalente o superior con | m? 1.00
su estructura de Aluminio calibre 25 con acabado
fino liso. Segun planosy E.T.

040 |PINTURA

Pintura de cielo falso con 1 mano de sellador
universal con excelente perfil de anclaje. Aplicar
dos manos de pintura monocomponente grado 2
sanitario, anti bacterial, anti hongo y levaduras, con
acabado mate, equivalente o superior. Segtn planos
y E.T.

01 530.00

IITI |OBRAS HIDROSANITARIAS

010 |DRENAJE PLUVIAL DE TECHO

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico
tipo C-1, construido con ldmina aluminizada calibre
01 24, con doble mano de pintura anticorrosiva, con m 15.00
soportes de angulares metdlicos de 2"x2"x1/8" con
mismo acabado de canal. Segtn planos y E.T.

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico
tipo C-2, construido con ldmina aluminizada calibre
02 |24, con doble mano de pintura anticorrosiva, con m 25.00
soportes de angulares metdlicos de 2"x2"x1/8" con
mismo acabado de canal. Segun planos y E.T.

Suministro en instalacién de fuberia PVC de 4" SDR
32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye
accesorios de fijacién a muros o columnas y todos
los accesorios necesarios para dejar la partida
totalmente funcional a satisfaccién del Supervisor.
Segtn planos y E.T.

03 m 8.00

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 6" SDR
32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye
accesorios de fijacién a muros o columnas y todos
los accesorios necesarios para dejar la partida
totalmente funcional a satisfaccién del Supervisor.
Segtn planos y E.T.

04 m 15.00

IV |CLIMATIZACION

010 |UNIDADES PAQUETES
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de UP-09 Suministro, Aire Fresco fabricados
con la ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la
norma SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y
Difusores, Izaje del Equipo, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para
fibra aislamiento térmica, dampers mecdnico,
zipper, cuello flexible en acoples de los equipos y
todo accesorio para su correcto funcionamiento del
sistema, instalar deflectores en codos, los ductos
al aire libre debe ir enchaquetado de lamina
galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y
E.T.

01 m 75.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de UP-08 Suministro, Aire Fresco fabricados
con la ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la
norma SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y
Difusores, Ensambles de Ductos, recubrimiento de
Fibra de aislante térmico 11/2" espesor, sellador
para ductos, pegamento para fibra aislamiento
térmica, dampers mecdnico, zipper, mangueras
flexibles, cuello flexible en acoples de los equipos y
todo accesorio para su correcto funcionamiento del
sistema, instalar deflectores en codos, los ductos
al aire libre debe ir enchaquetado de lamina
galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y
E.T.

02 m 55.00
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de UP-05 Suministro, Aire Fresco fabricados
con la ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la
norma SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y
Difusores, Ensambles de Ductos, recubrimiento de
Fibra de aislante térmico 11/2" espesor, sellador
para ductos, pegamento para fibra aislamiento
térmica, dampers mecdnico, zipper, mangueras
flexibles, cuello flexible en acoples de los equipos y
todo accesorio para su correcto funcionamiento del
sistema, instalar deflectores en codos, los ductos
al aire libre debe ir enchaquetado de lamina
galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y
E.T.

03 m 45.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de UP-04 Suministro, Aire Fresco fabricados
con la ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la
norma SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y
Difusores, Ensambles de Ductos, recubrimiento de
Fibra de aislante térmico 11/2" espesor, sellador
para ductos, pegamento para fibra aislamiento

04 | térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello flexible m 32.00
en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segln Planos y E.T.
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de UP-03 Suministro, Aire Fresco fabricados
con la ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la
norma SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillasy
Difusores, Ensambles de Ductos, recubrimiento de
Fibra de aislante térmico 11/2" espesor, sellador
para ductos, pegamento para fibra aislamiento

05 | térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello flexible m 40.00
en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segln Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de UP-02 Suministro, Aire Fresco fabricados
con la ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la
norma SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas'y
Difusores, Ensambles de Ductos, recubrimiento de
Fibra de aislante térmico 11/2" espesor, sellador
para ductos, pegamento para fibra aislamiento

06 |térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello flexible m 200.00
en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segln Planos y E.T.
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de UP-01 Suministro, Aire Fresco fabricados
con la ldmina Galvanizada 6-90 calibre segtn la
norma SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas y
Difusores, Ensambles de Ductos, recubrimiento de
Fibra de aislante térmico 11/2" espesor, sellador
para ductos, pegamento para fibra aislamiento

07 |térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello flexible m 58.00
en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo
Segln Planos y E.T.

020 |UNIDADES EXTRACCION

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de Extraccion Bacteriologia fabricados con la
ldmina Galvanizada G-90 calibre segln la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para
ductos, pegamento para fibra aislamiento térmica,
01 |dampers mecdnico, zipper, cuello flexible en m 50.00
acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared o techo por pase de conductos, se realizaran
pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y
ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de Extraccion Cultivo fabricados con la Iamina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico
11/2" espesor, sellador para ductos, pegamento
para fibra aislamiento térmica, dampers mecdnico,
02 | zipper, cuello flexible en acoples de los equipos y m 36.00
todo accesorio para su correcto funcionamiento del
sistema, instalar deflectores en codos, los ductos
al aire libre debe ir enchaquetado de lamina
galvanizada, resane en pared o techo por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad,
pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y
E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de Extraccion Separacién fabricados con la
ldmina Galvanizada G-90 calibre segtn la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para
ductos, pegamento para fibra aislamiento térmica,
03 | dampers mecdnico, zipper, cuello flexible en m 24.00
acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared o techo por pase de conductos, se realizaran
pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y
ajustes. Todo Seglin Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de Extraccion Aislamiento fabricados con la
lamina Galvanizada G-90 calibre segtn la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
04 |aislante térmico 11/2" espesor, sellador para m 24.00
ductos, pegamento para fibra aislamiento térmica,
dampers mecdnico, zipper, cuello flexible en
acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared o techo por pase de conductos, se realizaran
pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y
ajustes. Todo Segtin Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de
aire de Extraccién Serologia fabricados con la
ldmina Galvanizada 6-90 calibre segin la norma
SMACNA, Incluye: Suministro de Rejillas,
Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para
ductos, pegamento para fibra aislamiento térmica,
05 |dampers mecdnico, zipper, cuello flexible en m 45.00
acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar
deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en
pared o techo por pase de conductos, se realizaran
pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y
ajustes. Todo Segtin Planos y E.T.

030 |BALANCE DEL SISTEMA AA Y CONTROL

Balance del Sistema de Ducteria de Aire
Acondicionado y Extraccién. Se incluye: Plano Final
con balance de flujo en cada salida de difusor y

01 |rejilla de Extraccién, Uso de Balometro Glb 1.00
debidamente calibrado para realizar las mediciones
de flujo, garantizando un correcto balanceo en los
ambiente y diferencial de presidn.

Balance del Sistema de Control. Se incluye: Plano
Final con conexiones de sefial y fuerza de cada uno
02 |de los accesorios de control actualmente existente, | Glb 1.00
garantizando el correcto funcionamiento de cada
uno de los accesorios existentes.

B | CANALES PLUVIAL COSTADO OESTE CNDR

I OBRAS CIVILES

010 |TECHOS Y FASCIAS

o1 De;msfalacuon de forro de fascia de Durock 1/2 m 30.00
existente.
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COSTO |COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL

Forro de fascia de Durock 1/2" con acabado
02 | Thinset. Incluye perfil J y pintura. Altura: 50 cm. m 30.00
Segunplanos y E.T.

II |OBRAS HIDROSANITARIAS

020 |DRENAJE PLUVIAL DE TECHO

Excavacion, cama de arena, relleno y compactacion
01 |para zanjas para tuberias. Segln planos y m 15.00
especificaciones técnicas

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico
tipo C-1, construido con ldmina aluminizada calibre
02 |24, con doble mano de pintura anticorrosiva, con m 30.00
soportes de angulares metdlicos de 2"x2"x1/8" con
mismo acabado de canal. Segtn planos y E.T.

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 4" SDR
32.5 con accesorios para bajantes pluviales, incluye
accesorios de fijacion a muros o columnas y todos
los accesorios necesarios para dejar la partida
totalmente funcional a satisfaccién del Supervisor.
Segtn planos y E.T.

03 m 51.30

C |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

I LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

010 |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

01 |Limpieza final y entrega Glb 1.00

COSTOS DIRECTOS (A)

COSTOS INDIRECTOS (B)

ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)=(A*%)

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)
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CAPITULO 01: GENERALIDADES
1.0bjetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos
métodos constructivos especiales, métodos de prueba y evaluacién cualitativa, en
general, las normas técnicas aplicables al proyecto.

2.Alcances

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato vy
constituyen un complemento de los planos, de las memorias téchicas y de las
condiciones. El Contratista estd obligado a cumplir lo indicado en estas
especificaciones. El Contratista deberd suministrar materiales, servicios, mano de
obra, direccion técnica, administracion, control y vigilancia. Las obras realizadas por
sub-Contratistas estardn sujetas, administrativamente a lo sefialado por los
documentos contractuales y las condiciones de la licitacion, pero técnicamente, el
Contratista serd responsable ante el Supervisor y el Propietario.

3.Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se
les dara el significado que a continuacion se describe, segun orden alfabético.

Aceptacion del trabajo: Acto por el cual la Supervision acepta como bueno
determinado trabajo o parte de la obra para fines de pago. La aceptacién del trabajo
no tiene cardcter definitivo, permanece sujeta a revision posterior en caso de duda
sobre su correccion o exactitud durante todo el plazo del contrato y se confirmara
con la recepcidn definitiva y final de la obra.

Aprobacidn: Accion por la que el drea de formulacién y disefio con el visto bueno del
Supervisor, después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de
un material, proceso o equipo.
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Avaldos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervision,
de las cantidades de obra completadas por el Contratista en cada periodo, con el
objeto de calcular los pagos parciales que le correspondan.

Bitdcora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas
durante el proceso de construccién de la obra. Este documento constituye un
documento contractual y deberd permanecer todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacion y clasificacién de las cantidades de trabajo
ejecutadas por el Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones,
formularios de oferta, y/u érdenes de la Supervision, para fines de pago.

Contratante: Ministerio de Salud (MINSA).

Contratista: Persona natural o juridica a quien el Propietario, encomienda la
construccion de la obra, o parte de ella, seglin lo establezcan los términos del
concurso y oficializado mediante la celebracidn de un contrato.

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y
obligaciones que reciprocamente adquieren el Propietario y el Contratista respecto a
la ejecucién de las obras que el primero encomienda al segundo, de acuerdo al
objetivo del proyecto, las condiciones de la licitacion, el programa de ejecucién de la
obra, documentos constructivos y cualquier otro documento que las partes incorporen
al contrato.

Dia calendario: Son todos los dias del afio, laborales o no.

Dia hdbil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia del sdbado, domingo y dias
festivos.

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el
transcurso del trabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido
ordenados y aprobados por la Supervisién. Deberdn ser realizados por el Contratista
cuando sea solicitado por el Supervisor y tener claridad y calidad técnica.

Mano de Obra: Incluird dnicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales)
o pago por destajo de una actividad en especifico. Los costos de vidticos de

e
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alimentacion, transporte y alojamiento de los trabajadores deberdn incluirse dentro
de los costos indirectos de la oferta.

Método de medicién: Modalidad de la forma de la retribucién econémica por un
determinado servicio o trabajo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este
documento y que no se especifique particularmente su Método de medicion, se pagard
de acuerdo a la unidad indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por el
Propietario.

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o pardmetros cualitativos que tienen vigencia
en Nicaragua o en otros paises, en las que deberdn referirse o aplicarse los métodos
constructivos. Dichas reglas determinan las condiciones de la realizacién de una
operacién o las dimensiones y las caracteristicas de un objeto o producto.

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se sefalan las
normas que regirdn los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe
entenderse que la documentacion conteniendo tales normas serd la revision o edicién
mds reciente publicada hasta la fecha de someter las ofertas. Si el Contratista
deseare desviarse de las normas sefialadas o aprobadas, deberd someter para su
aprobacidon una declaracién en la que se manifieste la naturaleza exacta de la
variacion propuesta.

Orden de cambio: La comunicacién dirigida por la Supervision, debidamente
autorizada por el Propietario, al Contratista, para disminuir o aumentar el frabajo
contratado, o para efectuar trabajos no incluidos en el plan de propuesta.

Planos y especificaciones técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y
establecen las normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para
ejecutar la misma, en lo que se refiere a la clase, dimensién, caracteristicas
generales, materiales, sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago.

Planos as-Built: Los planos as-Built o planos conforme a la obra son aquellos en los que
se plasman todas las modificaciones en el proyecto durante el periodo de
construccion, de manera que los planos sean fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberdn tener Ila
aprobacion del supervisor previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf).
Asi mismo, se requiere impresion de un juego de todos los planos as Built en formato

€



"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"

Al, los cuales deberdn ser entregados al duefio con el Visto bueno del supervisor del
MINSA y firma del contratista.

Los planos as-Built constituyen un requisito para la aceptacion de la obra y proceder
con el pago del avaldo final del proyecto, estos planos serdn elaborados por el
contratista, el cual deberd considerar la elaboracién de los mismos en su oferta como
parte de los costos indirectos.

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de
oferta, y para cada uno de los items que contempla los insumos, tales como:
materiales, mano de obra, equipo, servicios especiales, efc. ¥ considerando todos los
gastos hecesarios de mantenimiento hasta la entrega y recepcion de las obras,
materia del presente contrato. Los precios unitarios no serdn modificados durante el
plazo contractual y serdn utilizados para cualquier obra adicional solicitada por el
contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramdtico de cardcter legal en el que, de comin
acuerdo el Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos
segln los cuales deberdn realizarse los trabajos, para asi cumplir con el plazo total
sefialado por los términos del concurso. El plazo de obras definido foma en cuenta las
limitaciones normales de las lluvias propias de las zonas geogrdficas y la estacién
lluviosa.

Recepcion Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario
verificard la recepcién efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra
terminada.

La pre-recepcidn incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas
que sean necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si
fuere necesario hacer reparaciones, se verificard que se hayan hecho correctamente
dentro del plazo establecido. La recepcién definitiva y aceptacién de las obras de
conformidad, da lugar a un acta final.

Recepcion final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificard
la recepcion efectuada por el Supervisor constatando la correccion de las
observaciones hechas en la pre recepcion luego procederd a la aceptacién de las
obras de conformidad, mediante un acta final.

e
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Sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociacién de éstas, que celebra
contrato directamente con el Contratista para el suministro de servicios de mano de
obra, materiales o ambos, para la ejecucion de una parte de la obra.

Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las
labores de supervisién y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra
conforme a los planos, lista de cantidades, contrato y especificaciones técnicas.

4 .Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos)

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produccion,
folletos o cualquier otra informacion que debe ser preparada por el contratista o el
sub- contratista, el proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobacién de la
Supervision. Los planos de taller ilustran alguna parte del trabajo y confirman las
dimensiones y el cumplimiento de los documentos de contrato, son ampliaciones de
dreas de planos constructivos para la ejecucion correcta del trabajo y /o aclarar o
ampliar cualquier informacién que no esté claramente detallada en planos.

La aprobacidn por el gerente de obras/supervisor de los planos de taller de cualquier
aparato, material, equipo o su localizacion, no relevard al Contratista de la
responsabilidad de suministrar los mismos con las dimensiones, tamaiio, cantidad,
calidad y caracteristicas de operacion correctas para ejecutar eficientemente los
requerimientos y el propdsito de los documentos de contrato. Tal aprobacion no
relevara al Contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier
tipo que se encuentren en los planos de taller. Si los planos de taller difieren de los
documentos de contrato, El Contratista avisard por escrito al Supervisor de tales
cambios, enviando los planos y razones para los cambios.

Las muestras serdn elementos fisicos provistos por el contratista que ilustran
materiales, equipos, colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se
seguird y contra el cudl se juzgard el trabajo final.

El contratista deberd ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller
aun cuando estos ho sean requeridos expresamente por la supervision.
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Una copia de los planos de taller, serd guardada en la obra junto con copias de planos
y especificaciones. Deberd tener la firma del supervisor indicando su aprobacion.

El contratista preverd la disposicién apuntada a fin de no provocar tardanza en la
obra, sobre todo cuando de su ejecucién dependan otros trabajos, ya que no se
concederadn prérrogas por atrasos debidos a la ho atencién de estas disposiciones.

5.Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizard una reunién preparatoria a
fin de contar con la aprobacion de la supervision de los materiales a utilizar, equipos,
herramientas, mano de obra, subcontratista, planos de taller, procedimientos
constructivos, resultado de las pruebas de laboratorio aplicables, etc. En la reunién
preparatoria se deberdn presentar la informacién técnica de materiales y equipos,
muestras de los materiales a utilizar, pruebas de laboratorio que certifiquen el
cumplimiento de lo requerido en las especificaciones técnicas.

Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su
procedencia sea del extranjero debe ser sometida a la aprobacion del Supervisor con
suficiente tiempo de anticipacion.

El contratista prevera las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar
tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecucion dependan otros trabajos, ya
que no se concederdn prorrogas por atrasos debidos a la no atencion de estas
disposiciones.

6.Aceptacion de los trabajos

Durante la ejecucidn de los trabajos, el Supervisor efectuard los siguientes controles
principales:

v Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

v' Dard seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades
comprendidas en esta especificacién y elaborard un expediente en el que sean
recopilada toda la informacién correspondiente al control de calidad y que este ha
sido garantizado en todas las etapas del proyecto.

v' Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.
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v' Sefialar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas

para evitar que sean dafiados.

v' Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el
Contratista.

v" Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

v" Medir los volimenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de
acuerdo con la presente especificacion, entre otros.

7 .Energia Electrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos).

La instalacion eléctrica provisional sera hecha utilizando materiales nuevos, tanto en
los locales provisionales como también en todo el campo de la construccién, con un
voltaje de 110 y 220 voltios; los postes y soportes de lineas serdn de concreto o
metdlicos en buen estado, de dimensiones y caracteristicas que garanticen la
estabilidad de la instalacion.

Se colocaran tableros de conexidon a intervalos frecuentes para facilitar el proceso
de construccién; se dispondrd de una adecuada iluminacion eléctrica para trabajos
nocturnos y vigilancia, igualmente se colocardn las protecciones que sean necesarias;
el calibre, aislamiento y otras caracteristicas de los conductores serdn adecuados
para la carga a transmitir, segln lo requerido por las normas y estdndares nacionales,
e internacionales.

El Contratista deberd construir y hacer conectar por su cuenta los servicios
provisionales de agua potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena
ejecucion de la obra. Estos servicios serdn solicitados a las compaiias
correspondientes.

El suministro de agua potable se hard en varios puntos de la construccion, en
particular en los sitios donde mds se requiera, por ejemplo, donde se fabricard el
concreto, el drea de servicios sanitarios, etc.; la distribucion provisional se hara con
tuberia resistente y bien protegida. En caso de no ser posible la conexién se deberd
instalar tanque pldstico provisional con capacidad suficiente para suplir al proyecto.
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La paralizacién de las obras por falta de energia eléctrica no serd motivo de
prérroga, en razén de que, el Contratista deberd mantener en la obra uno o varios
generadores eléctricos de diésel o gasolina, para llenar las necesidades minimas del
trabajo por si existiesen cortes de energia o por cualquier otra causa que no hubiese
suministro de energia eléctrica; sin costo adicional al Propietario.

8.Impuestos

El Contratista incluird en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos
(IMI) y todas las gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.

9.Andamios y equipos de apoyo

El Contratista hard uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y
equipos de apoyo tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas,
bombas achicadoras, torres de iluminacion, etc. El costo de la renta, flete y
explotacion de todo esto deberd ir dentro del costo indirecto, por lo que no se hara
pago especifico del mismo.

De igual manera no se hard pago especifico por la utilizaciéon de herramientas
menores o manuales para la ejecucién de las actividades (palas, barras, piocha,
martillo, extensiones, cizalla, etc.), esto serd incluido en los costos indirectos.

10.Accesos provisionales

Es responsabilidad y deberd incluir en los costos indirectos todos los accesos
provisionales que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.

11._Actividades nuevas

Cuando se trate de cobro por realizacién actividades no contractuales, el contratista
deberd remitir dicho cobro acompariado de los soportes y fichas de costos unitarios
con la integracion de los componentes de cada rubro o insumo (material, mano de
obra, transporte, equipo y sub-contrato).

12 .Estudio de Conflicto
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El contratista deberd considerar en sus costos indirectos la elaboracion de plano de
conflicto de todas las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las
alertas oportunas, para resolver cualquier conflicto y evaluar las posibles soluciones.
En caso de existir conflictos que no fueron analizados y comunicados antes de
realizar una actividad, la reparacién del mismo correrad por cuenta del contratista.

13 .Permisos

El contratista serd el responsable de gestionar y realizar pago de los trdmites de
solicitud de los permisos y/o avales necesarios para la ejecucién del proyecto.

Todos estos permisos serdn incluidos en los costos indirectos y no representard
costo adicional al contrato.

14 Nota General

Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el
contratista tiene la opcidon de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas
diferentes a la de referencia, siempre y cuando sean equivalentes o superiores a la
calidad de la marca sugerida por el duefio. Dichos cambios o solicitudes deberdn ser
aprobados por el duefio antes de su compra o instalacién.

15.Medidas de Mitigacion y Gestion de Impacto Ambiental.

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos):

A.Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usard en
el proyecto, las zonas de accedo deben definirse en coordinacién con los directores y
administradores del laboratorio, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre
el tema.

B.El contratista deberd instalar o construir servicios sanitarios temporales para uso de
sus trabajadores ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son
para los usuarios y personal del Minsa Central en Managua (Complejo Nacional de
Salud Dra Concepcién Palacios).
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C.Cualquier tipo de excavacién que se produzca durante los trabajos de construccion
(zanjas para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones
para tanques sépticos y pozos de absorcion, etc.) deberdn sefialarse e identificarse
con cinta color naranja internacional como medida de precaucién para evitar
accidentes. Asi mismo en caso de que las excavaciones tengan el peligro de derrumbe
deberdn protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos
adecuados. Todo material excavado deberd ser protegido durante la época de lluvia
para evitar el arrastre lo que genera afectacién por sedimentacion en el drea del
Proyecto.

D.El Contratista serd el maximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante
los trabajos de construccion el uso de los medios de proteccion adecuados segin se
establece en la legislacion laboral y demds documentos y convenios establecidos por
el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y convenios colectivos.

E.Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida
por el trabajo, mediante proteccién con Gypsum y pldstico a fin de evitar presencia
de desechos sdlidos y particulas suspendidas en otros ambientes del laboratorio y
oficinas aledafias.

F.Proteger de dafios a las personas, edificios y drboles dentro y fuera de los terrenos.

G.Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar dafio a los drboles que
de acuerdo a los planos no serdn talados o circundantes a la obra.

H.Proporcionar control sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el
proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros.

I.Mantener adecuada proteccion contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto
edlico o escorrentia superficial.

.
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J.Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledafias a la

construccion.

16.Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

El Contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos
vigentes en materia de legislacion obrero-patronal; tendrdn a su personal inscrito en
el Seguro Social y cumplird con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la
ejecucion de este tipo de proyectos.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y sub-
contratista deberdn proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la
obra o transiten por ella, todas las medidas y equipos de seguridad necesarias para
impedir cualquier accidente.

Todas las dreas de trabajo deben estar sefializadas y se usardn avisos, barreras de
seguridad, tapiales, etc., para evitar cualquier accidente.

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista
deberd contar con la aprobacién del director del drea en intervencién para el trabajo
nocturno, de contar con la aprobacién deberdn sefializarse e iluminarse todos aquellos
lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar
accidentes.

Las mdquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obrag,
deberdn satisfacer las medidas de seguridad a que estdn sometidas por las
disposiciones oficiales vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se hardn
siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro
conectado a "tierra". No se permitird ninguna extensién que no esté dotada de un
interruptor de proteccién adecuado al servicio.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocardn
extintores contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen
que se almacenen en esta bodega. Deberd entrenarse al personal de la obra en uso de
extinguidor.
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En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por
arco o resistencias eléctricas, deberd proveerse el drea de trabajo de extintores
contra incendio tipo ABCy de 5 kg. De capacidad y en nimero adecuado a la magnitud
del trabajo que se ejecute.

Se instalard botiquin médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las
oficinas administrativas del proyecto.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalardn
botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios. El Contratista se
comprometerd a que su personal obrero guarde una compostura correcta en el drea
de su trabajo y evitard que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Con cardcter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervision de la
obra deberdn usar un casco de seguridad (de un mismo color) en las dreas de trabajo.
Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer el uso
de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos
aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demds
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberdn portar gafetes de
identificacion con fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que
pertenece, nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y
teléfono en donde avisar en caso de accidente.

Para la alimentacién de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los
alimentos deberd hacerse fuera de las dreas en construccion, en un lugar que se
determinard de comdn acuerdo con la Supervisién mediante la aprobacién de un plano
de instalaciones provisionales el cual deberd contemplar un espacio para comedores.

El sitio para la ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero
como administrativo del Contratista, deberd ser escogida de comuin acuerdo con la
Supervisién y la Administracion del Minsa Central en Managua (Complejo Nacional de
Salud Dra. Concepcion Palacios), pero el drea que se asigne para este objetivo tendrd
una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier
desorden posible. Esto serd exclusivamente de la responsabilidad del Contratista. El

.
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contratista ubicard un lavamanos y un sanitario para eliminacién excretas por cada 20
trabajadores

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de
limpieza en todas las dreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios
y sobrantes de material.

El Contratista serd responsable ante el Propietario de aparecer como patrén Unico de
cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el
Contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecucién de la
obra comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por
obra, pactado entre el Propietario y el Contratista.

Por lo tanto, el Contratista serd el responsable de todos los actos del personal a su
cargo, incluyendo dafios a terceros. Ademds, lo instruird sobre las siguientes
restricciones y dispondrad los medios para vigilar su cumplimiento, fomando en cuenta
que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la expulsién de la
obra tanto del personal como del Contratista mismo.

1. No se permitird el uso de armas de ningtn tipo,
2. No se permitird la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas,

3.No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite

de las obras o en las calles adyacentes a la misma,

4 No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas,

figuras o representaciones de ningun tipo.

5.Todo el personal autorizado para conducir vehiculos estd obligado a cumplir las

indicaciones del sefialamiento de trdnsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas
como zonas de restriccién de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de
las instalaciones o cualquier otro que se especifique.

17 .Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).

e
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Durante todo el proceso de construccion el contratista mantendra el terreno, la obra
y zonas adyacentes, libre de acumulacién de desperdicios, escombros y materiales
excedentes, al finalizar la obra hard la limpieza final en forma completa, removiendo
por su cuenta todo lo indicado y otras basuras, haciendo entrega del sitio totalmente
libre de desechos de construccion.

Lo que respecta a las obras exteriores de la construccién se deberd contemplar en
los costos, la limpieza inicial, trazo y nivelacidn, limpieza final para la unidad de
medida contemplada. No se pagarad costo adicional por actividades mencionadas.

18.Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista mantendra todas las excavaciones, material apilado existente, dreas de
trabajo libre de polvo excesivo dentro de pardmetros razonables de tal manera que
no causen dafios o perjuicio a otros. Métodos temporales aprobados tales como
rociado, cubiertas con material pldstico o cualquier otro método equivalente para
controlar el polvo serd admisible. El control del polvo se efectuard a medida que
avanza el trabajo y cuando ocurra el peligro de dafio o molestia por el mismo.

Todas las dreas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho
transito, adyacentes a la zona de construccion se mantendrdn limpias de tierra y
desperdicio que pueda resultar por las actividades de construccion por el contratista
durante la duracién de la construccidn.

No se permitird la acumulacion de desechos o residuos de la construccion y elementos
resultantes de demolicién o desmontaje en ningtn lugar de la obra por un periodo de
mds de 48 horas, el Contratista deberd mantener un aseo periédico en la obra y
destinarad un lugar exclusivo para el acopio de los desperdicios de la construccidn.

19.Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos).

e En caso que aplique, evacuar los desperdicios téxicos conforme la regulacién
existente, depositdndolos en sitios autorizados por el MARENA.

.
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En caso que aplique, evacuar los desechos quimicos conforme la regulacién
existente y con la aprobacién de MARENA, evitando que contaminen el servicio
plblico de agua o que causen peligro o incomodidades de cualquier clase.

Queda prohibido la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo
tales como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas
mediante la red de alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas,
en rios o cualquier fuente de agua superficial y la colocacién directa en el
suelo). Estos deberdn preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios
autorizados para ese fin, conforme lo regulado por MARENA.

El Contratista no podrd utilizar materiales de construccién compuestos por
sustancias peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier
sustancia susceptible de producir intoxicacion o dafios por inhalacion o
contacto.

Seleccion de sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar residuos
de grasas y combustibles, asegurar el drea impermeabilizada para almacenar
temporalmente hidrocarburo, evitando derrames en el suelo, Unicamente
podrdn recargar combustible la maquinaria que por su caracteristica ho pueda
recargar en una gasolinera.

Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maquinaria,
equipos y vehiculos usados en la construccidn y disponer los mismos en sitios de
servicios de reciclaje de residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias
que puedan ocurrir y asumir la limpieza de suelo por el contratista.

Todos los materiales inflamables o de fdcil combustién deberdn almacenarse
perfectamente en una seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodegas
normales, controldndola con un acceso restringido y colocando avisos en la
entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

.
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e Siempre se usardn avisos y leyendas con la descripcion del tipo residuo y su
clasificacion.

20.Etica en el comportamiento de trabajadores de la construccion en la
ejecucion de proyectos de infraestructura de salud.

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoracion moral de los actos humanos,
principios y normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este
sentido, durante la ejecucién de toda obra de infraestructura en salud, ya sea en
construccion nueva, remodelacion o rehabilitacién, el contratista esta obligado a
promocionar actitudes responsables y de buen comportamiento entre los
trabajadores que se contraten y la comunidad en la que se emplaza el proyectos para
esto es necesario que el contratista o quien del designe brinde charlas mensualmente
a los tfrabajadores orientadas a:

I. Velar por que los trabajadores de la construccién no hagan actos inmorales
tanto en el drea de construccién ni en las comunidades

II. Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construccién y la
comunidad, desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad,
tolerancia y cortesia de los trabajadores del proyecto hacia la poblacién local y
viceversa.

ITI. El supervisor del proyecto por parte del MINSA, supervisard y notificara al
coordinador del proyecto el cumplimiento de las charlas brindadas.

21 .Proteccion de paredes, mueble, puertas y piso (Incluir costo en Indirectos).

Se aclara que no habra cerramiento perimetral, ya que las obras estardn
circunscritas a los ambientes cerrados existentes, por lo que en este sentido el
Contratista deberd considerar la proteccion de las puertas de acceso a fin de evitar
dafio y/o suciedad a las mismas.

Asi mismo, se debera considerar la proteccién contra dafios y suciedad de pisos y
paredes existentes.

o
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Lo anterior aplica también a todo el mobiliario fijo y cualquier elemento
perteneciente al ambiente y que no pueda ser removido mientras duren las
intervenciones a los cielos y la climatizacién.

22.Construccion de obras temporales (Bodega).
(Incluir Costo en Indirectos).

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Contratista debera
contar. Estas podrdn ser de madera ristica o cualquier otro material que el
Contratista estime conveniente, asi como bodegas madviles montadas sobre trdiler. No
podrdn instalarse o construirse en lugares cuyo funcionamiento interfiera el paso o
circulacion del personal del Minsa Central en Managua (Complejo Nacional de Salud
Dra. Concepcidn Palacios).

Para este proyecto, el Contratista deberd tener las siguientes instalaciones, las
cuales deberdn tener como minimo las dimensiones especificadas a continuacion:

>Bodega 35m?

Estos ambientes deberdn construirse sobre terreno natural (incluir cascote simple
de 2,000 PST) o losa, o piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado
calibre 28. La altura minima serd de 2.6 m.

En la oficina temporal, permanecera la Bitdcora, la cual no podrad estar fuera de esta
oficina cuando el proyecto esté en ejecucion, desde su inicio hasta la finalizacién de
la misma. En esta oficina deberad instalarse al menos un abanico, dos tomacorrientes y
una luminaria con capacidad suficiente para iluminar toda la oficina.

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregard al duefio todas
las construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio,
apegdndose a lo especificado en la limpieza final.

En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad deberad incluir limpieza
inicial, descapote, trazo y nivelacion, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub
actividad que se necesite para la ejecucién de las mismas.

.
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El costo de cada actividad incluird el acarreo de materiales desde la bodega hasta el
drea de construccion delimitada en planos constructivos.

Se aclara que estas obras son propiedad del Duefio del Proyecto (MINSA), por lo que
se debera considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las mismas.

23.PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
PARA PREVENIR EL COVID-19 (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista en proceso de ejecucion deberd presentar un plan para realizar las
medidas y recomendaciones para prevenir el Covid-19, segun la informacion siguiente:

Es importante transmitir diariamente la informacion sobre el COVID-19 al personal
del proyecto, en el marco de las responsabilidades de las partes en la prevencién de
riesgos laborales establecidos en los contratos de obra, esta informacién debe ser
basada en los documentos y recomendaciones del MINSA y de la OPS/OMS, con
infografias de fdcil comprensién; informar a las comunidades del drea de influencia
directa de la obra sobre las medidas tomadas, e incentivar a dichas comunidades a
tomar medidas bdsicas de higiene de manos de manera regular con agua y jabon,
proteccidn de la boca y la nariz al estornudar y/o toser, y guarda distancia mayor a
un metro entre las personas.

PROTECCION DEL PERSONAL

a.Registro de trabajadores. Se recomienda mantener registro y asistencia de los
trabajadores, a fin de que en caso de contagio identifiquen con mayor claridad y
rapidez quién o quiénes tienen riesgo de tener el virus.

b. Acceso a la obra. Organizar el acceso a la obra, y sus dreas comunes de forma
escalonada, para evitar aglomeraciones y que se pueda cumplir la distancia de
seguridad. Es aconsejable evitar la concentracion de empleados al distribuir el
trabajo, reducir los viajes de los trabajadores o al proveer el trabajo, proveer el
equipo bdsico de proteccién durante su movilizacién hacia/desde el sitio de las obras,
y limitar el nimero de personas en las reuniones de trabajo presenciales y promover
el teletrabajo, cuando aplique.

e
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c. Seleccién de personal con mayor grado de sensibilidad. Cada responsable o
Supervisor debe clasificar su personal en las siguientes categorias y asegurar
equipamiento de proteccion que sea necesario conforme cada categoria:

1.Empleados de alto riesgo: son aquellos que mayores de 60 afios o que tienen alguna
condicion de salud que puedan ser mds propensos a desarrollar condiciones mds
severas de la enfermedad. Incluir: personas que hayan sido sometidas a tratamientos
inmunodepresores diabéticos, cardidpatas, condicion autoinmune, entre otros.

2.Personal clave que, de enfermarse, podria causar un impacto significativo en las
operaciones.

3.Personal que necesariamente tiene que realizar su trabajo en las oficinas y campo;
asi como personal de la tercera edad. Este Ultimo es el grupo mds vulnerable.

Se recomienda detallar las acciones de prevencién que se fomardn con cada uno de los
grupos antes indicados, ya que se deben considerar medidas mds rigurosas con las
personas mds vulnerables. Ejemplo: ¢Empleados de alto riesgo son enviados a casa?
¢Identificacion de personal que puede reemplazar al personal esencial? ¢Personal no
esencial trabaja desde su casa?

d. Medicién de temperatura: Establecer los protocolos de medicién de la temperatura
a la entrada y salida de la obra, autoevaluacién, asi como en puntos que puedan ser
criticos por presencia de mayor cantidad de personal y aislar al trabajador que
presente temperatura mayor de 38 grados centigrados. Es recomendable medir las
temperaturas con termémetro ldser, ya que después de una actividad fisica intensa
los tfrabajadores terminan labores con aumento de la temperatura.

a. Establecimiento de un procedimiento detallado sobre el aseo de las
instalaciones: Orientar un procedimiento detallado y periodicidad del aseo a las
instalaciones: (i) Limpieza de superficies; (ii) Limpieza de bafios; (iii) Proteccidn
adicional para el personal de aseo y (iv) limpieza durante cambios de personal
operario de maquinaria pesada y otros equipos.

b. Lavado de manos: Disponer de varios suministros de agua (una pila adecuada o
lavamanos) para el lavado de manos, jabodn liquido y un dispensador de papel toalla,

e
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mds alcohol-gel. Los trabajadores deben realizarse el lavado frecuente de las manos.
Revisar a lo inmediato que los mensajes preparados por las firmas constructoras
Sean coherentes con los lineamientos de OPS/OMS.

c. Conservacion de distancia: Los trabajadores y personal en general del proyecto
deben mantener distancia minima de 1.5 metros entre ellos y evitar el saludo de
mano. Mismo aplica al momento de transportar al personal a la obra. Evitar
aglomeracién de grupos mayores de 5 personas en dreas pequeiias y cerradas, y
procurar que siempre sean los mismos grupos. Considerar la organizacién de cuadrillas
y frentes de trabajo que ayuden a cumplir con estas medidas. En vehiculos de
transporte marcar los espacios ideales para sentarse o para ir de pie, manteniendo la
distancia de 1.5 metros entre cada persona. Al transportar a menos personas por
vehiculos, se debe incrementar la frecuencia de traslado para evitar mayores
demoras al inicio de las jornadas.

d.  Desinfeccion: Al inicio de la jornada laboral el empleado deberd lavarse las
manos y desinfectar su calzado y después lavarse las manos con agua y jabdn. Al
finalizar la jornada laboral el empleado dejard en un lugar seguro su ropa de trabajo,
se desinfectard el calzado, entregard las herramientas desinfectadas y se lavara las
manos con agua y jabon.

e.  Utilizacidon de Elementos de proteccién Personal (EPP): Todos los trabajadores
deben de emplear sus EPP, que serdn suministrado por el contratista.

f. Uso del Comedor: Las dreas comuhes como comedor (incluyendo utensilios,
cubiertos, vasos, platos, manteles, mesas, sillas, pisos y superficies en general) deben
mantenerse limpios. Tomar medidas de control sanitario en el transporte, recepcion,
preparacion y manipulacion de los alimentos y de quienes los preparan, transportan y
distribuyen y, programar jornadas o turnos que eviten el acceso o la coincidencia
masiva en zonas de comedor y que organicen el acceso escalonado. Los trabajadores
deberdn lavarse las manos antes y después de entrar al comedor. Se recomienda un
distanciamiento mayor a 1 metro al sentarse a comer en las mesas.

e
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ANTE UNA SITUACION SOSPECHOSA DE COVID-19:

1.Monitorear el estado de salud de cada uno de los trabajadores al ingreso a la obra.
Si el trabajador presenta sinfomas de gripe o bien presenta temperatura mayor a los
38 grados centigrados, debe ser enviado al centro de asistencia médica mds cercano
y asegurar que reciba la atencion médica, o segun sea indicado por el MINSA

2.Redlizar la concientizacion de los trabajadores que en caso de haber estado en
contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19, informen al
responsable o Supervisor antes de presentarse al trabajo y consultardn de inmediato
en un centro asistencial.

3.Si el trabajador fue confirmado por COVID-19 y estuvo presente en el trabajo
cuando se iniciaron sus sintomas, se deberad establecer las siguientes medidas:

‘Facilitar la condicién de aislamiento del trabajador afectado.

‘Tomar listado de personas que estuvieron en contacto con la persona con
sintomas.

‘Generar aislamiento inicial del personal que tuvo contacto con personas con
confirmacion de Coronavirus. Asignar un espacio para aislar al trabajador,
mientras se realiza el protocolo de atencion de MINSA.

*El trabajador debera seguir las recomendaciones de MINSA.

‘Realizar seguimiento y control de reposos y/o cuarentenas de trabajadores,
siguiendo las recomendaciones del MINSA.

4.Tener la informacion del procedimiento o protocolo a seguir en caso de COVID-19,
de manera que el trabajador pueda ser atendido en el menor tiempo posible.
5.Mantenerse al tanto de las noticias emitidas por el Ministerio de Salud, OPS/OPMS
respecto al COVID-19, de manera que, en caso de una cuarentena, el Contratista
proceda de inmediato con las disposiciones recomendadas.
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Método de medicidn

Todas las actividades se incluirdn dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo
tanto, no habrd pago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1.
GENERALIDADES.

CAPITULO 02: PRELIMINARES
1.Demoliciones y desinstalaciones

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y
demoliciones, obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado.

Todos los articulos o artefactos desinstalados que se encuentren en buen estado,
deberdn ser entregados a la administracion de la unidad de salud.

El Contratista trasladard o botard todos los escombros producto de demoliciones y
desinstalaciones en el botadero municipal autorizado por la Alcaldia de la localidad, y
serd responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldia de la localidad, la
ubicacién del sitio para la disposicién final de estos escombros, conseguir los
permisos necesarios para tal efecto asi como los aranceles a pagarse a la Alcaldia, y
presentarle al supervision del proyecto la autorizacion de contratante del predio o de
la municipalidad, para que éste dé su aprobacién.

No serd objeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas
en el botadero, este costo deberd ser tomado en cuenta por el contratista en el
monto de su oferta.

Los escombros y desperdicios producto de las demoliciones o desinstalaciones de la
infraestructura existente o cualquier otra estructura u equipamiento urbano deberdn
ser retiradas del drea de construccion y depositadas en un Botadero Municipal, el
costo del desalojo de cada una de las actividades serd pagarad en una actividad aparte
con unidad Global.

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado, y
verificar que este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar
todos los desechos.
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Para el caso de la tala de drboles, es responsabilidad del Contratista la gestidn ante
las autoridades ambientales y/o municipales de los permisos y costos para la
extraccion de drboles, los que deben ser cortados desde la raiz. Asi mismo, la
reforestacion segun las leyes vigentes, asi como el gestor serd responsabilidad del
contratista y serd incluido en los costos indirectos, por lo que no tendra ningln pago
especifico.

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES

DESINSTALACIONES CIVILES

Desinstalacion de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 1/2". Incluye estructura de
soporte. Segln planos y E.T.

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Desinstalacion de canal metdlico de techo para drenaje pluvial. Segtn planos y E.T.

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTRICAS

Desinstalacion y reinstalacion de luminarias existentes tipo empotradas. Segun planos
y E.T.

Desinstalacion y reinstalacion de luminarias existentes tipo superficiales. Segun
planos y E.T.

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Sensor de
Temperatura para ambiente con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Termostatos de
Control todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Estacién de Flujo
todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.
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DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Sensor de
temperatura con Display con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Controlador Sticker
con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Controlador Spyder
con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Interruptor de
Corriente Estatus Extractor o Ventilador con todos sus elementos, garantizando su
correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Sensor de
Temperatura para ducto con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Interruptor de
presion diferencial con todos sus elementos, garantizando su correcto
funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Transductor de
presion estdtica con todos sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion y reinstalacion de Accesorios de control del tipo Variadores de
frecuencia, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacion Sistema de Ducteria a base de ldmina galvanizada con aislamiento y sin
aislamientos existente y sin uso. Incluye: Desinstalacién de Difusores y Rejillas,
Soportes a base de angular y/o Platina y todo elemento para su correcta
desinstalacidn, incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.

Desinstalacion Sistema de Ducteria de Unidades Paquetes UP-09, UP-08, UP-05, UP-
04, UP-03, UP-02, UP-01 a base de lamina galvanizada con aislamiento y chaqueta
actualmente existente y en uso. Incluye: Desinstalacion de Difusores y Rejillas,
Soportes a base de angular y/o Platina y todo elemento para su correcta
desinstalacion, incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.
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DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades Extraccidon a base de ldmina
galvanizada con aislamiento y chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye:
Desinstalacion de Rejillas, Soportes a base de angular y/o Platina y todo elemento
para su correcta desinstalacion, incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.

DESALOJO

Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de distancia. Segtn E.T.

Método de medicidn:

El método de medicién se realizard conforme al tipo de unidad de cada item o
actividad y al precio establecido en el contrato. El contratista debe incluir todos los
materiales, mano de obra, equipos, etc. que haya que incorporar para el buen
desempefio y terminacion cabal de todas las actividades de demolicion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 03: REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO
1.Disposiciones generales

Toda mencion hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la
mano de obra, equipo o complementarios necesarios para la terminacién de la obra.

2.Impermeabilizacion de cubierta de techo existente

Este apartado se refiere a la ejecucién en secuencia de las siguientes actividades:
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2)

3)

4)

5)

"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"

Limpieza de cubierta: Con uso de agua a presion se procederd a realizar la
limpieza completa de toda la superficie indicada en planos y en lista de Lista de
Cantidades.

Remocion de parches: Sobre la cubierta de techo actual existen vestigios o
parches o ampollas de sellantes viejos, los cuales deberdn ser removidos para
que el o los nuevos productos se adhieran eficazmente.

Prueba de infiltracién 1: Seguidamente y previo desmantelamiento, asi como
remocion de los cielos falsos, se realizard una prueba de infiltracién sobre la
cubierta del techo haciendo uso de agua a chorro (presién). Mientras se esta
ejecutando esta obra, se deberd tener un personal de inspeccién que
identifique el origen de la filtracion o de la gotera. Luego este dato sera
notificado para que sea marcado en plano y en la cubierta metdlica del techo.

Aplicacién de masilla de tapagoteras: Sobre los golosos de techo, en las
entradas de ductos, entrada y/o salida de extractores de techo, entrada o
salida de tuberias de acometidas eléctricas, tuberias de ventilacién
hidrosanitarias, entrada de tuberias para climatizacién, o cualquier otro
elemento que se intersecte con la cubierta metdlica del techo, se aplicard una
masilla 100% elastomérica de estireno/acrilico y silicona modificada con
resistencia a hongos y humedad, acabado liso y de color verde. Se aplicard una
mano, luego de 3 horas (en condiciones soleadas) se aplicara una segunda mano.
Esta obra no deberd hacerse en condiciones de clima himedo o con visperas de
lluvia.

Aplicacion de sellador acrilico grado profesional: Sobre los traslapes
longitudinales y transversales, topes y uniones se deberd aplicar una tira 4" de
tejido de alta moldeabilidad de poliéster con sellador de grado profesional de
acrilico modificado con silicén, 100% elastomérico, con elongacion de hasta
575%, resistente a la humedad y la inclemencia del tiempo. Se dedica una
mano del sellador acrilico sobre el sustrato, inmediatamente después se junta

e
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la tira 4" de tejido de poliéster sobre el sellador acrilico, y luego se aplica una

mano del sellador acrilico. Al cabo de 3 horas (en condiciones soleadas) se
aplicard una dltima mano de sellador acrilico.

6) Prueba de infiltracion 2: Seguidamente y previo al suministro y la instalacion
de los cielos falsos nuevos, se realizarda una segunda prueba de infiltracion
sobre la cubierta del techo haciendo uso de agua a chorro (presion). Mientras
se estd ejecutando esta obra, se deberd tener un personal de inspeccidn que
identifique cualquier posible gotera o filtracion. Luego este dato serd
notificado para que sea marcado en plano y en la cubierta metdlica del techo, y
proceder de nuevo a emplear la impermeabilizacion correspondiente.

Es importante destacar nuevamente que las condiciones climdticas deben ser
soleadas y secas para que el empleo de los productos indicados ejerza el efecto
deseado.

Método de medicidn:

El método de medicién se realizard por m? al precio establecido en el contrato. El
contratista debe incluir todos los materiales, mano de obra, equipos, etc. que haya
que incorporar para el buen desempefio y terminacion cabal de todas las actividades
de demolicion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

3.Reemplazo de cubierta de techo calibre 26

Materiales: Suministrar e instalar ldmina de acero recubierta de aluminio y Zinc (150
gr/m?) de alta resistencia estructural. Base de acero recubierta de aluminio y Zinc
(150gr/cm2), ondulada (acanalada) Cal 26 espesor de 0.40mm, color rojo prepintado,
equivalente o superior, de alta calidad bajo norma ASTM A792 con un ancho total de
1.06 m, se usaran tornillos Estructural AIM de largo estdndar para apoyo de
cubiertas de zinc. Llevara ademds para el caso de estructuras metdlicas, arandelas
tipo toiturac con empaque de nheopreno que garanticen la impermeabilizacién. Debera
cumplir con una resistencia estructural grado 80 (80,000 PSI). Recubierta con resina
protectora Antifinger Print.
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En cualquiera de los dos casos, se usard un taco de madera con la forma de la onda de
la ldmina, en la que se apoyard la cubierta a la estructura.

Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales serdn de 2-1/2 ondas o 300
mm, en el caso de estructuras de madera, previo a la fijacién de las ldminas cada
clavo galvanizado debera ser provisto de un pequefio taco de madera.

El traslape longitudinal serd de 0.30 m. correspondiendo a la pendiente indicada en
planos. En los traslapes transversales, cada ldmina nueva traslapard por encima de la
ya instalada y no se levantard el extremo de traslape transversal de la ldmina
instalada para insertar por debajo la nueva.

El Contratista suplird los materiales, mano de obra y accesorios para la instalacidn, en
caso que las ldminas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios
inadecuados, éstas serdn cambiadas por cuenta del Contratista. No se permitirdn
ldminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26.

Método de medicidn

El método de medicidn serd por m? colocado, al precio establecido en el contrato. En
ningln caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye
materiales, accesorios y cualquier otro elemento para completar la actividad. En el
costo unitario se deberd contemplar la desinstalacion, asi como el desalojo de la
cubierta de techo existente.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 04: ESTRUCTURA METALICA
1.Estructura de Acero A-36 para pasarela.

El acero deberd cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. desighacion A-36 o
sea de 36,000 psi de limite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto
aquel acero que no sea para soldarse, el cual cubrird las especificaciones de la
A.S.T.M. desighacion AT-55T. Se podrdn usar pernos si se indican en los planos.

e
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Los pernos con sus tuercas y arandelas serdn de calidad aprobada por el Supervisor
de obras.

Toda la estructura llegard pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva a
prueba de 6xido. Se removera la pintura de las superficies que deberdn ser soldadas,
en una distancia maxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.

Después de la ereccion se debe repintar con el mismo tipo de pintura en las
conexiones hechas en el sitio y en las secciones golpeadas y rayadas. Las superficies
deberdn estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva segln especificaciones
del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; disefio de conexiones
soldadas, electrodos, mano de obra e inspeccidn, serd de acuerdo con las normas
aplicadas, determinadas por el Supervisor de obras y al tenor de la dltima edicion del
AW.S.ydel AILSC.

El electrodo a usarse serd de clase E 60 x A.W.S. para obras de acero estructural y
clase E 70 x AW.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los
métodos y electrodos de soldar a usarse deberdn ser aprobados por el Supervisor de
obras. Las soldaduras defectuosas serdn eliminadas completa o parcialmente de
acuerdo a lo indicado por el Supervisor de obras y serdn soldadas nuevamente.

Para cortar las ldminas o perfiles de acero estructural, se hard uso ya sea en el taller
o en el campo de oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una
superficie de corte libre de abolladuras, las que no se permitirdn en la obra. Se
aceptaradn cortes cuando el caso lo amerite, con sierra de acero plata.

El material deberd ser de la resistencia especificada en los planos, sin sefiales de
oxido, deformaciones o afiadiduras que afecten la homogeneidad del metal.

Toda soldadura deberd ser correctamente ejecutada de acuerdo con los
requerimientos de la American Welding Society (AWG), con las modificaciones
requeridas por la American Institute of Steel Construccion (AISC). No se tolerard
soldadura excesiva, ni insuficiente.

El Supervisor de obras deberd constatar: la corriente y la longitud del arco, la
velocidad del avance del arco en relacién con el espesor de la plancha que sé suelda,
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el tipo de junta y el didmetro del electrodo. En el producto terminado se debe
observar lo siguiente:

1) Consumo de electrodos.

2) Crdter, tamafio, forma y aspecto.
3) Corddn, tamaiio, formay fusién.
4) Sonido del arco.

Se aceptardn electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS
AB17 para arco sumergido a filete preparado sin chafldn, con ajuste de 1/32" y
ajuste maximo de 1/16", siempre que se afiada este Ultimo ancho de separacion al
tamafio requerido del corddn o filete.

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberd ser
precalificada por el Supervisor de obras para que esté de acuerdo con las Normas
AWS y AISC, siendo esta precalificacion limitada a las obtenidas por los
procedimientos de arco protegido y arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los
planos, se asumird que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a
la traccion de la seccién de acero que une.

El didmetro del electrodo con relacion al calibre de la Idmina a soldar es segun la
tabla siguiente:

Espesor de plancha Electrodo \

Hasta 3/16" 1/8"
1/4" 5/32"
5/16" 3/16"

3/8" 1/4"

1/2" 1/4"

3/4" 1/4"

1 1/4"

e
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Para soldaduras de 3 o mds pasadas, la sequnda pasada y las subsiguientes deberdn
depositarse en 2 cordones, uno al lado del otro. El nimero total de pasadas
dependerad del operador, pero la longitud de junta soldada por hora serd la misma. El
Contratista deberd presentar al contratante evidencia de la habilidad y competencia
del personal de soldadores asignados a la obra.

En las vigas metdlicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se deben
taponear con ldmina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para
drenaje, siendo la confeccién de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud
espaciadas centro a centro cada 12",

Para estructura metdlica que se encontrard expuesta se deberd esmerilar y pulir,
aplicar masilla y lijar hasta obtener una superficie lisa al tacto.

La soldadura, no estd incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene que ser
incluido en el Costo Unitario de la Actividad.

Método de medicidn

El método de medicién serd por peso en Libras colocadas (incluye anclajes y
accesorios) al precio establecido en el contrato. En ningln caso se tomard como
motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no colocado. Tampoco se
sumard al volumen el peso del electrodo o soldadura, puesto que ello debe venir
incluido en el costo unitario.

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos
constructivos.
Si la estructura es armada en sitio, se podra realizar el pago de la siguiente manera:

30% Confeccion y Pintura de Estructura en Sitio

70% Instalacién de Estructura Metdlica

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

2.Cable tensor galvanizado @= %"

Para el reforzamiento de la suspensién de la estructura metdlica de la pasarela se
fijardn dos tirantes de cable galvanizado " con alma de acero de " de didmetro. En
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todos los extremos superior e inferior se usardn grilletes galvanizados para 3" para
el seguro y correcto amarre.

Método de medicidn

El método de medicion serd por metro lineal al precio establecido en el contrato. En
ningdn caso se tomard como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no
colocado. Se debe incluir en el costo unitario la pintura anticorrosiva apropiada para
superficies galvanizadas.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

3.Malla expandida tipo rombo

Sobre la estructura metdlica de la pasarela se suministrard y colocard una malla de
hierro tipo expandida con configuracién tipo rombo, de calibre 12 (150 kg/m?). Esta
se unird mediante soldadura a la estructura metdlica.

Método de medicidn

El método de medicién serd por m? al precio establecido en el contrato. En nhingdn
caso se tomard como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no
colocado. Se debe incluir en el costo unitario la pintura anticorrosiva.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

4 .Placas metdlicas y pernos de anclaje

El acero exigido para la fabricacién y colocacién de placas metdlicas es del tipo A-36
con las dimensiones y espesores que se indican en los planos constructivos y pernos
de anclaje de alta resistencia de acuerdo a planos estructurales.

No se permitird el uso de oxicorte para la confeccion de los agujeros a través de los
cuales pasardn los pernos de conexion o anclaje. En su lugar se practicard
perforacion con barreno o fresado con la holgura o tolerancia que permita la
introduccién del perno. Ver dimensiones y espesor de placas en planos.

El contratista deberd remitir al duefio plano taller de la colocacion de placa y
ubicacion de los elementos de fijacién para su aprobacién previo a la instalacién de los
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mismos, considerando conflictos que pudieran existir entre acero de refuerzo de
cimiento y pernos de anclaje de estructura metdlica.

Se aclara, segln se indique en planos y lista de cantidades, que se realizard pago
independiente de estos elementos Unicamente cuando sea placa + pernos de anclaje, o
bien + atiezadores. En caso de ser placa + anclas de varillas corrugadas, estas dltimas
se pagardn por peso en libras.

Método de medicidn

El método de medicidn para las placas y pernos de anclaje se realizara por separado y
serd por unidad colocada, incluyendo en el costo unitario de las placas bases el grout
y formaleta; y en el caso de los pernos de anclaje el material principal y de apoyo
para la introduccién del perno. En el costo unitario de la colocacién de los pernos de
anclaje se deberd contemplar el uso de resina epéxica disefiada para anclaje,
bicomponente y de alta resistencia.

Todo al precio establecido en el contrato. En ningln caso se fomard como motivo de
cobro desperdicios por cortes o sobredimensionado del elemento. En el costo unitario
de las placas metdlicas se debe contemplar la pintura anticorrosiva, segun se indica
en planos.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 05: CIELOS RASOS
1.Disposiciones generales

Se refiere esta seccion o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyara el
forro del cielo, y al tipo de forro que llevard o formard el cielo falso terminado.

Toda mencion hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la
mano de obra, equipo o complementarios necesarios para la terminacién de la obra.
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El Contratista garantizard la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y
deberd coordinarse con las especialidades o instalaciones (ldmparas, artefactos y
accesorios suspendidos) para reforzar la estructura y asegurar la instalacién de los
artefactos, los que en ningin momento se sujetaran a la estructura de perfiles de
aluminio.

El trabajo serd de primera calidad y todos los cielos serdn construidos sin defectos
de uniones o cortes.

La estructura serd colocada segtn las normas del fabricante para tal fin, se dejard
todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura
del cielo respecto a la pared serd de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La
estructura serd sin fallas y arriostrada con perfiles metdlicos que en este caso
pueden ser color natural aluminio.

2.Cielo falso de lamina de tabla yeso resistente a la humedad

Se construird el cielo raso con forro de ldmina de tabla yeso de 1/2" (8.05 Kg/m?)
que cumpla y exceda la norma ASTM C-1396 y C630 apto para zonas de alta
humedad relativa, proteccién afiadida ante moho, hongos y bacterias. Deberd
cumplir normas ASTM E84, ASTM C136, ASTM C1396, ASTM D3273.

La estructura metdlica serd de acuerdo a la siguiente tabla de perfiles:

Perfil Tipo Calibre A (in) B (in) C (in)
Canal de 22 (0.70 15/8" 3/8"
Carga mm)
CGHGI 26 (0.45 l” " lll
Listén mm) 1+ 78 :
A NE
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Tipo Calibre A (in) B (in) C (in)
Angulo de | 26 (0.45 1" 1
amarre mm)
Esquinero 28 1u 1w
1 F 1 P

metdlico (0.36mm)

El canal de carga ird a una distancia maxima de 1.22my el canal listén a una distancia
madxima de 0.61m.

La ldmina se fijard con tornillos de 1 " punta de broca y en el perimetro llevardn
fijaciones con clavos de impacto de 1. Toda la estructura ird a nivel y a escuadra.

Se utilizardn colgantes de alambre galvanizado #12 @1.22m en ambas direcciones o
bien parales de 1 5/8" de 0.45mm de espesor.

Salvo que los planos lo indiquen, se instalard cielo raso en las dreas sefaladas. Para los
casos en que haya particiones como paredes, el holding tendrd que ajustarse al
perimetro de la misma, no se permitird que el cielo pase sobre el nivel superior de la
particion. Si la pared es de mamposteria, para fijar los holdings se usara clavos de
acero de 1" blancos.

En las sisas se pondra cinta de fibra de vidrio de 2" y se aplicard compuesto listo
para utilizarse que por su consistencia cremosa y suave que permite un desempefio
superior para la instalacion del tratado de juntas de tableros de yeso, contienen
adhesivos a base de polimeros y libre de asbesto, la formulacién proporciona al
producto excelentes cualidades de aplicacién, como el “estiramiento” y adherencia
sobre el tablero de yeso. Puede ser utilizado en forma directa desde el recipiente,
requiriendo un minimo de mezclado del producto, para lograr la consistencia deseada.
Fabricado de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM C-475-12.

El acabado de los cielos serd nivel 3, de acuerdo a la siguiente tabla:
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Mivel ! Juntas Angulos exteriores 1 Accesorios 1 Tomnilllos superficle
p :MNo se aplica ningin: Ng se aplica ningan: Noseaplican :  Cabezas
1 tratamiento. ! tratamiento. compuestos aparentes.
: i i nl accesorios.
! Cinta puesta sobre ol | Cinta puesta sobre el ! Noseinstalan ! Caberas Son aceptables las marcas de herramientas v la
' compuesto. ! compuesto. ' 3ccesorlos. ¢ aparentes. - superficie debe estar libre de exceso de compuesto.
: Se aplica una capa delgada; Se aplica una capa delgada:  Se Instalan Las cabezas | Superficle llbre de exceso de compuesto, todavia
2 i de compuesto sobre Ja cinta: de compuesto sobre la cinta | accesorios, v st se cubren con: son aceptables las marcas de herramienta. Las
vde manera gque quede;de manera que quede! cubrenconunal  unacapa | cintas, accesorios v cabezas de tomilios deberdn
i embebida, con espatula de: embebida, conespatulade 10 | capadelgada | delgadade | estar cublertas con compuesto.
110 em. L om. | de compuesto. |  compuesto.
' Sobre el nivel 2, se aplica | Sobre el nivel 2, se aplica | Sobrelos | Sobrela El compuesto deberd de estar libre de marcas,
3 ‘una capa mas de . una capa mas de ! accesorlos | superficle con! sin grumos ni burbujas. No son admisibles 1as
compuesto  con  una compuesto  con  una cublertos con compuesto ya: marcas de herramientas.
1 espatula de 67, 1 espatula de 67 | compuesto ya | seco, se aplica
; E iseco, se aplica | una capa mas.
. | una capa mas. |
Saobre el nivel 3, aplicar una ' Sobire 2l nivel 2, aplicar una ' Cublertos con ' Cublertos con! El compuesto deberd de estar ibre de marcas
4 E-:apa mas de compuesto capa mas de compuesto tres capas de tres capas de | de herramientas, grumos o burbujas. Se deberdn
' con espatula de 87 Cocon  espatula de 8% ¢ compuesto compuesto. @ eliminar cualquier tipo de protuberancla o
i i i aplicadas con | depresidn superficlal. Es recomendable aplicar
¢ espatulas de 4, un preparador antes de recibir el acabado final,
| | . eyE. |
' Sobre el nivel 4 aplicar una ¢ Sobre el nivel 4 aplicar una | Cublertos con | Cublertos con ' La superficle deberd de estar libre de marcas,
£ . capa mds de compuesto | capa mas de compuesto | tres capas de | tres capas de | indentados, burbulas o grumos en el compuasto por
' Con espatula de 8" 0 12", ¢ con espatula de 8" 012", ¢ compussto | compuesto. | completo. Se aplica en toda |a superficie UNa capa
» Esta capa deberd ser muy | Esta capa debera ser muy | aplicadas con | muy delgada de compuesto para juntas aligerado
» ancha y delgada. ' ancha y delgada. \ espdtulas de | 0N agua, para obtener una superficie perfectaments
; i v 4,6y8. Iisa, Se puede aplicar un preparmador base para recibir
' ' ; el acabado final como First Coat®.

Se le dard lija hasta
rayones o rugosidades.

lograr un acabado completamente liso y sin protuberancias,

La estructura serd colocada segun las normas del fabricante para tal fin, se dejara
todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura
del cielo respecto a la pared serd de la indicada en los planos. La estructura serd sin
fallas y arriostrada con perfiles metdlicos que en este caso pueden ser color natural
aluminio.

Método de medicidn
El método de medicién serd por m? instalado acabado, al precio establecido en el

contrato. En ningln caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad
incluye, soportes y cualquier otro elemento para completar la actividad. Se tendrd
que incluir el refuerzo para la colocacién de artefactos o accesorios suspendidos de
las especialidades o instalaciones.
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

. Esclusas de Mantenimiento de 0.60mx0.60m

Se instalardn esclusas de mantenimiento de 3" de espesor con nicleo de yeso, con
marcos de aluminio y un sistema de cierre por empuje que permite un acabado
elegante y discreto en la cubierta. Para compuertas de 60 cm x 60 cm es necesario
un refuerzo adicional para contrarrestar cualquier pandeo o deflexién posible.

Caracteristicas:

e Panel de acceso prdcticamente invisible que se instala a ras de pared y techo.

e Panel duplica las especificaciones de pared y de techo para asegurar la
integridad acustica.

e Se abre con cierre oculto a presion.

e La escotilla puede ser retirada para tener acceso pleno gracias a sus bisagras

pivotantes.
e Panel de la puerta recibe el mismo acabado que la superficie circundante.
e Marcos de aluminio con acabado de pintura en polvo.

e Con tiras de sellado entre bastidores interno y externo.
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Ancho de la escotilla (A) Ancho de la escotilla (A)

L
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1
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Longitud de la escotilla [A)

Vista trasera i vista frontal

Deta 3 —Empaque de goma
Soporte de la estructura -— Detall paq b

Corte de abertura (B)
=ancho de la escotilla (&) + 3/8"

et l g

[ J
Seccion A-A Detalle B Seccion A-A' sin el panel de acceso Fa {

El marco de aluminio sirve como
borde para el acabado del panel.

Método de medicidn

El método de medicion sera por unidad instalado acabado, al precio establecido en el
contrato. En ningln caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad
incluye soportes y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

5.Sello con espuma expansiva

De acuerdo a la Lista de Cantidades y Planos, se sellardn las hendiduras y agujeros
por donde pueda haber escape o fuga de aire. Para evitar este evento se empleara
un sellador mono componente de poliuretano a base de espuma sin
clorofluorocarbonos (CFC) y sin Bifenilos policlorados (PCB). Este material debera
ser resistente a los hongos, no requerir uso de imprimacion, y no deberd
deteriorarse o podrirse con el tiempo. Serd de curado rdpido.

Las actividades que involucrardn el uso de espuma de relleno expansivo serdn:

v'Sellar perimetro de cielo falso en todos los ambientes
v'Sellar perimetro de ventanas existente a ambas caras
v'Sellar perimetro de puertas a ambas caras
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v'Sellar puntos de accesos biométricos

v'Sellar puntos de tomacorrientes eléctricos

v'Sellar puntos de apagadores eléctricos

v'Sellar puntos de alimentaciéon y fijacion de luminarias superficiales
v'Sellar perimetro de luminarias empotradas

v'Sellar puntos de voz y datos

v'Sellar puntos de cdmaras

Método de medicidn

El método de medicidn serd de acuerdo a la unidad de medida para cada actividad, al
precio establecido en el contrato. En ningln caso se fomard como motivo de cobro
desperdicios. La actividad incluye cualquier elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

6.Sellar boquete en pared liviana

Se requiere cerrar un boquete en una pared liviana existente, para lo cual se
procederd a un cierre del boquete con Tabla Yeso 3" resistente a la humedad con
forro a ambas caras del boquete. El cerramiento incluird el uso de estructura
galvanizada calibre 25, se le dejard acabado liso con pasta de yeso y finalmente se

le aplicarad pintura similar del tipo y color a la existente.

Método de medicidn

El método de medicidn sera metro cuadrado, al precio establecido en el contrato. En
ningin caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye
cualquier elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 06: PINTURA

1.Disposiciones generales

Todo material serd entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta
intacta y sin abrir, y deberdn contar con la aprobacion del Supervisor de obras. Se
recomienda que los fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca
reconocida y sus productos de calidad comprobada.

Antes de comenzar los trabajos se deberd efectuar una revisién de las superficies
que se cubrirdn de todo desperfecto que se encuentre. Las superficies ademds
deberdn estar completamente secas.

2.Muestras

Antes de ordenar sus materiales el Contratista someterda a la aprobacién del
Supervisor de obras muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color
y cuando éstos cuenten con la aprobacién final, las pinturas a ponerse en obra, han de
ser razonablemente iguales a dicha muestra.

Las muestras serdn de 11" x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y
vigas).

3.Limpieza y Proteccion

Ademds de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, el
Contratista al terminar su trabajo, deberd remover toda pintura de donde se haya
derramado o salpicado y reparar las superficies dafiadas, incluyendo artefactos,
vidrios, muebles, herrajes, etc. de una manera satisfactoria para el Supervisor de
obras.

El Contratista deberd suministrar y colocar cobertores de género en todas las dreas
donde esté pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier

dafio.

4.Preparacion de las Superficies
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En superficies nuevas, sin excepcion, se debe eliminar todo el polvo o sustancias
extrafias. Los aditivos para el curado del concreto deberdn ser eliminados, o dejar
expuestas las superficies a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una
superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 30 dias para que el
concreto este fotalmente fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas
seguirdn saliendo y podrian dafiar la pintura.

Cualquier problema de infiltracién o humedad deberad ser corregido antes de pintar.
Los agujeros y grietas deberdn ser rellenados con masilla. La masilla deberd dejarse
secary lijarse suavemente hasta obtener una superficie parejay lisa al tacto.

Las superficies metdlicas deberdn estar libres de herrumbre, pelicula de laminacion,
grasas, etc., en caso contrario, limpiese a fondo con medios mecdnicos. Estos medios
pueden ser lija, cepillo de acero o removedor de 6xidos recomendados por el
fabricante de pinturas.

5.Aplicacion de Selladores

A las superficies afinadas, como: cielos rasos y fascias se les aplicard una primera
mano de sellador acrilico latex, como base para recibir el acabado final

A las estructuras metdlicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metdlico no
galvanizado, se les aplicard una base de pintura anticorrosiva consistente en dos
manos de pintura anticorrosiva, formulada con pigmentos anticorrosivos de alta
calidad en una resina alcaling, previo a recibir el acabado final.

En las paredes se deberd contemplar la aplicacién de 1 mano de sellador 100% acrilico
del tipo universal con excelente perfil de anclaje, equivalente o superior.

6.Aplicacion de Acabado Final.

Previo a la aplicacion del acabado final de las superficies con pinturas acrilicas,
pinturas de aceite y barnices, pintura epéxica se deberdn aplicar las bases definidas
en planos.

e Pintura en Cielo Raso: 1 mano de base sellador acrilico universal con
excelente perfil de anclaje, y aplicacion de 2 manos de pintura mono
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componente grado sanitario, anti bacterial, anti hongo y levaduras, con

acabado mate (2 manos).

e Pintura en superficies metdlicas A-36: En elementos de acero A-36
se aplicardn una mano de pintura base de resina alquidica oil oxide, dos
manos de pinftura anticorrosiva de excelente calidad.

7.Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura

El trabajo de pintura no se hard durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o
lluvia.

La aplicacion de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el
tiempo promedio entre cada mano de pintura serd de 24 horas.

Todo el material de pintura debera aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas,
parches y otros defectos. Todas las manos serdn de la consistencia debida y sin
marcas de brocha o rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporcion indicada
por el fabricante de las pinturas. No se deberd usar gasolina para adelgazar las
pinturas anticorrosivas y aceites.

El Supervisor de obras hard que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplird
lija, masilla, diluyentes, pinturas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que
demande el Supervisor de obras. Los costos en que se incurran en concepto de
reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicacion de los materiales,
materiales o marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no
calificada o por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos,
serdn por cuenta del Contratista, no teniendo derecho a ningln reembolso por gastos
adicionales.

En las superficies de metal, el Contratista removerd grasa y tierra con benzina;
raspard el 6xido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocard
estos defectos con el imprimador respectivo y limpiard todo el trabajo antes de
limpiarlo.

8.Pruebas de espesores de pintura.
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Medidor de espesor de pelicula himeda (galgas o peines).

Deberd cumplir con la norma ASTM D 4414 "Prdctica estdndar para la medicién de
espesor de pelicula himeda de revestimientos orgdnicos por medio de calibradores
entallados".

Caracteristicas:
Precision + 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils)
Cumple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mil Std 45662A segun corresponda cuando se
solicita con certificacion.
Instrucciones de uso
e Colocar el calibre sobre pelicula hiimeda en dngulo de 90 °

Presione en la pelicula

Retirar y notar el diente mds profundo con pintura en él y el siguiente diente
superior que ho esté recubierto

El espesor de la pelicula himeda se encuentra entre estas dos lecturas

Limpiar el instrumento en cualquier disolvente adecuado inmediatamente después
del uso

El dibujo indica que el diente marcado con 3 mils esta cubierto con la pintura
hdmeda y el diente marcado con 4 mils no estd cubierto. Esto indica que el
espesor de la pelicula himeda verdadera del material estd entre 3 y 4 mils de
espesor.

Sustrato

Pintura

.
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Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente férmula:
Espesar humedo = Sélidas por velumen %

100

Espesor seco =

9. Mano de Obra

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material deberd
aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas
las manos serdn de la consistencia debida y sin marca de brocha. Las brochas
empleadas deberdn ser de la mejor calidad y en buenas condiciones.

Todo el trabajo terminado serd uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la
aplicacidn de pintura podra usarse rodillo.

Las segundas manos se aplicardn con pintura de un tono ligeramente diferente a la
primera mano, debiendo esta diferencia, ser facilmente visible.

Método de medicidn

El método de medicién de todas serd por m? de cielo raso pintado, al precio
establecido en el contrato. Incluyendo en su precio los elementos necesarios para su
terminacion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 07: OBRAS HIDROSANITARIAS

INSTALACIONES SANITARIAS
ASPECTOS GENERALES

A) ALCANCE

Esta seccidn incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, mano
de obra y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones completas de los
sistemas de: Drenaje Pluvial para el proyecto: REHABILITACION DE DUCTERIA
DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y ALIMENTO). Todos estos
Sistemas serdn completamente nuevos. Las instalaciones serdn acuerdo a los Planos,
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estas Especificaciones, el Método o Recomendaciones de los Fabricantes y las
Normas que se mencionardn posteriormente.
B.)_ NORMAS

Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberdn ser instalados y aprobados
de acuerdo con los requerimientos del Reglamenta para Drenaje Pluvial de la Ciudad
de Managua de 1981, asi como de acuerdo al National Standard Plumbing Code,
version 2009. También se deberd hacer uso de las buenas prdcticas de la ingenieria
para lo cual la mano de obra deberd ser de primera clase sujeta a aprobacién de El
Supervisor.

Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, homenclatura
y uso correcto de tuberias, accesorios y equipos, las normas y estdndares de la
American Water Works Asociation (AWWA), American Society for Testing and
Materials (ASTM) de los EE.UU., serdan usados como base, a los requerimientos
minimos aceptables en la obra.

C.)_OBRAS CIVILES

Las obras civiles se refieren a las construcciones de obras grises, zanjeos vy
canalizaciones que se tienen que efectuar en la obra, para soterrar las tuberias, asi
como para empotrar en las paredes o muros o en porciones y en los muebles todas las
tuberias que conducen el agua potable o evacuen las aguas servidas.

Verificacion de condiciones existentes.

El Contratista antes de comenzar la obra, deberd examinar todo el trabajo adyacente
del cual el sistema de drenaje pluvial dependa, de acuerdo con la intencién de estas
especificaciones. Verifiquense todas las instalaciones que tenga que removerse e
informese al Gerente de Obras/Supervisor cualquier condicién que justifique al
Contratista de no efectuar un trabajo de primera clase. No se eximird al contratista
de ninguna responsabilidad por trabajo incompleto o defectuoso, inclusive las dreas
adyacentes a menos que El Contratista lo haya notificado al Gerente de
Obras/Supervisor por escrito y éste lo haya aceptado y aprobado antes que el
contratista empiece cualquier parte del trabajo. Cualquier conflicto que se presente
debido a falta de verificacion de las condiciones existentes por parte de El
Contratista, deberd ser resuelto por El Contratista sin costo ni tiempo adicional para
El Dueflo.

.
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Coordinacion en el trabajo

Serd responsabilidad del contratista efectuar la coordinacién necesaria y en su
debida oportunidad con otras secciones tales como aire acondicionado, electricidad,
mamposteria, hormigon, etc., a fin de efectuar la obra técnicamente correcta, bien
coordinada y que no cause atrasos a la obra.

Se deberdn tomar todas las precauciones necesarias para proteger todos los
aparatos, equipos, accesorios, etc. fallas, ralladuras, golpes, etfc., serdn suficiente
causa para su rechazo.

El Contratista serd el responsable por roturas y dafios que resultaren por el mal
empleo de los materiales, equipos, accesorios, por violacién de los reglamentos aqui
establecidos, o por no regirse por los planos y las presentes especificaciones,
corriendo por su cuenta, cualquier gasto extra que fuera necesario para la perfecta
instalacion de todos los sistemas a satisfaccion del Gerente de Obras y el
propietario.

La mano de obra para llevar a cabo todas las instalaciones, serdn efectuadas por
plomeros de primera clase y reconocida experiencia en el ramo. Personal de dos afios
de experiencia podrdn ser usados como auxiliares o ayudantes.

Cualquier conflicto que se presente debido a falta de coordinacion entre las
especialidades por parte de El Contratista, deberd ser resuelto por El Contratista sin
costo ni tiempo adicional para El Duefio.

Planos
En general el alineamiento, separacién entre las tuberias y canales son esquemdticos.
Obsérvense los didmetros, dimensiones y pendientes indicados en los planos.

a.- Planos de Taller e Informacion Requerida

El Contratista deberd suplir dibujos de taller, diagrama, literatura y cualquier otra
informacién y datos pertinentes, para todos los sistemas, aparatos, equipos,
accesorios y materiales, los cuales serdn remitidos al Gerente de Obras/Supervisor
para su aprobacién antes de que sean ordenados, construidos o instalados. El
Contratista no realizard ninguna actividad previa presentacién y autorizacién de los
planos de taller.

-
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La aprobacion por el Gerente de Obras/Supervisor de los planos de taller de
cualquier aparato, material, equipo o su localizacién no relevara a El Contratista de
la responsabilidad de suministrar los mismos con las dimensiones, tamafo, cantidad,
calidad y caracteristicas de operacién correctas para ejecutar eficientemente los
requerimientos y el propdsito de los documentos de contrato. Tal aprobacién no
relevard al contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo
que se encuentren en los planos de taller.

El Contratista deberd presentar al Supervisor todos los planos de taller que éste
requiera, para su revisién y/o aprobacién.

Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisard
por escrito al Gerente de Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y
razones para los cambios.

D.) DISPOSICIONES GENERALES

D.1.-- Antes de iniciar los trabajos, El Contratista deberd realizar un
levantamiento de campo para la construccién e instalacion de los canales de sitio.
Posteriormente deberd realizar los planos de taller de los canales considerando la
informacion del levantamiento de campo, asi como los planos, lista de cantidades y
especificaciones técnicas. Los planos de taller deberdn ser revisados y aprobados por
El Supervisor, antes de la ejecucién de las obras. El costo de estas actividades
deberd estar incluido en los costos por metros lineales de canales. Si El Contratista
ejecuta las obras sin presentar los planos de taller, y se presenta algin inconveniente
durante la ejecucidn, deberd subsanar las obras sin costo adicional para El Duefio.

D.2-. Todos los canales deberdn tener una pendiente minima del 0.5% hacia los
bajantes.

Método de medicidn

La medicién serd de acuerdo a la lista de cantidades, al precio establecido en el
contrato. No se aceptardn cobros adicionales por desperdicio, y en el costo unitario
deberad venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta colocacién, tales
como material, mano de obra, equipo, fletes, etfc.

.
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 08: CLIMATIZACION

CONDICIONES GENERALES

Toda mencién hecha en estas Especificaciones o indicadas en el presupuesto y planos,
obliga al Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificacién y suplir toda mano de
obra con calidad. Los equipos y complementos necesarios para la terminacion de las
obras electromecdnica. El Trabajo requerido de obras de instalaciones especiales
incluye todo lo explicitamente o implicitamente indicado en el presupuesto y planos
del proyecto basado en el suministro e instalacién del nuevo sistema de ductos de
aire acondicionados y extraccién mecdnica y puesta en marcha del método disefado.
Asi como la desinstalacion y reinstalacion de los accesorios de control instalados en
ductos, cielo falso y ambientes; debidamente resguardados para su posterior puesta
en marcha.

Una vez que el contratante acepte la empresa sub-contratista de aire acondicionado
para la ejecucion de las obras de instalaciones especiales, el contratista deberd
realizar las siguientes actividades previas a las instalaciones:

e El contratista de AA en compaiiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, deberd realizar levantamiento previo del sistema de ducteria de aire
acondicionado y extraccion, verificando los recorridos de ductos de
suministro, retorno, aire fresco y extraccion, asi como las cantidades,
dimensiones y tipos de rejillas y difusores a ser suministrados, segin planos y
alcances suministrados.

e El contratista de AA en compafiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, deberad realizar levantamiento previo de los accesorios de control y
sistema de control Niagara WEB-300 y software en computadora, generando
lista check list de los tipos de accesorios y del sistema de control actualmente
instalado, verificando el estado y funcionalidad de los mismos, ya que el
contratista al momento de la desinstalacion y reinstalacion deberd garantizar
que el sistema quede operando segin las buenas condiciones encontradas
quedando de la misma manera, tfodo se realizara de manera que se tenga un

.
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soporte previo de lo que se desinstalard y reinstalard y su buen
funcionamiento.

e El contratista de AA en compafiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, deberd realizar levantamiento previo de los equipos de AA (Unidades
Paquetes) y Extractores actualmente instalados, generando lista check list del
tipo de unidad, estado y funcionalidad de los mismos, de manera que se tenga
un soporte previo de lo actualmente existente.

e El contratista de AA en compaiiia de personal designado y habilitado por el
CNDR, debera realizar levantamiento previo del flujo de aire en cada salida de
difusor o rejilla actualmente existente, con equipo de medicion tipo Baldmetro
certificado y calibrado, generando lista check list con el balance de flujo por
cada unidad paquete y extractor, de manera que se tenga un soporte previo del
balance de flujo de aire actualmente existente.

El Contratista, deberd realizar todas las actividades previas anteriormente
mencionadas en compafiiia de personal designado y habilitado por el CNDR, con el
objeto de verificar cualquier conflicto en las diferentes actividades del proyecto y asi
mismo realicen el trabajo sin interferencias; en caso contrario deberd comunicar por
escrito al Duefio y/o Supervisor de las interferencias o discrepancias encontradas. De
no hacer esta comunicacion por escrito, el Contratista asume cualquier responsabilidad,
motivada por esta falta de coordinacidn.

El Contratista de climatizacidn, deberad presentar la siguiente documentacion.

1. Presentar hoja de vida, como minimo tres afios de experiencia en disefio e instalaciones
especiales antes mencionadas de Sistema de Ductos y Control, asi como tfambién carta de
respaldo o Representaciones de Importadores Directos de los equipos de climatizacion y
ventilacion mecdnica. (El curriculo deberd de presentarse con presentacién y paginas
enumeradas)

2. Las Empresas Aire Acondicionado deberdn de presentar 3 actas de recepcion final de
obra similar o igual de proyectos de Disefio e instalaciones de aires acondicionados,
sistema de ventilacion mecdnica y sistema de control en dreas de Laboratorios y/o

«
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Hospitales. Bajo las normas Vigente de Servicios de Hospitalizacion Normativa - 080
"Manual de Habilitacién de Establecimientos Proveedores de Servicio de Salud” Pag. 46.

3. Mano de obra y Supervisién profesional con experiencia comprobada en disefios e
instalaciones de equipos de aires acondicionados, ventilacién mecdnica y sistema de
control, que su contrato figure que es empleado directo de la Empresa de Aire
Acondicionado (Ingeniero Mecdnico o Electromecanico).

Una vez que el contratante acepte la empresa sub-contratista de aire acondicionado para
la ejecucidn de las obras de instalaciones especiales, el contratista debera enviar:

Solicitudes de aprobacion de los materiales y accesorios, adjunto a las fichas técnicas,
nomenclaturas subrayadas y foliadas.

. Deberd de presentar interpretacion de toda mencién de las etapas de los Lista de
Cantidades o indicadas en planos, obliga al sub-contratista a mencionar cada articulo,
material o equipo con el proceso o método indicado, de la calidad requerida sujeta a
calificacidn, equipo y complemento necesario para la obra.

Los Pardmetros generales utilizados para este disefio son:

1-La temperatura de trabajo del laboratorio debe de ser 21 grados a 24 grados, este
rango de temperatura deberd ser confirmado por el contratista en el levantamiento
previo.

2-Se debe trabajar con presién negativa y positiva segln los actualmente existente, el
contratista deberd confirmar en levantamiento previo el diferencial de presién
actualmente existente en cada ambiente.

3- Se debe trabajar segln los accesorios de control y sistema de control Niagara WEB-
300E actualmente instalado y en funcionamiento. Garantizando al momento de la
desinstalacion y reinstalaciéon que dichos accesorios de control y Sistema de control
queden funcionando correctamente segin las condiciones y pardmetros actuales.

4- Se deberd trabajar considerando que no se hard cambio de Unidades Paquetes ni
Extractores ni ningin elemento integral de dichos equipos, CNDR garantizard plan de
mantenimiento para dichos equipos.

5- Se deberd trabajar considerando que se hard reemplazo total del Sistema de Ducteria
de AA, Extraccion y Accesorios como son: Difusores y Rejillas.

e



"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"

Criterios de Disefo:

Condiciones Exteriores:

96.0 °F. Bulbo Seco.
80.0 F°. Bulbo Himedo.
88 % Humedad Relativa

Condiciones Interiores:

1) LABORATORIO:

Temperatura de Bulbo seco 70 F° a 75°F
Humedad relativa 55+ 5%
Conforme Normas Locales e Internacionales

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Esta obra de instalaciones de Sistemas de Aire Acondicionado deberad estar dirigida por
un Ingeniero de cualquiera de las siguientes especialidades:

Ingeniero Electromecdnico

Ingeniero Mecdnico

El Ingeniero deberd estar inscrito y habilitado para ejercer la profesion con experiencia
en este tipo de obra.

El Contratista deberad informarse, con anterioridad a la presentacion de su propuesta de
las condiciones en las que efectuard el trabajo a fin de fomar las providencias del caso,
para la normal ejecucién de la obra.

GARANTIAS

El Contratista garantizard todo trabajo, materiales y equipos que provea, que estén de
acuerdo con los requerimientos de planos y especificaciones. Igualmente garantizard
calidad de mano de obra utilizada, debiendo ser esta de primera clase.

VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS
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En el presupuesto del Contratista, se tendrd en cuenta que las especificaciones se
complementan con los planos respectivos y en forma tal que los trabajos deben
ejecutarse totalmente, aunque estos figuren en uno solo de los documentos, teniendo
prioridad los planos sobre las especificaciones en caso de dudas.

Para todos aquellos casos que en el proyecto no incluya planos definitivos, debido a las
razones propias del tipo de obra y/o de las instalaciones (conexiones a equipos y otros),
el Contratista presentarad al Supervisor y/o Disefiador, esquemas (Diagramas de Conexidn
y mando) o “planos de trabajos” de las obras tanto del sistema de ducteria como del
sistema de control, para su aprobacién, antes de ser ejecutadas.

SUSTITUCION DE EQUIPO O MATERIAL

Si por alglin motivo el Contratista desea realizar la sustitucién de algln equipo, o material
especificado, deberd someter al Supervisor, especificaciones y caracteristicas, si fuera
posible muestras del equipo o material que sustituird, acompafiando una breve nota de las
razones justificadoras. El cambio solo procederd si el Supervisor acepta por escrito la
solicitud.

TRABAJOS

El Contratista, antes de iniciar sus trabajos para la ejecucion de la parte
correspondiente a instalaciones de aire acondicionado, ventilacion mecdnica y sistema de
control, deberd confrontar los planos del presente proyecto con los planos
correspondientes a lo actualmente existente en campo, con el objeto de verificar que
puede realizar su trabajo sin interferencias; en caso contrario deberd comunicar por
escrito al Duefio y/o Supervisor de las interferencias que se produzcan y que le van a
ocasionar atrasos y/o paralizaciones para que el Supervisor subsane estas dificultades.
De no hacer esta comunicaciéon por escrito, el Contratista del sistema de aire
acondicionado, ventilacion y sistema de control asume cualquier responsabilidad, motivada
por esta falta de coordinacion.

Al terminar el trabajo el Contratista deberd proceder a la limpieza de los desperdicios
y/o reparaciones de daios que puedan existir, ocasionados por materiales y equipos
empleados en la ejecucién de su trabajo.

INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LIMITES

e



"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y

ALIMENTO)" «

El Trabajo requerido en estas especificaciones incluye todo lo explicitamente o
implicitamente indicado en los planos y las especificaciones para el suministro, instalacion y
puesta en marcha del sistema disefiado.

El Contratista del sistema de aire acondicionado, ventilacién y sistema de control deberd
proporcionar lo siguiente requerimientos al personal técnico del CNDR y supervision de la
direccion de Infraestructura:

> Materiales y Equipos segun Especificaciones.

> Indumentaria (cascos, botas, guantes, etfc.) apropiada para estos trabajos a su
personal. Las herramientas y el equipo necesario. Mano de obra y supervision
profesional (Ingeniero).

> Con el personal y los materiales descritos anteriormente, el Contratista debera
ejecutar los siguientes trabajos:

Transporte desde los almacenes de depdsitos de la Aduana hasta los depésitos en la obra.
Debera incluir pélizas de seguro contra todo riesgo por estos equipos y materiales para el
traslado de estos equipos y materiales al sitio de la obra.

. Traslado dentro del Edificio hasta el lugar preciso de la instalacién de los accesorios

. Montaje sobre sus bases, siguiendo las especificaciones de los fabricantes, de los
componentes del Sistema de Aires Acondicionado como son: Unidad Paquete UP-01 de
Serologia para el desacople y Acople del nuevo sistema de Ductos de aire acondicionado y
todo elemento para su correcto funcionamiento entre otros.

. Construccién y montaje de Ductos, Difusores Piramidales, Rejillas de flujo laminar y
desinstalacion y reinstalacion de accesorios de control (Sistema de Control) de las
Unidades de Aire Acondicionado tipo paquete y Extractores

. Desinstalacién y Reinstalacion de ldmparas del tipo Superficial y Empotrado.

. Balanceo del Sistema de flujo de aire al inicio de la obra y al finalizar la obra.
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Sellado perimetral con material tipo Hilti tanto de ventanas, puertas, tomas entre otros
garantizando una correcta hermeticidad.

Elaboracién de pasarelas de mantenimiento para acceso de sistema de ductos principales

Presentacién de Ensayo de fabricacién de ductos de AA y Extraccion validado por la
supervision de Infraestructura

10. Pruebas de Estanqueidad antes de la Insulacién y enchaquetado de los ductos tanto de AA

11,

12.

13.

como Extraccion con el visto bueno de supervisién
Arranque, balance y prueba de todos los sistemas.
Entrega con Acta de Recepcion

Incluir en su costo el entrenamiento del personal del mantenimiento y operacion del
Laboratorio.

CONDICIONES GENERALES

Toda mencion hecha en estas Especificaciones o indicadas en los Planos, obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método
indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificacion y suplir tfoda la mano de obrag,
equipo y complementos necesarios para la terminacién de la obra. El Trabajo requerido en
estas especificaciones incluye todo lo explicitamente o implicitamente indicado en los
planos y las especificaciones para el suministro, instalacion y puesta en marcha del
sistema diseiiado.

ALCANCE

1. Provéase todos los Materiales, Accesorios y toda la Mano de Obra para instalar el
Sistema de ductos para la Ventilacion Mecdnica y los Sistemas de ductos para Aire
Acondicionado tipo paquete completos como se indica, como sea requerido por el Cdodigo
Vigente y tal como se especifica aqui mismo.

.
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2. Son requeridos todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para
proporcionar sistemas completos de acuerdo con lo indicado en los dibujos y
especificaciones, junto con partidas razonablemente implicadas por la buena prdctica,
estén o no especificamente anotados en los documentos referidos.

3. Provéase todos los planos del Sistema de ductos para la Ventilacion Mecdnica y los
Sistemas de ductos para Aire Acondicionado tipo paquete completos como se indica,
como sea requerido por el Cédigo Vigente y tal como se especifica aqui mismo. Asi como
plano de control indicando cada accesorio o elemento de control como la conexion de
sefial y fuerza de cada uno de los elementos del sistema de control actualmente
instalados.

VERIFICACION DE LAS CONDICIONES EXISTENTES.

El Contratista, antes de comenzar la obra, deberd examinar todo el trabajo adyacente
del cual el trabajo de aire acondicionado, ventilacién y sistema de control depende, de
acuerdo con la intencién de estas especificaciones e informard al Supervisor cualquier
condicién que prevenga al Contratista de verificar un trabajo de primera clase. No se
eximird al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente incompleto
o defectuoso, a menos que el Contratista lo haya notificado al Supervisor o personal
designado o habilitado del CNDR por escrito y éste lo haya aceptado antes de que
el Contratista empiece cualquier parte del trabajo.

TRABAJOS QUE SERAN EJECUTADOS POR OTROS

Trabajo General

Bases de concreto, rejillas de madera en puertas, cortes y/o resanes en muros, paredes,
pisos, techos, losas, cielos, fascias, etc., asi como registros de acceso serdn
suministrados por el Contratista de Aire Acondicionado.

1. Electricidad.

Todo el alambrado y canalizacién del alimentador de fuerza a los equipos de aire
acondicionado y ventilacion, incluyendo tableros eléctricos, interruptores, serdn
suministrados e instalados por el Contratista de Electricidad conforme a planos de Aire
Acondicionado. El suministro e instalacién de arrancadores eléctricos para ventiladores,
interruptores de cuchilla (Seccionadores) o cajas de breakers, alambrado de circuitos de
control e interconexién serdn por cuenta del Contratista de Aire Acondicionado.

e
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2. Plomeria.

Las esperas de drenaje para los equipos del sistema de aire acondicionado que lo
requieran serdn suministradas e instaladas por el Contratista de Plomeria y ellas estdn
indicadas en dichos planos.

El Contratista de Aire Acondicionado estd en responsabilidad de coordinar la correcta
ubicacion de estas esperas de drenaje con el contratista de plomeria y deberd suplir e
instalar las tuberias de drenajes y sus aislamientos desde los equipos hasta los dos (2)
metros de distancia incluyendo dentro de estos las trampas tipo P requeridas.

3. Aislamiento Térmico de Techo.

Los Cdlculos de Carga Térmica para el sistema de Aire Acondicionado cubierto por estas
especificaciones fueron hechos considerando que los techos y/o losas expuestas
directamente al sol de todas las dreas a ser acondicionadas, serdn aislados con un
material cuya resistencia térmica (R) sea como minimo de 19F - BTU/PIE2 - HORA. Este
Aislante se instalard conforme se indica en planos arquitecténicos, debiendo El
Contratista General pasar detalles de la Instalacion a la Supervisién y/o el Supervisor.
Tanto las especificaciones técnicas del material aislante para techo, asi como su manera
de fijacién aparecen en otro capitulo de las Especificaciones Generales, siendo
responsabilidad de El Contratista General el Suministro e Instalacion del mismo.

REGULACIONES Y NORMAS

0 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
[ Sheet Metal and Air Conditioning Engineers (SMACNA).

0 American Standard Association (ASA).

0 American Society for Testing Materials (ASTM).

0 American Society of Mechanical Engineers (ASME).

0 American Refrigeration Institute (ART).

[ National Fire Protection Association (NFPA).

[ National Electrical Code (NEC).

Las regulaciones de cualquier otra autoridad nacional o internacional que tenga
jurisdiccion sobre estas instalaciones en particular.

Todo material y mano de obra se deberd de ajustar a las recomendaciones de ASHRAE
de los EE.UU., (ASHRAE Standard 170-2008 - Ventilation of Health Care Facilities),

e
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para trabajos de Aire Acondicionado y Ventilacion. Refiérase a los manuales publicados
por dicho organismo en su edicién vigente.

Todo el trabajo se deberad ajustar al Cédigo de Seguridad de la ASHRAE, al American
Standard Safety Code for Mechanical Refrigeration (ASME), y con el Codigo de
Seguridad para Refrigeracién de la ASA de EE.UU.

Todo trabajo y material eléctrico y de plomeria deberd ajustarse a las normas y
regulaciones de los Cddigos NEC - 2,011, al NFPA de los EE.UU., (NFPA-99-2012 - Health
Care Facilities Code) y al Cddigo de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua de 1,996.

Aprobaciones Requeridas:

Todas las partidas de materiales y equipos requeridos por este capitulo tendrdn que ser
aprobadas por la Supervision y/o el Supervisor, y deberdn ser sometidas veinte (20) dias
calendarios después de ser adjudicado el Contrato. Las sumisiones deberdn ser
presentadas con tres (3) copias de Catdlogos o Dibujos de los Fabricantes, si hubiere
alguna demora en las sumisiones por falta de adjudicacién del respectivo sub-contrato, o
por falta de literatura de los fabricantes, la Supervision y/o el Supervisor designara el
equipo que se usard en toda la obra.

La Lista de los Materiales a someter, sin ser exclusiva es:

A. Equipos y Accesorios.
> Difusores de Suministro, Rejillas de Retorno y Aire Fresco
> Rejillas de Flujo Laminar

B. Sistema de Ductos.

Calidad y Tipo de Laminas a utilizarse en los Ductos de Aire.
Aislamiento Térmico de los Ductos de Aire de 11/2" de espesor
Sellador para Conductos.

Pegamento del Aislamiento Térmico Exterior.

Difusores de Inyeccidn, Rejillas de Retorno y de Aire Fresco
Rejillas de Flujo laminar

YV V V VYV V V
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> Accesorios para la regulacién de Dampers manuales, Ball Joints, y Splitters
brackets, etc.
> Tipo de Colgadores de los Conductos.

C. Cielo Rasos
» Ldminas de Gypsum MR americana y estructura de aluminio con acabado fino
liso
> Espuma de relleno CF 116 Marca Hilti

D. Sistema de Control
» Plano de control con accesorios, Niagara WEB, Canalizacion de Sefial y Fuerza.

Deberd presentarse Diagramas de Control de todos los Equipos UP, Extractores y
Sistema Niagara WEB. En planos se presentan esquemas del tipo de control a
realizarse, pero serd responsabilidad del Contratista de Aire Acondicionado, presentar
un Diagrama Finalizado con todos sus elementos.

Se deberd suministrar ldminas de tabla yeso con resistencia a la humedad, equivalente o
superior sobre estructura de aluminio con acabado fino liso, aplicacion de 1 mano de
base selladora con excelente perfil de anclaje, equivalente o superior posteriormente se
aplicard 2 manos de pintura de resina acrilica de alta resistencia, color blanco puro,
equivalente o superior.

EXPLICACION Y ANTECEDENTES DE PLANOS

1. Para propésitos de claridad y legibilidad los planos son esencialmente diagramdticos y
aun cuando el tamafo y localizacion de los equipos estdn a escala, el Contratista
deberd hacer uso de toda la informacién contenida en todos los documentos del
Contrato, planos arquitectonicos y control, y debe verificar esta informacién
reportando cualquier discrepancia y/o error que pueda afectar el trabajo seriamente.

2. Los dibujos indican el tamafio requerido y el punto de terminacion de las lineas y
conductos, y sugieren rutas apropiadas para adaptarse a estructuras, evitar
obstrucciones y conservar alturas libres. Sin embargo, no es la intencion el que los
planos muestren todas las desviaciones necesarias y serd el trabajo de este capitulo
el hacer la instalacion de manera que se acomode a la estructura, evite obstrucciones,
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conserve alturas y mantenga las aberturas y pasos libres sin obstrucciones o costo
adicional para la obra.

3. La intencidn es que todos los aparatos estén localizados de acuerdo con elementos
arquitectdnicos y serdn instalados en la posicién exacta que marquen los planos.

PLANO DE TALLER O DE FABRICACION
Este capitulo proveerd Dibujos de Taller, indicando todos los cambios para satisfacer
requerimientos de espacios, codigos y lo que sea necesario para resolver todos los
conflictos de espacio.

Antes de iniciar los trabajos el contratista debe de presentar a la Supervision y/o
especialista electromecdnico los planos taller de distribucion de equipos, pasos de
conductos de aires y extraccién en paredes y techos, rejillas, difusores y entre otros
accesorios del sistema de control asi como componentes para su aprobacién, entregar
catdlogos de concepto y/o cronograma de Fabricacion, instalacién y Montaje,
comprendiendo todos los Equipos (aprobados por el especialista del departamento de
Disefio e infraestructura del MINSA).

Todos los planos de fabricacion y montaje serdn presentados a una escala no menor a

la 1:50.

El Contratista se informard plenamente por lo que respecta a cualquier y todas las
peculiaridades y limitaciones del espacio disponible para la instalacién de todo el
trabajo y materiales suministrados para que todas las partidas sean fdcilmente
accesibles.

El Contratista deberd examinar cuidadosamente cualquier condicion existente,
conductos, ldmparas, accesorios de control, ductos existentes y alrededores, y
comparard los dibujos con las condiciones existentes. Cualquier error u omisién deberd
ser reportados y cualquier cambio debe ser mostrado en planos por este capitulo.

Todos los planos de Fabricacién estardn estrictamente de acuerdo con los Planos y
Especificaciones, dando descripciones completas y dimensiones de los equipos,
localizacién exacta en la construccion, localizacion de boquetes o aberturas en losas,
paredes, techos, etc., con el fin de que El Contratista General coordine dichos trabajos.
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El Contratista deberd entregar a la Supervision y/o Supervisor, tres (3) copias para su
aprobacion final antes de treinta (30) dias de iniciar cualquier trabajo de instalacién de
equipos o cuando el Supervisor lo solicitase con 15 dias de anticipacion. Ningin trabajo
serd iniciado hasta recibir los planos de fabricacion y montaje debidamente aprobados.

Coordinacion:

El Contratista preparardy someterd a la Supervision y/o Supervisor, dibujos y trazos en
escala mayor, mostrando en planta, seccion y elevacion todos los ductos, cielos falsos.
Todos los servicios mecdnicos y eléctricos se indicardan en dichos planos. Es
responsabilidad del Contratista coordinar todos los trabajos mecdnicos y eléctricos, a fin
de que el resultado final del trabajo terminado sea nitido, la buena prdctica de la
ingenieria y de acuerdo con planos y especificaciones.

MATERIALES Y EQUIPOS

Generales

Todos los materiales instalados serdn nuevos, de peso completo, de la mejor calidad y del
mismo fabricante por cada clase de material o equipo. Todos los materiales similares
serdn del mismo tipo y manufactura. Todo el equipo rotativo debe operar en balance
dindmico perfecto.

Materiales y Responsabilidad

Todos los materiales y equipos deben ser instalados en forma nitida por especialistas
competentes en cada rama. La instalacion de cualquier material o equipo que no se ajuste
a estas normas puede ser rechazado por la Supervisién y/o el Supervisor y serd removido
y reinstalado sin costo adicional para el Duefio. El Contratista es responsable de la
seguridad y buena condicién de los materiales y equipos instalados hasta la aceptacion
por el Supervisor. Todos los materiales deben ser almacenados para prevenir dafios o
deterioro antes de su instalacion.

Sustituciones

Las solicitudes para sustituciones, completas con catdlogos y reduccién de costos
propuestas, deben de proporcionarse a la Supervisiéon y/o Supervisor dando amplio
tiempo para su evaluacion. Cualquier sustitucién se someterd a la Supervisién y/o
Supervisor con sumisiones de los dibujos del fabricante de los equipos propuestos, asi
como condiciones de funcionamiento del mismo; ademds de la literatura descriptiva.

e
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Cualquier solicitud de sustitucion deberd ser sometida Unicamente posterior a la fecha
de Licitacién original del Proyecto. QUEDA A CRITERIO DE EL DUENO, SUPERVISION
Y/O SUPERVISOR EN ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER SUSTITUCION DE
PROPUESTAS.

El disefio estd basado en el equipo y accesorios cuyas caracteristicas se describen en el
plano de Programa de Equipos y en las Especificaciones.

Donde han sido especificadas Unicamente tomando en cuenta sus nhormas y calidades de
fabricacion, sin embargo, serd responsabilidad del Contratista verificar si los equipos que
se propone instalar como equivalentes cumplen con lo solicitado en caracteristicas de
operacién como en facilidades de instalacion dentro de los espacios disponibles.

Todos los cambios en bases, conexiones, arrancadores, controles, alambrado de equipo
eléctrico, espacios, aberturas en paredes y techos, aislamiento de ruido y vibracién
requeridos por equipo alterno al especificado, que haya sido sometido y aprobado,
deberdn hacerse sin costos adicionales para el Duefio.

SISTEMA DE CONDUCTOS DE AIRE Y TRABAJOS EN LAMINAS

Figura 1. Proceso de Armado y Fabricacién de Conductos

Hojalateria
El trabajo de ductos instalados deberd salvar toda obstruccion, abertura y pasadizo, y
mantener niveles de cielos falsos, ya sea que se indique o no en los planos. Para este finy
sin costo para el Duefo, se permitird variar el tamafio de los ductos y usar aditivos
adicionales en una forma aprobada por la Supervisién y/o el Supervisor.
Los ductos serdn de ldminas de acero galvanizado, calidad para engrampe segin Normas
ASTM A 525, 6rado 6-90.

e
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Se aceptardn ldminas de fabricacion Centroamericana, pero deberd confirmarse los
grosores de los calibres de modo que cumplan con los espesores de los calibres US Gauge.

Si en el proceso de fabricacién el recubrimiento galvanizado se rompe en alguna seccién,
ésta deberd ser pintada en todo el sitio dafiado con pintura de cromato de zinc, similar al
Oil-Zinc Chromate™ MM-97 de Lanco.

Ningln ducto o plenos (plenums) serdn recubiertos interiormente con aislante.

Siempre que sea posible los codos tendrdn un radio a la linea del centro igual a una vez y
media la dimensién del ducto paralelo al radio, pero nunca un radio menor que la dimensién
del ducto paralelo a dicho radio.

Donde el espacio no permita el radio arriba indicado, o donde se indican codos cuadrados
en los dibujos, se deberadn instalar codos deflectivos "Duro-Dyne", o equivalente.

La pendiente de los costados de las secciones de transicion deberd tener una relacién de
1 a 5. No se permitirdn cambios bruscos o ductos descentrados de ningtn tipo en todo el
sistema de ductos.

Los ductos se proveerdn con colgadores para evitar su doblado o desprendimiento. Se
soportardn los ductos sencillos con tiras de hierro galvanizado calibre 14 por 1.1/8" de
ancho, sujetos a anillos adecuados y firmemente asegurados a la estructura.

Los ductos deberdn ser soportados individualmente. No se permitird el uso de Alambre
Galvanizado como Colgador de Ductos. Se colocaran los colgadores en sendos lados de los
ductos con una separacién no mayor de cinco (5) pies. En ductos con un lado mayor entre
25" y 40" Usense angulares de 1"x1"x1/8" cada cuatro (4) pies.

Las conexiones a las unidades de aire serdn hechas con ductos flexibles similar a las
fabricadas por Duro-Dyne, modelo EFN-100, grado comercial. Las conexiones flexibles
deberadn ser aseguradas firmemente por medio de collar de Idmina de acero galvanizado a
cada uno de los ductos adyacentes que se conectardn. Las conexiones flexibles deberdn
ser lo suficientemente anchas para permitir juego entre los dos collares de metal que
serdn conectados.

e
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Las compuertas de balance para ductos principales y ramales deben de estar equipadas
con cuadrantes Young Regulator, Parker-Kalon o Duro-Dyne. El trabajo de metal de los
plenos deberd ser arriostrado y soportado adecuadamente con angulares estructurales
de acero para evitar que vibre o se cuelgue.

Los angulares de hierro para arriostre, collares y para fines de rigidez, se pintaran con
una mano de pintura anticorrosiva y una mano de pintura color aluminio como acabado. Se

permitird el uso de angulares de hierro galvanizado en lugar de hierro pintado.

El Calibre de las Idminas no serd menor que el indicado en la siguiente Tabla:

CALIBRE DE LA
TAMARNO DEL DUCTO LAMINA
(Dimension Mayor) GALVANIZADA
(US Gauge)
0" 12" 26
13" 30" 24
31" 54" 22
55" 84" 20
85" Mayores 18
Plenos Cajos  — deyg
Serpentin

Los ductos menores de 14" en su dimensién mayor, tendran una costura vertical cada 94"
centro a centro. Ductos mayores de 14" en su dimension mayor tendrdn una costura
vertical cada 34" centro a centro.

Adicionalmente, fodo ducto mayor de 54" en su dimensién se arriostrard con angulares
de acero negro de 1.1/2" x 1.1/2" x 1/8" alrededor del ducto y al centro de la costura.
Los cuatro lados de los ductos se estampardn con sendos quiebres diagonales. Las
costuras longitudinales deberdn ser plegados, dobladas y martilladas hasta dejarlas
completamente selladas para evitar fugas de aire. Usese sellador para ductos igual o
equivalente a Benjamin Foster # 32-14, Benjamin Foster SAFETEE # 32-17 o
Benjamin Foster DUCT-FAS # 32-19.

e
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Todo el trabajo de ductos se construird dé manera que al entrar en funcionamiento el
equipo ho se produzcan ruidos mecdnicos o causados por movimientos de aire.

Toda seccion de ducto visible a través de las rejillas o difusores se pintard con pintura
mate color negro, o de acuerdo con el capitulo de pintura.

Los ductos de suministro y retorno de Unidades en el exterior (losas de techos, cuartos
mecdnicos, torres Metdlicas) tendrdn aislante externo y una chaquetea de Idmina
galvanizada para su proteccion # 24, hasta la entrada al cielo falso. Posterior a la
entrada al cielo falso se mantendra el aislante externo hasta las diferentes salidas de
inyeccion (difusores) o rejillas de retorno.

AISLAMIENTO EN TRABAJO DE LAMINA

Generales.

El Contratista suministrard el aislamiento especificado para los ductos. El trabajo de
colocar y recubrir el aislamiento serd ejecutado por mano de obra de reconocida
experiencia y habilidad en este tipo de trabajos.

Aislamiento Externo.

Los Ductos de Suministro, Extraccién se aislardn con material de fibra de vidrio
flexible similar al fabricado por Owens Corning Fiber Glass Corp. Tipo IT (RFK-75) con
densidad de 3/4 libras por pie clbico, de 1.1/2" de espesor, con cubierta de aluminio
montada en papel Kraft amarrado con cordén de fibra de vidrio. El aislamiento se
adherira con adhesivo Benjamin Foster # 85-15, o Benjamin Foster LINE-FAST #
8500, 0 QUICK-TACK # 85-60 o equivalente, y con franjas de 4" espaciadas cada 12".
El Aislamiento se traslapard un minimo de 2" longitudinal y transversalmente.

Los ductos para aire acondicionado expuestos a la intemperie, deberdn ir aislados
térmicamente y enchaquetados con ldmina galvanizada, calibre 24 minimo. Los calibres
mayores se determinardn segln seccién de los conductos que protegerdn.

Los ductos de extraccion que extraen aire acondicionado, se deberadn insular con fibra de
vidrio Flexible de 1-1/2 de espesor y enchaquetados con ldmina galvanizada en la parte
externa del edificio.
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Todos los boquetes saliendo hacia la parte de exterior se sellardn con Espuma Expansiva
de Poliuretano. Los Flashings de proteccidn en los cruces de ductos, también se sellardn
con espuma expansiva de poliuretano.

REJILLA Y DIFUSORES

Las caracteristicas tipos de rejillas y difusores de inyeccion aparecen especificados en
los planos, en estas especificaciones se especifica modelos exactos. Si el Contratista
desea emplear equipo alterno debe presentar informacion de Ingenieria que demuestre
que el propuesto es igual o superior al equipo especificado ante la norma ASHRAE
CAPITULO 32 Difusidn de aire, en lo referente a calidad de construccidn, aspiracion,
tiros, caida de presién y nivel de sonido.

NAILOR
Difusor R. Retorno R. Extraccion Bacteriologia
R. Extraccion
R. Aire Fresco

e

Figura 2.  Difusores, Rejillas
de Retorno, Extraccion y Aire Fresco
Equipo que fue aprobado e instalado y no opera como se presenta en la sumision debe ser
reemplazado por el Contratista por equipo como el que se especifica, sin costo adicional
para el Duefio.

Accesorios.

De acuerdo con lo indicado en los planos se proveerdn compuerta de accion opuesta
(OBD) en difusores de cielo, rejillas de retorno, extraccién, aire fresco, etc., con manija
accesible pero escondida o llave removible. Los ajustes deben ser posibles con el difusor
montado y completamente ensamblado.

Contratista pintard con dos manos de pintura negra mate todo el trabajo de hojalateria
visible a través de las rejillas y de los difusores.
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Controles de Temperatura y Operacion de los Sistemas.

Se desinstalardn y reinstalardn los accesorios de control y se verificard el correcto
funcionamiento del sistema Central Niagara WEB, asi como software en PC instalados en
los sistemas de ductos, cielo raso, y ambientes de cada unidad de paquete, los cuales al
momento de su reinstalacion el contratista deberd garantizar la correcta instalacion y
funcionamiento tanto de los accesorios de control como del Sistema Niagara en software
PCy controlador WEB.

Extractores.

Los equipos de extraccion actualmente instalados deberdn ser verificados por parte
del contratista en compaiia de personal técnico designado y habilitado por el CNDR,
garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, ya que al momento de
realizar la instalacion de los nuevos sistemas de ductos de extraccién se deberd
garantizar un correcto acople y montaje de los mismo al equipo de extraccion.

UNIDADES PAQUETES

Los equipos de AA tipo paquete actualmente instalados deberdn ser verificados por
parte del contratista en compafiia de personal téchico designado y habilitado por el
CNDR, garantizando el correcto funcionamiento de los mismos, ya que, al momento de
realizar la instalacion de los nuevos sistemas de ductos de suministro, retorno y aire
fresco, se deberd garantizar un correcto acople y montaje de los mismo al equipo
paquete.

PARA RECORD (AS BUILT)
Al terminar las Instalaciones, se deberdn suministrar a la Supervision y/o Especialista
Electromecdnico del MINSA un (1) juego completo de los planos en papel reproducible,
mostrando clara y nitidamente todos los cambios, sustituciones y revisiones al Disefio
Original.
La entrega de los planos récord mostrando como quedaron las instalaciones y su
aprobacién por la Supervision y/o Supervisor constituyen un pre requisito para la
Inspeccion Final y Aceptacion de la Obra.
Dichos planos deben incluir: Planos del Sistema de Ductos de AA y Extraccion. Planos
del Sistema de Control con accesorios de control, controlador WEB, canalizacion de
sefial y fuerza entre cada accesorio de control y equipos paquetes y de extraccidn.

PRUEBAS DE LOS DUCTOS

e
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Se notificard a la Supervisién y/o Supervisor con tres (3) dias de anticipacién la fecha
en que se iniciard la Prueba de los Equipos.

Todos los equipos e instrumentos necesarios como Voltimetros, Amperimetros,
Termémetros de temperatura, Manémetros, Tacémetros, Bardmetros, sonémetros,
higrometros, anemémetros, Balometro, etc., serdn suplidos por El Contratista,
debidamente calibrados y ajustados.

Todo el personal a cargo de las Pruebas deberd tener la habilidad y la experiencia
necesaria en ese tipo de trabajo.

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se suministrarad al Duefio dos (2) juegos de las instrucciones de instalacion, operacion y
mantenimiento de todos los equipos y accesorios suplidos e instalados por El
Contratista. Las instrucciones incluirdn todo lo referente a los ajustes normales, lista
de partes de repuestos, herramientas o instrumentos especiales que sean necesarios,
asi como todos los diagramas de conexiones. Si los panfletos, instructivos, catdlogos,
etc., del Fabricante no estdn en espafiol, se deberdn traducir incluyendo tanto la
instruccion en Ingles como en espafiol. Se debera incluir dentro de las Instrucciones
de operacién la GARANTIA escrita a que se refiere a estas Especificaciones.

GARANTIA

Se garantizard por escrito que todos los equipos, materiales y mano de obra suplidos para
instalar los sistemas objeto de estas Especificaciones estén libres de defectos y de
vicios ocultos.

Esta Garantia tendrd una duracién minima de un (1) Ao, a no ser que para un equipo o
sistema se especifique lo contrario, contando desde la Aceptacién Final del trabajo, o
desde la fecha en que el Duefio solicite y acepte el uso beneficiario de los sistemas, si
esta fecha es anterior a la fecha de vencimiento del Contrato de Instalacion.

Durante la vigencia de la Garantia se debera:

1. Reemplazar todo material defectuoso.

2. Corregir todo trabajo mal hecho o instalado.

3. Reparar o reemplazar cualquier equipo o accesorio que falle, siempre y cuando la falla
no sea debido al mal uso o a alimentacion eléctrica inadecuada.

e
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Esta Garantia incluye.

1. Los Materiales, repuestos y mano de obra necesarias para remover y reemplazar los
articulos defectuosos, y hacer todos los ajustes necesarios para restaurar toda la
instalacion a sus condiciones de operacién originales.

2. La reparacién de los dafios del Edificio, que sean una consecuencia de trabajos
realizados como parte de esta Garantia.

3. Esta Garantia es adicional y complementaria a la exigida en las Condiciones Generales
del Proyecto.

REPARACIONES DE EMERGENCIA

El Duefio se reserva el derecho de hacer reparaciones de emergencia, cuando sean
necesarias para mantener los sistemas de operacion sin nulificar la Garantia, ni relevar al
Contratista de su responsabilidad durante la vigencia de la Garantia.

MANTENIMIENTO

Una vez terminada la instalacién del equipo comprendido en este capitulo, el Contratista
deberd Proporcionar Servicio Completo de Mantenimiento sin costo adicional para el
Duefio por un periodo de doce (12) meses calendarios contados a partir de la fecha de
aceptacion final.

Este servicio completo deberd incluir inspecciones periddicas durante horas normales de
trabajo con personas debidamente entrenadas y deben incluir todos los ajustes
necesarios, engrases, lubricacidn, limpieza y reposicion de partes que se hicieran
necesarias debido a fallas por mala calidad de equipos, partes, y/o mano de obra
defectuosa que se haya usado durante la instalacion, por lo cual solamente el personal del
Contratista podrd tener acceso al equipo, debiendo el Duefio llamar al Contratista
inmediatamente después que observe cualquier anomalia en la operacion del sistema

INSPECCION FINAL

Inmediatamente después de la terminacion de las instalaciones habrd una Inspeccion
Final de la misma. Antes de esta Inspeccion Final todo el trabajo cubierto por esta
Especificaciones deberd estar terminado, probado, ajustado y en condiciones de
operacion final. Una persona competente estard presente en nombre del Contratista,

e
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durante la Inspeccién Final para demostrar y probar el buen funcionamiento de los
sistemas.

La Inspeccién Final serd solicitada al Supervisor con por lo menos 48 horas de
anticipacién.

El Contratista después de realizada la Inspeccidn Final y si no hubiere observaciones por
parte del Supervisor en cuanto a ajustes, forma de operacion, limpieza, fugas, dafios, etc.
Imputable al Contratista, podrd solicitar a la Supervision y/o Supervisor ratifique dicha
Inspeccién Final, mediante ACTA DE RECEPCION FINAL.

El ACTA DE RECEPCION FINAL, serd ratificada por la Supervisién y/o Supervisor,
siempre y cuando el Contratista cumpla con lo siguiente:

1. Se haya realizado la Inspeccién Final, presentando por escrito las Condiciones de
Operacion (Voltaje, Amperaje, Velocidades, etfc.) de cada uno de los Sistemas.

2. Se hayan entregado los Planos Récords (As Built) solicitados en ART. #9.

3. Se hallan entregados los Manuales o Instrucciones de Instalacion, Operacion y
Mantenimiento solicitados en el ART. # 11.

4. Se haya entregado la Garantia solicitada en el ART. # 12.

LIMPIEZA

El contratista de aire acondicionado, debe mantener limpia el drea de trabajo durante
todo el periodo de instalacién y al finalizar este proyecto, debe entregar nitidamente el
drea afectada al departamento de mantenimiento, haciendo constar dicho cumplimiento
en la bitdcora del proyecto.

Método de medicion
La medicién serd de acuerdo a la lista de cantidades, al precio establecido en el
contrato. No se aceptardn cobros adicionales por desperdicio, y en el costo unitario
deberad venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta colocacién, tales
como material, mano de obra, equipo, fletes, etfc.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 09: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
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Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando
perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas
debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor de obras.

1.Disposiciones Generales

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del supervisor de obras,
éstos deberdn estar subsanados y después de haber cumplido con las
especificaciones técnicas, se tiene que firmar un acta de recepcidon final tanto en la
Bitdcora, en original y 3 copias, donde se da fe del final de la obra concluida
técnicamente a satisfaccion del contratante y/o del supervisor de obras.

2.Limpieza Final

Esta seccion se refiere exclusivamente a la disposicién de todo tipo de escombros
que resultaron de la construccion, asi como de los envases de los materiales que se
usaron en la misma.

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o
demoliciones o materiales de excavacion, asi como toda la basura de los envases de
los materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio donde ha
sido construida la obra, a consecuencia de las lluvias, etc. deberd ser cortada y
traslada a los botaderos municipales. El Contratista serd responsable por el traslado
de todos los desperdicios producto de dicha limpieza a un lugar fuera del drea del
proyecto y serd también su responsabilidad obtener de la Alcaldia de la localidad la
ubicacién del sitio para la disposicion final de este material, conseguir los permisos
necesarios para tal efecto, y presentarle al supervisor de obras la autorizacion del
propietario del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobacién.

Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de redso, es
entendido que éstos materiales son propiedad del MINSA.

Los materiales inflamables deberdn ser quemados por el Contratista en los
crematorios publicos o en los lugares que el supervisor de obras apruebe, siempre y
cuando, no perjudique el medio ambiente o a ferceras personas.

Método de medicidn
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La medicién serd en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomard en cuenta
como medicion aquellas dreas que se encuentren sucias por causa del contratista
fuera del perimetro del proyecto, sin embargo, el contratista deberd limpiarlas sin
nhingln costo adicional al duefio.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

.
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ANEXO III
PLANOS

Los planos estdn disponibles de forma digital partir del dia 11 de agosto del afio 2023 en la Divisién
de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el complejo Nacional Dra. Concepcidn Palacios,
costado oeste colonia primera de mayo, Managua.

INDICE DE PLANOS

ARQUITECTURA:

A-01: PLANTA ARQUITECTONICA DE REHABILITACION DE CUBIERTA

ESTRUCTURA:

ES-01: PLANTA ESTRUCTURAL DE RECORRIDO DE PASARELA

HIDROSANITARIO:

HS-01: CONJUNTO DRENAJE PLUVIAL DE TECHOS

HS-02: PLANTA AMPLIADA PA-1 DRENAJE PLUVIAL DE TECHO

HS-03: PLANTA AMPLIADA PA-2 DRENAJE PLUVIAL DE TEHO

ELECTROMECANICA:

EM-01: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01 "SEROLOGIA"

EM-02: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-02 "PASILLOS"

EM-03: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01"AISLAMIENTO"

EM-04: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-01"SEPARACION"

EM-05: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-05 "CULTIVO"

EM-06: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-08 "INFORMATICA"

EM-07: PLANTA ACCESORIOS DE CONTROL PARA LA UNIDAD UP-09 "BACTERIOLOGIA"
EM-08: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERTIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-01 "SEROLOGIA"
EM-09: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERTIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-02 "PASILLOS"
EM-10: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-03 "AISLAMIENTO"
EM-11: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-04 "SEPARACION"
EM-12: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-05 "CULTIVO"
EM-13: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-08 "INFORMATICA"
EM-14: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE AA PARA LA UNIDAD UP-09 "BACTERIOLOGIA"
EM-15: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"SEROLOGIA"

EM-16: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"AISLAMIENTO"

EM-17: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"SEPARACION"

EM-18: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE "CULTIVO"
EM-19: PLANTA DEL SISTEMA DE DUCTERIA DE EXTRACCION PARA EXTRACTOR DE
"BACTERIOLOGIA"
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ANEXO IV

CONTRATO DE OBRAS
PROYECTO: PRESTACION INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

NI-MINSA-389522-CW-RFB-SDONS-BM-6199-15-12-2023
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CONTRATO DE OBRAS N°. (insertar el nimero del Contrato), entre la Empresa/Sociedad
Y (nombre de la Institucién), para la

realizacion de la Obra:

A los ____ dias del mes de del afio 20__, yo, (indicar las generales de ley y el
cargo del representante de la institucion contratante que firmard el contrato) en
representacion del (poner el nombre de la institucion adquiriente), constituido bajo las leyes
de la Republica de Nicaragua, y fisicamente ubicado en (indicar la direccion de la institucion),
en adelante denominado el [CONTRATANTE], y Empresa/Sociedad (indicar las generales de
ley y el cargo del representante del Proveedor), constituida bajo las leyes de la Republica de
(poner el nombre del Pais del Proveedor), y fisicamente ubicada en
(indicar la direccién del Proveedor), en adelante denominado el Proveedor hemos firmado el
presente Contrato, sujeto a las condiciones estipuladas en las cldusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO

1.1 El objeto de este contrato es la ejecucion de la obra/servicio
(indicar el nombre y el lugar de la obra(s) - (indicar
exactamente la(s) obra(s), nombre(s) y cédigo(s) de conformidad con lo(s) Proyectos(s)
Técnico(s) de , el cronograma de actividades (fisico-financiero) de la(s)
obra(s)/servicio(s) y la Oferta que forma parte integrante de este contrato.

1.2 El sistema de ejecucion de este Contrato es Precio Unitario Fijo.
CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES

2.1 Es responsabilidad del CONTRATANTE:

€
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a) efectuar el pago al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Cldusula Quinta de
este Contrato hasta 30 dias después de la presentacién del avaldo y recibo o factura;

b) proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la ejecucion
de la(s) obra(s);

¢) hacer visitas de seguimiento a la(s) obra(s) contratada(s)/(os), remitiendo un informe
técnico de la visita realizada con la debida comunicacién previa al CONTRATISTA;

d) emision del Avaldo Técnico de la(s) obra(s), donde se indique el avance para efecto de
los pagos.

e) efectuar el/lo(s) pago(s) de obra(s) defectuosa(s) y que han sido corregidas a
satisfaccion del contratante.

f) liberar la Garantia de Cumplimiento cuando corresponda.

Es responsabilidad del CONTRATISTA:

a) ejecutar y entregar la(s) obra(s) de conformidad con lo indicado en la ofertay en el
plazo establecido en la cldusula séptima de este contrato.

b) proveer los equipos, mano de obra, materiales y servicios requeridos, de conformidad
con lo establecido en el formulario D - Lista de los Equipos Disponibles.

c) las obras defectuosas y/o servicios deberdn ser rechazadas por la autoridad
correspondiente y el contratista procederd a realizarlas de nuevo sin costo alguno
para el CONTRATANTE vy sin implicar cambios en el periodo contractual;

d) asumir la plena responsabilidad por pérdidas o dafios al CONTRATANTE o terceros,
derivados de fraude o negligencia en la ejecucién del objeto del presente Contrato, ya
sea directamente por su representante y/o empleados, sin excluir o reducir a un
control o monitoreo realizado por el CONTRATANTE. En ese caso, el
CONTRATANTE podrd retener los pagos debidos al CONTRATISTA, en la medida de
los dafios verificados, hasta que sea solucionada la situacion que generé la retencién.

e) proporcionar, cuando sea solicitado por el CONTRATANTE, el retiro inmediato de
cualquier empleado o representante que impida el monitoreo de la obra/servicio o que
se comporten de una manera incompatible con las funciones asignadas a él;

f) cumplir con los requisitos y licencias para la instalacién y ejecucion de obra(s) ante las
autoridades competentes:;

g) responsabilizarse por los pagos de los servicios publicos (agua, luz, teléfono, correo
electrénico, etc.) por conexiones temporales o permanentes, asi como todos los
arreglos y los pagos de tributos que le correspondan para el cumplimiento del
contrato, y otfros pertinentes, asi como condiciones necesarias para la recepcién
definitiva de la(s) obra(s) y emisién del finiquito para el CONTRATANTE.

h) cumplir con las obligaciones de la Municipalidad y las disposiciones legales del Estado
que puedan interferir en la ejecucién de la(s) obra(s);

€
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i) tener pleno conocimiento de las condiciones locales y de la region donde serd(n)
ejecutada(s) la(s) obra(s);

j) dar aviso inmediato y por escrito al CONTRATANTE de cualquier anomalia que se
presente en la ejecucién de la(s) obra(s);

k) responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, fransporte, impuestos, mano
de obra y costos de seguridad social derivados de la ejecucién de la(s) obra(s)
correspondiente a este Contrato;

I) mantener durante toda la ejecucion del Contrato y en compatibilidad con las otras
obligaciones ya asumidas, todas las condiciones de calificacién y de las competencias
requeridas en este Contrato;

m)mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados, los
materiales y equipos, responsabilizindose de cualquier pérdida o dafio que pueda
ocurrir hasta antes de la entrega final al contratante.

n) asegurar el libre acceso, a la Supervision del CONTRATANTE, en lo(s) locales de la
ejecucion de la obra(s).

o) deberd proveer un libro de bitdcora y serd su responsabilidad llevar un historial de las
actividades diarias de la construccién.

CLAUSULA TERCERA - SEGUIMIENTO Y AVALUOS

31

3.2

3.3

El seguimiento a la obra y la realizacion de avallos se realizard por parte del
CONTRATANTE, éstas tendrdn por objeto la verificacion de la calidad y los avances de
la misma, ademds servirdn como instrumento para la realizacién de los pagos
contemplados en el contrato.

El CONTRATANTE inmediatamente notificard al CONTRATISTA de cualquier anomalia
detectada procurando evitar afectaciones en la obra, sin embargo, si esta sucede el
plazo para su correccién correrd por cuenta del CONTRATISTA.

El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE NO exime de las
responsabilidades al CONTRATISTA referente a defectos derivados de los servicios,
asi como al cumplimiento de los plazos estipulados en la cldusula octava.

CLAUSULA CUARTA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

41

Los recursos financieros de acuerdo con la cldusula quinta se ejecutardn en el marco
del Préstamo: Prestacion Integrada de Servicios de Salud Piblica, 6199-NI

«
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CLAUSULA QUINTA - MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO

51

El monto de este Contrato es de (indicar el valor del contrato en nimero y letras). Este
valor no incluye Impuesto del Valor Agregado (IVA), E 15% del Impuesto del Valor
Agregado (IVA) serd pagado mediante exoneraciones de dicho impuesto a través de
franquicias de exoneracién de conformidad con el parrafo segundo del articulo 116 de la
Ley N° 822 Ley de Concertacidn tributaria y el articulo 80 del Decreto N° 01-2013
Reglamento de la Ley N° 822 Ley de Concertacién tributaria, y serd pagado, de la
siguiente manera:

Anticipo: Adelanto de hasta el 30% del monto total de Contrato (equivalente al
primer pago), el que se tramitard posterior a la firma del contrato, una vez que
el contratista haya entregado los siguientes documentos: 1) Garantia de
Anticipo; 2) Garantia de Cumplimiento de Contrato; 3) Pdliza de Responsabilidad
Civil. Este pago se realizard dentro de los treinta (30) dias hdbiles contados a
partir de la firma del contrato.

. El Contratista presentara al Supervisor de Proyecto cuentas mensuales por el

valor estimado de los trabajos ejecutados.

El Supervisor de Proyecto verificard el trabajo ejecutado por el Contratista y
certificard el monto que se le pagard.

El valor del trabajo realizado deberd comprender el valor de los rubros de
trabajo terminados segun la Lista de Cantidades.

El Contratante deberd pagar al Contratista los montos certificados por el
Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de treinta (30) dias después de la
presentacion del avaldo.

En el pago de avallos mensuales se amortizard el pago del adelanto, esta
amortizacién serd del 30% (treinta por ciento) del valor total del avaldo.

5.2 El dltimo pago se realizard a la entrega de la obra concluida en un cien por ciento y una

vez que el Supervisor del Proyecto haya emitido el Acta de Recepcion Final de la obra a
satisfaccion, con el visto bueno del CONTRATANTE la que deberd estar debidamente
firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA vy la entrega de los
Planos Finales de la Obra Construida y enfrega de Fianza de vicios ocultos emitido por
una aseguradora.

.
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Los pagos parciales de este contrato, asi como el pago final, se realizardn dentro de un
plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la documentacion
correspondiente para efectos de pago.

Los recibos o facturas emitidas por el CONTRATISTA deberdn ser acompafiadas por
los avallos correspondientes, asi como por la carta de recepcién a satisfaccién por
parte del CONTRATANTE, estos documentos deberdn ser entregados al drea técnica
de la oficina del Proyecto (especificar nombre de la persona que recibird los
documentos) quien posteriormente los remitird a las dreas correspondientes para su
cancelacion.

El pago serd realizado mediante la transferencia de crédito a la cuenta corriente a
nombre del CONTRATISTA en el Banco [insertar el
nombre del Banco y el nimero de cuenta en el cual serd depositado el pago respectivo].

0
El pago serd realizado mediante trdmite de Cheque a nombre del CONTRATISTA.

Los recibos o facturas que presentaren imperfecciones serdan devueltas al
CONTRATISTA para su sustitucion, la fecha de pago correrd a partir de la nueva
presentacién de los recibos o facturas corregidas.

La devolucion de cualquier recibo o factura por inconformidad con el avaldo técnico, el
incumplimiento de cldusulas contractuales o el incumplimiento de la legislacion
pertinente, en ningln caso servird de pretexto para que el CONTRATISTA suspenda la
ejecucion de la(s) obra(s)/el o los servicio(s).

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1

6.2

Los precios unitarios para cada rubro (Contrato de Precio Unitario Fijo) 6 los precios
del Cronograma de Actividades (contrato de Suma Global) cotizados por el Contratista
deberdn permanecer fijos por la duracién del Contrato y no deberdn estar sujetos a
ningln ajuste bajo ninguna circunstancia.

El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pago de mano de
obra, tributos (excepto el Impuesto del Valor Agregado el cual se encuentra
exonerado), contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier tipo y
naturaleza.

«
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CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

7.1

El plazo para la ejecucién de la obra es de: ciento ochenta (180) dias calendarios, que
se contabilizard tres (03) dias después que el contratista haya recibido el anticipo y se
haya entregado el sitio de las obras.

CLAUSULA OCTAVA - RECEPCION DE LA OBRA

8.1

8.2

8.3

La(s) obra(s) serd(n) consideradas como recibidas por el CONTRATANTE, después de
la emision del Acta de Recepcidn Final de la Obra, la que deberd estar debidamente
firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA y por el
Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.

La recepcidn de la(s) obra(s) certifica el cumplimiento de los requisitos contractuales,
pero ho exonera la responsabilidad técnica o civil del CONTRATISTA, la que
permanecerd en vigencia por uh periodo no menor a doce meses calendario a partir de la
fecha de recepcion final de la obra.

El contratante tendrd un periodo de diez (10) dias calendarios a la recepcién final de la
obra para emitir el acta final de recepcién a satisfaccién, plazo que servird para
resolver inconformidades de forma que se hayan presentado en el informe final, éste
informe final serd firmado por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE vy el
CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA: GARANTTIA DE VICIOS OCULTOS.

9.1

El CONTRATISTA antes de que pueda recibir el dltimo pago entregard al
CONTRATANTE una Garantia de vicios ocultos equivalente al CINCO por ciento (5%)
del precio final del contrato y deberd ser emitida por una institucion financiera
regulada por la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras (SIBOF),
la cual tendrd una vigencia de doce (12) meses calendario a partir de su emisién y que
respaldard los reclamos que se presenten durante el periodo de vigencia de la misma.
Todos los reclamos derivados de vicios ocultos que realice el contratante serdn
atendidos por el contratista en un periodo no mayor a quince (15) dias, contados a
partir de la recepcion por escrito de los mismos.

«
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CLAUSULA DECIMA: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

10.1 El CONTRATISTA deberd presentar al CONTRATANTE Pdliza de Responsabilidad
Civil, con una vigencia de siete (07) meses, por el 100% del monto del contrato, la que
deberd cubrir el pago de las indemnizaciones por dafios corporales, materiales o
patrimoniales causados a terceros que pudieran ser culpa del asegurado o de las
personas de quien deba responder, por hechos derivados de su vida privada o
profesional.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA -RECHAZO DE LA(S) OBRA(S)

11 Las obras que no cumplan en parte o en su totalidad con lo convenido en el
Contrato, serdn rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA
estard obligado a rehacerla (s) en el plazo establecido por el CONTRATANTE,
sin que esto signifique hingln pago adicional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VIGENCIA DEL CONTRATO

12.1 La vigencia de este Contrato serd de 210 dias calendarios, contados a partir del dia
de del afio

12.2 La vigencia de este Contrato podrd ser extendida a solicitud de la parte interesada,
siempre que se demuestre que la presencia de eventos de fuerza mayor ha afectado la
ejecucién de la Obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

13.1 Para el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA
presenté una Garantia bancaria de cumplimiento a primer requerimiento por un valor
de . ( ). equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato. La que tendrd una vigencia de 07 meses.

13.2 ElI CONTRATISTA deberd presentar al CONTRATANTE la renovacién y/o ampliacion
de la Garantia de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del
contrato o se incremente el valor del mismo.

13.3 La Garantia de Cumplimiento de Contrato serd entregada al CONTRATISTA, a la
recepcion de la Obra a satisfaccion del CONTRATANTE.

€
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CLAUSULA DECIMA CUARTA - RESCISION DEL CONTRATO

14.1 Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA si
la otra parte incumple con cualquier parte de este Contrato y que los prive de los
beneficios establecidos en este documento, mientras que la parte responsable
responderd por la pérdida y dafios derivados de la terminacion. Asi mismo el contrato
podrd ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes o por razones de caso fortuito o
fuerza Mayor.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FRAUDE Y CORRUPCION
15.1 Esta clausula no debera modificarse

1. Proposito

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcidn del Banco y este anexo se aplicardn a las
adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de
Inversién del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo
subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya
sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las mds elevadas normas
éticas durante el proceso de adquisicién, la seleccion y la ejecucion de contratos
financiados por el Banco, y se abstengan de prdcticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las
expresiones que se indican a continuacién:

i. Por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “prdctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisidn, incluida la
tergiversacién de informacion, con el que se engafie o se intente engafiar en
forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacién.

«
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iii. Por “prdctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mds partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir
de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “prdctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de
causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes
0 a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

v. Por “prdctica de obstruccion” se entiende:

(a) la destruccién, falsificacidn, alteracién u ocultamiento deliberado
de pruebas materiales referidas a una investigacion o el acto de
dar falsos testimonios a los investigadores para impedir
materialmente que el Banco investigue denuncias de prdcticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza,
persecucion o intimidacién de otra parte para evitar que revele lo
que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o
lleve a cabo la investigacidn, o

(b)los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza
sus derechos de inspeccién y auditoria establecidos en el
pdrrafo 2.2 e, que figura a continuacidn.

Rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que la empresa o
persona recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus
agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en
prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para
competir por el contrato en cuestion.

Ademds de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal
pertinente, podrd adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que
las adquisiciones estdn viciadas, si determina en cualquier momento que los
representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del
préstamo participaron en prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccién o
ejecucion del contrato en cuestién, y que el prestatario no tomé medidas
oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas
prdcticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este
dltimo al tomar conocimiento de los hechos.

Podrd sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra
la corrupcidn y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a
cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo

.
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determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles
plblicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya
sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco®; (ii) ser
nominada’®como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador
de servicios de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya
adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un
préstamo del Banco o participar mds activamente en la preparacion o la
ejecucién de cualquier proyecto financiado por el Banco.

f. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los
contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que
se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores,
contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal,
permitan al Banco inspeccionar'todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos a la presentacién de ofertas y la ejecucién de contratos,
y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PENALIDADES

16.1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estard sujeto a
las siguientes sanciones:

o A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la

adjudicacién de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrd: (i) presentar una
solicitud de precalificacién, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién, ya sea
directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o
prestador de servicios hominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se
introduzca una modificacién sustancial en cualquier contrato existente.

10 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de
servicios hominado (se utilizan diferentes nombres segtin el Documento de Licitacién del que se trate) es aquel
que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificacidn u oferta por aportar experienciay
conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de
calificacién para la oferta particular; o (ii) ha sido desighado por el Prestatario.

1 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de cardcter investigativo (es decir,
forense). Consisten en actividades de constatacién realizadas por el Banco o por personas hombradas por este
para abordar asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una
denuncia de fraude y corrupcién a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas,
acceder a la informacién y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacidn (ya sea en formato impreso o
electrénico) que se considere pertinente para la investigacién/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y
someter la informacién a la verificacién de terceros.
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a) La penalidad por semana de retraso en la ejecucién de los trabajos una vez
concluido el plazo contractual: serd de cero punto cero cinco por ciento 0.05%.

b)  El monto mdximo de las penalidades no deberad pasar del cinco por ciento (5%) del
valor del contrato.

c) El pago de multa(s) no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus
obligaciones.

16.2 Lo(s) retraso(s) serd(n) contabilizado(s) tomando en cuenta los plazos establecidos en
el Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) de la Obra para la ejecucién de
las actividades y el valor de la multa aplicada serd deducido, por el
CONTRATANTE, del valor de la porcidn a la cual la actividad esta vinculada;

Lo(s) retraso(s) serd(n) contabilizado(s) tomando en cuenta la fecha prevista de
terminacién de la obra y el valor de la multa aplicada serd deducida por el
CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA.

16.3 Ademds de la rescisién del Contrato, el CONTRATANTE ejecutard la Garantia de
Cumplimiento en lo(s) caso(s) de retraso(s) en la ejecucidn de la obra(s), cuando
éstos de manera injustificada hayan superado en treinta (30) dias calendario la
fecha original de finalizacion.

16.4 Las sanciones previstas en el punto “14.1" no se aplican a los retrasos en la ejecucién
de la(s) obra(s), cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor, debidamente
constatado por el contratante, o cuando los refrasos sean provocados por este
dltimo.

16.5 Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, éste pagara al
contratista una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento) del monto
adeudado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CONTROVERSIAS

17.1 Las controversias que surjan producto de este contrato, serdn resueltas por las partes
haciendo uso de acuerdos o conforme lo establecido en la Ley de Mediacion y Arbitraje
de Nicaragua.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA - DE LAS DISPOSICIONES FINALES

18.1 La(s) obra(s) serd(n) ejecutada(s) bajo la direccién y responsabilidad técnica del
Ingeniero Civil (insertar las generales de Ley), en su calidad de
Supervisor de Proyecto como representante técnico del CONTRATISTA para la
ejecucion de este contrato que ha sido firmado por ambas partes.

18.2 Todo y cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicacion entre las partes, desde el
inicio de la(s) obra(s), hasta su finalizacion deberdn de estar registras y soportadas
en la bitdcora de la ejecucién de la Obra, la que deberd de ser accesible a las Partes,
hasta la finalizacion del Contrato.

18.3 El CONTRATISTA solamente podrd subcontratar parte de las obras con la previa y
expresa autorizacion del CONTRATANTE. La subcontratacién no podra traer cambios
en las obligaciones contractuales del CONTRATISTA.

18.4No serd admitida la subcontratacion con empresas que hayan participado de este
proceso de Contratacion de “Solicitud de Oferta Nacional Simplificada
"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL
NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA, BATERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA
Y ALIMENTO)".

CLAUSULA DECIMA NOVENA - FUERZA MAYOR

19.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus
obligaciones contractuales si esta falta se debe a un caso de "Fuerza Mayor”

19.2 Para fines de este contrato “Fuerza Mayor" significa: un evento o situacién fuera del
control del CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE. Tales eventos
pueden incluir sin que estos sean los dnicos: actos del CONTRANTE en su capacidad
soberana; guerras o revoluciones o desastres previamente declarado por la autoridad
competente del pais.

CLAUSULA VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

20.1 Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:

.
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a) La Oferta presentada por el Contratista;

b) Proyecto(s) Técnico(s) Disefios, Planos y Especificaciones Técnicas

c) Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) de la Obra (Modelo E) escoger 6
d) Lista de Cantidades (Modelo F)

e) Garantia Bancaria de Cumplimiento

f) Garantia Bancaria de Anticipo

g) Pdliza de Responsabilidad Civil.

Y, estando en conformidad con las cldusulas anteriores, firman el presente Contrato en dos

tantos de un mismo tenor, dado en la Ciudad de a los dias del mes de
del afio dos mil

CONTRATANTE CONTRATISTA
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MODELO A
(En papel con el logotipo de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

A: [Nombre del CONTRATANTE]
Direccién: [indicar]

Ref.: Oferta para la ejecucidn de la obra de: [descripcion de la Obra]

Estimados Senores:

Fecha:

Firma:

Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Lista de Cantidades de obra, con sus
Especificaciones Técnicas y Borrador de Contrato, para la ejecucion de la(s)
Obra(s)/servicio(s) citada(s), nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y
concluir la(s) referida(s) Obra(s)/servicio(s) de acuerdo con las Condiciones del Contrato
y las Especificaciones por el valor de [insertar la cantidad en nimero y letras ].

Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s) obra(s)/servicio(s)
a partir de la fecha de la Notificacion de Aceptacion y de la firma del Contrato y a
entregar la(s) obra(s)/servicio(s) [insertar el nimero de dias] o a mds tardar
[insertar la fechal.

Si nuestra oferta es aceptada, nosotros nos comprometemos a entregar una Garantia
de Cumplimiento del Contrato equivalente al 10% del Monto del Contrato.

Acordamos mantener esta oferta vdlida por el plazo de [insertar el plazo en nimero y
letras] dias calendarios a partir de la fecha limite para la presentacion de la oferta,
segln lo establecido en la Cldusula 3.4 del presente proceso de Solicitud de Oferta
Nacional Simplificada.

La presente oferta constituird un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre
las Partes a la firma del Contrato.

de del

[En la calidad de debidamente autorizado a firmar la oferta].
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MODELO B

LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE

Licitante:
Licencia de Operacion No.:

Contrato
No. Contratante Nombre del Fecha del Descripcion de | Valor de
contrato contrato la obra la obra
1) @ (3) 4) () (6)
Fecha: ‘ Firma:

Nombre y Cargo:

Notas: El Licitante debe presentar documentos soporte de actas finales o contratos para evidenciar
experiencia.

(1) Indicar el nimero del contrato.

(2) Indicar el nombre de la Institucion contratante (direccién para contacto).
(3) Indicar el nombre del contrato.

(4) Dia/mes/afio (inicio y conclusién de la obra).

(5) Institucién donde estd suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

(6) Indicar el valor y la moneda del contrato.



"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"

MODELO ¢C

Curriculum Vitae del Personal Técnico

Licitante: Nombres del Personal Clave:

DESCRIPCION DE LA OBRA ANOS DE EMPRESA

ITEM EXPERIENCIA EJECUTORA

1) () (3)

Notas:

(1) Hacer una breve descripcidn del tipo y porte de las obras en que ha participado.
(2) Indicar los afios de experiencia del personal clave en estas obras.

(3) Indicar el nombre de la empresa empleadora.

(4) Adjuntar Constancia.



"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"

MODELO D

LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (*)

Licitante:
Equipos Modelo / Afo de Propio (P) Alquilado (A) Otros
No (2) fabricacion (0)
(1) (3) 4)

(*) - Listar las mdquinas y equipos disponibles que utilizard en la obra, e indicar si los mismos son
propios, alquilados u otros.

Fecha: ‘ Firma:

Nombre y Cargo:




"REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL IT DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y
ALIMENTOS)"

MODELO E*?

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FISICO-FINANCIERO) DE LA OBRA

Licitante:
Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. Pagina: de
Cronograma de Ejecucion de La obra
Item Actividad Costo (semana)
N.° Total Porcentaje
del Item del Precio
U3$) Total 1 |2|3/4|5|6|7|8|9|10|1112|180.0
dias
1

12 E|l oferente debe presentar un cronograma de ejecucién fisico - financiero que deberd estar acorde a los alcances y especificaciones del DDL,
manteniendo una coherencia légica entre ellos, distribuidos en el tiempo de ejecucién de obra equivalente a 180 dias calendarios. Este cronograma debe
respetar las buenas practicas constructivas, su programacién debe estar presentado en semanas, identificando con anticipacién cualquier posible
afectacion del final de los mismos.

Este deberd de ser presentado en formato Microsoft Excel.



“REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,

BACTERIOLOGIA, MICROBTIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"
2
3
4
5
PRECIO TOTAL 100%
U$)
Fecha: \ Firma:

Nombre y Cargo:

El Licitante deberd presentar el Cronograma de ejecucién indicado en las columnas, y el porcentaje de cada actividad prevista
para cada semana.
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CLIMATIZACION DEL NIVEL IT DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUAS Y
ALIMENTOS)"

MODELO F

LISTA DE CANTIDADES (PRESUPUESTO) DE LA OBRA

Licitante:
Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. Pdgina: de
ETAPA DESCRIPCION U/M COSTO | COSTO

CANTIDAD |UNITARIO| TOTAL

A | VIROLOGIA-BACTERIOLOGIA

I PRELIMINARES

010 |DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES

DESINSTALACIONES CIVILES

Desinstalacién de Cielo Raso de Tabla Yeso tipo regular 2

01 p
1/2". Incluye estructura de soporte. Segln planosy E.T.

530.00

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Desinstalacién de canal metdlico de techo para drenaje

02 pluvial. Segtn planos y E.T.

m 25.00

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTRICAS

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias existentes

03 tipo empotradas. Segun planosy E.T.

c/u 47.00

Desinstalacién y reinstalacion de luminarias existentes

04 tipo superficiales. Segln planos y E.T.

c/u 30.00

DESINSTALACIONES Y REINSTALACIONES
ELECTROMECANICAS

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
05 |del tipo Sensor de Temperatura para ambiente con todos | c/u 7.00
sus elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
06 |del tipo Termostatos de Control todos sus elementos, c/u 2.00
garantizando su correcto funcionamiento.

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
07 |del tipo Estacién de Flujo todos sus elementos, c/u 1.00
garantizando su correcto funcionamiento.
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e

ETAPA

DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

08

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Sensor de temperatura con Display con todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

3.00

09

Desinstalacién y reinstalacién de Accesorios de control
del tipo Controlador Sticker con todos sus elementos,
garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

7.00

010

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Controlador Spyder con todos sus elementos,
garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

2.00

on

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Interruptor de Corriente Estatus Extractor o
Ventilador con todos sus elementos, garantizando su
correcto funcionamiento.

c/u

12.00

012

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Sensor de Temperatura para ducto con todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

7.00

013

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Interruptor de presién diferencial con todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

7.00

014

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Transductor de presion estdtica con todos sus
elementos, garantizando su correcto funcionamiento.

c/u

5.00

015

Desinstalacién y reinstalacion de Accesorios de control
del tipo Variadores de frecuencia, garantizando su
correcto funcionamiento.

c/u

5.00

016

Desinstalacién Sistema de Ducteria a base de ldmina
galvanizada con aislamiento y sin aislamientos existente y
sin uso. Incluye: Desinstalacién de Difusores y Rejillas,
Soportes a base de angular y/o Platina y todo elemento
para su correcta desinstalacidn, incluye desalojo y
traslado a donde el cliente indique.

180.00
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades Paquetes
UP-09, UP-08, UP-05, UP-04, UP-03, UP-02, UP-01 a base
de ldmina galvanizada con aislamiento y chaqueta

017 |actualmente existente y en uso. Incluye: Desinstalacién de | m 500.00
Difusores y Rejillas, Soportes a base de angular y/o
Platina y todo elemento para su correcta desinstalacidn,
incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.

Desinstalacién Sistema de Ducteria de Unidades
Extraccion a base de ldmina galvanizada con aislamiento y
chaqueta actualmente existente y en uso. Incluye:

018 Desinstalacién de Rejillas, Soportes a base de angular y/o m 170.00
Platina y todo elemento para su correcta desinstalacién,
incluye desalojo y traslado a donde el cliente indique.
DESALOJO

019 Desalojo de desinstalaciones y demoliciones a 15 km de Glb 100

distancia. Segtn E.T.

II | OBRAS CIVILES

010 |REHABILITACION DE CUBIERTA DE TECHO

Impermeabilizacion de cubierta de techo actual el cual
incluye lo siguiente: 1-Aplicacién de tapagoteras de masilla
100% elastomérica de estireno/acrilico y silicona
modificada equivalente o superio sobre golosos de techo y
entradas de ductos, extractores, tuberias, etc.
2-Aplicacion de sellador grado profesional de acrilico
modificado con silicén 100% elastomérico y ultra blanco
01 |sobre malla flexible de poliéster 4" de tejido de alta m? 634.32
moldeabilidad equivalente o superior sobre superficies
irregulares, traslapes (longitudinales y transversales),
topes y uniones. Incluye previo lavado con agua a presién,
remocion de parches existentes de impermeabilizacién en
mal estado y prueba de infiltracién (2 veces). Todo lo
anteriormente descrito en drea a intervenir. Segun planos
y E.T.
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ETAPA

DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

02

Reemplazo de cubierta de ldmina aluminizada troquelada
calibre 26 (0.40mm), recubierta con pintura color verde
esmaltada de poliéster secada al horno con resistencia
estructural de grado 80 (80,000PSI). Incluye
desinstalacién de cubierta de techo dafiada y desalojo.
Equivalente o superior. Segun Planos y E.T.

100.00

020

ESTRUCTURA METALICA

01

Estructura metdlica en Acero A-36 para pasarela metdlica
dentro del entre cielo existente para mantenimiento de
equipos y ducteria. Incluye conexiones soldadas y pintura
anticorrosiva. Segln planos 'y E.T.

Ibs

14,423.42

02

Cable tensor @=1/4" fijado con grilletes para sujecién de
pasarela con estructura metdlica de techo existente.
Segln planos y E.T.

592.90

03

Malla expandida tipo rombo 30x15 mm, cal 12 (150 kg/m?
ASTM 36. Incluye pintura anticorrosiva. Segln planos y
E.T.

89.62

04

Placa metdlica de 10"x12"x1/2" con perforaciones para 4
pernos de 5/8" de didmetro equivalente o superior. Segtn
planosy E.T.

c/u

15.00

05

Placa metdlica de 10"x15"x1/2" con perforaciones para 4
pernos de 5/8" de didmetro equivalente o superior. Segtn
planosy E.T.

c/u

6.00

06

Pernos de anclaje @=5/8"x6" GR8 de longitud con tuercas
y arandelas de presiony lisas de Acero al Carbdn. Segun
planosy E.T.

c/u

104.00

030

CIELO RASO

01

Cielo Raso de Ldmina Tabla Yeso 1/2" resistente a la
humedad, equivalente o superior sobre estructura de
Aluminio calibre 25 con acabado fino liso. Segtn planos y
E.T.

530.00

02

Esclusas de mantenimiento con fuertes marcos de aluminio
con acabado de pintura en polvo. Sistema de cierre oculto
a presion. Placa de yeso de 12.5mm de espesor a prueba
de humedad. Empaque de goma entre marco interno y
externo de 60cmx60cm, equivalente o superior. Segun
planosy E.T.

c/u

6.00
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DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

03

Sellar perimetro de cielo falso en todos los ambientes con
espuma de relleno expansiva mono componente de
poliuretano equivalente o superior. Segtn planosy E.T.

600.00

04

Sellar perimetro de ventanas existente a ambas caras con
espuma de relleno expansiva mono componente de
poliuretano equivalente o superior. Segtn planosy E.T.

950.00

05

Sellar perimetro de puertas a ambas caras con espuma de
relleno expansiva mono componente de poliuretano
equivalente o superior. Segun planosy E.T.

140.00

06

Sellar puntos de accesos biométricos con espuma de
relleno expansiva mono componente de poliuretano
equivalente o superior. Segun planosy E.T.

c/u

1.00

07

Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

c/u

260.00

08

Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano equivalente o
superior. Segun planosy E.T.

c/u

65.00

09

Sellar puntos de alimentacidn y fijacién de luminarias
superficiales con espuma de relleno expansiva mono
componente de poliuretano equivalente o superior. Segun
planosy E.T.

c/u

30.00

010

Sellar perimetro de luminarias empotradas con espuma de
relleno expansiva mono componente de poliuretano
equivalente o superior. Segun planosy E.T.

141.00

on

Sellar puntos de voz y datos con espuma de relleno
expansiva mono componente de poliuretano equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

c/u

80.00

012

Sellar puntos de cdmaras con espuma de relleno expansiva
mono componente de poliuretano equivalente o superior.
Segun planos y E.T.

c/u

8.00

013

Sellar boquete en pared de particién de dimension de 16"
x 8" con material de Ldmina Tabla Yeso 1/2" resistente a
la humedad, equivalente o superior con su estructura de
Aluminio calibre 25 con acabado fino liso. Seguln planos y
E.T.

1.00

040

PINTURA
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Pintura de cielo falso con 1 mano de sellador universal con
excelente perfil de anclaje. Aplicar dos manos de pintura
01 monocomponente grado sanitario, anti bacterial, anti m? 530.00
hongo y levaduras, con acabado mate, equivalente o
superior. Segun planos y E.T.

III |OBRAS HIDROSANITARIAS

010 |DRENAJE PLUVIAL DE TECHO

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico tipo C-1,
construido con ldmina aluminizada calibre 24, con doble
01 | mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares m 15.00
metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal.
Segln planos y E.T.

Suministro e instalacién de canal pluvial metdlico tipo C-2,
construido con ldmina aluminizada calibre 24, con doble
02 | mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares m 25.00
metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal.
Segun planos y E.T.

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 4" SDR 32.5
con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios
03 |de fijacion a muros o columnas y todos los accesorios m 8.00
necesarios para dejar la partida totalmente funcional a
satisfaccién del Supervisor. Segtn planos y E.T.

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 6" SDR 32.5
con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios
04 |de fijacion a muros o columnas y todos los accesorios m 15.00
necesarios para dejar la partida totalmente funcional a
satisfaccién del Supervisor. Segtn planos y E.T.

IV |CLIMATIZACION

010 |UNIDADES PAQUETES




“REHABILITACION DE DUCTERIA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACION DEL NIVEL II DEL CNDR (VIROLOGIA,
BACTERIOLOGIA, MICROBIOLOGIA DE AGUA Y
ALIMENTO)"

COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
UP-09 Suministro, Aire Fresco fabricados con la lamina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Izaje del
Equipo, Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra de
aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers
mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de los equipos
y todo accesorio para su correcto funcionamiento del
sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al aire
libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane
en pared por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtin
Planos y E.T.

01 m 75.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
UP-08 Suministro, Aire Fresco fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, mangueras
flexibles, cuello flexible en acoples de los equipos y todo
accesorio para su correcto funcionamiento del sistema,
instalar deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared
por pase de conductos, se realizaran pruebas
estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segln
Planos y E.T.

02 m 55.00

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
UP-05 Suministro, Aire Fresco fabricados con la lamina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, mangueras
flexibles, cuello flexible en acoples de los equipos y todo
accesorio para su correcto funcionamiento del sistema,
instalar deflectores en codos, los ductos al aire libre debe
ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane en pared
por pase de conductos, se realizaran pruebas

03 m 45.00
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes. Todo Segtn
Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
UP-04 Suministro, Aire Fresco fabricados con la Idmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra

04 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 32.00
flexible en acoples de los equipos y tfodo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segun Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
UP-03 Suministro, Aire Fresco fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra

05 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 40.00
flexible en acoples de los equipos y tfodo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.
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Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
UP-02 Suministro, Aire Fresco fabricados con la lamina
Galvanizada G-90 calibre segtin la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra

06 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 200.00
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
UP-01 Suministro, Aire Fresco fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas y Difusores, Ensambles de
Ductos, recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra

07 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 58.00
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planosy E.T.

020 |UNIDADES EXTRACCION

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
Extraccién Bacteriologia fabricados con la Idmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra

01 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 50.00
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared o techo por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.
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Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
Extraccién Cultivo fabricados con la ldmina Galvanizada G-
90 calibre segtn la norma SMACNA, Incluye: Suministro
de Rejillas, Ensambles de Ductos, recubrimiento de Fibra
de aislante térmico 11/2" espesor, sellador para ductos,
pegamento para fibra aislamiento térmica, dampers

02 | mecdnico, zipper, cuello flexible en acoples de los equipos | m 36.00
y todo accesorio para su correcto funcionamiento del
sistema, instalar deflectores en codos, los ductos al aire
libre debe ir enchaquetado de lamina galvanizada, resane
en pared o techo por pase de conductos, se realizaran
pruebas estanqueidad, pruebas de balanceo y ajustes.
Todo Segtn Planos y E.T.

Suministro e instalacion sistemas de conductos de aire de
Extraccién Separacion fabricados con la ldmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra

03 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 24.00
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared o techo por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
Extraccién Aislamiento fabricados con la Idmina
Galvanizada G-90 calibre segtn la norma SMACNA,
Incluye: Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra

04 |aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello m 24.00
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared o techo por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segun Planos y E.T.
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e

ETAPA

DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

05

Suministro e instalacién sistemas de conductos de aire de
Extraccién Serologia fabricados con la Idmina Galvanizada
6-90 calibre segtn la norma SMACNA, Incluye:
Suministro de Rejillas, Ensambles de Ductos,
recubrimiento de Fibra de aislante térmico 11/2"
espesor, sellador para ductos, pegamento para fibra
aislamiento térmica, dampers mecdnico, zipper, cuello
flexible en acoples de los equipos y todo accesorio para su
correcto funcionamiento del sistema, instalar deflectores
en codos, los ductos al aire libre debe ir enchaquetado de
lamina galvanizada, resane en pared o techo por pase de
conductos, se realizaran pruebas estanqueidad, pruebas
de balanceo y ajustes. Todo Segtn Planos y E.T.

45.00

030

BALANCE DEL SISTEMA AA Y CONTROL

01

Balance del Sistema de Ducteria de Aire Acondicionado y
Extraccion. Se incluye: Plano Final con balance de flujo en
cada salida de difusor y rejilla de Extracciéon, Uso de
Balometro debidamente calibrado para realizar las
mediciones de flujo, garantizando un correcto balanceo en
los ambiente y diferencial de presién.

Glb

1.00

02

Balance del Sistema de Control. Se incluye: Plano Final con
conexiones de sefial y fuerza de cada uno de los
accesorios de control actualmente existente,
garantizando el correcto funcionamiento de cada uno de
los accesorios existentes.

Glb

1.00

CANALES PLUVIAL COSTADO OESTE CNDR

OBRAS CIVILES

010

TECHOS Y FASCIAS

01

Desinstalacidn de forro de fascia de Durock 1/2"
existente.

30.00

02

Forro de fascia de Durock 1/2" con acabado Thinset.
Incluye perfil Jy pintura. Altura: 50 cm. Segunplanos y
E.T.

30.00

I

OBRAS HIDROSANITARIAS

020

DRENAJE PLUVIAL DE TECHO
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD | UNITARIO| TOTAL

Excavacién, cama de arena, relleno y compactacion para
01 | zanjas para tuberias. Segln planos y especificaciones m 15.00
técnicas

Suministro e instalacion de canal pluvial metdlico tipo C-1,
construido con lamina aluminizada calibre 24, con doble
02 |mano de pintura anticorrosiva, con soportes de angulares m 30.00
metdlicos de 2"x2"x1/8" con mismo acabado de canal.
Segln planos y E.T.

Suministro en instalacién de tuberia PVC de 4" SDR 32.5
con accesorios para bajantes pluviales, incluye accesorios
03 |de fijacion a muros o columnas y todos los accesorios m 51.30
necesarios para dejar la partida totalmente funcional a
satisfaccién del Supervisor. Segtn planos y E.T.

C |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

I LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

010 |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

01 |Limpieza final y entrega Glb 1.00

COSTOS DIRECTOS (A)

COSTOS INDIRECTOS (B)

ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)=(A*%)

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)
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MODELO 6

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[El Licitante completard este Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
SDONS No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberdn estar
respaldadas por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacién de contrato con el Comprador por un periodo de [indicar el nimero
de meses o afios] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s)
obligacion(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) retirdramos nuestra oferta durante el periodo de vigencia de la oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra oferta
durante el periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos
ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos
suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las TAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard si no somos
los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos
una copia de su comunicacién con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra oferta.

Firmada:[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

«
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En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo
del Licitante]*- **

Fechada el dia de de 20
[indicar la fecha de la firma]

* En caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA
como Licitante.

** La persona que firma la oferta deberd presentar el poder notarial otorgado por el
Licitante con la Oferta.

[Nota: en caso de una Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta deberd estar en el nombre de todos los miembros de la
Asociacion en Participacion o Consorcio que presenta la oferta].
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MODELO H

Garantia de Cumplimiento
(Garantia Bancaria)

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completard este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes, y afio) de la presentacion de la oferta]
SDONS No. y Titulo: [indicar el No. y titulo del proceso licitatorio]

Sucursal del banco u oficina [nombre completo del Garante]
Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor]

Date: [insertar la fecha de la emision]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el nimero de la Garantia]

Garante: [insertar el nombre y direccion del lugar de emision, salvo que esté en el
membrete]

Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el
Proveedor”) ha celebrado el Contrato No. [indicar nimero] de fecha [indicar dia, y mes]
de [indicar afio] con ustedes, para el suministro de [breve descripcion de los Bienes y
Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”).

Ademds, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantia nos obligamos
irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s)
suma(s) en cifras y en palabras]*contra su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una declaracién escrita, manifestando que el Proveedor estd en violacion de sus

13 El banco debera insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.
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obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni ob jeciones capciosas, sin
necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la
suma especificada en ella.

Esta garantia expirard a mds tardar el [indicar el ndmero] dia de [indicar el mes de
[indicar el afio]*, y cualquier reclamacién de pago bajo esta garantia deberd ser
recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia estd sujeta a las "Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
contra primera solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion ICC No.
758, con excepcion de lo estipulado en el articulo 15(a).

[firmas delos representantes autorizados del banco y del Proveedor]

14 Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Clausula 18.4 de las Condiciones Generales del Contrato
(“CGC?”) teniendo en cuenta cualquier otra obligacion de garantia del Proveedor de conformidad con la Clausula
16.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantia de Cumplimento parcial. El Comprador debera advertir
que en caso de prérroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendra que solicitar al banco una
extension de esta Garantia. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiracion
establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en
el Formulario, al final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un
plazo no superior a [seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensién por el
Comprador, la que nos serd presentada antes de la expiracion de la Garantia.”

Nota: Todo el texto en italica (incluidas las notas al pie) es para uso en la preparacion de los formularios y debera ser
eliminado al finalizar su elaboracion.
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MODELO I
Fianza de Cumplimiento

Por esta Fianza, [indigue el nombre del obligado principal], como Mandante (en adelante,
el "Proveedor"), y [indique el nombre del Garante], como Garante (en adelante, el "Garante”), se
obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de
manera firme, conjunta y solidaria ante [indique el nombre del Comprador] como Obligante (en
lo sucesivo, el "Proveedor") por el monto de [indique el monto en letras y nimeros], cuyo pago
deberd realizarse correctay efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea
pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha__ de

de 20 , para [nombre del contrato y breve descripcion
de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos,
especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aqui contemplada,
forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo
el Contrato.

POR CONSIGUIENTE, la condicién de esta obligacién es tal que, si el Proveedor cumple
oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de
la que haya sido objeto), esta obligacién carecerd de validez y efecto; de lo contrario,
se mantendrd con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposicidn
del Contrato, y el Comprador asi lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas
del Contrato, el Garante podrd remediar el incumplimiento sin demora o deberd, sin demora,
optar por una de las siguientes medidas:

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.

(2) Obtener una o mds ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al
Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos
y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cudl es el
Licitante que presenté la oferta mds baja ajustada a las condiciones, arbitrar los
medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante
y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una
situacién de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato
o los Contratos de terminacién concertados con arreglo a este pdrrafo), fondos
suficientes para sufragar el costo de terminacién menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan
ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se sefiala en
el primer pdrrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en
este pdrrafo, se entenderd el importe total que deberd pagar el Comprador al

«
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Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el
Comprador al Proveedor.

(3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total mdximo
que no supere el de esta Fianza.

El Garante no serd responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en
esta Fianza.

Cualquier accién legal derivada de esta Fianza deberd entablarse antes de transcurrido un afio
desde la fecha de emisién del Certificado de Recepcion.

Esta Fianza no crea ningln derecho de accion o de uso para otras personas o firmas que
no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas,

administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa

su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los dias
del mes de de 20 .

FIRMADO EL en nombre de

Por en cardcter de

En presencia de

FIRMADO EL en nombre de

Por en cardcter de

En presencia de

€
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MODELO J

Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completard este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas]
Fecha: [indicar la fecha (dia, mes, y afio) de
la presentacion de la oferta]
SDONS No. y Titulo: [indicar el No. y titulo
del proceso licitatorio]
[Membrete del banco]

Beneficiario: [Nombre y direccion del Comprador]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantia por Pago
de Anticipo]

A nosotros [indicar el nombre juridico y direccion del banco] se nos ha informado que
[indicar nombre completo y direccion del Proveedor] (en adelante denominado “el
Proveedor") ha celebrado con ustedes el contrato No. [indicar nimero del Contrato] de
fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de [breve descripcion de los
Bienes y Servicios Conexos](en adelante denominado “el Contrato").

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hard un
anticipo contra una garantia por pago de anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros como Banco Garante, por medio de la presente
garantia nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que
no excedan en total[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabrasJuna vez que recibamos
un reclamo por escrito del Beneficiario, basado en una declaracién del Beneficiario, que
puede constar tanto en el reclamo como en un documento firmado presentado por
separado acompaiando o identificando el reclamo, declarando que el Proveedor:

(a) hautilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la
provision de los bienes; o

15 El Banco deberd insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s)
denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.
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(b) No ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las
condiciones del Contrato, especificando el monto que el Proveedor ha incumplido
en reembolsar.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el
referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su
cuenta nimero [indicar nimero] en el [indicar el nombre y direccién del banco].

El monto mdximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de
reembolsos de pagos anticipados que realice el Proveedor conforme se indica en las
copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberdn
presentar. Esta garantia expirard, a mds tardar, en el momento en que recibamos una
copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para
pago el noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato, o bien el dia de ,
2____, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en
virtud de esta garantia deberd recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha
sefialada.

Esta garantia estd sujeta a las “"Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
contra primera solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010 Revisién, ICC
Publicacion No. 758, a menos que la declaracién de base de acuerdo con el Articulo 15
(a) sea excluida por la presente.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en itdlica (incluidas las notas al pie) es para uso en la
preparacion de este formulario y deberd ser eliminado en el formulario final.




