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Documento Base De Concurso para la Selecciéon y Contratacién de Consutto?)hdlwdual )

Resumen Descriptivo

- PARTE 1 = PROCEDIMIENTO DE CONCURSO.

Convocatoria Aviso publico que redliza el Contratante a través de los medios establecidos
por la Ley, divulgando el inicio del procedimiento de confratacion,

especificando informacién que permita a los interesados conocer |as
condiciones para su participacion.

Seccion I. Términos de Referencia (TDR)
Establece los objetivos que se pretenden lograr con la contratacion de los
servicios. Este documento incluye, entre ofros temas, una visidn del
Contratante sobre la manera de cémo desea se llevardn a cabo los
servicios de consultoriay cudles serian los produc’ros/emregobles que espera
obtener al completar la ejecucién del contrato.

Seccion Il Instrucciones a los Consultores (1AC)
Proporciona informacion sobre las condiciones y requisitos exigidos por el
Contratante para preparar las Expresion de interés, e informacion sobre la

presentacion, apertura, evaluacion de las misma, asi como la adjudicacion
del Contrato.

PARTE 2 — CRITERIOS DE EVALUACION Y FORMULARIOS.

Seccioén lll. Criterios de Evaluacion.

Esta seccién contiene los criterios para determinar la mejor Expresion de
interés y las calificaciones del Consultor para ejecutar el contrato.

Seccion IV Formularios de la Expresion de interés.
Esta seccion contiene los formularios que deben ser completados por los
consultores con informacién sobre su formacién académica, experiencia,
entre otros relacionados estrictamente con el objeto de los servicios de
consultoria, debiendose adjuntar informacion soporte.

PARTE 3 — CONTRATO

Seccion V. Modelo del Contrato.
Esta seccion incluye el modelo del Contrato que deberdn suscribir las partes
Contfratantes, al que deben agregarse las particularidades propias del
objeto que ha sido adjudicado, las condiciones comerciales, administrativas
y de cualquier naturaleza que fueran aplicables.
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PARTE 1 — PROCEDIMIENTO DE CONCURSO.
CONVOCATORIA A CONCURSO PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

, ’ CSCI-18-08-2026
“CONSULTORIA DE GESTION DE PROYECTO DE REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO PARA EL
CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA EN MANAGUA"

1. La Division General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, a cargo de realizar el
procedimiento de contratacion bajo la modalidad de Concurso de Seleccién de
Consultor Individual, invita a las personas naturales inscritas en el Registro de
Proveedores administrado por la Direccion General de Contrataciones del Estado, a
presentar Expresion de interés para la contratacion de Servicios de Consultoria
Individual, a ser prestados dentro de un plazo no mayor a 15 meses Calendario,
financiada con fondos provenientes de Rentas del tesoro.

2. Los consultores elegibles podran obtener el Documento Base de Concurso en idioma
espafol en el Portal Unico Contrataciéon www.nicaraguacompra.gob.ni. Si lo
requieren en fisico deberdn solicitarlo en la oficina de la Division General de
Adquisiciones, ubicada en el Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcion
Palacios", Costado Oeste Colonia Primero de Mayo, a partir del dia viernes, 21 de
agosto del 2026 de las 8:30 a.m. a las 4:00 p.m.

3. La Expresion de Interés deberd entregarse en idioma espafiol en la oficina de Ia
Division General de Adquisiciones, ubicada en el Complejo Nacional de Salud “Dra.
Concepcién Palacios”, Costado Oeste Colonia Primero de Mayo, a mds tardar a las
09:00 a.m. del dia miércoles, 26 de agosto del 2026. Las Expresiones de Interés
enfregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no serdn aceptadas.

4. Las Expresiones de Interés debe incluir una Declaracién Notarial de Garantia de
Seriedad de Oferta y Declaracién Notarial de Idoneidad. Ningin Proponente podrd
retirar, modificar o corregir su Expresién de interés una vez vencido el plazo de
presentacion, silo hiciere se ejecutard la penalidad contenida en la Declaraciéon de
Seriedad de la Expresion de Interés. St
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“Consultoria de Gestién de Proyecto de Reemplazo y Equipamiento para el Centro de Alta
Tecnologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca en Managua”

El gobierno de Nicaragua propone el reemplazo y equipamiento integral del Centro de Alta
Tecnologia (CAT) del Hospital Antonio Lenin Fonseca, en la ciudad de Managua, Nicaragua.
Esta iniciativa forma parte del fortalecimiento de los servicios especializados de diagndstico vy
la estrategia de modernizar la infraestructura hospitalaria nacional.

El nuevo edificio tendra una sola planta con una superficie total construida de 1,213.59 m2
Este disefo cuenta con tecnologia médica de alta complejidad y ofrecerd servicios
avanzados de imagenologia, integrando criterios de funcionalidad, eficiencia y bioseguridad.

La intervencion no sélo sustituird las instalaciones existentes, sino que ampliard la capacidad
operativa del CAT para atender a un mayor nimero de pacientes. Para ello, se ejecutardn
obras civiles orientadas a la redistribucion funcional de los espacios, adaptéandolos a los
requerimientos técnicos y arquitecténicos derivados de |a incorporacion de equipos médicos
modernos. El disefio y construcciéon de esta nueva infraestructura se desarrollarédn conforme a
las normativas nacionales e internacionales vigentes en materia de arquitectura hospitalaria,
accesibilidad universal y bioseguridad.

El proyecto serd financiado en el marco de una Linea de Crédito Internacional, lo cual
permitird la adquisicion de equipos médicos de Ultima tecnologia, asi como la
implementacién de sistemas especializados de apoyo diagnédstico. Se espera que esta
inversion confribuya sustancialmente a mejorar los estdndares de calidad en la atencién
méedica, reducir los tiempos de diagndstico y optimizar la eficiencia operativa del hospital. En
ultima instancia, el proyecto busca generar un impacto positivo en la calidad de vida de los
pacientes y en el fortalecimiento del sistema de salud publica en Nicaragua.

El Ministerio de Salud y su estructura organizativa, como responsable de garantizar Ia
ejecucion y calidad teécnica de los procesos que se desarrollen, se plantea la necesidad de
contar con los servicios de un Consultor con experiencia, que garantice el cumplimiento de
los planos, alcances y especificaciones técnicas del proyecto denominado Reemplazo y
Equipamiento para el Centro de Alta Tecnologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca en
Managua, en el Distrito Il, barrio Los Arcos, Managua, con la calidad requerida y en el tiempo
previsto en el contrato establecido entre el Ministerio de Salud y la empresa ejecutora del
Proyecto.

I.  OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Supervisar la ejecucion de las obras, cumpliendo con lo establecido en los planos, las

especificaciones tecnicas, alcances de obras y contratos suscritos en n Ins_’rrucior y el
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Se requiere gque el proyecto Reemplazo y Equipamiento para el Centro de Alta Tecnologia
del Hospital Anfonio Lenin Fonseca en Managua finalice en el tiempo establecido
confractualmente y con la calidad requerida, respetando los planos, especificaciones
técnicas y alcances de las obras.

lll.  RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

El Consultor de la obra, bajo la direccion de la Division General de Infraestructura para la
Salud (DGIS), tendrd la responsabilidad de representar al MINSA, en la ejecucién del proyecto
Reemplazo y Equipamiento para el Centro de Alta Tecnologia del Hospital Antonio Lenin
Fonseca en Managua, realizard todos los trabajos técnicos que se precisan para supervisar la
ejecucion de las obras definidas en los Documentos de Licitacion y Documentos del
Proyecto, velando porque se cumpla el contrato de construcciéon, inspeccionando vy
midiendo los avances de obra, revisando y aprobando los avaltos, y en general velando por
los intereses del Ministerio de Salud.

IV. ALCANCES DE LA CONSULTORIA.
El frabajo de Supervision tiene los siguientes alcances:

v Dominio del proyecto: Revision completa del expediente del proyecto (planos, ET,
equipamiento del proyecto, cantidades de obras, etc.) y coordinacion de las actividades
de la consultoria con el Gerente encargado del proyecto por parte de la Division de
Control, Administracion y Seguimiento para la Ejecucién de Proyectos y la Direccidon
General de Infraestructura para la salud.

v Control de la Bitdcora del proyecto: Llevard registro diario en bitdcora de las incidencias
que afecten las condiciones de trabajo, desempefno del confratista, incumplimientos,
atrasos imputables vy no imputables al contratista, que ocurren en el proyecto,
problemdaticas, observaciones y recomendaciones a todos los niveles. Se anotard el
ingreso de los materiales, niUmero de personal, nUmero de maquinarias, eventualidades o
problemas presentados, tiempo perdido, consultas técnicas, etc.

v Elaboracién de memorias de cdlculo: Durante el proyecto el consultor supervisard,
inspeccionard y medird todos los trabajos realizados por el contratista en el desarrollo del
proyecto, elaborard memorias de cdlculos para verificar los alcances de obras
contractuales y las obras reales ejecutadas, llevando el control de las posibles variaciones.

v Generadores semanales de obra: El supervisor elaborard junfo con el confratista los
generadores de obra actudlizados y consensuados con el contratista semanalmente los
cuales constituirdn soporte para efectos de pago por la consultoria.

v Control de las cantidades: Certificard que las obras se estén desarrollando de acuerdo a
los planos, especificaciones tecnicas y demds documentos del contrato, s_gwendo la
aplicaciéon correcta de las normas de construccion y de la ingenieria (rﬁ@l‘d#ﬁ@hj% de
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v" Balance del proyecto: El balance de proyecto deberd ser presentado al concluir cada
una de las etapas y se deberd realizar un cierre por cada una de ellas verificando si existe
saldo a favor de cualquiera de las partes, el cual deberd ser presentado al Gerente de
proyecto para su debida revision y aprobacion. Este cierre tiene que estar debidamente
aprobado vy firmado por el residente del proyecto el cual es el representante del
contratista en la obra. Cuadlquiera que sea el caso, saldo a favor de cualquiera de las
partes, la supervision preparard un informe técnico justificando estos montos. La
presentacion del balance constituye soporte para efectos de pago.

v" Control del cronograma: Elaborard actas de inicio y cierre de cada etapa del proyecto,
asi como la suspensidon y reanudacion de cualquier actividad afecta. Asi mismo
monitoreara el plan de importaciones y suministros locales del contratista.

v" Programacion Fisico-Financiera: Durante la Reemplazo y Equipamiento para el Centro de

Alta Tecnologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca, el consultor llevard un control de
seguimiento del proyecto tanto fisico como financiero, redlizard cuadros comparativos de
lo programado versus lo real ejecutado, el cual se tiene que ir actudlizando diariamente
en base a la programacion financiera, verificando el avance de hitos y |a ruta critica del
proyecto.
Revisard, aprobard o rechazard los programas de ejecucion fisica financiera que le
presente el contratista, velando para que los programas aprobados se realicen con la
debida veracidad responsabilidad, que permita cumplir siempre con lo programado.
Informard al MINSA de las recomendaciones técnicas necesarias para terminar en el plazo
confratado

v" Control de calidad: Inspeccionar los materiales que se incorporen a la obra, velando que
estos sean de primera calidad, presentando sus respectivas certificaciones de acuerdo a
los planos, especificaciones técnicas y alcances. El supervisor aprobard el uso y/o
instalacién de cualquier material, equipo o accesorio siempre y cuando tenga a la vista
la SAM (solicitud de aprobacion de materiales) previamente aprobada y framitada.

v El consultor deberd cumplir con las Directrices aplicables de conformidad con las
Condiciones del Confrato, incluidas las Directrices IDEAS, lo que incluye, entre otros
aspectos, el requisito de cumplir con el porcentaje minimo de contenido indio (%) segun
se define en las Condiciones del Contrato.

v" Pruebas de control: El supervisor ordenard todas aquellas pruebas que juzgue necesarias
y de acuerdo a contrato, para determinar la calidad de los materiales que estdn siendo
incorporados a la obra. Tendrd la facultad de rechazar aquellos que a su consideracion
no cumplan con tales requisitos. Los resultados de estas pruebas deberdn ser registrados
por el supervisor como parte del control de la obra y presentarlos en su informe segin
sea el caso, lo cual se deberd anotar en la bitdcora para respaldar las respectivas
autorizaciones o rechazo de las mismas.

v Control de los materiales y recursos: El supervisor deberd llevar confrol del material en
sitio, alertar posibles desabastecimientos. Asi mismo deberd mao @crébr dfl@s recursos y
personal en campo.
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v Informe y- reportes de supervisién: Enviar un reporte diario de avance, e“‘tsuc:i indicard '
alguna eventuadlidad sucedida en el proyecto, maquinaria operando y personal
presente, de conformidad al formato digital implementado por la Division de Control,
Administracién y Seguimiento para la Ejecucion de Proyectos (DCASEP).

o Enviar informe semanal de avance y actividades, incidencias de obra,
maquinaria y personal presente en el proyecto, segun formato entregado en
digital; este informe recoge la informacion de los acontecimientos ocurridos en el
proyecto en el periodo del informe. Los dias de entrega via digital serd los jueves
hora maxima 11:00 pm.

o Elaborar el informe técnico que soporte la justificacion de cualquiera adenda de
costo y tiempo incluyendo variaciones de cantidades y actualizacién de datos
de programacién y pagos, si aplicase. Esto se realizard en el proyecto y basados
en las hojas de bitdcora, comunicaciones de las partes y en la permanencia
diaria del supervisor, el cudl tiene la responsabilidad de conocer todas las
eventualidades presentadas en el proyecto.

v Seguridad y Medio Ambiente: El Supervisor analizard el impacto de la obra sobre el
enforno, identificard los riesgos presentados y las mitigaciones de estos impactos. El
supervisor fendra en cuenta las medidas de mitigacién, soluciones para evitar el dafo
al medio ambiente y a personas aledaias del proyecto.

v Dar seguimiento a las gestiones de los permisos contemplados en el Proyecto y en la
legislacion nicaragUense.

v Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion
de Riesgos Laborales y Salud e Higiene Ocupacional de todo el personal directo e
indirecto involucrado en la obra, asi como la prevencidén de riesgos y dafios que se
pueden producir a terceros durante la ejecucion de la obra.

v Seguridad vy Bioseguridad del Proyecto Se deben cumplir las normativas, y el consultor
debe:

o Aprobar en coordinacion con el MINSA, las normas de seguridad propuestas por
el contratista y verificar en todo momento su cumplimiento, dictando érdenes de
suspension de las operaciones o trabajos que entrafen peligro para las personas
o propiedades.

o Confrolar la seguridad del proyecto, exigiendo la sefalizacion correspondiente.
Verificar si el contratista ha previsto la informacién de los trabajos a los usuarios.

o Solicitar al contratista la presentacién de informes sobre accidentes y hechos
que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y propiedades, o
puedan ocasionar dafio a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberd
presentar por su parte; asi como verificar y evaluar los dafos cuando éstos se
produzcan.

o Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de bioseguridad hospitalaria
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Take Off del Proyecto: Una vez recibida la orden de inicio, planos, e;}lercomones
técnicas y alcances del proyecto el Supervisor tendrd 60 dias para elaborar y presentar
al Gerente de proyecto el Take off de la Obras. Este Take Off (Levantamiento de
Obras) deberd presentarse en fisico y en Digital (Excel).

/

Pago de Avallos: El Supervisor revisard, corregird y firmard cotejando con su memoria
de cdilculo los avances fisicos para el pago de HITOS presentados por el contratista.
Estos avaluos deberdn de venir previamente firmados por el supervisor en todas sus
hojas que lo componen al igual que las memorias de cdlculos. Presentar los avallos
debidamente firmados y revisados en las oficinas de la DGIS. Se debe pagar en cada
avalto solamente por obra ejecutada HITOS cumplidos de acuerdo a contrato de
obra. Son requisitos indispensables anexar los generadores, constancia de SAM y SAC
framitadas, pruebas de control de calidad y resumen de balance consensuvado.

El supervisor comunicard al contratista las recomendaciones pertinentes sobre
retenciones de pagos por atrasos en los compromisos adquiridos sobre los programas
de avance de obra y cualquier otfra recomendacion. Este le enviard copia al Gerente
del proyecto para quedar evidencia del envio.

Planos definitivos: El Supervisor, revisard y aprobard los planos “construidos” que el
Contratista entregard al MINSA como Planos Definitivos, aseguréndose que todas las
obras que se redlicen en el proyecto, especialmente las ocultas, queden claramente
plasmados e identificados en ellos; haciendo las observaciones del caso, serd
responsabilidad del supervisor presentar estos planos finales junto con su memeoria final
de cdiculo de construccion en su informe final, de lo contrario no se emitiré su pago
final al supervisor.

Recepcion de las Obras: La Division General de Infraestructura para la Salud, junto con
el Supervisor efectuardn la Recepciéon Sustancial, parcial o final de las obras cuando
esta la requiera. El supervisor elaborard un listado de los elementos a corregirse, que
estén incompletos o que requieran cambiarse por no cumplir con lo requerido en
especificaciones tecnicas, alcances y/o planos de la obra. El supervisor garantizard el
cumplimiento de que los frabajos mal ejecutados sean corregidos, caso contrario
informard a la Direccion de Infraestructura para la Salud el incumplimiento por parte
del contratista, para que se tomen las correcciones legales necesarias.

Coordinacién con especialistas: El consultor tendra asesoria y asistencia técnica por los
especialistas de la Division General de Infraestructura para la Salud (DGIS) de las
recomendaciones que surjan de las diferentes especialidades el supervisor serd el
responsable de que estas se notifiquen en bitdcora y se ejecuten en la obra.

El supervisor serd el enlace primario entre el contratista y el contratante mediante el
libro de bitdcora, comunicacion escrita y otro medio que se le defina, para dar
respuesta a cualquier consulta, problema u omision que pudiera presentarse en el
campo, a fraves de los canales correspondientes. La realizacién de todas estas
acciones serd para que el supervisor garantice la correcta ejecucion de Ios obros de
acuerdo a los documentos contractuales del proyecto, los cddiga
reglamentos y leyes que rigen el pais en la industria de la construccion.
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entrega, en su caso, antes de proceder a su autorizacion, deberd verificarse que se
encuentre finiquitada administrativa y constructivamente. El supervisor es garante que
toda comunicacion de orden de cambio, tiempos de lluvias, atrasos, pagos,
autorizaciones y cierre del proyecto (fisico y financiero) quede por escrito en la
Bitacora, siendo este la comunicacion oficial del proyecto.

La comunicacion con el Gerente de proyecto debe ser constante durante toda la ejecucion
del proyecto, con el objetivo de finalizar la obra con la calidad, tiempo y costo contratado
por el Ministerio de Salud.

V. PRODUCTOS E INFORMES DE LA CONSULTORIA
v Take Off: El Supervisor suministrard al Ministerio de Salud, el Take off revisado conforme
planos y ET.
v El Informe Mensual: El Supervisor debe presentar su informe mensual correspondiente a
cada periodo comprendido en el contrato y segun su orden de inicio, el cual deberd
contener la siguiente estructura:

Infroduccion.
Objetivo del informe.
Justificacion.
Ficha de proyecto.
Datos generales del proyecto.
5.1. Localizacion
5.2. Zonificacién del Proyecto
5.3. Descripcién de Areas
5.4. Fecha de Inicio de Obras
5.5. Plazo y Fecha de Término de Obras
5.6. Avance programado
5.7. Avance efectivo a la fecha del informe.
6. CONTROL DE AVANCE.
6.1. Actividades ejecutadas.
6.2. Generadores de obra.
6.3. Porcentajes de avance programados versus ejecutados.
6.4. Control de cambios.
6.5. Actividades no ejecutadas (indicar causas del incumplimiento).
6.6. Resumen del Balance.
7. CONTROL DEL CRONOGRAMA.,
7.1. Estado de las importaciones.
/.2. Reporte de afectaciones al cronogramai.
8. CONTROL DE CALIDAD.
8.1. Pruebas y controles realizados.
8.2. SAM validadas.
8.3. SAC validadas.
9. RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL MES.
9.1. Mano de obra.
9.2. Equipo.
10. PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES.
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12. ANEXOS | E AUaUIngmufs
12.1. Aprobacion del avalud presentado. \\
122, Memoria de cdlculo de obras ejecutadas. *rffgm DE sk\‘
12.3. Resumen del Balance de obras firmado y consensuado ‘c
contratista, correspondiente a las etapas concluidas en el periodo. Si aplicase.
12.4. Actas de reuniones, inicio y cierre de etapas.
12.5. Hojas de bitacoras.
12.6. Términos de referencia.
127 Orden de Inicio del supervisor.
12.8. Resolucion Ministerial del supervisor.
12.9. Contrato del supervisor.

12.10. En caso de tener Adenda o Enmienda, presentar copia y todos sus
soportes correspondientes.

12.11. Cedula de identidad.

2 2. Licencia MTI actualizada

12 3 Solvencia Fiscal.

12.14.  Solvencia Municipal.

La comunicacion con el Gerente de proyecto debe ser constante durante todo el proyecto,
en miras de finalizar la obra con la calidad requerida por el ministerio y el beneficiario final.

Al finalizar el periodo de la consultoria sera obligacién del Gerente de proyecto emitir una
evaluacion general del desempefno del supervisor durante el tiempo que desempefid sus
funciones.

VI. ORGANIZACION DE LA SUPERVISION.

Duracién de la Supervision: (15) quince meses calendario de dedicacidén completa vy
exclusiva a esta consultoria, contados a partir de la orden de inicio emitida por la DCASEP.

Honorarios: se pagardn honorarios mensuales de €$50,000.00 (Cincuenta mil cérdobas netos),
contra presentacion de informes de avances de actividades recibidos a satisfaccion. Los
pagos incluyen honorarios, alojamiento, transporte y alimentacion, seguro o cualquier ofro
gasto asociado a la prestacion del servicio de consultoria de supervision. El monto total de la
consultoria es de €$750,000.00 (Setecientos cincuenta mil cérdobas netos).

Lugar de Trabajo: El proyecto "Reemplazo y Equipamiento del Centro de Alta Tecnologia del
Hospital Antonio Lenin Fonseca en Managua estard ubicado dentro de las instalaciones del
Hospital Antonio Lenin Fonseca, en la Pista las Brisas, frente al Instituto Nacional de
Informacion de Desarrollo (INIDE), Managua. El Consultor asistird eventualmente a las oficinas
del Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepcion Palacios”, y/o a otra unidad hospitalaria
a peticién de las autoridades de la DGIS.

Contraparte institucional: Division General de Infraestructura para la Salud (MINSA - Nivel
Cenftral, Managua).

Insumos que el contratante proporcionard al consultor: Planos, especificaciones técnicas,
alcances, contrato suscrito entre el constructor y el MINSA. Programas de trabaijo.
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VII. PERFIL REQUERIDO

Profesional titulado de la carrera de Ingenieria Civil o Arquitectura.

Experiencia general minima de 5 anos de acuerdo a formacion académica.
Experiencia minima de 3 proyectos en el cual ejercid el cargo de Gerente,
Superintendente, Supervisor o Ingeniero Residente de obras verticales. El tiempo de
ejecucion de cada proyecto supervisado no deberd ser inferior a 6 meses de duracion.
Se valorard la experiencia especifica en el puesto de ingeniero supervisor residente en
proyectos de Construccion, Reconstruccion o Rehabilitacion de Hospitales, Centros de
diagndsticos.

L by =

VIIl.  MATRIZ CUMPLE - NO CUMPLE

No. Requisitos Obligatorios Gumple f No
Cumple
1 | Profesional fitulado de la carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura.
5 Experiencia general minima de 5 anos de acuerdo a formaciéon
académica.
Experiencia minima de 3 proyectos en el cual ejercié el cargo de
3 Gerente Superintendente, Supervisor o Ingeniero Residente de obras
verticales. El tiempo de ejecucion de cada proyecto supervisado no
deberd ser inferior a 6 meses de duracion.
IX. MATRIZ DE EVALUACION
No. Criterios Pufn’r-oje Pgnque
maximo | atribuido
1 EXPERIENCIA GENERAL 40
Experiencia General de acuerdo a formacion académica
1.1 | De 5 anos hasta 8 Afos..........euvni, 30 puntos
Mayorde 8 aRos  ..oviviiiiiiiiiinenn. 40 puntos
2 | EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 60
Experiencia Especifica minima de 3 proyectos como Supervisor, y/o
residente de obras verticales.
2.1 | De 3 hasta 5 PrOYSCTES suvsvssmvsmsnsssasi 50 puntos
Mds de 5 proyectos  ...ooooiiiiiiiiiinn. 60 puntos
TOTAL 100

Nota: El candidato que obtenga el mayor puntaje serd el seleccionado. En caso de
empate, se seleccionard al candidato que tenga la mayor cantidad de proyectos de
experiencia profesional especifica, es decir, que cuente con mds proyectos como
supervisor y/o ejecutor de obras verticales.
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Seccion ll.

Instrucciones a los Consultores (IAC).

1. Disposiciones Generales.

1.1.

El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Documento
Base de Concurso, ni de sus modificaciones, cuando no hayan sido obtenidas a
través de la fuente establecida en la Convocatoria.

1.2,

Es responsabilidad del Consultor estudiar todas y cada una de las clausulas del
presente Documento Base de Concurso. La presentaciéon incompleta de la
informacion o documentacion requerida podrd constituir causal de rechazo de
la Expresion de interés.

1.3.

El Consultor financiard todos los costos relacionados con la preparacion y
presentacion de su Expresion de interés. El Contratante no estard sujeto ni serd
responsable, en ningun caso, de los costos en que incurre el Consultor,
independientemente de la modalidad de confratacion o del resultado del
procedimiento de concurso.

1.4.

La Expresion de interés, la correspondencia y documentos relacionados o
infercambiados entfre el Consultor y el Contratante deberdn ser escritos en el
idioma espanol. Todos los documentos que contengan informacién esencial de
las Expresion de interés se presentardn en el dicho idioma, o en su defecto,
acompanados de fraduccion oficial. El Consultor serd responsable de Ia
exactitud y veracidad de dichos documentos. La traduccién prevalecerd a
efectos de interpretacion de la Expresion de interés.

2. Normas Eficas.

2.1.

El Contratante exige a todos los Consultores participantes, observen las mds
estrictas normas de étfica durante el procedimiento de concurso y en la
ejecucion contractual. Si algun Consultor incurre en précticas contrarias a la
ética, tales como fraude, colusion, extorsidon, soborno, corrupcion o cualquier
conducta de similar naturaleza se procederd de conformidad a la Legislacion
Nacional Vigente.

2.2

En linea con la clausula anterior, para efectos de comprension se entenderd
por:
“Practica Corrupta”, consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en la
actuaciéon de una o de un Servidor Publico durante el procedimiento de
concurso o en la ejecucion del contrato;

— “Practica Fraudulenta™, accién u omision, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que reflexiva o precipitadamente enganen, o
intenten enganar, a las o a los Servidores Publicos para obtener un beneficio
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obhgocnon duron’re el
procedimiento de concurso o en la ejecucion del contrato;
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— "Practicas Colusorias" consiste en la confabulacion o Orreglo eﬂ‘é dos o mads
Proponentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de
establecer precios de Expresion de interés a niveles artificiales no
competifivos;

i? &mﬁ@wﬁ

- "Practicas coercitivas”, consiste en perjudicar o hacer dano, o amenazar con
hacerlo, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir en
su participacion en procedimiento de concurso o en la ejecucion del
contrato.

3. Consultores Elegibles.
Todo potencial Consultor que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios,
estard en posibilidad de participar en el procedimiento de contratacion bajo la
3.1. | modalidad de concurso, en condiciones de igualdad y sin sujecion a ninguna
restriccion no derivada del cumplimiento objetivo de los alcances propios de la

consultoria.
Son elegibles para parficipar en este concurso fodos los Consultores que
cumplan:

3.2. Los requisitos de capacidad para ofertar y contratar con el Estado, dispuestos en
los Artficulos 18, 19 y 20 de la Ley N° 1238 "Ley de Contrataciones Administrativas
del Estado”.

4. Documentos que Conforman la Expresion de interés.
La Expresion de interés estard compuesta, como minimo, por los siguientes
documentos:
(a) Carta de presentacion de Expresion de interés.
(b) Curriculum Vitae (CV)
41 (c) Copia documento de identificacion.

(d) Declaracion Notarial de Idoneidad del Consultor

(e) Declaracion Notarial de Garantia de Seriedad de la Expresion de interés

(f) Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores.

(g) Incluir documentos que evidencien el cumplimiento de los criterios de
evaluacion.

4.2. | El periodo de validez de las Expresion de interés sera de: 30 dias calendario.

La carta de Expresion de inferés y demds informacion solicitada se preparard

utilizando los formularios incluidos en la Seccion IV, Formularios de la Expresion de

4.3. | interés, que deberdn completarse llenando todos los espacios en blanco con la

informacién requerida, sin realizar ningun tipo de modificacién al contenido de

la informacion solicitada.

El Consultor preparard un ejemplar original de los documentos que conforman la
Expresion de interés, y lo marcard claramente como “ORIGINAL". A su vez,
4.4. | deberd presentar Una Copia y marcarla como “"COPIA”. Todos los ejemplares
serdn presentados en un sobre cerrado en forma inviglalery - debidamente
identificados en el exterior de la forma siguiente: &

wAsws  crzsrrama., seeIAL
“ QUE VENCE‘ St




Gobhblerno de Reconoailiacidn
‘_vy' Uniciad Nacional

@20 fusblo, P ealdente !

(a) Consignar el nombre vy la Direccién del Consultor;

(b) Estar dirigidos al Contratante cuya denominacién es:
Lic. Martha Lorena Abarca Martinez, Directora General Division de
Adquisiciones (a.i), Ministerio de Salud y consignar Direccién: Complejo
Nacional de Salud “Dra. Concepcién Palacios”, Costado Oeste Colonia
Primero de Mayo, Managua.
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(¢) Senalar la identificacion especifica de este procedimiento de Concurso: e
(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura
de las Expresion de interés indicada en el numeral 5.2.

Si el sobre no estd sellado e identificado como se requiere, el Contratante no es
responsable del extravio o apertura anticipada de la Expresidn de interés.

El original y las copias de la Expresion de interés deberdn constar en hojas
4.5. | simples, redactadas por medios mecdnicos en tinta indeleble y deberdan estar
firmadas, selladas, rubricadas y foliadas correlativamente por el Consultor.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas serédn vdlidos
solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Expresién de
interés. En el caso de discrepancias el texto original prevalecerd sobre las
copias.

4.6.

5. Presentacion y Apertura de las Expresiones de interés.
La presentacion de la Expresion de interés puede readlizarse por el mismo
Consultor o a través de un tercero, que no requiere presentar documento formall
alguno. Para fines de presentaciéon de Expresion de interés indicar:

5.1. | Atencién: Lic. Martha Lorena Abarca Martinez

Direccion: Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcién Palacios”, Costado
Oeste Colonia Primero de Mayo, Managua.

Ciudad: Managua

Las Expresiones de interés deberdn recibirse a més tardar el dia_ miércoles, 26 de
agosto del 2026, hasta las 09:00 a.m. en la direccion detallada en esta seccion y
5.2. | en la Convocatoria al Concurso. El Contratante no considerard ninguna
Expresion de interés que llegue con posterioridad a la hora limite de
presentacion.

Apertura de las Expresiones de interés se realizard una vez concluido el acto de
presentacion de ofertas, es decir, el dia miércoles, 26 de agosto del afo 2026, a

53 las 09:10 a.m. en la direccion detallada en esta seccion y en la Convocatoria al
Concurso.
Los Consultores No tendrdn la opcién de presentar su Expresién de interés de
5 4. | Manera electréonica a los siguientes correos: qdquisiciones@minsggob ni con

copia a: adquisiciones17@minsa.gob.ni y adquisiciones24@minsa.gob. g{ Q@mnulm
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6. Evaluacion de la Expresién de interés ~ e

El Comité de Evaluacion cdlificard y evaluard las Expresiones de interés
6.1. | presentadas dentro de un plazo de hasta veinte (20) dias habiles contados a
partir de la apertura de las Expresiones de interés.

Para determinar si las Expresiones de interés se ajustan al Documento Base de
6.2 Concurso, el Comité de Evaluacion, se basard en el contenido propio de las
| Expresiones de interés y los requisitos establecidos en el Documento Base de
Concurso.

En la Evaluacion Preliminar, se examinard si el Consultor cumple con los requisitos
6.3 minimos requeridos e incluyd dentro de su Expresion de inferés todos los
| documentos solicitados que le permitan al Comité Evaluador aplicar la
mefodologia establecida en la Seccion lll.

Concluido el Examen Preliminar de las ofertas, se procederd a Evaluar
Técnicamente, solo aquellas Expresiones de Interés que cumplan
sustancialmente con la Evaluacion Preliminar de acuerdo con lo establecido en
el Documento de Solicitud de Expresiones de Interés mediante asignacion de
puntagje donde el candidato que obtenga el mayor puntaje serda el
6.4 | seleccionado.

En caso de empate, se seleccionard al candidato que tenga la mayor cantidad
de proyectos de experiencia profesional especifica, es decir, que cuente con
mas proyectos de supervision electromecdnica de climatizacion, asociados con
el sector de |la salud, industrial, comercial o institucional.

7. Adjudicacion del Contrato

Se adjudicard al Consultor, que, cumpliendo todos los requisitos y documentos
7.1. | requeridos, cuente con la cadlificacion y experiencia necesaria para realizar el
servicio a confratar.

El concurso se adjudicard mediante Resolucidon Ministerial de Adjudicacion
emitido por la mdaxima autoridad de la Entidad Contratante, dentro del plazo
7.2. | maximo de un (1) dia hdbil a la notificacion de la Resolucidn Ministerial de
Adjudicacion y serd publicada en el Portal Unico de Contratacion.

73 Los Consultores podran interponer los Recursos Administrativos preceptuados en
" | Ley No. 1238, Ley de Conftrataciones Administrativas del Estado.

Cuando el Consultor, por causas que le fueren imputables, demora en cumplir la
74 prestacion de sus servicios, el Contratante aplicard por cada dia de atraso una
" | multa cuya cuantia no debe ser mayor del 0.005, hasta un mdéximo del diez por
ciento (10%) del valor del contrato.
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PARTE 2 — CRITERIOS DE EVALUACION Y FORMULARIOS.
Seccion Ill.
Criterios de Evaluacion.
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I- Matriz Preliminar cumple/No cumple

Cumple /

N°. Requisitos Obligatorios
4 4 No Cumple

Carta de presentacion de Expresion de interés.

Curriculo Vitae (CV).

Copia documento de identificacion.

Declaracion Notarial de Idoneidad del Consultor.

Declaracion Notarial de Garantia de Seriedad de la Expresion de
interés.

Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores.

Incluir documentos que evidencien el cumplimiento de los criterios de
evaluacion.

~N | O | AWM —

MATRIZ DE EVALUACION DE CONSULTOR/A

Il- Matriz Técnica cumple/No cumple

Cumple /

No. Requisitos Obligatorios No Cumple

1 | Profesional titulado de la carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura.
Experiencia general minima de 5 anos de acuerdo a formacion

2 .

académica.

Experiencia minima de 3 proyectos en el cual ejercié el cargo de
3 Gerente Superintendente, Supervisor o Ingeniero Residente de obras

verticales. El fiempo de ejecucion de cada proyecto supervisado no
deberd ser inferior a 6 meses de duracion.
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Ill- Matriz de evaluacion y Calificacion
o Puntaje | Puntagje
g Ciltenas maximo | atribuido
1 | EXPERIENCIA GENERAL 40
Experiencia General de acuerdo a formacion académica
1.1 | Pe.b afies hasta 8 afRes].cos i 30 puntos
Mayorde 8 aRos .l dseissssaiaiia 40 puntos
2 | EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 60
Experiencia Especifica minima de 3 proyectos como Supervisor,
y/o residente de obras verticales.
2.1 De 3 hasta 5 proyectos .....ccoeevviviinnnnns 50 puntos
Mds de 5 proyectos ..o, 60 puntos
TOTAL 100

Nota: El candidato que obtenga el mayor puntaje serd el seleccionado. En caso de
empate, se seleccionard al candidato que tenga la mayor cantidad de proyectos de
experiencia profesional especifica, es decir, que cuente con mads proyectos como
supervisor y/o ejecutor de obras verticales.
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Seccion IV
Formularios

1. Formulario de Presentacion de la Expresiéon de interés

Managua, xx de agosto de 2026

A: [Nombre y direccion del Contratante]
Referencia: CSCI-18-08-2026

Estimados Senores:

Por medio de la presente, el suscrito consultor expresa su decision de participar en el
concurso [Indique el ftitulo de la consultoria] conforme lo establecido en el
Documento Base de fecha [Indique la Fecha] y la presente Expresién de interés,
vdlida y obligatoria durante el periodo que se indicado en la Clausula 5.2. de las IAC
del Documento Base de la Consultoria.

A la vez, confrmo mi compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de resultar
adjudicatario y sea contratado.

Acepto que cualquier dato falso u omision que pudiera contener esta solicitud y/o
sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificacion de la Expresidon de
interés.

En caso de ser seleccionado para desarrollar la consultoria, me comprometo a
desarrollar el cronograma de ejecucion acordado y cumplir con todos los alcances
solicitados en las cldusulas del contrato, de acuerdo a los términos de referencia,
instrucciones del presente concurso y cualquier aclaracion o adicién emitida por

ustedes.

Entiendo que ustedes no estdn obligados a aceptar ninguna Expresidon de interés
recibida.

Cordialmente,

[Nombre y Firma del Consultor, Direccion, Informacion de contacto (teléfono, e-mail)]
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2. Formulario de Presentacion de Curriculo Vitae.

A. DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellido
Documento Identificacion
Direccion Actual

No. Teléfono Convencional
No. Teléfono Celular

E-mail

B. FORMACION ACADEMICA:

I. ESTUDIOS REALIZADOS:

Nivel de Titulo Univeridad Ano de | Duracién
Estudios Obtenido Egreso (anos)
Postgrados
Universitarios

Il OTROS CURSOS O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION:

TITULO ANO DE DURACION
ESPECIALIDAD OBTENIDO INSTITUCION EGRESO (hs)
1. IDIOMAS
Lectura Escritura Conversacion
Espanol
_Inglés
Otro(s)

Se debe indicar el grado de dominio: bdsico, intermedio, avanzado.
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C. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL B e
il Nombre Fecha Mes |Fecha, Mes y | Breve descripcién
proyecto, Cargo o & -
€ AT de la y ano de ano de de actividades
institucion . |Ocupado e I .
.| Consultoria Inicio finalizacion realizadas
contratante pais
D. EXPERIENCIA ESPECIFICA
Nombre del Nombre de Fecha Mes | Fecha Mes y Bley&Hexcripcion
proyecto, Cargo 3 = de las
LA la y ano de ano de &
institucion . | ocupado « A b actividades
.| Consultoria Inicio Inicio ’
contratante, pais realizadas

Incluir consultorias que cumplan los requerimientos establecidos en el cuadro de

evaluacion.

E. INFORMACION ADICIONAL QUE ESTIME PERTINENTE:

F. REFERENCIAS LABORALES:

NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCION

NUMERO DE TELEFONO

G. REFERENCIAS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDO

INSTITUCION

NUMERO DE TELEFONO
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PARTE 3 - MODELO DE CONTRATO ~ i

[El presente modelo contiene clausulas minimas, pudiendo el Contratante ajustarlas al objeto
contractual especifico, incorporar o suprimir las que no correspondan a la naturaleza de la
contratacion)

MINISTERIO DE SALUD

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

“CONSULTORIA DE GESTION DE PROYECTO DE REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO
PARA EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN
FONSECA EN MANAGUA”

CSCI-18-08-2026

CONTRATO
No. XXXXXXX

Nosotros: GIOCONDA ESTEFANIA URBINA MEMBRENO, mayor de edad, casada, Abogada y Notaria
Publico, de este domicilio, nicaragliense, quien se identifica con cédula de Identidad ciudadana nimero
cero, cero, uno, guion, dos, uno, uno, uno, ocho, nueve, guion, cero, cero, dos, cinco, D (001-211189-
0025D), actuando en nombre del Estado de la Republica de Nicaragua, (Ministerio de Salud), en calidad
de Delegada de la Ministra por la Ley, con domicilio en el Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcion
Palacios, costado oeste Colonia Primero de Mayo, quien en las Clausulas contractuales por brevedad
simplemente se denominara “EL CONTRATANTE” y XXXXXXX, actuando en XXXXXXXX quien en lo sucesivo
por brevedad simplemente se denominard “EL CONSULTOR”, hemos convenido en celebrar como al
efecto celebramos, el presente CONTRATO DE CONSULTORIA para la “CONSULTORIA DE GESTION DE
PROYECTO DE REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL
ANTONIO LENIN FONSECA EN MANAGUA”, el adelante denominado “EL CONTRATO”, sujeto a las
siguientes clausulas:

La Licenciada Gioconda Estefania Urbina Membrefio, actia de conformidad al Acuerdo Ministerial No. 211-2025,
que integra y literalmente dice, ACUERDO MINISTERIAL No. 211-2025, CARLOSJOSE SAENZ TORRES, Viceministro
del Ministerio de Salud, en uso de las facultades que me confier. é&Mwﬁreydencsal No. 153-2024 Publicado
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en La Gaceta, Diario Oficial No. 155, del 22 de agosto del afio 2024, Ley No. 1075, ”Ley d;I\DJgesto Jurldlco h
Nicaragliense de la Materia Administrativa”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 170, del veintiuno de
septiembre del afio dos mil veintitrés, que incorpora como norma consolidada: El Arto 17 de la Ley No. 290 “Ley
de Organizacion, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.
35 del veintidds de del afio dos mil trece; y el Arto. 28 del Decreto No. 71-98, Reglamento a la Ley No. 290, “Leyde
Organizacion, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicado en “La Gaceta”, Diario Oficial,
Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 206, del treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho,
respectivamente; ACUERDA: Designar a la Licenciada GIOCONDA ESTEFANIA URBINA MEMBRENO, para que
pueda comparecer en nombre del Estado de la Republica de Nicaragua (Ministerio de Salud), por designacién del
suscrito Ministro por la Ley, en todos los actos de contrataciones que el Estado de Republica de Nicaragua
(Ministerio de Salud), efectue en el ambito de su competencia y funciones que el correspondan, a partir de este
momento y durante el tiempo que el suscrito lo determine. Ademas, se le designa para que nombre del Estado
de la Republica de Nicaragua (Ministerio de Salud), pueda firmar todos los contratos con cualquier proveedor:
siendo entre otros, Compra de Materiales e Insumos Médicos, tales como Materiales de Reposicién Periddica,
Reactivos de Laboratorios, Dispositivos Médicos, Bienes y servicios, Equipamiento Médico, y Contratos de Obras.
La Licenciada GIOCONDA ESTEFANIA URBINA MEMBRENO, debera ejercer esta designacion, velando por los
intereses supremos del Estado de la Republica de Nicaragua, en representacién del Ministerio de Salud. El
presente Acuerdo Ministerial surte efectos a partir de la fecha, comuniquese el presente, a cuantos corresponda
conocer del mismo. Dado en la Ciudad de Managua, a los veinticuatro dias del mes de marzo del afio dos mil
veinticinco. CARLOS JOSE SAENZ TORRES, Ministro por la Ley. Es conforme su original con el que fue debidamente
cotejado y que confiere a la Licenciada Gioconda Estefania Urbina Membrefio, facultades suficientes para celebrar
este Acto, pues no contiene limitaciones ni restricciones, es conforme su original.

El XXXXXXX, acredita su Representacién con los siguientes documentos: /

1. XXXXKXXXKXXX

CLAUSULA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. L 2
“220 pe s,
Los siguientes documentos se consideraran parte integral de este Contrato y por lo tafito~
interpretaran conjuntamente con el mismo:

a. Documentos Base de Concurso que incluye Términos de Referencia, Especificaciones, el cual serd
aplicado en todo lo que no sea expresamente abordado por este Contrato.
Oferta del Consultor.
Resolucion Ministerial No. XXXXXXXX.
Correspondencia entre las Partes.
Modificaciones al Contrato.
Documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las Partes vy
que hayan sido expresamente sefialadas en las Bases del Concurso.

~o a0

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LOS SERVICIOS.
Este Contrato tiene por objeto establecer las Bases, Condiciones y demas Estipulaciones para que el
Consultor, preste los servicios con base al proceso Administrativo de “CONSULTORIA DE GESTION DE
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" PROYECTO DE REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGf\\DEL HOSPITAL

ANTONIO LENIN FONSECA EN MANAGUA”, adjudicado mediante Resolucion Ministerial No. de
fecha.

El Consultor prestara los servicios que se especifican en los Términos de Referencia, que forman parte
integral de este Contrato. El Consultor, se compromete a cumplir las actividades previstas y entregar los
informes y productos en la forma y dentro de los plazos establecidos en los Términos de Referencia, los
que constituiran requisito previo para los pagos que deban efectuarse conforme a lo indicado en la
Clausula Séptima, ademas de cumplir los compromisos que se deriven del Contrato.

CLAUSULA TERCERA: IDIOMA.

Este Contrato esta redactado en idioma Espafiol, por lo que este idioma prevalecera para la
interpretacion del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que
intercambien las partes seran redactados en este mismo idioma.

CLAUSULA CUARTA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO.

Este Contrato, su significado e interpretacién y la relacion que crea entre las Partes, se rigen, por las
Leyes de la materia de la Republica de Nicaragua, teniendo plena aplicacion, en especial lo estipulado en
la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su reglamento.

CLAUSULA QUINTA: INTERPRETACION DEL CONTRATO.

Cuando surgieren discrepancias sobre la interpretacion de las clausulas del Contrato que puedan
suspender o perturbar su ejecucién, el Contratante indicara al Consultor la forma de como debe
continuar y ser ejecutado el Contrato.

CLAUSULA SEXTA: ACTIVIDADES Y ALCANCES.

El Consultor deberd desempefiar la “CONSULTORIA DE GESTION DE PROYECTO DE REEMPLAZO Y
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA EN
MANAGUA”, cumpliendo con lo establecido en los Términos de Referencia, los cuales son parte integral
del presente Contrato.

El trabajo de Supervision tiene los siguientes alcances:

v" Dominio del proyecto: Revisién completa del expediente del proyecto (planos, ET, equipamiento del
proyecto, cantidades de obras, etc.) y coordinacion de las actividades de la consultoria con el
Gerente encargado del proyecto por parte de la Divisién de Control, Administracion y Seguimiento
para la Ejecucidn de Proyectos y la Direccién General de Infraestructura para la salud.

v" Control de la Bitdcora del proyecto: Llevara registro diario en bitdcora de las incidencias que afecten
las condiciones de trabajo, desempefio del contratista, incumplimientos, atrasos imputables y no
imputables al contratista, que ocurren en el proyecto, problematicas, observaciones vy
recomendaciones a todos los niveles. Se anotard el ingreso de los mat@fba‘?es{’"m@&ro de personal,
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numero de magquinarias, eventualldades 0 problemas presentados, tiempo perdldo consultas

técnicas, etc.

v" Elaboracién de memorias de célculo: Durante el proyecto el consultor supervisara, inspeccionard y
medira todos los trabajos realizados por el contratista en el desarrollo del proyecto, elaborara
memorias de calculos para verificar los alcances de obras contractuales y las obras reales ejecutadas,
llevando el control de las posibles variaciones.

v" Generadores semanales de obra: El supervisor elaborard junto con el contratista las generadores de
obra actualizados y consensuados con el contratista semanalmente los cuales constituiran soporte
para efectos de pago por la consultoria.

v Control de las cantidades: Certificard que las obras se estén desarrollando de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y demas documentos del contrato, siguiendo la aplicacion correcta de las
normas de construccion y de la ingenieria (reglamento de construccion 2017, NIC 2000 y normativa
080 del MINSA).

v" Balance del proyecto: El balance de proyecto debera ser presentado al concluir cada una de las
etapas y se deberd realizar un cierre por cada una de ellas verificando si existe saldo a favor de
cualguiera de las partes, el cual debera ser presentado al Gerente de proyecto para su debida
revision y aprobacion. Este cierre tiene que estar debidamente aprobado y firmado por el residente
del proyecto el cual es el representante del contratista en la obra. Cualquiera que sea el caso, saldo
a favor de cualquiera de las partes, la supervision preparard un informe técnico justificando estos
montos. La presentacion del balance constituye soporte para efectos de pago.

v" Control del cronograma: Elaborara actas de inicio y cierre de cada etapa del proyecto, asi como la
suspension y reanudacion de cualquier actividad afecta. Asi mismo monitoreara el plan de
importaciones y suministros locales del contratista.

v" Programacion Fisico-Financiera: Durante la Reemplazo y Equipamiento para el Centro de Alta
Tecnologia del Hospital Antonio Lenin Fonseca, el consultor llevard un control de seguimiento del
proyecto tanto fisico como financiero, realizara cuadros comparativos de lo programado versus lo
real ejecutado, el cual se tiene que ir actualizando diariamente en base a la programacion financiera,
verificando el avance de hitos y la ruta critica del proyecto.

v" Revisard, aprobard o rechazara los programas de ejecucion fisica financiera que le presente el
contratista, velando para que los programas aprobados se realicen con la debida veracidad
responsabilidad, que permita cumplir siempre con lo programado. Informarad al MINSA de las
recomendaciones técnicas necesarias para terminar en el plazo contratado

v" Control de calidad: Inspeccionar los materiales que se incorporen a la obra, velando- ‘ﬁgggsgean
de primera calidad, presentando sus respectivas certificaciones de acue@a‘g@ los pfalrps
especificaciones técnicas y alcances. El supervisor aprobara el uso y/o msta;%mon de, & r%_
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material, equipo o accesorio siempre y cuando tenga a la vista la SAM (solicitud hprobauon e
materiales) previamente aprobada y tramitada.
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v El consultor debera cumplir con las Directrices aplicables de conformidad con las Condiciones del
Contrato, incluidas las Directrices IDEAS, lo que incluye, entre otros aspectos, el requisito de
cumplir con el porcentaje minimo de contenido indio (%) seguin se define en las Condiciones del
Contrato.

v Pruebas de control: El supervisor ordenarad todas aquellas pruebas que juzgue necesarias y de
acuerdo a contrato, para determinar la calidad de los materiales que estan siendo incorporados a
la obra. Tendra la facultad de rechazar aquellos que a su consideracion no cumplan con tales
requisitos. Los resultados de estas pruebas deberan ser registrados por el supervisor como parte
del control de la obra y presentarlos en su informe segun sea el caso, lo cual se debera anotar en la
bitacora para respaldar las respectivas autorizaciones o rechazo de las mismas.

v" Control de los materiales y recursos: El supervisor deberd llevar control del material en sitio, alertar
posibles desabastecimientos. Asi mismo debera monitorear a los recursos y personal en campo.

v Informe y reportes de supervision: Enviar un reporte diario de avance, el cual indicara alguna
eventualidad sucedida en el proyecto, maquinaria operando y personal presente, de conformidad
al formato digital implementado por la Division de Control, Administracion y Seguimiento para la
Ejecucion de Proyectos (DCASEP).

o Enviar informe semanal de avance y actividades, incidencias de obra, maquinaria y
personal presente en el proyecto, segun formato entregado en digital; este informe
recoge la informacion de los acontecimientos ocurridos en el proyecto en el periodo del
informe. Los dias de entrega via digital serd los jueves hora maxima 11:00 pm.

o Elaborar el informe técnico que soporte la justificacion de cualquiera adenda de costo y
tiempo incluyendo variaciones de cantidades y actualizacion de datos de programacion y
pagos, si aplicase. Esto se realizard en el proyecto y basados en las hojas de bitacora,
comunicaciones de las partes y en la permanencia diaria del supervisor, el cual tiene la
responsabilidad de conocer todas las eventualidades presentadas en el proyecto.

v" Seguridad y Medio Ambiente: El Supervisor analizaré el impacto de la obra sobre el entorno,
identificara los riesgos presentados y las mitigaciones de estos impactos. El supervisor tendra en
cuenta las medidas de mitigacidn, soluciones para evitar el dafio al medio ambiente y a personas
aledafas del proyecto.

v" Dar seguimiento a las gestiones de los permisos contemplados en el Proyecto y en la legislacion
nicaragliense.

v" Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de Riesgos
Laborales y Salud e Higiene Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado en la
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obra, asi como la prevencion de riesgos y dafios que se pueden producw a tercetos durante Ia

ejecucion de la obra.
v Seguridad y Bioseguridad del Proyecto Se deben cumplir las normativas, y el consultor debe:

o Aprobar en coordinacién con el MINSA, las normas de seguridad propuestas por el
contratista y verificar en todo momento su cumplimiento, dictando drdenes de
suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas o
propiedades.

o Controlar la seguridad del proyecto, exigiendo la sefializacidn correspondiente. Verificar si
el contratista ha previsto la informacion de los trabajos a los usuarios.

o Solicitar al contratista la presentacion de informes sobre accidentes y hechos que
determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y propiedades, o puedan ocasionar
dafio a las mismas, sin perjuicio de los informes que debera presentar por su parte; asi
como verificar y evaluar los dafios cuando éstos se produzcan.

o Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de bioseguridad hospitalaria

v Take Off del Proyecto: Una ve:z recibida la orden de inicio, planos, especificaciones técnicas y
alcances del proyecto el Supervisor tendrd 60 dias para elaborar y presentar al Gerente de
proyecto el Take off de la Obras. Este Take Off (Levantamiento de Obras) deberd presentarse en
fisico y en Digital (Excel).

v Pago de Avallios: El Supervisor revisard, corregira y firmara cotejando con su memoria de célculo
los avances fisicos para el pago de HITOS presentados por el contratista. Estos avalios deberén
de venir previamente firmados por el supervisor en todas sus hojas que lo componen al igual que
las memorias de cdlculos. Presentar los avaltios debidamente firmados y revisados en las oficinas
de la DGIS. Se debe pagar en cada avallio solamente por obra ejecutada HITOS cumplidos de
acuerdo a contrato de obra. Son requisitos indispensables anexar los generadores, constancia de
SAM y SAC tramitadas, pruebas de control de calidad y resumen de balance consensuado.

v" El supervisor comunicara al contratista las recomendaciones pertinentes sobre retenciones de
pagos por atrasos en los compromisos adquiridos sobre los programas de avance de obra y
cualquier otra recomendacion. Este le enviard copia al Gerente del proyecto para quedar
evidencia del envio.

v" Planos definitivos: EI Supervisor, revisard y aprobard los planos “construidos” que el Contratista
entregara al MINSA como Planos Definitivos, asegurandose que todas las obras que se realicen
en el proyecto, especialmente las ocultas, queden claramente plasmados e identificados en
ellos; haciendo las observaciones del caso, serd responsabilidad del supervisor presentar estos
planos finales junto con su memoria final de calculo de construccién en su informe final, de lo
contrario no se emitira su pago final al supervisor.

v" Recepcién de las Obras: La Division General de Infraestructura para la Salud, junto con el
Superwsor efectuaran Ia Recepuon Sustancial, parcial o final de las obras cuando esta la requiera.

SOMOS CRISTIANA , SOCITIAT.ITSTA ,

0 PUEBLO MFN”-"-‘i“l S ) twf £IINELTUIED
" QUE VENCE!

Macional oo Saliad “Drea. Condep
oeste Colonta Primesro e Moyo,
By B2EH4FTFTARAO 2 225 4 THGBE E i s A




Gobierno de Reco '-:‘. liacac ‘ ":f' C;EJ
Y Unidad Naca ‘ y
o / . ¥
QL0 fucblo, /)&’_‘fﬂ—td‘z o = ﬂe::wgww@:w ;
requieran cambiarse por no cumplir con lo requerido en especificaciones tecm(?e?s\ alcances y/o
planos de la obra. El supervisor garantizara el cumplimiento de que los trabajos mal ejecutados
sean corregidos, caso contrario informara a la Direccion de Infraestructura para la Salud el

incumplimiento por parte del contratista, para que se tomen las correcciones legales necesarias.

i "

v" Coordinacién con especialistas: El consultor tendra asesoria y asistencia técnica por los
especialistas de la Division General de Infraestructura para la Salud (DGIS) de las recomendaciones
que surjan de las diferentes especialidades el supervisor serd el responsable de que estas se
notifiquen en hitacora y se ejecuten en la obra.

v El supervisor serd el enlace primario entre el contratista y el contratante mediante el libro de
bitacora, comunicacion escrita y otro medio que se le defina, para dar respuesta a cualquier
consulta, problema u omision que pudiera presentarse en el campo, a través de los canales
correspondientes. La realizacidn de todas estas acciones serd para que el supervisor garantice la
correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los documentos contractuales del proyecto, los
codigos, normas, reglamentos y leyes que rigen el pais en la industria de la construccion.

v Revision y autorizacion del finiquito de la Obra, asi como las actas de recepcion y entrega, en su
caso, antes de proceder a su autorizacion, debera verificarse que se encuentre finiquitada
administrativa y constructivamente. El supervisor es garante que toda comunicacion de orden de
cambio, tiempos de lluvias, atrasos, pagos, autorizaciones y cierre del proyecto (fisico y financiero)
quede por escrito en la Bitacora, siendo este la comunicacion oficial del proyecto.

La comunicacion con el Gerente de proyecto debe ser constante durante toda la ejecucién del proyecto,
con el objetivo de finalizar la obra con la calidad, tiempo y costo contratado por el Ministerio de Salud.

CLAUSULA SEPTIMA: HONORARIOS
El monto total de la consultoria es de C$750,000.00 (Setecientos Cincuenta Mil Cérdobas Netos).
Financiados con Rentas del Tesoro.

Honorarios: se pagaran honorarios mensuales de C$50,000.00 (Cincuenta Mil Cordobas Netos), contra
presentacion de informes de avances de actividades recibidos a satisfaccion. Los pagos incluyen
honorarios, alojamiento, transporte y alimentacion, seguro o cualquier otro gasto asociado a la
prestacion del servicio de consultoria de supervision.

CLAUSULA OCTAVA: LUGAR Y PLAZO DE LA CONSULTORIA.

Lugar de Trabajo: El proyecto “Reemplazo y Equipamiento del Centro de Alta Tecnologia del Hospital
Antonio Lenin Fonseca en Managua estara ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Antonio
Lenin Fonseca, en la Pista las Brisas, frente al Instituto Nacional de Informacion de Desarrollo (INIDE),
Managua. El Consultor asistird eventualmente a las oficinas del Complejo Nacional de Salud ‘Dra.
Concepcion Palacios”, y/o a otra unidad hospitalaria a peticion de las autoridades de la DGIS R \\ov"‘" y 6‘7}'
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DuraCIon de la Supervision: (15) quince meses calendario de dedicacion compfeta y excluswa a esta '

consultoria, contados a partir de la orden de inicio emitida por la DCASEP.

Contraparte institucional: Division General de Infraestructura para la Salud (MINSA - Nivel Central,
Managua).

Insumos que el contratante proporcionard al consultor: Planos, especificaciones técnicas, alcances,
contrato suscrito entre el constructor y el MINSA. Programas de trabajo

CLAUSULA NOVENA: IMPUESTOS Y SEGUROS.

Las partes convienen que son a cuenta de El Consultor todos los tributos, impuestos, derechos y demas
gravamenes estatales o municipales, aplicables por la celebracién y/o ejecucion del presente Contrato.
De tal manera que corresponde al Consultor, la contratacion de todos los seguros necesarios. El
Consultor manifiesta su conformidad para que el Contratante le retenga los impuestos correspondientes
en cumplimiento con las disposiciones fiscales aplicables, respecto de los honorarios que perciba con
motivo de este contrato.

CLAUSULA DECIMA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

El Contratante designa a Division General de Infraestructura para la Salud (MINSA - Nivel Central,
Managua), como Administrador del Contrato, quien en representacién del Contratante, sera
responsable de la coordinacion de las actividades contempladas en el mismo, la aceptacién y aprobacidn
por parte del Contratante de los informes, productos u otros elementos que deban proporcionarse por
el Consultor y la recepcion y aprobacion de las cuentas de cobro / facturas, segln corresponda, para
cursar los pagos. En caso de ausencia temporal o total del Administrador designado en esta clausula, el
Contratante designara un nuevo Administrador.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

El Consultor se compromete a prestar los servicios de acuerdo con las normas mas elevadas de
competencia e integridad ética, moral y profesional, aplicando de forma eficiente y efectiva sus
conocimientos y experiencia, utilizando los métodos y procedimientos que considere mds convenientes
para el logro del objeto del contrato. Asimismo, el consultor reconoce su responsabilidad profesional
directa ante el Contratante por la utilizacion y aplicacion de métodos, procedimientos o elementos que
fuesen de propiedad de terceros y estuviesen registrados, asi como, por casos de negligencia, error y
omision en el desempefio de sus actividades, liberando al contratante de cualquier accién judicial o
extrajudicial por este concepto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD.
Durante la vigencia de este contrato y dentro de los dos afios siguientes a su término, el Consultor no
podra revelar ninguna informacion confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con los
Servicios, este contrato o las actividades u operaciones del Contratante, sin el consentimiento previo
por escrito de este ultimo. La contravencion a lo sefialado en esta cldusula dara lugar a que el
Contratante demande los dafios y perjuicios que se llegaren a ocasionar.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. ™ o

Para los efectos de este Contrato, “Fuerza mayor y/o Caso Fortuito” significara un acontecimiento que
escapa al control razonable de una de las partes y que hace que el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse razonablemente
imposible en atencion a las circunstancias.

La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del contrato no
se considerara como violacion del mismo ni como negligencia, siempre que dicha falta de cumplimiento se
deba a un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito y que la parte afectada por tal evento:
a) haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido cuidado y tomado medidas
alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este Contrato,
b) y haya informado a la otra Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONFLICTO DE INTERES.

El Consultor no podra usar la informacién y documentos en beneficio propio o de cualquier otra persona
distinta del Contratante, sujetandose en este caso a lo establecido en la cldusula octava,
Confidencialidad. El Consultor no podra suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos
de los servicios establecidos en este contrato y de cualquier continuacion de los mismos) para cualquier
proyecto que se derive de los servicios de consultoria prestados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESION Y SUBCONTRATACION.
El consultor, no podra ceder este Contrato, ni subcontratar ninguna parte del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESCISION.

Por el Contratante: El Contratante podra dar por terminado este Contrato mediante una notificacion de
rescision por escrito al Consultor con 15 dias de anticipacion, cuando se produzca cualquiera de los
siguientes eventos especificados:

a) Siel Consultor no cumpliera con sus obligaciones en virtud de este contrato.

b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito, no pudiera
prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo no menos de 30 dias;

c) Si, a juicio del Contratante, el Consultor ha participado en practicas corruptas o fraudulentas al
competir por obtener el contrato o durante su ejecucion. A los efectos de esta clausula:

» “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de cualquier
cosa de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario publico con respecto al
proceso de seleccion o a la ejecucion del Contrato, y

» “practica fraudulenta” significa una tergiversacion de los hechos con el fin de influir en un
proceso de seleccion o en la ejecucion de un Contrato en perjuicio del Prestatario; la
expresion comprende las practicas colusorias entre los Supervisores (con anterioridad o
posterioridad a la presentacién de las propuestas) con el fin de establecer precios a niveles
artificiales y no competitivos y privar al Prestatario de las ventajas de la compete&i&‘naahm}\fa
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El Consultor mediante una notificacion por escrito al Contratante con no menos‘?‘e 15 dias de
anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos:

Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Consultor en virtud de este contrato, y siempre que
dicha suma no fuera objeto de controversia, dentro de los 30 dias siguientes a la recepcion de la
notificacion por escrito del Consultor respecto de la mora en el pago.

Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de 30 dias.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PAGOS AL RESCINDIRSE EL CONTRATO.
Al rescindirse este Contrato conforme lo estipulado en la cldusula anterior, El Contratante efectuara los
siguientes pagos al Supervisor:
a. Las remuneraciones previstas, en concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la
fecha de entrada en vigor de la rescision.
b. El reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescision répida y ordenada del
Contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

El Consultor prestard los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y
economia, de acuerdo con técnicas y précticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo,
observara practicas de administracion apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas y métodos
eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los Servicios, el Consultor
actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento deberd proteger y defender los
intereses legitimos del Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros.

El Consultor es responsable de que las obras se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el Expediente
Tecnico de la Obra y el Programa de Ejecucidn Fisico Financiero aprobado y vigente.

El Consultor no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este contrato.

La documentacion que se genere durante la ejecucién de la Supervision de Obra, constituird propiedad
intelectual del MINSA. El Consultor se compromete a no utilizarla para fines distintos a los de la
Supervision, ni durante su ejecucion ni después del término de la Obra, sin que medie autorizacién
escrita otorgada por EL MINISTERIO DE SALUD.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién, el SUPERVISOR debe de
controlar que el CONTRATISTA evite durante la ejecucidn y luego de la fase final de los trabajos, Ia
generacion de impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las
especificaciones técnicas y demds normas y reglamento nacional.

El Consultor revisara y dara conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada y a los Planos Post-
Construccion de la Obra presentados por el Contratista, remitiéndolos al Ministerio de Salud
debidamente firmados por el Jefe de Supervision y el Representante del Contratista.

El Consultor tiene la obligacion de informar de inmediato al Ministerio de Salud cualquier desviacidn del
programa original o cualquier problema que se presente durante la ejecucion de la obra.

EL Consultor asumira la responsabilidad técnica total y completa de los servicios pro aﬂaﬁem,prestados
para la Supervision de la Obra, como también de la idoneidad del personal a su 4 Vpu% y(izar éyue los
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componentes se ejecuten con optima calidad, de acuerdo a la naturaleza de los mismos.
EL Consultor brindara facilidades a los Funcionarios del Ministerio de Salud, que visiten la zona y/o las
oficinas de la Supervision y monitoreo de los avances del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: RELACION ENTRE LAS PARTES.

Ninguna estipulacion del presente Contrato podrad interpretarse en el sentido de que entre El
Contratante y El Consultor existe una relacion de dependencia o subordinacion, de empleador vy
empleado o de mandante y mandatario. Por lo que no podran tenerse por tal los nexos entre uno y
otros, ni las labores de coordinacion a que se refiere este contrato. El Consultor Individual
expresamente reconoce que no existe responsabilidad ni obligacion alguna del Contratante en materia
de trabajo ni de seguridad social.

CLAUSULA VIGESIMA: SANCIONES, RETENCIONES DE PAGO Y MULTAS AL CONSULTOR.

Ante el incumplimiento de las funciones del Consultor quien ejecuta la Supervision de la Obra y que
pueda generar dafios al Contratante o retrasos en la ejecucion de las obras del Proyecto, El Contratante
podré rescindir del Contrato de Supervision, notificandolo por escrito, el Supervisor de la Obra debera
proceder a hacer entrega de la obra, informando el estado en que se encuentra la obra, ante el
incumplimiento del presente informe, el Contratante procedera a retener el pago por dicho servicio,
hasta su efectivo cumplimiento, bajo apercibimiento de proceder ante las instancias correspondientes
por incumplimiento al presente contrato.

En caso que el Supervisor de la Obra omita informar situaciones relevantes requeridas por el
contratante, y no garantice que el contratista ejecute las obras de acuerdo al Programa Fisico Financiero
aprobado y vigente, o no cumpla con cualquiera de las actividades descritas en el presente contrato, el
Contratante podra retener el pago o un porcentaje de dicho pago de sus servicios hasta que cumpla con
sus responsabilidades y obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ACCIONES DEL CONSULTOR QUE REQUIEREN LA APROBACION PREVIA DEL
CONTRATANTE.

El Consultor debera obtener la aprobacion previa por escrito del Contratante para realizar cualquiera de
las siguientes acciones:

a) Cualquier Expresion de interés de cambio o modificacion a los planos, especificaciones técnicas y
alcances de la obra en el proyecto, que surja durante su ejecucion.

b) La celebracion de un subcontrato para la prestacion de cualquier parte de los Servicios;

c) Elnombramiento del Personal Clave en caso de firmas consultoras.

d) La adopcion de cualquier otra medida que no esté contemplada en los términos de este
Contrato.

e) Cualquier solicitud de autorizacién para retirarse por tiempos considerables del sitio de la obra.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las partes haran lo posible por llegar a una solucion amigable de todas las contr MEﬁIaS que surjan de
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este Contrato o de su interpretacion. Toda controversia relativa a cuestiones que surjan de este
Contrato que no haya podido solucionarse en forma amigable dentro de los treinta (30) dias siguientes
a la recepcion por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte para encontrar una solucién
amigable, podra ser sometida por cualquiera de ellas, para su solucién por un Tribunal de Arbitraje
siguiendo el procedimiento establecido en el Titulo Segundo, de la Mediacién y Titulo Tercero del
Arbitraje de la ley No. 540, Ley de Mediacion y Arbitraje, Publicada en la “Gaceta” Diario Oficial, No. 122
del Veinticuatro de Junio del afio 2005.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.

Cualquier notificacion, solicitud o aprobaciéon que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este
Contrato se cursara o dara por escrito y se considerard cursada o dada cuando haya sido entregada por
mano a un representante autorizado de la parte a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado por
correo certificado, télex, telegrama o fax a dicha parte a la direccion indicada a continuacién:

Por el contratante: Ministerio de Salud. Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcién Palacios, Teléfono
2264-7630. Managua, Nicaragua.

Por el Consultor: XXXXX
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ACEPTACION.

Ambos Contratantes aceptan todas y cada una de las cldusulas del presente contrato. En fe de lo
anterior firmamos en tres tantos de un mismo tenor, en la ciudad de Managua, Nicaragua, a los XXXX

Por el Contratante: Por el Consultor:
XXX XXOXXXX
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