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Contrataciéon Simplificada No: CS-59-09-2024

“Supervisién de Mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega®

Contratante: Ministerio de Salud

Emitido el 26 de septiembre de 2024
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PARTE 1 - PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION.

Convocatoria Aviso publico que realiza el Contratante a través de los medios establecidos
por la Ley, divulgando el inicio del procedimiento de contratacidn,
especificando informacién que permita a los interesados conocer las
condiciones para su participacion.

Seccidén L. Términos de Referencia (TDR)
Establece los objetivos que se pretenden lograr con la contratacién de los
servicios. Este documento incluye, entre otros temas, una visién del
Contratante sobre la manera de cémo desea se llevaran a cabo los servicios
de consultoria y cudles serian los productos/entregables que espera obtener
al completar la ejecucién del contrato.

Seccion II. Instrucciones a los Consultores (IAC)
Proporciona informacién sobre las condiciones y requisitos exigidos por el
Contratante para preparar las Expresion de interés, e informacion sobre la

presentacién, apertura, evaluacién de las misma, asi como la adjudicaciéon
del Contrato.

PARTE 2 - CRITERIOS DE EVALUACION Y FORMULARIOS.

Seccion III. Criterios de Evaluacidn.
Esta seccién contiene los criterios para determinar la mejor Expresién de
interés y las calificaciones del Consultor para ejecutar el contrato.

Secciéon IV Formularios de la Expresion de Interés.
Esta seccién contiene los formularios que deben ser completados por los
consultores con informacién sobre su formacién académica, experiencia,
entre otros relacionados estrictamente con el objeto de los servicios de
consultoria, debiéndose adjuntar informacién soporte.

PARTE 3 - CONTRATO

Seccion V. Modelo del Contrato.
Esta seccién incluye el modelo del Contrato que deberan suscribir las partes
Contratantes, al que deben agregarse las particularidades propias del objeto
que ha sido adjudicado, las condiciones comerciales, administrativas y de
cualquier naturaleza que fueran aplicables.
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CONVOCATORIA AL CONCURSO
CONTRATACION SIMPLIFICADA No. CS-59-09-2024:
“SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO EN SOMOTILLO,
CHINANDEGA”

El Objeto de la contratacion es: aumentar la capacidad de respuesta oportuna y calidad en la

gjecucién de la obra, para garantizar el mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo
Chinandega.

1. La Divisién General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, entidad adjudicadora a cargo
de realizar el procedimiento de contratacién, les invita a participar en el proceso de Contratacién
Simplificada No. CS-59-09-2024: “Supervision de Mejoramiento del Hospital Primario en

Somotillo, Chinandega”. Esta Contratacion es financiada con fondos provenientes de Rentas del
Tesoto.

2. La normas y procedimientos contenidas en el Documento de Invitacion a presentar
Expresiones de Interés se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Pablico” y Decreto No. 75-2010 “Reglamento General”, en su articulo
58 numeral 3, parrafo segundo de la “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico”,
que establece “En el caso de situaciones de emergencia o de urgencia no derivadas de desastres
o calamidad publica, que impidan la continuidad del servicio de la entidad, deberan ser
aprobadas por la maxima autoridad administrativa. Las adquisiciones que se efectiien en tales
situaciones, deberan estar directamente relacionadas con la anormalidad que se busca corregir.
En todo caso se debe tratar de situaciones que imposibiliten acudir al proceso de seleccion que
corresponderia”; ademas, la contratacion simplificada se realiza en correspondencia con el art.
149 del Reglamento de la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico.

38 La Expresion de Interés debera entregarse en idioma espariol en las oficinas de la Divisién
General de Adquisiciones ubicadas en el Complejo Nacional de Salud Dra. Concepcién Palacios,
Costado Oeste Colonia Primero de Mayo, a mas tardar a las 10:00 am del viernes 04 de octubre

de 2024. Las Expresiones de Interés entregadas después de la hora indicada en el numeral
anterior no seran aceptadas.

4, Las Expresiones de Interés debe incluir una Declaracion de Seriedad de la Expresién de
Interés, con una vigencia de 60 dias calendarios. Ningiin Proponente podra retirar, modificar
o corregir su Expresién de Interés una vez vencido el plazo de presentacién, si lo hiciere se
ejecutara la penalidad contenida en la Declaracion de Seriedad de la Expresion de Interés.

5. La Duracién de la consultoria es de seis {06) meses calendario a partir de la Orden de
Inicio emitida por la Direccién de Control, Administracién y Seguimiento para la Ejecucion de
Proyectos).

6. Lugar de Trabajo: Ubicacién Geografica del proyecto: El proyecto se en
dentro de las instalaciones del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega. %
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7. Honorarios: se pagaran honorarios mensuales de C$ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil
cordobas netos), contra presentaciéon de informes de avances de actividades recibidos a
satisfaccion. Los pagos incluyen honorarios, alojamiento, transporte y alimentacion, seguro y
cualquier otro gasto asociado a la prestacién del servicio de consultoria de supervision. El monto
total de la consultoria es de C$ 270,000.00 (Doscientos setenta mil Cérdobas Netos).

8. El proceso se realizara bajo las disposiciones contenidas en el Documento de Invitacién.

9. Los consultores interesados podran retirar archivo en digital de los Términos de Referencia
en la oficina de la Divisién General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el
Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcion Palacios, costado oeste Colonia lero de Mayo,
Managua.

10.  Ningun consultor podra retirar, modificar o corregir su Curriculum Vitae después que éste
haya sido presentado y abierto por el Comité de Evaluacion.

5
Lic Tania Isabel Garcia|Gonza z

CC: Expediente No. CS-59-09-2024/LMM
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SECCION I
TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE “MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL PRIMARIO EN SOMOTILLO,
CHINANDEGA”.

El Gobierno de Nicaragua, a través, del Ministerio de Salud (MINSA) esta ejecutando obras de
infraestructura y equipamiento médico, que le permitan modernizar las Unidades del Sistema
Nacional de Salud y mejora la calidad de los servicios del nivel primario y secundario.

El Ministerio de Salud y su estructura organizativa, como responsable de garantizar la ejecuicién
y calidad técnica de los procesos que se desarrollen, se plantea la necesidad de contar con los
servicios de un Supervisor de obras con experiencia, que garantice el cumplimiento de los
planos, alcances y especificaciones técnicas del proyecto denominado “Mejoramiento del
Hospital Primario en Somotillo, Chinandega” wubicado en las instalaciones del Hospital
Primario en Somotillo, con la calidad requerida y en el tiempo previsto en el contrato establecido
entre el Ministerio de Salud y la empresa ejecutora del Proyecto.

1. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Supervisar la ejecucién de la obra, cumpliendo con lo establecido en los planos, las
especificaciones técnicas, alcances de obras y contrato suscrito entre el constructor y el MINSA.

II. RESULTADOS ESPERADOS

Se requiere que el proyecto “Mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega”,
finalicen en el tiempo establecido contractualmente y con la calidad requerida, respetando los
planos, especificaciones técnicas y alcances de las obras.

III. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

El Supervisor de la obra, bajo la direccién de la Divisién General de Infraestructura para la Salud
(DGIS), tendrd la responsabilidad de representar al MINSA, en la ejecucion del proyecto
“Mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega”, realizara todos los trabajos
técnicos que se precisan para supervisar la ejecucién de las obras definidas en el Documento de
Licitacion y Documento del Proyecto, velando por que se cumpla el contrato de construccién,
inspeccionando y midiendo los avances de obra, revisando y aprobando los avaltos, y en general
velando por los intereses del Ministerio de Salud.

El trabajo de Supervisién tiene los siguientes alcances:

3.1 Trabajo de campo

v Revisién completa del expediente del proyecto (planos, ET, equipamiento
cantidades de obras, etc.) y coordinacion de las actividades de la consultori Gh el Geren#e
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encargado del proyecto, la Direccién de la Divisién de Control, administracién y seguimiento
para la ejecucién de proyectos y la Direccién General de Infraestructura para la salud.

Durante €l proyecto “Mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega”, el
consultor supervisara, inspeccionarad y medird todos los trabajos realizados por el contratista
en el desarrollo del proyecto, elaborara memorias de calculos para verificar los alcances de
obras contractuales y las obras reales ejecutadas, llevando el control de las posibles
variaciones.

Revisara, aprobara o rechazara los programas de ejecucion fisica financiera que le presente el
contratista, velando para que estos programas se realicen con la debida veracidad
responsabilidad, que permita cumplir siempre con lo programado. Informara al MINSA de las
recomendaciones técnicas necesarias para terminar en el plazo contratado.

Tendra a la vista un cuadro comparativo en archivo Excel de las actividades programadas
versus las actividades ejecutadas, que le permitan identificar graficamente el comportamiento
de los avances de cada actividad, previendo atrasos, sus causas y sus respuestas, para esto
el consultor debera manejar programas de seguimiento y control para el manejo sistematizado
de la ejecucion de la obra.

Certificara que la obra se esté desarrollando de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas
y demas documentos del contrato, siguiendo la aplicacién correcta de las normas de
construccion y de la ingenieria (reglamento de construccién 2017, NIC 2000 y normativa 080
del MINSA}. Anotara en bitacora del proyecto, las incidencias que ocurren en el proyecto,
problematicas, observaciones y recomendaciones a todos los niveles. Se anotara el ingreso de
los materiales, nimero de personal, numero de maquinarias, eventualidades o problemas
presentados, tiempo perdido, consultas técnicas, etc.

Inspeccionar los materiales que se incorporen a la obra, velando que estos sean de primera
calidad, presentando sus respectivas certificaciones de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y alcances.

El supervisor ordenara todas aquellas pruebas que juzgue necesarias y de acuerdo a contrato,
para determinar la calidad de los materiales que estan siendo incorporados a la obra. Tendra
la facultad de rechazar aquellos que a su consideracién no cumplan con tales requisitos. Los
resultados de estas pruebas deberan ser registrados por el supervisor como parte del control
de la obra y presentarlos en su informe segin sea el caso, lo cual se debera anotar en la
bitacora para respaldar las respectivas autorizaciones o rechazo de las mismas.

El Supervisor tomara la cantidad de fotografias necesarias que permitan visualizar el avance
semanal de la obra. Estas tomas deberan realizarse al inicio, durante la obra y una vez
finalizada la misma.

Evaluar todas las solicitudes de aprobacién de materiales que el contratista

coordinador de proyecto que asigne la DGIS del MINSA para su debido trami 'f’lap QB
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v Enviar a las 05:00 pm informe diario de avance, el cual indicard alguna eventualidad
sucedida en el proyecto, N° de maquinaria y personal presente, de conformidad al forrmato
digital implementado por la Divisién de Control Administracién y Seguimiento para la
Ejecucion de Proyectos (DCASEP).

v Enviar informe semanal de avance y actividades, incidencias de obra, maquinaria y
personal presente en el proyecto, segin formato entregado en digital; este informe recoge
la informacién de los acontecimientos ocurridos en el proyecto en el periodo del informe.
Los dias de entrega via digital sera los viernes 5:00pm.

v Elaborar el informe técnico que alimenta la formulacién del adendum de costo y tiempo
incluyendo variaciones del proyecto en adendum y actualizacién de datos, si aplicase. Esto
se realizara en el proyecto y basados en las hojas de bitacora, comunicaciones de las partes
y en la permanencia diaria del supervisor, el cual tiene la responsabilidad de conocer todas
las eventualidades presentadas en el proyecto.

v El balance de proyecto debera ser cerrado al concluir cada una de las etapas y se debera
realizar un cierre por cada una de ellas verificando si existe saldo a favor de cualquiera de
las partes, €l cual debera ser presentado al coordinador de proyecto para su debida revisién
y aprobacién. Este cierre tiene que estar debidamente aprobado y firmado por el residente
del proyecto el cual es el representante del contratista en la obra. Cualquiera que sea el
caso, saldo a favor de cualquiera de las partes, la supervisién preparara un informe técnico
justificando estos montos.

v Supervisar el seguimiento ambiental y social, durante el periodo de ejecucién del proyecto
desde el inicio de las obras hasta la entrega final.

v Asegurar previo a la construccion que todos los permisos estén garantizados o bien hayan
iniciado gestién para la obtencion de los mismos.

v Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencion de
Riesgos Laborales y Salud e Higiene Ocupacional de todo €l personal directo e indirecto
involucrado en la obra, asi como la prevencion de riesgos y dafios que se pueden producir
a terceros durante la ejecucién de la obra.

3.2 Trabajo Administrativo

v Take Off del Proyecto: Una vez recibida la orden de inicio, planos, especificaciones técnicas
y alcances del proyecto el Supervisor tendrd 30 dias para elaborar y presentar al
coordinador de proyecto el Take off de la Obras. Este Take Off (Levantamiento de Obras)
debera presentarse en fisico y en Digital (excel).

v Pago de Avaluos: El Supervisor revisara, corregird y firmara cotejando con su memoria de
céilculo los avances fisicos para el pago de avaltios mensuales presentados por el

contratista. Estos avaluios deberdn de venir previamente firmados por iSor en
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avaluos debidamente firmados y revisados en las oficinas de la DGIS, los dias 20 de cada
mes. Se debe pagar en cada avaluo solamente por obra ejecutada.

v El supervisor comunicara al contratista las recomendaciones pertinentes sobre
retenciones de pagos de avallios por atrasos en los compromisos adquiridos sobre los
programas de avance de obra y cualquier otra recomendacién. Este le enviara copia al
Gerente del proyecto para quedar evidencia del envio.

v" El supervisor debe aprobar unicamente las obras ejecutadas al periodo de emisién del
avalio, el supervisor no tomara en cuenta materiales puestos en obras para el pago del
avalud.

v" Planos definitivos: El Supervisor, revisara y aprobara los planos “construidos” que el
Contratista entregara al MINSA como Planos Definitivos, asegurandose que todas las obras
que se realicen en el proyecto, especialmente las ocultas, queden claramente plasmados e
identificados en ellos; haciendo las observaciones del caso, sera responsabilidad del
supervisor presentar estos planos finales junto con su memoria final de calculo de
construccion en su informe final, de lo contrario no se emitira su pago final al supervisor.

v" Seguridad y Medio Ambiente: El Supervisor analizara el impacto de la obra sobre el
entorno, identificard los riesgos presentados y las mitigaciones de estos impactos. El
supervisor tendra en cuenta las medidas de mitigacion, soluciones para evitar el dafio al
medio ambiente y a personas aledanas del proyecto.

v" Recepcién de las Obras: La Divisién General de Infraestructura para la Salud, junto con
el Supervisor efectuaran la Recepcién Sustancial, parcial o final de las obras cuando esta
la requiera. El supervisor elaborara un listado de los elementos a corregirse, que estén
incompletos o que requieran cambiarse por no cumplir con lo requerido en especificaciones
técnicas, alcances y/o planos de la obra. El supervisor garantizara el cumplimiento de que
los trabajos mal ejecutados sean corregidos, caso contrario informara a la Direccién de
Infraestructura para la Salud el incumplimiento por parte del contratista, para que se
tomen las correcciones legales necesarias.

v" Coordinacién con especialistas: El consultor tendra asesoria y asistencia técnica por los
especialistas de la Divisién General de Infraestructura para la Salud (DGIS) de las
recomendaciones que surjan de las diferentes especialidades el supervisor sera el
responsable de que estas se notifiquen en bitacora y se ejecuten en la obra.

v" El supervisor sera el enlace primario entre el contratista y el contratante mediante el libro
de bitacora, comunicacion escrita y otro medio que se le defina, para dar respuesta a
cualquier consulta, problema u omisién que pudiera presentarse en el campo, a través de
los canales correspondientes. La realizacién de todas estas acciones sera para que el
supervisor garantice la correcta ejecucién de las obras de acuerdo a los do entos
contractuales del proyecto, los codigos, normas, reglamentos y leyes que %
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El seguimiento sera a través del programa fisico financiero aprobado por la direccién de
infraestructura del MINSA, controlando los alcances, los costos, los tiempos del proyecto
y la calidad de las actividades para su respectivo monitoreo y control de la obra. Este
seguimiento se realizara tanto con el porcentaje fisico - financiero y con el porcentaje fisico.

Revisién y autorizacién del finiquito de la Obra, asi como las actas de recepcién y entrega,
en su caso, antes de proceder a su autorizaciéon, debera verificarse que se encuentre
finiquitada administrativa y constructivamente. El supervisor es garante gue toda
comunicacién de orden de cambio, tiempos de lluvias, atrasos, pagos, autorizaciones y

cierre del proyecto (fisico y financiero) quede por escrito en la Bitacora, siendo este la
comunicacién oficial del proyecto.

La comunicacién con el coordinador de proyecto debe ser constante durante toda la ejecucién del

proyecto, con el objetivo de finalizar la obra con la calidad, tiempo y costo contratado por el
Ministerio de Salud.

IV. INFORMES DE LA CONSULTORIA

v Take Off: El Supervisor suministrara al Ministerio de Salud, el take off revisado conforme
planos y ET.

v El Informe Mensual: El Supervisor debe presentar su informe mensual correspondiente a
cada periodo comprendido en el contrato y segin su orden de inicio, el cual debera
contener la siguiente estructura:

1. INTRODUCCION

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1. Objetivos del proyecto: General y Especificos
2.2.  Justificacién
2.3. Antecedentes
2.4. Datos generales del proyecto
2.4.1. Localizacién
2.4.2. Zonificacién del Proyecto
2.4.3. Descripcion de Areas g
2.4.4. Fecha de Inicio de Obras s aaa ¥
2.4.5. Plazo y Fecha de Término de Obras i £ %
2.4.6. Avance programado 4 P 4ﬂe¢vf¢;
2.4.7. Avance efectivo a la fecha del informe. ,)0.’1,, s 7 ?g
w t
3. CONTROL DE AVANCE 2 %’Eﬁf%y,’ £
G
3.1. Aspecto administrati oy oS S
1. pecto administrativo ) 0 gaL0S_~

3.1.1. Seguimiento de solicitudes realizadas por la supervision 4 ol

3.1.2 Seguimiento de solicitudes realizadas por el contratista

3.1.3. Seguimiento de otras solicitudes.

3.1.4 Reuniones semanales de seguimiento en campo entre el contratista y la

supervisioén.

3.1.5. Reuniones de seguimiento con el Coordinador de Proyecto MINSA.

Compl Maci 1 de Salud "Dra. G icn Fal
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3.1.6. Control de las ordenes de cambio/ permuta generadas en el proyecto.

3.2. Aspecto fisico.
3.2.1. Seguimiento fisico del proyecto

3.2.2 Seguimiento fisico ejecutado versus fisico programado

3.2.3. Actividades desarrolladas en el periodo

3.2.4. Actividades no ejecutadas programadas {indicar cuales fueron las causas del
incumplimiento).

3.3.  Seguimiento del Programa fisico financiero.
4. CONTROL DE OBRA

4.1. Control de Campo
4.2. Descripcién de las ocurrencias técnicas realizadas en obra
4.3. Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
4.4, Recursos utilizados durante el mes

4.4.1. Mano de obra

4.4.2. Equipo

5. CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

5.1. Control de valorizaciones

5.2. Seguimiento financiero de la obra

5.3. Estado financiero del proyecto (con corte al periodo actual)

5.4. Solicitudes de aprobacién de costos (en caso de revision de costos por obras adicionales)
5.5. Control de amortizaciones

5.6. Control de vigencia de garantias

5.7. Balance de Obra firmado por las partes (etapas cerradas hasta el periodo)

6. PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES.
7. CONCLUSIONES
8. ANEXOS

8.1. Aprobacién del avalué presentado.
8.1.1. Memoria de calculos de obras ejecutadas.
8.2, Balance de obras firmado y consensuado con el contratista, correspondlengpw
concluidas en el periodo. Si aplicase
8.3. Hojas de bitacoras.
8.4. Orden de Inicio del supervisor
8.5. Resolucién Ministerial del supervisor
8.6. Contrato del supervisor
8.7. En caso de tener Adenda o Enmienda, presentar copia y todos sus sopo
correspondientes.
8.8. Otros Anexos
8.8.1. Informes Semanales, en donde se detallen los avances fisicos de la obra medidos
con la hoja de calculo en Excel, actividades ejecutadas por el contratista,

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARTA! TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE!
SOMOS MINISTERID DE SALUD . : {CON DANIEL...ADELANTE!
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cantidades de materiales y personal laborando debiendo alertar sobre problemas
que puedan generar atrasos en la obra.

La comunicacién con el coordinador de proyecto debe ser constante durante todo el proyecto, en
miras de finalizar la obra con la calidad requerida por el ministerio y el beneficiario final.

Al finalizar el periodo de la consultoria sera obligacion del coordinador de proyecto emitir una

evaluacion general del desempefio del supervisor durante el tiempo que desempené sus
funciones.

V. ORGANIZACION DE LA SUPERVISION

Duracién de la Supervision: (6) seis meses calendario de dedicacién completa y exclusiva a esta
consultoria, contados a partir de la orden de inicio emitida por la Direccidn de Control,
Administracioén y Seguimiento para la Ejecucién de Proyectos.

Honorarios: se pagaran honorarios mensuales de C$ 45,000 (Cuarenta y cinco mil cérdobas
netos), contra presentacién de informes de avances de actividades recibidos a satisfaccién. Los
pagos incluyen honorarios, alojamiento, transporte y alimentacion, seguro o cualquier otro gasto
asociado a la prestacion del servicio de consultoria de supervisién. El monto total de la
consultoria es de C$ 270,000.00 (Doscientos setenta mil cordobas netos).

Lugar de Trabajo: Ubicacion geografica del proyecto: El proyecto se encuentra dentro de las
instalaciones del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega.

Contraparte institucional: Division General de Infraestructura para la Salud (MINSA - Nivel
Central, Managua).

Insumos que el contratante proporcionara al consultor: Planos, especificaciones técnicas,
alcances, contrato suscrito entre el constructor y el MINSA.

V1. PERFIL REQUERIDO

1. Profesional titulado de la carrera de Ingenieria Civil o Arquitectura.

2. Experiencia general minima de 3 anos de acuerdo a formacién académica.

3. Experiencia minima de 2 proyectos en el cual ejercié el cargo de Supervisor, Gerente y/o
residente de obras verticales. El tiempo de ejecucién de cada proyecto supervisado no
debera ser inferior a 4 meses de duracién.

VII. MATRIZ CUMPLE - NO CUMPLE

[ No. Requisitos Obligatorios Cumple / No |
’ i it Cumple |
1 Profesional titulado de la carrera de Ingenieria Civil y/o |
Arquitectura. e .
e
Cp RCUACLZ T
-') E?.‘? V%
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No. Reqnisitos Obligatorios : Cumple / No
Cumple
2 Experiencia general minima de 3 afios de acuerdo a formacién
académica.
3 Experiencia minima de 2 proyectos como Supervisor, y/o
residente de obras verticales. El tiempo de ejecuciéon de estos
proyectos no debera ser inferior a 4 meses de duracion.
VIII. MATRIZ DE EVALUACION
No. | Criterios Puntaje Puntaje
méaximo atribuido
1 EXPERIENCIA GENERAL 40
1.1 | Experiencia General de acuerdo a formacion
académica
De 3 anos hasta 5 anos.................. 30 puntos
Mayor de 5 afios  ....ccvvvevvnnininnnnn. 40 puntos
2 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 60

2.1 | Experiencia Especifica minima de 2 proyectos como
Supervisor, y/o residente de obras verticales.

De 2 hasta 4 proyectos .........ccecevvnennnne. 50 puntos
Mas de 4 proyectos  ....occeeviiiiininnnn. 60 puntos

TOTAL 100

Nota:.El candidato que obtenga el mayor puntaje sera el seleccionado. En caso de empate, se
seleccionari al candidato que tenga la mayor cantidad de proyectos de experiencia profesional
especifica, es decir, que cuente con més proyectos como supervisor y/o ejecutor de obras
verticales.
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SECCION II
INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES (IAC)

Instrucciones a los Consultores (IAC).1. Disposiciones Generales.

1.1

El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente
Documento de Invitaciéon, ni de sus modificaciones, cuando no hayan sido
obtenidas a través de la fuente establecida en la Convocatoria.

1.2

Es responsabilidad del Consultor estudiar todas y cada una de las
clausulas del presente Documento de Invitacién. La presentaciéon

incompleta de la informacion o documentacién requerida podra constituir
causal de rechazo del CV.

1.3

El Consultor financiara todos los costos relacionados con la preparacién y
presentacién de su CV. El Contratante no estara sujeto ni sera responsable,
en ningin caso, de los costos en que incurre el Consultor,
independientemente de la modalidad de contratacién o del resultado del
procedimiento de concurso.

2. Normas Eticas.

2.1

El Contratante exige a todos los Consultores participantes, observen las
mas estrictas normas de ética durante el procedimiento de concurso y en
la ejecucion contractual. Si algun Consultor incurre en practicas contrarias
a la ética, tales como fraude, colusion, extorsién, soborno, corrupcién o
cualquier conducta de similar naturaleza se procedera de conformidad a la
Legislacién Nacional Vigente.

2.2

En linea con la clausula anterior, para efectos de comprension se

entendera por:

- “Practica Corrupta”, consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente en la actuacién de una o de un Servidor Piblico durante
el procedimiento de concurso o en la ejecucién del contrato;

— “Practica Fraudulenta”, accién u omisién, incluida la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que reflexiva o precipitadamente engarien, o
intenten engafar, a las o a los Servidores Publicos para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligacion
durante el procedimiento de concurso o en la ejecucion del contrato;

-  “Practicas Colusorias” consiste en la confabulacién o arreglo entre dos
o mas Proponentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin
de establecer precios de Expresion de interés a niveles artificiales no
competitivos;

- “Practicas coercitivas”, consiste en perjudicar o hacer dafio, o
amenazar con hacerlo, directa o indirectamente, a personas ¢ a su
propiedad para influir en su participacién en procedimiento de concurso
o en la ejecucidn del contrato.

3. Consultores Elegibles.

Todo potencial Consultor que cumpla con los requisitos legales y

_reglamentarios, estara. en. posibilidad. de participar en el procedimiento. de.,

contratacién bajo la modalidad de concurso, en condiciones de 1guald§§gv_""l
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sin sujecion a ninguna restriccion no derivada del cumplimiento objetivo
de los alcances propios de la consultoria.

3.2

Son elegibles para participar en este concurso todos los Consultores que
cumplan con los requisitos de capacidad para ofertar y contratar con el
Estado, dispuestos en el Articulo. 17 de la LCASP en su numeral 5.

4. Aclaraciones.

4.1

El Area de Adquisiciones recibira consultas a mas tardar el lunes 30 de
septiembre de 2024, hasta las 03:00 p.m., notificando las respuestas el
dia martes 01 de octubre de 2024, antes del vencimiento del plazo de
presentacion de los Curriculum Vitae, sin indicar la procedencia de la
solicitud de aclaracion

4.2

Los Consultores interesados podran solicitar aclaraciones en comunicacién
escrita, dirigida al Area de Adquisiciones, o bien mediante correo
electrénico a la direccién adquisiciones@minsa.gob.ni con copia a
adquisiciones06@minsa.gob.ni . El periodo de aclaraciones no interrumpe
el plazo para la presentacién de Expresién de Interés, salvo cuando las
aclaraciones brindadas modifiquen aspectos esenciales de los servicios de
consultoria.

5. Documentos que Conforman la Expresion de interés.

La Expresién de interés estard compuesta, como minimo, por los siguientes
documentos:
(a) Carta de presentacién de la Expresion de Interés (segin formulario
incluido en la Seccién 1V).
{b) Declaracion de Idoneidad del Consultor y de Seriedad de la Expresion
de Interés (segun formulario incluido en la Seccién IV).
(c) Curriculo Vitae (segun formulario incluido en la Seccién V).
{d) Copia documento de identificacion.
{e) Contar con la licencia de operacion del MTI actualizada para ejercer la
actividad de supervision y construccion de obras verticales.
() Solvencia Fiscal vigente.
(g} Solvencia Municipal vigente.
(h) Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores.
(i) Incluir documentos que evidencien el cumplimiento de los criterios de
evaluacién.
5) Cualquier otro documento acorde con la naturaleza de los servicios de
consultoria.

5.2

E] periodo de validez de la Expresiéon de Interés sera de 60 dias. Todas las
Expresiones de Interés que no estén acompafadas por una Declaracién de
Seriedad de Expresion de Interés, seran rechazadas por el Contratante.
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El Consultor preparard un ejemplar original de los documentos que
conformen el Curriculum Vitae, y lo marcara claramente como
“ORIGINAL”. El ejemplar sera presentado en un sobre cerrado en forma
inviolable y debidamente identificados en el exterior de la forma siguiente:
5.3 (a) Consignar el nombre y la direccion del Consultor;

(b) Estar dirigidos al Contratante cuya denominacién es Lic. Tania Isabel
Garcia Gonzalez, Directora General de Adquisiciones, Ministerio de
Salud y consignar direccion Complejo Nacional de Salud Dra.
Concepcién Palacios, costado oeste Colonia Primero de Mayo.

El original del CV debera constar en hojas simples, redactadas por medios

5.4 mecanicos en tinta indeleble y deberan estar firmadas, selladas, rubricadas

y foliadas correlativamente por el Consultor.

6. Presentacién y Apertura de las Expresiones de Interés

La presentacién del CV puede realizarse por el mismo Consultor o a través
de un tercero, que no requiere presentar documento formal alguno. Para
fines de presentacion indicar:

Expresion de Interés para la Contratacion Simplificada No. CS-59-09-2024:
“Supervision de Mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo,
6.1 Chinandega”.

Atencién: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzalez, Directora General de
Adquisiciones

Direccién: Complejo Nacional de Salud Dra. Concepcién Palacios, costado
oeste Colonia Primero de Mayo.

Ciudad: Managua

El plazo para la presentacion de Expresion de Interés es de OCHO dias,
iniciando el dia 26 de septiembre de 2024. Las Expresiones de Interés
6.2 deberan recibirse a mas tardar el viernes 04 de octubre de 2024, hasta
! las 10:00 am en la direccién detallada en esta seccién y en la Convocatoria
al Concurso. El Contratante no considerara ninguna Expresién de
Interés que llegue con posterioridad a la hora limite de presentacién,
6.3 Los Consultores No tendran la opcién de presentar su Expresion de Interés
i de manera electrénica. (Correo Electronico)

7. Evaluacién

Para determinar si la informacién presentada en los CV se gjusta a la
7.1 Convocatoria al Concurso, el Comité de Evaluacién, se basara en el
) contenido propio de los CV, Documentos soportes y los requisitos
establecidos en el Documento.

En la Evaluacién Preliminar, se examinara si el Consultor cumple con los
requisitos minimos requeridos en el numeral 5.1 de la Seccién II e incluyo
7.2 dentro de su Expresiéon de Interés todos los documentos solicitados que le
permitan al Comité Evaluador aplicar la metodologia establecida en la

Seccidn IiI.
- 19 % g
,;_‘;.“\-,U“C'“*""-fda}
F @ ety ﬂi‘uf.‘iaﬁ-'.-' Ay

7
/

e

r3
—‘! fl.’." e c‘&
CRISTIANA, SOCTALISTA, SOLIDARTA! 3 1ohs auiges, vn.-E ADELANTE!
SOMOS MINISTERID DE SALUD g DIVEni, DANIEL . . . ADRLANTE!
o 0 Complejo Macicnal de Salud “Dra. Comcepcidn Falacio¥, NE s mz.ﬁnzmm‘ra!
bl '“iPtIEBL Costado ceste Celonia lerc. de mayo, Hanagua, Hicaragyd. SHiiNEsg POFRUE HAY PATRIA

TQUE VENCE! 2 (308) 22647730 - 22847430 - Web s minsa.geb.ni -f;?"{»mn@s _m% EGRGUE I PATE
15 %210 13, SO~

A b



Gobierno de Reconciliacion y 9 .

Unidad Nacional
Y nfe/ / a%70._,, /
. w M-

. M;'\‘RW““' % pa.ﬁao' p ﬂﬁﬂqu

8. Adjudicacién del Contrato
Se adjudicard al Consultor, que, cumpliendo todos los requisitos y
8.1 documentos requeridos, cuente con la calificacién mas alta y experiencia
necesaria para realizar el servicio a contratar.
El Contratante notificard por escrito a los Consultores participantes la
8.2 Resolucién o Acuerdo de Adjudicacién dentro del plazo maximo de dos (2)
) dias habiles a su emisién, y sera publicada en el Portal Unico de
Contratacién.
8.3 Para la formalizacién contractual, no se requiere la presentaciéon de
) Garantia/Fianza de Cumplimiento
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SECCION III

CRITERIOS DE EVALUACION.

1. Matriz Cumple/No cumple
No.| = Requisités Obligatorios 'Cﬁmplé"Tl‘_lg “_f
Lkt Cumple
1 Profesional titulade de la carrera de Ingenieria Civil y/o
Arquitectura. _ ) .
2 Experiencia general minima de 3 anos de acuerdo a formacién
académica.
'3 | Experiencia minima de 2 prbyectos como Supervisor, y/o o
residente de obras verticales. El tiempo de ejecucion de estos
proyectos no debera ser inferior a 4 meses de duracion. |
1I- Matriz de evaluacién
ENe iy Criterios Puntaje | Puntaje |
e méximo atribuido
1 EXPERIENCIA GENERAL e 40 SR
1.1 | Experiencia General de acuerdo a formacién
académica
De 3 anos hasta 5 afios.................. 30 puntos
Mayor de 5 aflos  ...oooviiiiniiinnnnnns 40 puntos
2 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECIFICA 60 I L
2.1 | Experiencia Especifica minima de 2 proyectos como
Supervisor, y/o residente de obras verticales.
De 2 hasta 4 proyectos ........ccoeveivennnns 50 puntos
Mas de 4 proyectos  .....oociiiiiiinin, 60 puntos
~ TOTAL | 100 I = _‘|

Nota: El candidato que obtenga el mayor puntaje sera el seleccionado. En caso de empate, se
seleccionara al candidato que tenga la mayor cantidad de proyectos de experiencia profesional

especifica, es decir, que cuente con mas proyectos como supervisor y/o ejecutor de obras
verticales.
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SECCION IV .
FORMULARIOS DE LA EXPRESION DE INTERES

1. Formulario de Presentacién de la Expresion de interés

[Lugar, fechal
A: {Nombre y direccién del Contratante]
Referencia: [Numero y nombre
del proceso de contratacién/
Estimados Sefores:

Por medio de la presente, el suscrito consultor expresa su decision de participar en el concurso
{Indigue el titulo de la consultorial conforme lo establecido en el Documento Base de fecha {Indigue
la Fechal y la presente Expresion de interés, valida y obligatoria durante el periodo que se
indicado en la Clausula 5.2. de las IAC del Documento Base de la Consultoria.

A la vez, confirmo mi compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de resultar adjudicatario
¥ sea contratado.

Acepto que cualquier dato falso u omision que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos
puede ser elemento justificable para la descalificacién de la Expresion de interés.

En caso de ser seleccionado para desarrollar la consultoria, me comprometo a desarrollar el
cronograma de ejecucién acordado y cumplir con todos los alcances solicitados en las clausulas
del contrato, de acuerdo a los términos de referencia, instrucciones del presente concurso y
cualquier aclaracién o adicion emitida por ustedes.

Entiendo que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna Expresion de interés recibida.

Cordialmente,

[Nombre y Firma del Consultor, Direccion, Informacién de contacto (teléfono, e-mail))
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2. Formulario Declaracién de Idoneidad del Consultor y de Seriedad de la Expresién de
interés.

{Lugar, fecha]

A: [Nombre y direccién del Contratante]

Referencia: [Numero y normbre
del proceso de contratacion]

Estimados Sernores:

El suscrito consultor declara que:

De acuerdo con las regulaciones que rigen en €l procedimiento de concurso en referencia, las
Expresiones de interés deberan estar respaldadas por una Declaracién de Idoneidad de Consultor
y de Seriedad de la misma. En tal sentido declaro que:

1)

2)

3)

4)

S)

A la fecha de presentacién de la Expresion de interés no me encuentro afecto a las
prohibiciones establecidas en el articulol8 de la Ley No. 737, Ley de Contrataciones

Administrativas del Sector Publico, siendo mi situacién acorde a lo establecido en el art.
17 de la precitada Ley.

Conozco, acepto y me someto a los requerimientos establecidos en la Convocatoria y en el
Documento Base que regula el presente Concurso.

Soy responsable unico y directo de la veracidad de los documentos e informacién que
presento para efectos del procedimiento en referencia.

Conozco el régimen de sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Publico.

Acepto que a través del procedimiento administrativo pertinente seré suspendido del
Registro de Proveedores administrado por la Direccién General de Contrataciones del
Estado, no pudiendo participar en cualquier proceso de contratacion por el periodo de un
afio, si retiro o modifico mi Expresion de interés una vez transcurrido el plazo de
presentacion de la misma, o no compareciere a firmar el contrato o no entregare la
correspondiente garantia de cumplimiento, en caso de ser requerida

Comprendo que esta Declaracién expirara si no me es adjudicado el contrato dentro del plazo de
validez de la Expresion de interés.

g e
. . A
[Firma Consultor]. i ¥, Va
7
P
*
Al Kl
1w &y CVQ?-’ " i
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3. Formulario de Presentacién de Curriculo Vitae.

A. DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellido
Documento
Identificacion
Direccién Actual
No. Teléfono
Convencional

No. Teléfono Celular
E-mail

B. FORMACION ACADEMICA:

I. ESTUDIOS REALIZADOS:

Nivel de Titulo Universidad Ao de Duracion
Estudios Obtenido Egreso (afios)
Postgrados
Universitari , |
oS i

II. OTROS CURSOS O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION:

TITULO | INSTITUCIO | ANODE | DURACION
ESPECIALIDAD | prpNipo N EGRESO (hs)

III. IDIOMAS

i Lectura Escritura _| Conversacién |
| Espaiiol |
Otro(s) st ;; 3,%;0\'
(especificar} ‘;:‘?s" o b 4{1
& o\ \

Se debe indicar el grado de dominio: bdsico, intermedio, avanzadp

mISTIm, SGZIMS‘PA, SOLIDARI A __:._ JUNT .' iyt W ERREE
PREN SOMOS  MINISTERIO DE SALUD ) | CONNPRM TN W
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C. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL
Nombre del | Nombre de Fecha -
proyecto, la Fecha, Mes <
S A B Cargo Mes y - Breve descripcion de
institucion | Consultoria = y afio de
Ocupado afo de .._ | actividades realizadas
contratante Inicio finalizacion
pais i S
D. EXPERIENCIA ESPECIFICA
Nombre del | Nombre de Fecha Fecha
proyecto, la Careo Mes Mes Breve descripcion de
institucion | Consultoria ocu 5 do afio dye afio dye las actividades
contratante, P Inicio Inicio realizadas
pais

Incluir consultorias que cumplan los requerimientos establecidos en el cuadro de evaluacién.

E. INFORMACION ADICIONAL QUE ESTIME PERTINENTE:
F. REFERENCIAS LABORALES:
NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION NUMERO DE TELEFONO
- | e e
G. REFERENCIAS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCION NUMERO DE TELEFONO

CRISTIANA, SOCIALTSTA, SOLIDARIA! % ' '(a fo"’"%{ 3S JUNTES, VAMOS ADELANTE!
MINISTERID DE SAUJD ® L.'&.. i{ "“ON DANIEL...ADELANTE!
Conplejo Nacicnal de Salud "“Dra. Cence FalacX0€f " coy EL FRENTE...ADELANTE!

Costadc ceste Colonia lero. de mays, Mana ‘Pg;_ @l}’." TODES JUNTAS, PORQUE HAY PATRIA,
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PARTE 3 - CONTRATO.

Seccion V - MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
SUPERVISION DE OBRAS
Contratacién Simplificada No. CS-59-09-2024: “Supervisién de Mejoramiento del Hospital
Primario en Somotillo, Chinandega”

Nosotros: [Identificar al Contratante, sus generales de Ley, documento de identificacién],
actuando en nombre y representacion de [Agregar Nombre/Denominacién de la Entidad que
representa], quien en lo sucesivo, para los efectos del presente Contrato se denominari “El
Contratante”, [Identificar al Consultor, sus generales de Ley, documento de identificacion],
actuando en nombre y representacién propia, quien en lo sucesivo, para los efectos del presente
Contrato se denominara “El Consultor”. Ambas partes, confirman ¥y reconocen poseer la
capacidad legal para contratar y obligarse, en especial para la suscripcién del presente Contrato.

CLAUSULA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
Los siguientes documentos se consideraran parte integral de este Contrato y por lo tanto se
interpretaran conjuntamente con el mismo:
a) Documento de Invitacién que incluya Términos de Referencia, Especificaciones, el cual sera
aplicado en todo lo que no sea expresamente abordado por este Contrato.
b) Expresién de Interés.
¢) Resolucién Ministerial No. xxxxx, del xxxxx de xxxxx del afno 2024,
d) Correspondencia entre las partes. '
e) Modificaciones al Contrato.
f) Documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las Partes
¥ que hayan sido expresamente sefialadas en las Bases del Concurso.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: Este Contrato tiene por objeto establecer las
bases, condiciones y demaés estipulaciones para que el Supervisor, preste los servicios de
“Supervisién de Mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega” con base al
Proceso Administrativo de Contratacién Simplificada No. C8-59-09.2024, Adjudicado mediante
Resolucion Ministerial No. xxx - 2024.

También es objeto del presente contrato, que el SUPERVISOR realice LOS SERVICIOS DE
SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO, financiado con Fondos XXXXXXXX, de acuerdo a
los términos de su Expresién de interés, y las condiciones técnicas y econdmicas, establecidas
en las Bases del Proceso de Contratacién y en los planos, especificaciones y demas informacién
técnica contenida en el expediente técnico de la Obra.

CLAUSULA TERCERA: IDIOMA: Este Contrato esta redactado en idioma espang ticeste
idioma prevalecera para la interpretacién del mismo. Toda la correspondencia yAgr men%s\

relativos al Contrato que intercambien las partes seran redactados en este

%)
CRISTIAMNA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! TODAS JUM a VAMOS 6»-@7
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CLAUSULA CUARTA: LEY QUE RIGE EL CONTRATO: Este Confrato, su significado e
interpretacién, y la relacién que crea entre las Partes se rigen por las Leyes de la materia de la

Republica de Nicaragua, teniendo plena aplicacién en especial lo estipulado en la Ley 737 Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Publico.

CLAUSULA QUINTA: ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR: El Supervisor debera desempenar la
Supervision de la Obra, en el Hospital Primario en Somotillo, Chinandega, cumpliendo con lo
establecido en los Términos de Referencia, garantizando cumplir con las especificaciones
técnicas, planos, alcances de obras y el Contrato, debiendo cumplir las siguientes obligaciones:

v

» Trabajo de campo

Revision completa del expediente del proyecto (planos, ET, equipamiento del proyecto,
cantidades de obras, etc.) y coordinaciéon de las actividades de la consultoria con el Gerente
encargado del proyecto, la Direccién de la Divisién de Control, administracion y seguimiento
para la ejecucion de proyectos y la Direccion General de Infraestructura para la salud.

Durante el proyecto “Mejoramiento del Hospital Primario en Somotillo, Chinandega”, el
consultor supervisara, inspeccionara y medira todos los trabajos realizados por el contratista
en el desarrollo del proyecto, elaborara memorias de calculos para verificar los alcances de

obras contractuales y las obras reales ejecutadas, llevando el control de las posibles
variaciones.

Revisara, aprobara o rechazara los programas de ejecucién fisica financiera que le presente el
contratista, velando para que estos programas se realicen con la debida veracidad
responsabilidad, que permita cumplir siempre con lo programado. Informara al MINSA de las
recomendaciones técnicas necesarias para terminar en el plazo contratado.

Tendra a la vista un cuadro comparativo en archivo Excel de las actividades programadas
versus las actividades ejecutadas, que le permitan identificar graficamente el comportamiento
de los avances de cada actividad, previendo atrasos, sus causas y sus respuestas, para esto

el consultor deberda manejar programas de seguimiento y control para el manejo sistematizado
de la ejecucion de la obra.

Certificara que la obra se esté desarrollando de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas
y demas documentos del contrato, siguiendo la aplicacion correcta de las normas de
construccioén y de la ingenieria (reglamento de construcciéon 2017, NIC 2000 y normativa 080
del MINSA). Anotara en bitacora del proyecto, las incidencias que ocurren en el proyecto,
problematicas, observaciones y recomendaciones a todos los niveles. Se anotara el ingreso de
los materiales, nimero de personal, numero de maquinarias, eventualidades o problemas
presentados, tiempo perdido, consultas técnicas, etc.

Inspeccionar los materiales que se incorporen a la obra, velando que estos sean de primera

calidad, presentando sus respectivas certificaciones de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y alcances.

El supervisor ordenara todas aquellas pruebas que juzgue necesarias y de acuw a co _\\\\Q,
para determinar la calidad de los materiales que estan siendo incorporados’ ai‘l@hnw, %‘
£
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la facultad de rechazar aquellos que a su consideracién no cumplan con tales requisitos. Los
resultados de estas pruebas deberan ser registrados por el supervisor como parte del control
de la obra y presentarlos en su informe segun sea el caso, lo cual se debera anotar en la
bitacora para respaldar las respectivas autorizaciones o rechazo de las mismas.

v" El Supervisor tomara la cantidad de fotografias necesarias que permitan visualizar el avance
semanal de la obra. Estas tomas deberan realizarse al inicio, durante la obra y una vez
finalizada la misma.

v' Evaluar todas las solicitudes de aprobacién de materiales que el contratista remitira al
coordinador de proyecto que asigne la DGIS del MINSA para su debido tramite de aprobacién
por las direcciones correspondientes.

Enviar a las 05:00 pm informe diario de avance, el cual indicara alguna eventualidad sucedida
en el proyecto, N* de maquinaria y personal presente, de conformidad al formato digital
implementado por la Divisién de Control Administracién y Seguimiento para la Ejecucién de
Proyectos (DCASEP).

Enviar informe semanal de avance y actividades, incidencias de obra, maquinaria y personal
presente en el proyecto, segun formato entregado en digital; este informe recoge la informacién
de los acontecimientos ocurridos en el proyecto en el periodo del informe. Los dias de entrega
via digital sera los viernes 5:00pm.

Elaborar el informe técnico que alimenta la formulacién del adendum de costo y tiempo
incluyendo variaciones del proyecto en adendum y actualizacién de datos, si aplicase. Esto se
realizara en el proyecto y basados en las hojas de bitacora, comunicaciones de las partes y en
la permanencia diaria del supervisor, el cual tiene la responsabilidad de conocer todas las
eventualidades presentadas en el proyecto.

El balance de proyecto deberd ser cerrado al concluir cada una de las etapas y se debera
realizar un cierre por cada una de ellas verificando si existe saldo a favor de cualquiera de las
partes, el cual deberad ser presentado al coordinador de proyecto para su debida revisiéon y
aprobacién. Fste cierre tiene que estar debidamente aprobado y firmado por el residente del
proyecto el cual es el representante del contratista en la obra. Cualquiera que sea el caso,
saldo a favor de cualquiera de las partes, la supervisién preparara un informe técnico
justificando estos montos.

Supervisar el seguimiento ambiental y social, durante el periodo de ejecucién del proyecto
desde el inicio de las obras hasta la entrega final.

Asegurar previo a la construccién que todos los permisos estén garantizados o bien hayan
iniciado gestién para la obtencién de los mismos.

Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Pr ~Je
Riesgos Laborales y Salud e Higiene Ocupacional de todo el personal dire e»é\ indite
involucrado en la obra, asi como la prevencién de riesgos y dafos que se p er:j p@dﬂueir a“’g»,:\

terceros durante la ejecucién de la obra. /-x Y
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Trabajo Administrativo

Take Off del Proyecto: Una vez recibida la orden de inicio, planos, especificaciones técnicas
y alcances del proyecto el Supervisor tendra 30 dias para elaborar y presentar al
coordinador de proyecto el Take off de la Obras. Este Take Off (Levantamiento de Obras)
debera presentarse en fisico y en Digital (excel).

Pago de Avaltios: El Supervisor revisara, corregira y firmara cotejando con su memoria de
calculo los avances fisicos para el pago de avalios mensuales presentados por el
contratista. Estos avaltiios deberan de venir previamente firmados por el supervisor en
todas sus hojas que lo componen al igual que las memorias de calculos. Presentar los
avaltios debidamente firmados y revisados en las oficinas de la BGIS, los dias 20 de cada
mes. Se debe pagar en cada avaliio solamente por obra ejecutada.

El supervisor comunicara al contratista las recomendaciones pertinentes sobre
retenciones de pagos de avalios por atrasos en los compromisos adquiridos sobre los
programas de avance de obra y cualquier otra recomendacién. Este le enviara copia al
Gerente del proyecto para quedar evidencia del envio.

El supervisor debe aprobar Unicamente las obras ejecutadas al periodo de emisiéon del

avaluo, el supervisor no tomara en cuenta materiales puestos en obras para el pago del
avaluo.

Planos definitivos: El Supervisor, revisarda y aprobara los planos “construidos” que el
Contratista entregara al MINSA como Planos Definitivos, asegurandose que todas las obras
que se realicen en el proyecto, especialmente las ocultas, queden claramente plasmados e
identificados en ellos; haciendo las observaciones del caso, serda responsabilidad del
supervisor presentar estos planos finales junto con su memoria final de calculo de
construccién en su informe final, de lo contrario no se emitira su pago final al supervisor.

Seguridad y Medio Ambiente: El Supervisor analizara el impacto de la obra sobre el
entorno, identificard los riesgos presentados y las mitigaciones de estos impactos. El
supervisor tendra en cuenta las medidas de mitigacion, soluciones para evitar el dano al
medio ambiente y a personas aledarnas del proyecto.

Recepcion de las Obras: La Division General de Infraestructura para la Salud, junto con
el Supervisor efectuaran la Recepciéon Sustancial, parcial o final de las obras cuando esta
la requiera. El supervisor elaborara un listado de los elementos a corregirse, que estén
incompletos o que requieran cambiarse por no cumplir con lo requerido en especificaciones
técnicas, alcances y/o planos de la obra. El supervisor garantizara el cumplimiento de que
los trabajos mal ejecutados sean corregidos, caso contrario informara a la Direccidén de
Infraestructura para la Salud el incumplimiento por parte del contratista, para que se
tomen las correcciones legales necesarias.

Coordinacion con especialistas: El consultor tendra asesoria y asistencia técnica por los
especialistas de la Division General de Infraestructura para la Salud (DGIS) de las
recomendaciones que surjan de las diferentes especialidgg}gfém@hlm@e\r\visor sera el
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responsable de que estas se notifiquen en bitacora y se ejecuten en la obra.

v" El supervisor sera el enlace primario entre el contratista y el contratante mediante el libro
de bitacora, comunicacién escrita y otro medio que se le defina, para dar respuesta a
cualquier consulta, problema u omisién que pudiera presentarse en €l campo, a través de
los canales correspondientes. La realizaciéon de todas estas acciones sera para que el
supervisor garantice la correcta ejecucion de las obras de acuerdo a los documentos
contractuales del proyecto, los codigos, normas, reglamentos y leyes que rigen €l pais en
la industria de la construccién.

v El seguimiento sera a través del programa fisico financiero aprobado por la direccién de
infraestructura del MINSA, controlando los alcances, los costos, los tiempos del proyecto
y la calidad de las actividades para su respectivo monitoreo y control de la obra. Este
seguimiento se realizara tanto con el porcentaje fisico - financiero y con el porcentaje fisico.

v" Revisién y autorizacion del finiquito de la Obra, asi como las actas de recepcion y entrega,
€n su caso, antes de proceder a su autorizacion, debera verificarse que se encuentre
finiquitada administrativa y constructivamente. El supervisor es garante que toda
comunicacion de orden de cambio, tiempos de lluvias, atrasos, pagos, autorizaciones y
cierre del proyecto (fisico y financiero) quede por escrito en la Bitacora, siendo este la
comunicacién oficial del proyecto.

CLAUSULA SEXTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: Si se viera afectada la finalizacién en
el periodo contractual, el monto total del contrato y el tiempo de ejecucién, podra ser ampliado,

conforme lo establecido en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativa del Sector
Publico.

CLAUSULA SEPTIMA: VALOR DEL CONTRATO: El Contratante, pagara a El Supervisor por los
servicios objeto de este contrato, finalizada satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la
suma de: Doscientos setenta mil Cérdobas Netos (C$270,000.00).

CLAUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO: El Contratante pagara al Supervisor mensualmente la
cantidad de Cuarenta y cinco mil Cérdobas Netos (C$45,000.00) mensuales, contra
presentacién de informes de avances de actividades recibidos a satisfaccién. Los pagos incluyen
honorarios, alojamiento, transporte y alimentacién, seguro o cualquier otro gasto asociado a la
prestacién del servicio de consultoria de supervision.

CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE LA SUPERVISION: El plazo dentro del cual el Supervisor deba
realizar los servicios de Supervisién al proyecto Supervision de Mejoramiento del Hospital
Primario en Somotillo, Chinandega”, sera por un periodo de seis (06) meses calendario con
dedicacién completa y exclusiva para el objeto de la Contratacién, contados a partir de la Orden
de Inicio emitida por la Direccién de Control, Administracién y Seguimiento para la
Ejecucion de Proyectos, de conformidad con los términos de este Contrato, Términos de

Referencia, su Expresion de Interés y las dispositivos legales y reglamentarios vige €3 la
materia. QQF'\} PR
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CLAUSULA DECIMA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO: Para los efectos de este
Contrato, “Fuerza mayor y/o Caso Fortuito" significara un acontecimiento que escapa al control
razonable de una de las Partes y que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales

de esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede considerarse razonablemente
imposible en atencién a las circunstancias.

La falta de cumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus obligaciones en virtud del
Contrato no se considerard como violacién del mismo ni como negligencia, siempre que dicha

falta de cumplimiento se deba a un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito y que la Parte
afectada por tal evento:

a) haya adoptado todas las precauciones adecuadas, puesto debido cuidado y tormado
medidas alternativas razonables a fin de cumplir con los términos y condiciones de este
Contrato,

b} y haya informado a la otra Parte sobre dicho evento a la mayor brevedad posible.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESCISION: Por el Contratante: El Contratante podra dar por
terminado este Contrato mediante una notificacién de rescision por escrito al Supervisor con 15
dias de anticipacién, cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos especificados:

a) Si el Supervisor no cumpliera con sus obligaciones en virtud de este Contrato.

b) La colusién del Supervisor con el Contratista de la Obra que venga en detrimento de los
intereses del contratante.

c) Si el Supervisor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito, no
pudiera prestar una parte importante de los Servicios durante un periodo no menos de 30
dias;

d) Si, a juicio del Contratante, el Supervisor ha participado en practicas corruptas o
fraudulentas al competir por obtener el Contrato o durante su ejecucioén. A los efectos de
esta clausula:

> “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud de
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuacion de un funcionario ptblico
con respecto al proceso de selecciéon o a la ejecucion del Contrato, y

> "practica fraudulenta" significa una tergiversacién de los hechos con el fin de
influir en un proceso de seleccién o en la ejecucién de un Contrato en perjuicio del
Prestatario; la expresion comprende las practicas colusorias entre los Supervisores
{con anterioridad o posterioridad a la presentacién de las Expresién de interés) con
el fin de establecer precios a niveles artificiales y no competitivos y privar al
Prestatario de las ventajas de la competencia libre y abierta, ¢

El Supervisor, mediante una notificacién por escrito al Contratante con no menos de 15 dias de

anticipacion, podra rescindir este Contrato cuando se produzca cualquiera %entes
eventos: - ™ W
o i :
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Si el Contratante no pagara una suma adeudada al Supervisor en virtud de este Contrato, y
siempre que dicha suma no fuera objeto de controversia, dentro de los 30 dias siguientes a la
recepcidn de la notificacién por escrito del Supervisor respecto de la mora en el pago.

3i el Supervisor, como consecuencia de un evento de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un periodo no menor de 30 dias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PAGOS AL RESCINDIRSE EL CONTRATO: Al rescindirse este

Contrato conforme a lo estipulado en la clausula anterior, el Contratante efectuara los siguientes

pagos al Supervisor:

a) Las remuneraciones previstas, en concepto de Servicios prestados satisfactoriamente antes de
la fecha de entrada en vigor de la rescisién;

b) El reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisiéon rapida y ordenada del
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor prestara
los Servicios y cumplird con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economia, de
acuerdo con técnicas y practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observara
practicas de administracién apropiadas y empleara técnicas modernas adecuadas y métodos
eficaces y seguros. En toda cuestion relacionada con este Contrato o con los Servicios, el
Supervisor actuara siempre como asesor leal del Contratante y en todo momento debera proteger
y defender los intereses legitimos del Contratante en los acuerdos a que llegue con terceros.

EL SUPERVISOR es responsable de que las obras se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el
Expediente Técnico de la Obra y el Programa de Ejecucion Fisico Financiero aprobado y vigente.

EL SUPERVISOR no podra transferir parcial ni totalmente los servicios materia de este contrato.

La documentacién que se genere durante la ejecucién de la Supervision de Obra, constituira
propiedad intelectual del MINSA. E1 SUPERVISOR se compromete a no utilizarla para fines
distintos a los de la Supervision, ni durante su ejecucion ni después del término de la Obra, sin
que medie autorizacién escrita otorgada por EL MINISTERIO DE SALUD.

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacién, el SUPERVISOR
debe de controlar que el CONTRATISTA evite durante la ejecucion y luego de la fase final de los
trabajos, la generacién de impactos negativos, independientemente de las obligaciones que
deriven de las especificaciones técnicas y deméas normas y reglamento nacional.

El Supervisor revisara y dard conformidad a la Memoria Descriptiva Valorizada y a los Planos
Post-Construccion de la Obra presentados por el Contratista, remitiéndolos al Ministerio de Salud
debidamente firmados por el Jefe de Supervision y el Representante del Contratista.

El SUPERVISOR tiene la obligacién de informar de inmediato al Ministerio de Sal
desviacion del programa ongmal o cualquier problema que se presente durante »é]ecum‘g

la obra. Fl‘
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EL SUPERVISOR Asumira la responsabilidad técnica total y completa de los servicios
profesionales prestados para la Supervision de la Obra, como también de la idoneidad del

personal a su cargo y de velar que los componentes se ejecuten con 6ptima calidad, de acuerdo
a la naturaleza de los mismos.

EL SUPERVISOR brindara facilidades a los Funcionarios del Ministerio de Salud, que visiten la
zona y/o las oficinas de la Supervision y monitoreo de los avances del Proyecto.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SANCIONES, RETENCIONES DE PAGO Y MULTAS AL
SUPERVISOR: Ante el incumplimiento de las funciones que el Supervisor de la Obra esté obligado
a realizar y que pueda generar dafios al Contratante o retrasos en la ejecuciéon de las obras del
Proyecto, éste podra rescindir del Contrato de Supervision, notificandolo por escrito, el Supervisor
de la Obra debera proceder a hacer entrega de la obra, informando el estado en que se éncuentra
la obra, ante el incumplimiento del presente informe, el Contratante procedera a retener el pago
por dicho servicio, hasta su efectivo cumplimiento, bajo apercibimiento de proceder ante las
instancias correspondientes por incumplimiento al presente contrato.

En caso que el Supervisor de la Obra omita informar situaciones relevantes requeridas por el
contratante, y no garantice que el contratista ejecute las obras de acuerdo al Programa Fisico
Financiero aprobado y vigente, o no cumpla con cualquiera de las actividades descritas en el
presente contrato, el Contratante podra retener el pago o un porcentaje de dicho pago de sus
servicios hasta que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones. -

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD: Ni el Supervisor ni ningtin personal de la
firma en el caso que fuese una firma supervisora la contratada, podran revelar, durante la
vigencia de este Contrato o dentro de los dos (2) anos siguientes a su expiracion, ninguna
informacién confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con el Proyecto, los
Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del Contratante sin el previo
consentimiento por escrito de este ultimo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACCIONES DEL SUPERVISOR QUE REQUIEREN LA
APROBACION PREVIA DEL CONTRATANTE.

El Supervisor debera obtener la aprobacién previa por escrito del Contratante para realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

a) Cualquier Expresién de interés de cambio o modificacidon a los planos, especificaciones
técnicas y alcances de la obra en el proyecto, que surja durante su ejecucion.
b) La celebracién de un subcontrato para la prestacién de cualquier parte de los Servicios;
¢) El nombramiento del Personal Clave en caso de firmas consultoras.
d) La adopcién de cualquier otra medida que no esté contemplada en los términos de este
Contrato.

e) Cualquier solicitud de autorizacién para retirarse por tiempos considerables del sitio de la
obra.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las Partes haran lo posible
por llegar a una solucién amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de
su interpretacion. Toda controversia relativa a cuestiones que surjan en wrtud W trato
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que no haya podido solucionarse en forma amigable dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la recepcion por una de las Partes de la solicitud de la otra Parte para encontrar una solucién
amigable, podrd ser sometida por cualquiera de ellas, para su solucién por un Tribunal de
Arbitraje siguiendo el procedimiento establecido en el Titulo Segundo, de la Mediacién y Titulo
Tercero del Arbitraje de la Ley No. 540, Ley de Mediacién y Arbitraje, Publicada en la “Gaceta”
Diario Oficial, No. 122 del veinticuatro de Junio del afio 2005.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: NOTIFICACIONES: Cualquier notificacién, solicitud o aprobacién
que deba o pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato se cursaré o dara por escrito y se
considerara cursada o dada cuando haya sido entregada por mano a un representante autorizado
de la Parte a la que esté dirigida, o cuando se haya enviado por correo electrénico a dicha Parte
a la direccion indicada a continuacién:

Por el Contratante; Ministerio de Salud. Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcién
Palacios, Teléfono 2289-4716, 2289-5223, Direccién General de Infraestructura para la
Salud del Ministerio Salud. Managua, Nicaragua.

Por el Supervisor; XXXXXxX XXXXXX XXXxxxx xxxxxx, Tel. Celular: XXXXXXXXXKXKXXX, COITEO
electronico xooxxx.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: ACEPTACION.

Ambos Contratantes aceptan todas y cada una de las clausulas del presente Contrato, en fe de
lo anterior firmamos en cuatro tantos de un mismo tenor, en la ciudad de; Managua, Nicaragua,
a los xxxxoxxx dias del mes de xxxxxx del afio dos mil veinticuatro. -

Por el Contratante: Por el Supervisor:

Ante mi:
Notaria XVI del Estado

Fin de linea
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