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Managua 07 de octubre de 2022
DGA-TIGG-5021-10-2022

SOLICITUD DY OFERTA DE OBRAS

Contratacién Simplificada N° CS8-35-10-2022 “Reemplazo de Pasillo principal
en el Hospital Manolo Morales en Managua”

El Ministerio de Salud le invita a presentar oferta para el proceso de Contrataciéon Simpli-
ficada No. CS-35-10-2022 “Reemplazo de Pasillo principal en el Hospital Manolo
Morales en Managua”, de conformidad con lo establecido en la ley 737 “Ley de contrata
ciones administrativas del sector puiblico”, Arto.58, numeral 3 parrafo segundo.

La Oferta debe incluir toda la documentacién indicada en el inciso B de esta solicitud en
sobre cerradc a mas tardar el dia viernes 21 de octubre de 2022 hasta la 10:00 a.m.
Dicha documentacion debe ser presentada tinicamente de forma fisica (impresa) en las ofi-
cinas de la Divisién General de Adquisiciones en la fecha y hora descritas anteriormente.
El numero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es dos copias y una
electronica.

La oferta debera permanecer valida por un periodo minimo de noventa {90) dias calendario
contados a partir de la fecha limite para presentacién de la oferta.

La oferta debera estar acompariada de una Garantia de Seriedad de la Oferta Notariada.

El Sitio de las Obras esta ubicada en: Dentro de las instalaciones del Hospital Manolo
Morales en Managua

El plazo de ejecucion de la obra sera de 240 dias calendarios.

Los precios deberan ser cotizados en cérdobas. El Oferente debera incluir en el formulario
lista de cantidades y precios, los precios unitarios y totales de todos los rubros de las Obras
que se especifiquen en la lista de cantidades, conforme los planos y especificaciones técni-
cas proporcionadas por el Contratante. Los rubros para los cuales el Oferente no haya
incluido un precio no seran pagados por el Contratante y se considerara que su precio esta
incluido en los otros precios unitarios de la lista de cantidades. Los precios unitarios coti-
zados deberan incluir todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar
el Contratista en virtud de este contrato. Los precios cotizados seran fijos durante la ejecu-
cién del Contrato no estaran sujetos a ningun tipo de ajuste.
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A. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

1. Las Obras consisten en:
El proyecto consiste en el Reemplazo de pasillo principal del hospital Manolo Morales
ubicado en la ciudad de Managua, el cual comprende un area de 474.02 m2.

Tipo de construccion:

a. Techos/Estructura de Techos:
Cubierta de lamina de aluminio y zinc ondulado (acanalado) coloralum cal. 26,
standard, color rojo {prepintado fabrica), sobre estructura metalica.

b. Pisos:
Suministro e instalacién de piso tipo ceramica antiderrapante 0.33 x 0.33, de
resistencia PEI-4.

c. Cielos:
Cielo raso de alero de lamina de foro tipo densglass 1/2", equivalente o superior.
incluye acabado thinset y pintura color blanco.

d. Hidrosanitario:
Drenaje pluvial:

Se proponen canales pluviales en los laterales del pasillo los cuales descargan por
medio de bajantes pluviales, toda esta carga se conectara al drenaje pluvial del
hospital.

e. Electricidad:
Se reemplazara el sistema eléctrico de iluminacion y se reubicaran acometidas eléc-
tricas que atravesaban el pasillo.

2. Visita al sitio:

Se realizara vista al sitio donde se ejecutara el proyecto la que se regira conforme
lo siguiente:

Fecha: miercoles, 12 de octubre del 2022

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: El proyecto esta ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Manolo

Morales en Managua.

- Coordinara la visita la Arq. Ana Gabriela Malespin Martinez Directora Especifica
de infraestructura.

En el sitio les atendera la Dra. Carolina Davila del SILAIS Managua. Numero de
teléfono Celular: 8510-6661.
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3. Aclaraciones al Documento

Los oferentes podran solicitar aclaraciones al Documento de Solicitud de oferta a

mas tardar el dia jueves, 13 de octubre del 2022

Atencion: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzilez,

Direcciéon: Directora Divisién General de Adquisiciones
Ciudad: Managua

Teléfono: 2264-7730 Ext.: 1439

Direccion electronica: adquisiciones@minsa.gob.ni

cc.: adquisiciones25a@minsa.gob.ni

adquisicionesO4@minsa.gob.ni

A Las solicitudes de aclaracion serian respondidas el 17 de octubre del 2022.

4. Coordinador asignado.
Arq. Andrea Molina Gutiérrez

5. Banco de materiales:
Distancia del Proyecto al Banco de Materiales: 15 km.

6. Botadero:
Distancia del Proyecto al Vertedero de basura: 14 km

7. Estructura de costos de la oferta

El contratista adjuntara a su oferta la estructura de costos de todos los itermns en
que se desglosa la oferta en formato Excel (Fisico y electrénico).

Los alcances deberan ser en el formato suministrado en pliego licitacién, estos no
deberan ser alterados en su digitacién, unidad de obra o alcances.

8. PLAZO LIMITE PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

La Oferta debe incluir toda la documentacién indicada en el inciso B de esta soli-
citud en sobre cerrado a mas tardar el dia viernes 21 de octubre de 2022 hasta
la 10:00 a.m. Dicha documentacion debe ser presentada unicamente de forma
fisica (impresa) en las oficinas de la Division General de Adquisiciones en la fecha
y hora descritas anteriormente. El namero de copias de la Oferta que los Oferentes
deberan presentar es dos copias y una electrénica.
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Para propositos de la presentacién de las ofertas, la direccion del Ministerio de Salud es:

Atencion: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzalez

Direccién: Ministerio de Salud “Complejo Nacional Dra. Concepcién Palacios”,

oeste Colonia Primero de Mayo.

Oficina: Divisién General de Adquisiciones

Ciudad: Managua

Leyenda: NO ABRIR ANTES DE LAS: 10:00 a.m. del 21 de octubre de 2022

costado

La Apertura de Ofertas tendra lugar en: No Aplica

B. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA:

La Oferta estara compuesta, como minimo, por los siguientes documentos:
Formulario de Oferta;

Lista de Cantidades y Calendaric de Actividades;

Garantia de Seriedad de la Oferta Notariada;

Solvencia fiscal y municipal vigentes

VVVVYVYVY

conformidad a lo establecido en el articulo 17 y 18 de la LCASP.

v

cién y emitida por el MTI

Certificado de Inscripcidon en el Registro de Proveedores, vigente y Numero RUC.
Declaracién ante Notario Pablico, original o copia certificada por Notario Publico, de

Licencia de Operacién vigente para la ejecucién de las obras objeto de la Contrata-

» Copia certificada ante Notario Publico de la Escritura de Constitucién de la empresa,
debidamente inscrita en el Registro Publico competente.

» Para persona natural debera presentar la correspondiente inscripcion como comer-

ciante en el Registro Publico Competente.

» Escritura Publica de acuerdo de Consorcio para las empresas que decidan participar
bajo esta figura, con los requisitos establecidos en el Arto.37 de la LCASP, y en el arto
41 de su reglamento General.

» Copia de Cedula de Identidad del oferente y/o representante legal de la empresa.

> Copia certificada ante Notario Publico del Poder de Representacién Legal a favor de
la persona que ostenta la representacion legal de la empresa. Debidamente inscrito
ante el Registro Mercantil competente;

» Oferta firmada por el oferente o su representante legal debidamente acreditado. La
acreditacion debera ser expresada a través de documento ante Notario Publico de-
bidamente autorizado, por medio de un poder de Representacion Legal o bien un
Poder Especial en donde se indique claramente la facultad para firmar la oferta y
comprometer la misma en nombre del oferente.

» Oferta Original, Sellada, Rubricada y Foliada por el oferente o su representante legal
debidamente acreditado.

» Evidencia documentada relativa a los criterios de evaluacién de conformidad a lo
requerido en el punto F. Criterios de evaluacién y calificacion
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» Evidencia documentada, que establezca que el Oferente esta calificado para ejecutar
el contrato en caso que su oferta sea aceptada de conformidad a lo requerido en el
punto F. Criterios de evaluacion y calificacion

» Oferta econémica y el detalle de precios unitarios, cuando asi sea estabiecido.

» Todos los Formularios incluidos en esta solicitud de oferta debidamente completa-
dos y sin modificaciones.

» Manifestacién escrita que conoce el sitio de las obras o acta de visita al sitio.

# Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de Salud en los 1l
timos cinco anos (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021} y durante el afio en curso, sera
requisito obligatorio, la presentacidn de las actas de recepcién final de los mismos
{estos documentos seran evaluados en el examen preliminar).

» La oferta debera permanecer valida por un periodo minimo de noventa (90) dias
calendario contados a partir de la fecha limite para presentacién de la oferta.

# Declaracién de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de conformidad con
la Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de Certificado de Declara-
cién del Beneficiario Final en los procesos de Licitacién del Sector Publico”. El Cer-
tificado de Declaracién del Beneficiario Final no tendra validez legal sin el cédigo QR
y el cédigo de barra.

C. FORMALIZACION CONTRACTUAL

1. El Oferente seleccionado debera presentar la Garantia Bancaria o Fianza de Cum-
plimiento o cheque, por un monto equivalente al 10% del precio total del Contrato,
con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecucion de la obra.

2. A solicitud del oferente adjudicado, se entregara un pago de anticipo por un monto
maximo de hasta el 30% del Precio del Contrato sin IVA, contra presentacién de
Garantia Bancaria O Cheque por un monto equivalente al 100% del valor del
anticipo solicitado y con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de ejecu-
cién de la obra.

3. El Ministerio de Salud solicitara una garantia de vicios ocultos y redhibitorios con
el fin de protegerse de defectos de las obras ejecutadas por el contratista. Esta ga
rantia debe ser presentada por el contratista al momento de la solicitud del pago
final y debe ser por un monto del 5% del valer del contrate con IVA incluido. Con
una vigencia de un aiio a partir de la entrega final de la obra.

4. Solvencia Fiscal y Municipal {actualizadas).

D. FORMA DE PAGO:

Conforme lo estipula la clausula DECIMA PRIMERA del Contrato incluido en la Seccién K.
MODELO DE CONTRATO.
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1. Examen Preliminar: El Comité de Evaluacién examinara todas las ofertas para
determinar si estdn completas, si los documentos han sido debidamente firmados,
si cumple con los requisitos de elegibilidad, si esta acompanada de la garantia de
seriedad de la Oferta y si cumple sustancialmente con los requisitos del documento

de Solicitud de Oferta de Obras.

PBX (505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni

Factor de Evaluacion Oferente
a. Formulario de Oferta
b. Lista de Cantidades y Calendario de Actividades
c. Garantia de seriedad de oferta Notariada
d. Certificado de inscripcion en el Registro de Proveedores vigente y Registro Unico de
Contribuyente {RUC} vigente.
e, Solvencia fiscal y municipal vigentes
f. Declaracion de idoneidad ante Notario Publico, original o copia certificada por Nota-
rio Publico, de conformidad a lo establecido en el articulo 17 y 18 de la LCASP.
g. Copia certificada ante Notario Publico de la Escritura de Constitucién de la empresa,
debidamente inscrita en el Registro Publico competente.
h. Para persona natural debera presentar la correspondiente inscripciéon  como co-
merciante en el Registro Piablico Competente.
i. Escritura Publica de acuerdo de Consorcio para las empresas que decidan participar
bajo esta figura, con los requisitos establecidos en el Arto.37 de la LCASP, y en el
arto 41 de su reglamento General.
j. Copia de Cedula de Identidad del oferente y/o representante legal de la empresa.
k. Copia certificada ante Notario Publico del Poder de Representacion Legal a favor de
la persona que ostenta la representacién legal de la empresa. Debidamente inscrito
ante el Registro Mercantil competente.
1. Oferta firmada por el oferente o su representante legal debidamente acreditado. La
acreditacién debera ser expresada a través de documento ante Notario Pablico debi-
damente autorizado, por medio de un poder de Representacién Legal o bien un Poder
Especial en donde se indique claramente la facultad para firmar la oferta y compro-
meter la misma en nombre del oferente.
m. Oferta Original, Sellada, Rubricada y Foliada por el oferente o su representante legal
debidamente acreditado.
n. Evidencia documentada relativa a los criterios de evaluacién de conformidad a lo
requerido en el punto F. Criterios de evaluacion y calificacién
oapiliseidy
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Factor de Evaluacién Oferente

o. Evidencia documentada, que establezca que el Oferente esta calificado para ejecutar
el contrato en caso que su oferta sea aceptada de conformidad a lo requerido en el
punto F. Criterios de evaluacién y calificacién

p. Oferta economica y el detalle de precios unitarios, cuando asi sea establecido.

q. Formularios de Oferta (formulario del 1 al 18)

-

. Manifestar por escrito que conoce el sitio de las obras o acta de visita al sitio

s. Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de Salud en los 1l-
timos cinco afios (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) y durante el afio en curso, sera
requisito obligatorio, la presentacion de las actas de recepcidn final de los mismos
(estos documentos seran evaluados en el examen preliminar).

t. La oferta deberid permanecer valida por un periodo minimo de noventa (90) dias
calendario contados a partir de la fecha limite para presentacion de la oferta.

u. Declaracién de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de conformidad con
la Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de Certificado de Declara-
cién del Beneficiario Final en los procesos de Licitacion del Sector Publico”. El Certi
ficado de Declaracién del Beneficiario Final no tendra validez legal sin el codigo QR
v el cédigo de barra.

CUMPLE /
NO CUM-
PLE

RESULTADO FINAL

2. Evaluacidon Técnica: Una vez que se haya efectuado el examen preliminar de las ofer-
tas, se procedera a evaluar técnicamente, solo aquellas ofertas que cumplan sustancial-
mente con el documento de Solicitud de Oferta de Obras.

1.Formatos y Método de Evaluacién de la Propuesta Técnica

1.1 FORMATO DE LA PROPUESTA TECNICA

{a) Programa fisico — Financiero en Microsoft Project y Excell

El oferente debe presentar un programa de ejecucidn fisico - financiero que debera
estar acorde a los alcances del proyecto, dentro de la linea de tiempo establecido
para la ejecucion de la obra. Este programa sera en formato Microsoft Project y
debera incluir la siguiente informacion:

. Descripcién de actividades a ejecutar en la linea de tiempo
. Duracién de cada actividad (Programacion) eiliaey
. Vinculacién de las actividades o
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El oferente también debe presentar distribucion en Excel fisico y financiero (por
pestafias separadas} de la programacién de obra propuesta por semana a lo largo
de la duracién del proyecto. Esta informacion debera ser extraida de la programa-
cién Fisico-Financiera de Project y debera incluir todos los items de la oferta

b. Cumple con todos aspectos técnicos de la oferta presentada requisitos de las Obras des-
critas en los alcances de obra, de lo contrario la oferta sera rechazada

c. Acepta la correccion aritmética efectuada

Matriz de Evaluacion de la Propuesta Técnica Oferente

a. -Programa fisico - Financiero en Microsoft Project y Excell

b. Cumple con todos aspectos técnicos de la oferta presentada requisitos
de las Obras descritas en los alcances de obra, de lo contrario la oferta
sera rechazada

c. Acepta la correccidon aritmética efectuada

RESULTADO FINAL CUMPLE / NO
CUMPLE

3. Post Calificaciéon del Oferente:

El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajusten al documento de solicitud de
oferta para determinar a su entera satisfaccidén, si el Oferente seleccionado como el que
ha presentado la mejor oferta mas baja, cumple los criterios de calificacién.

Criterio Oferente

Tener una facturacién promedio anual por construccién de obras por el
periodo de (3) afios {2019, 2020 y 2021), de al menos el 30% del monto total
de su oferta.

El nimero de obras minimas requeridas sera tres (3) de similar naturaleza y
magnitud en los ultimos cinco afios {2017, 2018, 2019,2020 y 2021) y pro-
yectos durante el afio en curso 2022,

Naturaleza: Obras verticales de infraestructura, estas incluyen \lisdi
construcciones nuevas, remodelaciones, reemplazo, y reconstruccién| @P“c__ % I
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Criterio Oferente
de edificios relacionados a la salud, escuelas, hoteles, edificios de co-
mercios, bodegas, aeropuertos, centros penitenciarios, naves indus-
triales, oficinas administrativas, complejos institucionales viviendas y
complejos residenciales.
Complejidad: Ejecucion de obras con montos igual o mayor al 50%
del valor de la oferta presentada.
Se debera adjuntar las actas de recepcion final de proyectos similares
ejecutados, que permita corroborar naturaleza y complejidad de las
obras adjuntadas.
Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando
los siguientes campos
item | Nombre y | Fecha |Fecha de | Duracién | Monto
breve de Finalizacién Cc$
descripcién | Inicio (d/m/a)
de (d/m/a)
Proyecto
*Adjuntar actas de recepcién final de proyectos similares ejecutados*
Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo
esencial (sea este propio, alquilade o disponible mediante arrendamiento
financiero):
El listado minimo de equipos sera:
¢ 1 Camion plataforma de 8 ton.
¢ 1 camién volquete de 8 a 10m3.
e 1 vibrador eléctrico o de combustién.
e 2 mezcladoras de 2 sacos.
e 2 planta de emergencia de 15 kva minimo.
¢ 1 minicargador.
s 2 compactadoras manuales.
e 3 equipo de soldar minimo.
Nota: El oferente debera presentar la lista de los equipos completa, con ca-
racteristicas técnica igual a lo indicado en el Documento de solicitud de oferta
y con los respaldos respectivos que permitan verificar la propiedad de los
mismos y en €l caso de arrendamiento se debera presentar carta de compro-
miso de arrendamiento.
cp“p'ﬁia
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Criterio

]
L

Oferente

Contar con un Ingeniero Residente, ingeniero civil y/o arquitecto, con tres (3)
|anos de experiencia general a fin a su carrera y al menos dos (2) proyectos
como ingeniero residente en obras cuya naturaleza sean equivalentes a la
obra cotizada y con un tiempo de duracién mayor o igual a seis (6} meses de
duracion. Asi mismo debera presentar carta compromisc firmada por el resi-

jara con el contratista y trabajara tinicamente para este proyecto hasta su
finalizacion.

Presentar copia de actas, constancias o contratos laborales de los proyectos
en los cuales ha trabajado como ingeniero residente, estos documentos seran
soporte para la contabilizacién del tiempo a evaluar y debera reflejar el pe-
riode de tiempo que se desempefiado como ingeniero residente,

Anexar a su CV la siguiente tabla donde detalle su experiencia general y es-
pecifica, esto se comprobara con actas y soportes adjuntos a su CV

Nombre y | Fecha de | Fecha de | Dura- | Cargo ofi-
ftem | breve descrip- | Inicio Finaliza- cion cial

cion de Pro- | (d/m/a) cidén desempe-
yecto {d/m/a) | fiado

|
i

Nota: La tabla es de caracter obligatoria para este proceso de licitacion.
Contar con disponibilidad de crédito libres de otros compromisos
contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el
Contrato, por un monto igual 6 superior a la suma 30% del valor de la oferta
con IVA,

dente propuesto, expresando que en caso de adjudicarse el proyecto traba- |

Cumplimiento en la ejecuciéon de contratos con el contratante:

En el caso de los oferentes que tengan contratos vigentes con el Ministerio
de Salud, debera adjuntar toda la informacién que demuestre el estado de
avance y cumplimiento de los contratos, deberan presentar copia del altimo
avalio y programacién fisica. Estos no deberan tener atraso mayor al 5%
imputable a si mismo.

Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de Salud en
los 1ltimos cinco anos (2017, 2018, 2019,2020 y 2021) y durante el afio en
curso, sera requisito obligatorio, la presentacién de las actas de recepcién
final de los mismos (estos documentos seran evaluados en el examen
preliminar)

Un Oferente podra ser descalificado de este procedimiento si ha incurrido en
incumplimiento fundamental de un contrato con el Contratante para el
cual firmé una Declaraciéon de descalificacién por incumplimiento, siempre
que no haya transcurrido el periodo especificado en dicha declaracién

RESULTADOS

CUMPLE/NO
CUMPLE

oonciliaey
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G. FORMULARIOS DE LA OFERTA

Formulario 1
Formulario de Informacién sobre el Oferente

[El Oferente debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguien-
tes.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y aiio} de la presentaciéon de la Ofertaj
L No.: [indicar el procedimiento y el nimero del proceso licitatorio]

Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. 5i se trata de una Asociacién en Participacién, Consorcio o Asociacion (APCA), nombre
juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico de cada miembro de la APCA]

3. Pais donde esta registrado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta registrarse
jindicar el pais de ciudadania del Oferente en la actualidad o pais donde intenta registrarse]

4. Ario de registro del Oferente: [indicar el afio de registro del Oferente]

5. Direccidn juridica del Oferente en el pais donde esta registrado: [indicar la Direccion juri-
dica del Oferente en el pais donde esta registrado|

6. Informacién del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccién: [indicar la direccién del representante autorizado]
Numero telefénico: [indicar los niumeros de teléfono del representante autorizado|

Direccién de correo electrénico: [indicar la direccién de correo electronico del representante
autorizado]

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los do-
cumentos originales adjuntos]

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa

Si se trata de una Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), carta de in-
tencion de formar la APCA, o el Convenio de APCA,

Si se trata de un ente gubernamental nicaragliense, documentacion que acredite su autono-
mia juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

TCORS JUNTES, VAMDS ADELANTE, . . | iliagg
FUERZA DE PUEBLG QUE VENCE. . . ! qs‘:p“c c‘%
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...! . 4 QMA.«‘”&%

OON DANTEL, EL FIENTE, BEL AUPRIO PRESIDENTR. . .! §
. 7/8\
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Formulario 2

Formulario de Informacion sobre los Miembros de la Asociacion en Participacion, Consor-
cio 0 Asociacién (APCA)

[El Oferente y cada unc de sus miembros deberan completar este formulario de acuerdo
con las instrucciones indicadas a continuacién)|

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y ano) de la presentacién de la Ofertal]
L No.: [indicar el procedimiento y el numero del proceso licitatorio]

Pagina __ de paginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Nombre juridico del miembro de la Asociacién en Participacién, Consorcio o Asociacién
(APCA) [indicar el Nombre juridico del miembro de la APCA|

3.  Nombre del Pais de registro del miembro de la Asociacién en Participacién, Consorcio
o Asociacion (APCA) [indicar el nombre del Pais de registro del miembro de la APCA|

4. Ano de registro del miembro de la Asociacién en Participacién, Consorcio o Asociacién
(APCA): [indicar el afio de registro del miembro de la APCA]

5. Direccién juridica del miembro de la Asociacion en Participacién, Consorcio o Asocia-
cion (APCA} en el Pais donde esta registrado: [Direccién juridica del miembro de la APCA en
el pais donde esta registrado]

6. Informaciéon sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociacién en Partici-
pacién, Consorcio o Asociacion (APCA):

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]
Direccién: [indicar la direccién del representante autorizado del miembro de la APCA]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los nimeros de teléfono y facsimile del re-
presentante autorizado del miembro de la APCA|

Direccion de correo electrénico: [indicar la direccion de correo electrénico del repre-
sentante autorizado del miembro de la APCA]

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s} casillas(s} de los docu-
mentos adjuntos]

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior,

Si se trata de un ente gubernamental nicaragliense, documentacion que acredite su auto-

nomia juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, i f‘aﬁﬂ"iﬁq’
L8 .
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Formulario 3
Formulario de la Oferta
Carta de Presentacion de la Oferta

[El Oferente completara este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitirén alteraciones a este formulario ni se aceptaran substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha {dia, mes y afo) de la presentacion de la Oferta]
L No.: [Indicar el procedimiento y el nimero del proceso licitatorio]

A: [nombre completo y direccion del Contratante)|
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos objecién o reserva alguna al pliego de bases y condiciones
que regula la presente Contratacion, incluso sus Correcciones Nos. [indicar el namero y la
fecha de emisién de cada correccidn];

Ofrecemos construir las obras especificadas en el Solicitud de Oferta de Obras: [incorporar
descripcion];

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso poste
rior es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras
respectivas en diferentes monedas];

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes: [agregar des-
cuentos y metodologia];

(e}  Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo de a partir de la fecha
limite fijada para la presentacion de las ofertas indicad en el pliego de bases y condiciones.
Esta oferta es obligatoria para nosotros y podra ser aceptada en cualquier momento antes
de la expiracion de dicho periodo;

{f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantia
de Cumplimiento del Contrato de conformidad al pliego de bases y condiciones.

(g El anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(h) Nosotros y cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del con-
trato, o tenemos ninguan conflicto de intereses institucional.

(i} No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una
Oferta en este proceso de Contratacion, de conformidad con la Clausula 4.3 de las instruc-
ciones a los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de con-
formidad con lo dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

TODES JUNTES, VAMDS ADETANTE. .. !

FUERZA DE PUEEBLO QRUUE VENCE...!

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
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(). Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito incluida en la
notificacién de adjudicacién, constituiran una obligacién contractual entre nosotros, hasta
que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

{m} Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada como la
mejor oferta, ni las ofertas que reciban.

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Carta de Presentacion de
la Oferta y su calidad legal respecto a la mismal]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: {incluir indicaciones
pertinentes]

El dia del mes del afo [indicar la fecha de
la firmal]
114
v{.’on.c “c‘lda
¥

g “%&-uwe.-

/ g
TODES AMNTES, VIAMOS ADELANTE. .. |
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Formulario 4
DETALLE DE LA OFERTA TOTAL

Contratacidn [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Numero del Procedimiento conforme al
Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratacion)

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacién|

Nombre del Contratista:

VALOR
CONCEPTO % (en Cérdobas)
a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS C$
b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS C$
c.- ADMON+UTILIDAD (% a) % C$
d.- SUB TOTAL {at+b+c)
Cc$
15
e.- IMPUESTOS I.V.A. (15 % sobre d} o
(4]

PRECIO TOTAL (d+e) C$ (cantidad en Numeros)

SON: ( )

(cantidad en letras})

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Managua, de de

TODES ANTES, VAMDS ANFETANTE. ..!

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!

UNIDAD PARA 1A PROSPERIDAD...!
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Formulario 5
PRESUPUESTO GENERAL -

Contratacién [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Numero del Procedimiento conforme al
Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratacion]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacién]

Nombre del Contratista:

ETAPA DESCRIPCION U/M CANTIDAD C. UNTTARIO C.TOTAL

SUB TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION Y UTILIDADES

SUB TOTAL

IMPUESTOS IVA

TOTAL DE COSTOS

Nombre, cargo firma y sello del representante legal “um

a ) i Pt %Q

4 ‘
. S % I@. !

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...! ,wlsmﬂ GENEFJ\L
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. .. ! DEADQu 1SICIONES
CON DANTEL., EL FRENTE, L PUPFLO PRESIDENTE...! {
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Formulario 6

RESUMEN POR ETAPAS

Contratacion [Agregar Modalidad| No.: [Agregar Numero del Procedimiento conforme al Ex-

pediente], [Indicar el Objeto de la Contratacién)]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacion]|

Nombre del Contratista:

ETAP

DESCRIPCION

MANO TRANSP. S TOTAL, EN
MATERIALES |DE Y CORDO-
CONTRATO
OBRA EQUIPO BAS

-a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS

b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS

c.- ADMON+UTILIDAD (% a)

d.- SUB TOTAL {a+b+c)

e.- IMPUESTOS I.V.A. (15 % sobre d)

g.- PRECIO TOTAL (d+e)

v %
i 4 ¥
TODAS FUNTES, VAMDS ADFLANTE. . .| i D =T F
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...! \ DVISJO
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. .. ! b EA.QQU! -GfNERA[ ‘[‘
CON DANTPL, EL FRENTE, EL PUEELO PRESTDENTE. .. ! ".«}} SiCro
] J} e
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! “eRro pp Y
MINISTERICO DE SALVUD 25
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Formulario 7
PRESUPUESTO DETALLADO

(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

=

E?PERANZAS
WNICTORIOSALSE
TODOD CON AroR? 18

Contratacion [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Numero del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Con-

tratacion|
Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacion]
Nombre del Contratista:

TODRS RNTES, VAMDS ADELANTE. . .!

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDNAD PARA LA PROSPERIDAD. . .T

F.
{ @ ¥
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUFELO PRESIDENTE...!S ¢ /{g,\\ﬁ’gx‘f’g.

ﬁm«uﬂa

Y COMUNIDAD!

: A e §
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MINISTERIO DE SALUD ) '}'I s
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COSTOS UNITARIOS ( C$) COSTOS TOTALES (C$)
DESCRIPCION N
ITEM - - _ -
ETAPASY  |UM|p\n [MaTE- | Mano | RANSP|SUB TO- |MATE- |MaNo |IRANSP.|SUB TO-
SUB-ETAPAS RIALES |OBRA |V CONTRA- | .;  |RIALES |OBRA | . CONTRA- |11,
EQUIPO |TOS EQUIPO |TOS
a.- TOTAL
COSTOS DI-
RECTOS
b.- TOTAL
COSTOS INDI-
RECTOS
sy \ ey
g 3 :
S %
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c.- AD-
MON+UTILI-
DAD (% a)

d.- SUB TO-
TAL (at+b+c)

e.- IMPUES-
TOS LV.A. (15
% sobre d)

g- PRECIO
TOTAL (d+e)

TCDES AMNTES, VAMDS ADEIANTE. .. !

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...1

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. ..}

CON DANIEL, EL FRENTE, FL PUSNIO PRESIDENMIE...!
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Contratacion [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Numero del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar €l Objeto de la Con-

tratacién)

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacién)|

Nombre del Contratista: _

UNI-
DAD
DESCRIP- DE
ITEM CION
ME-
DIDA

CANTI-
DAD

ESTI-
MADA

% PE-
SADO

TIEMPO DE EJECUCION {480 dias calendario)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
SEMANAS SEMA SEMA- SEMA-
NAS NAS NAS

S @ﬁﬁ&%
o o Ao Pt
g ‘
-
ot .

DIVISION GENERAL e
\ DE ADQUISIC]ON!;% FAMILIA

& ¥ COMUNIDAD!
“SrERTO 0‘?-“

TUDAS JUNTES, VAMDS ADELANTE. .
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA T.A PROSPERIDAD. . .!
OON OANTEL, EL FRENTE, EL PUFRIC FRESITIENTE. . .!

-

CRISTIANA,
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn Palacios”
Costado osste Colonia lero de Mayo, Managua, Nicaragus.
EBX (505} 22647730 — Web www.minsa.gob.ni

SOCIALISTA,

SOLIDARIA!
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PROGRAMA DE REQUERIMIENTO FINANCIERO
(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)
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Contratacién [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Numero del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Con-

tratacion]
Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacion]

Nombre del Contratista:

UNI- TIEMPO
DAD COSTO | COST
ITE | DESCRIP- | DE LU o % PE- | ADE- Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
M | CION UNITA- SADO | LANTO
o ESTIMADA | .~ TOTAL SEMA- SEMA- SEMA- SEMA-
DIDA NAS NAS NAS NAS

TODES JUNTES, VAMDS ADELENTE. . .|
7 G Rusilo, Pasillentt FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE. . . !
f UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. . .!
H f N DBNIEL, EL FRENTE, EL PUFRIOD PRESIDENTE. . . !
H .
!, e CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
D‘ -(.U[S]CIONtS w]\f&?ﬂh Complejo Nacional de 8S8alud “Dra. Concepcidn Palacios”
@ ‘\{L:H‘;COE!:GUNIDAD! Costadc ceste Colonia lero de Mayo, Manague, Nicaragua.

h’ »
3&:10 D‘.a‘. EBX {505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni
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Formulario 10
TRABAJOS DE CONSTRUCCION REALIZADOS POR EL OFERENTE

De similar naturaleza y magnitud en los ultimos 5 afos (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021}

Notas: | :
FECHAS DUENO DE LA OBRA |
DESCRIPCION BREVE Y | MONTO | e T ]
PRECISA DE LAS OBRAS | () i
MES MES

Formulario 11

OBRAS EN EJECUCION CON EL MINISTERIO DE SALUD

Nota: Adjuntar copia de ultimo avaltio y programacion fisica.

DESCRIPCION DE

SALDO A
LAS OBRAS EN MONTO" | pypcy. | [IEMPO TIEMPO | SOLICITAR RE-
AL GION LOTALS L TAR CONTRAC- | pA] TANTE | FERENCIA A:
O COMPROMISOS | US$ e TUAL '
CONTRACTUALES

TADES ANTES, VAMDS ADELANTE. . . !
PUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!
OON DANIEL, EL FRENIE, EL PUFBLC FRESIDENTE. . .!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD

FE *
FAMILIA
Y COMUNIDAD!

Complejo Nacional de Salud “Dra.
Coatado ceste Colonia leroc de Mayo,

Managua,

hrg pg B

Concepcién Palacios”
Nicaragqua.

FBX (505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni
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Formulario 12

EQUIPOS DE CONSTRUCCION
QUE SERAN DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
{Propiedad o no del Contratista),

E] Oferente proporcionard informacion adecuada para demostrar su capacidad para cum-
plir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccién III, Criterios de Eva-
luacién y Calificacién. Para ello debe completar un formulario separado para cada uno de
los equipos senalados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo:
Informaciéon |Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
Capacidad Afio de fabricacidon
Estado ac- Ubicacién
tual
Compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
O propio O alquilado [ arrendamiento financiero
O fabricado especialmente

Si los equipos no son propiedad del Oferente completar:

“Igfopietario Nombre del propietario:

Direccién del propietario:

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Cuenta de Correo Electrénico Fax - m\-‘d F?\
e i ‘*ﬁf
P &
TODES JUNTES, VBMOS ADFLANTE. .. ! g pﬂ& 5
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE. - - ¥ \\',-
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. ..! s
COON DANIEL, EL FRENIE, ElL PUFELO PRESIDENTE. . . ! ’ e
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIAD ’ .JG’NGENERNL )'
. ' DIVISION, JrcioNe,, -
. MINISTERIO DE SALUD D& AoQUIS ,5)
ﬁhﬁ%ﬁh Complejeo Nacicnal de Salud “Dra. Concepcidn Pa.lac:.os“‘\l¢ - 3\'
¥ COMUNIDAD! Costado ceste Colonia lerc de Mayc, Managua, Wicaragua. J”!snkio Q" -
PBX (505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni R
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Acuerdos alqui-
ler/ arrenda-

miento/ fabrica-

cién especial.

Notas:

El Equipo de este listado debe ser como minimo el Equipo de Construccién Requerido,
que se ha indicado en las Instrucciones Especiales.

La identificacion del listado del equipo destinado a la ejecucion de las obras debe coincidir
con el del estado financiero.

En caso de no tener equipo propio, el Oferente podra llenar este Formulario, con el listado
del equipo que alquilara u obtendra de otras empresas, en cuyo caso deberan incluir la
nota de anuencia del propietario del equipo.

Durante el periodo de evaluacién, el Comité de Contratacion estara facultado por el Ofe-
rente a constatar in situ lo declarado en este Formulario.

Cuando el Comité de Contratacién desee verificar la existencia y estado de cualquier com-
ponente del equipo declarado, el Oferente debera acompafiarlo hasta el lugar que se en-
cuentre.

TIDES JUNTES, VAMDS ADELANTE. ..}

FUERZA DE PUEBLO (VE VENCE. .. !

UNIDAD PARA I.A PROSPERIDAD. . .!

CON DANTEL., FL FRENTE, FL PAFRLO PRESIDENTE...!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERICO DE SALVUD
FAEIIELIA Compleje Nacicnal de Salud “Dra. Concepcidn Palacios”
YCOMUNIDAD! Costado ceste Colonia lero de Mayo, Managua, Nicnragun.
PBX ({505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni
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Formulario 13
LISTA DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO
NOMBRE COMPLETQ CARGO ESPECIFICO TITULO
Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se debera confeccionar el For-

mulario 14: “Curriculum Vitae del Personal Clave”; e incluirse copia de los titulos relacio-

nados con las tareas que desempeiiara en la ejecucion de las obras.

TODRS ANTES, VAMDS ANETANTE. . .!
FUERZA DE PUEBLC QUE VENCE...!
UNIDAD FPARA LA PROSPERIDAD...!

COON DANTEY., EL FRENTE, EL PUFHIO PRESITIENTE. . .!

¥ o Aesds,
;',5? Aty %
§ A
4 ViStip o™ r
r N G, ¢
S ADAT Y GENE !
\.?, 'UIS]CIOF.&-( /

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIC DE SALUD
m‘&ﬁ?ﬂh Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcién Palacios”

Y COMUNIDAD!

Costado omste Colonia lero de Mayo,
PBX {505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni

Managua, Nicaracgua.
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Formulario 14

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

3. Los Oferentes deberan suministrar nombres de los profesionales designados como
personal debidamente calificado para cumplir los requisitos que se sefialan en el
Numeral 3. Post Calificacion del Oferente.

La informacitn debera suministrarse por cada candidato, debiendo incluir copia de los ti-
tulos relacionados con las tareas que desempenara en la ejecucion de las obras. En caso
de que el personal propuesto no trabaje actualmente con el Oferente, debera adjuntarse
una carta compromiso entre el Oferente y dicho personal, para la participacion en la obra.
En experiencia incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza.

Cargo dentro del Proyecto:

Datos Perso- | Nombre No. Cédula de Identidad Ciuda-
nales i ) dana [Pasaporte/Cédula de Resi-
Nacionalidad dencia]

Calificaciones Profesionales

No. Licencia o Permisos Profesionales

Informacién | Empleador:

Empleo Ac-
tual Naturaleza:

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (Recursos
Humanos}

Fax Direccidn electrénica

Cargo actual Tiempo de Laborar

Experiencia profesional durante los ultimos 03 afios, en orden cronolégico inverso.

Desde Hasta Empresa / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia Técnica y
Gerencial.

e
& Resite, &u&tw‘{»

DIVISION GE
NE
DE ADQursxc;o tu

TODES JUNTRS, VFEMDS ADELANTE. .. !
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...! §
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. .. ! \

5""?""9!? .-QQ

OON DENIEL., EL FRENTE, FI. PUESLO PRESIDENTE...!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTE'RIO D? SAIAUD .. Py &RIO DE an
AH.ILIB. Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn Palacios”™ i
™ COHUNIDAD! Coatado oesta Colonia lero de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni
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Formulario 15

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Nombre y breve F‘e.cl_la de F_‘ech_ef de Fina- Caren Oficial
ftem descripcion del | €10 lizacién Duracién go Mlicia
- desempeniado
proyee (d/m/a) | (d/m/a)
DETALLE DE SU EXPERIENCIA EN OBRAS (en los Gltimos 3 anos)
DE SIMILAR NATURALEZA O RELACIONADAS
Nota: Sélo se deben incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza

v /o relacionados, de acuerdo a la definicidn de éstos en las Instrucciones Particulares.

P N
4 e kG

TODES RUNTES, VAMOS ADELANTE. .. ! _
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE. .. ! I
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. . .! g i‘-..--v

%

TroryeR

OON DANTFEL, FL FRENTE, FL. PUFERLO PRESIDENTE. .. ! D]VISlON GENERAL
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!Y DE AVQUISICION:’
MINISTERIO DE SALUD f ﬁ
m&?mh Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn Pa.lac:loa“?rznlo 9“
Y COMUNIDAD! Costado oeste Colonia lerc de Mayo, Managua, Nicaragua.

PBX (505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni
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Formulario 16

CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA

Notas:

Al presentar este Formulario deberan adjuntarse las lineas de crédito comerciales, debi-
damente acreditadas al Oferente y por el monto correspondiente a cada una de ellas.

El Oferente debe autorizar a las empresas lineas de créditos, para que faciliten al Comité
de Contratacién cualquier aclaracion en relacion al alcance y compromiso de las referen-
clas suministradas.

Las lineas de crédito presentadas deberan tener una antigiiledad maxima de 45 dias antes
de la apertura de las ofertas.

Todas las lineas de crédito podran entregarse en originales, o fotocopias legalizadas ante
notario publico, dirigidas a la Entidad adjudicadora, y firmadas por sus funcionarios de
bidamente autorizados. Las lineas de crédito que no cumplan esta formalidad no seran
evaluadas.

FUENTE DE LINEAS DE CREDITO

MONTO (EN COR-
DOBAS)

o k= | SN I J

TADAS JANIES, VAMDS ADELANTE. . .1
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. . .! : ! ¢
CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUBELO FRESIDENTE...! DIVISIONGENERAL }
% DE Aqusmrowg
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! B

MINISTERIO DE SALVD .FIO D?

FAMILIA Complejc Nacional de Salud “Dra. Concepcibn Palac:l.os

Y COMUNTDAD! Cosatado oeste Colonia lers de Mayo, Managua, Nicaragua.
PBX {505) 22647730 — Web www.minsa.gcb.ni
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Formulario 17
FACTURACION PROMEDIO ANUAL

Facturacion promedio por la construccion de las obras civiles realizadas de los tiltimos
tres afios {2019, 2020 y 2021), por un monto igual o mayor al 30% de la oferta presen-
tada

DESCRIPCION BREVE Y PRECISA MONTO
PERIODO

DE LAS OBRAS (C$)

2019 C$

TOTAL 2019 (A} Ch

2020

TOTAL 2020 (B) C$

2021

TOTAL 2021 (C) c$

GRAN TOTAL D={A+B+C) ' Cc$

PROMEDIO DE FACTURACION = D/3 c$

oot itaes
_;"@cp“c ?a}d:
/Y A, A...rm_f%%

TODRS JUNTES, VRMDS ADELANTE. . .1 §
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...! .2 / %
11

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. .. !

N DANTFIL., FL FEENTE, FL PUFFLO PHRESIDENTE. . . ! DI
5 VISION Ge
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! ~¢_EADQ.UISJ'CIOMS
MINISTERIO DE SALUD N 29 \\'_-"“
AﬁIEiJA Complejeo Nacicnal de Salud “Dra. Cencepcidn Palecios” \?ERIO It AN
YCOMUNIDAD! Costade oceste Colonia leroc de Mayo, Managua, Nicaragua. Hia et

PBX (505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni
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H- ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO “REEMPLAZO DE PASILLO
PRINCIPAL EN EL HOSPITAL MANOLO
MORALES”

TODAS AMNTES, VAMDS ADEITANTE...!

FUERZA DE PUEBLOD (QUE VENCE...! i D] LT H
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD.. . ! ) VISIGy GENE, ¢
N DANTEL, EL FRENTE, EL PUFRLO PRESIDENTE. .. ! '!‘EADQUISI RAL f
e, CICION s
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! S <
JERpg py
- MINISTERIO DE SALUD DE:
ﬁhﬂ?ﬂh Complejo Nacicnal de Salud “Pra. Concepcidédn Palacioa”
Y COMUNIDAD! Costado oceste Colonia lera de Mayo, Managua, Nicaragua.

PBX (505) 22647730 — Web www.minsa.gob.ni
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TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO 0l: GENERALIDADES .....4... jiError! Marcador nc definido.32
CAPITULO (02: PRELIMINARES ...ttt nnosrnssranerasssansassnnnss s 50
CAPITULO 03: DESINTALACIONES. ... ittt it s it atanacaanecannsanans 53

CAPITULO 04: FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETC ..useweresssaab55

CAPITULO 0S: ESTRUCTURA METALICA, TECHOS Y FASCIAS ........o.-- el
CAPITULO 06: CIELD RASO 4.t tnt ittt titsaneernsnastonnsssnaanesans 76
(@GN LI O e A= e ] O 5 S A 6 e 0 0B B0 B 00000 c000008000a0800060580800000 08¢ 79

CAPITULO 08: OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE. ..., .uveivinasares 82
CAPITULO (9: ELECTRICIDAD ...ttt tnuientontnneranensoasonsnsnasnas 93

CAPITULO 10: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA ...ttt irnosnsnoessses 104

TUDES JUNTES, VAMDS ANETANTE. .. !

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. . .!

CON DANIEL, EL FRENTE, EL PUFBLO PRESTDENTE...!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DE SALVUD g
E:!g!:;jﬁ%ah Complejc Nacional de Salud “Dra. Concepcién Palacios”
Y COMUNIDAD! Costado veste Colonia leroc de Mayo, Managua, Nicaragua.

PBX (505) 22647730 - ¥Web www.minsa.gob.ni
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CAPITULO 01: GENERALIDADES
Objetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos
métodos constructivos especiales, métodos de prueba y evaluacién cualitativa, en

general, las normas técnicas aplicables al proyecto.

Alcances

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y consti-
tuyen un complemento de los planos, de las memorias técnicas y de las condicio-
nes. El Contratista esta obligado a cumplir lo indicado en estas especificaciones, el
MINSA decidira las condiciones aplicables, a menos que especificamente se senale
lo contrario. El Contratista debera suministrar materiales, servicios, mano de obra,
direccién técnica, administracion, control y vigilancia. Las obras realizadas por
sub-Contratistas estaran sujetas, administrativamente a lo sefialado por los docu-
mentos contractuales y las condiciones de la licitacién, pero técnicamente, el Con-

tratista sera responsable ante el Supervisor y el Propietario.

Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes,

se les dara el significado que a continuacién se describe, segun orden alfabético.

Aceptacion del trabajo: Acto por el cual la Supervisién acepta como bueno deter-

minado trabajo o parte de la obra, para fines de pago de alguna estimacién. La
aceptacion del trabajo no tiene caracter definitivo, permanece sujeta a revisién pos-
terior en caso de duda sobre su correccién o exactitud durante todo el plazo del

contrato y se confirmara con la recepcion definitiva y final de la obra.

Aprobacién: Accién por la que el area de formulacién y disefio con el visto bueno
del Supervisor, después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el
uso de un material, proceso o equipo.
TAD@S JUNTES, VAMDS ADETANTE. ..!

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!

OON DANIFL, FL FRENTE, FEL PUFHLO FRESIDENTE...!

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

. MINISTERIO DE SALUD ? SICI) t
AEELIA Complejo Nacional d‘.z Salud “Dra. Concepcidn Pa:!.acios 4} R
L ¥ COMUNIDAD! Costads omsta Colonia lero de Mayo, Managua, Nlcaraqu&-,r&'gro e et

PBX (505) 22647730 — feb www.minsa.gob.ni
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Avaltios: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervi-
sion, de las cantidades de obra completadas por el Contratista en cada periodao,
con el objeto de calcular los pagos parciales que le correspondan.

Bitacora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas
durante el proceso de construccién de la obra. Este documento constituye un do-
cumento contractual y debera permanecer todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacion y clasificacién de las cantidades de trabajo eje-
cutadas por el Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formularios
de oferta, y/u 6rdenes de la Supervisién, para fines de pago.

Es la descripcién detallada de trabajos y suministros necesarios para la ejecucion
de las obras y que sirvié de base para elaborar las ofertas de los licitantes.

Contratante: Ministerio de Salud (MINSA).

Contratista: Persona natural o juridica a quien el Propietario, encomienda la cons-
truccién de la obra, o parte de ella, segiin lo establezcan los términos del concurso
y oficializado mediante la celebracién de un contrato.

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos
y obligaciones que reciprocamente adquieren el Propietario y el Contratista res-
pecto a la ejecucion de las obras que el primero encomienda al segundo, de acuerdo
al objetivo del proyecto, las condiciones de la licitacion, el programa de ejecucién
de la obra, documentos constructivos y cualquier otro documento que las partes
incorporen al contrato.

Dia calendario: Son todos los dias del afo, laborales o no.

Dia habil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia del sabado, domingo y
dias festivos.

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el
transcurso del trabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido
ordenados y aprobados por la Supervision. Deberan ser realizados por el Contra-
tista cuando fuese necesario o solicitado por el Supervisor y deberan tener la cla-
ridad y calidad que, a su juicio, el Supervisor estime conveniente.

Forma de pago: Modalidad de la forma de la retribucién econémica por un deter-
minado servicio o trabajo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este do-
cumento y que no se especifique particularmente su forma de pago, se pagara de
acuerdo a la unidad indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por el Propie-
tario.

qgcp‘\,ci.l.ﬁ 'Q{d'a“ -

TODES JFUNTES, VRMOS ADELANIE. . .1

FUERZA DE PUEBLDO QUE VENCE. . .!

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. . .!

OON DANIFIL., FL FRFNTE, EL PERLO PRESIDENTE. ..!

{ A
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Laboratorio: Firma consultora especializada en control de calidad de suelos y ma-
teriales y que dispone del equipo mecéanico y humano necesario para realizar en-
sayos y pruebas de materiales. Dara apoyo al Supervisor y/o Constructor en caso
de que ambos se les exijan, en los documentos de licitacién, quienes podran delegar
partes especificas de su autoridad durante el proceso constructivo. La firma con-
sultora especializada en control de calidad de suelos y materiales debera ser apro-
bada por la Supervisién. Todas las pruebas requeridas en el proyecto segiin reque-
rimiento de estas especificaciones deberan incluirse en los costos indirectos de la
oferta.

Mano de Obra: Incluird inicamente el costo del salario (incluye prestaciones socia-
les) o pago por destajo de una actividad en especifico. Los costos de viaticos de
alimentacion, transporte y alojamiento de los trabajadores deberan incluirse dentro
de los costos indirectos de la oferta.

Muestra: Espécimen representativo tomado de un lote de materiales, o de la obra
ya construida, para que se realicen en €], las correspondientes pruebas de labora-
torio.

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o parametros cualitativos que tienen vigen-
cia en Nicaragua o en otros paises, en las que deberan referirse o aplicarse los
meétodos constructivos. Dichas reglas determinan las condiciones de la realizaciéon
de una operacion o las dimensiones y las caracteristicas de un objeto o producto.

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se senalan las
normas que regiran los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe
entenderse que la documentacion conteniendo tales normas sera la revisiéon o edi-
cién mas reciente publicada hasta la fecha de someter las ofertas. Si el Contratista
deseare desviarse de las normas sefnaladas o aprobadas, debera someter para su
aprobacién una declaracién en la que se manifieste la naturaleza exacta de la va-
riacién propuesta.

Orden de cambio: La comunicacion dirigida por la Supervision, debidamente auto-
rizada por el Propietario, al Contratista, para disminuir 0 aumentar el trabajo con-
tratado, o para efectuar trabajos no incluidos en el plan de propuesta.

Planos v especificaciones técnicas: Documentos contractuales que definen la obra
y establecen las normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para
ejecutar la misma, en lo que se refiere a la clase, dimensidén, caracteristicas gene-
rales, materiales, sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago.

Planos as-built: Los planos as-built o planos conforme a la obra son aquellos en
los que se plasman todas las modificaciones en el proyecto durante el periodo de
construccion, de manera que los planos sean fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberan tener la apro-
bacién del supervisor previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Asi
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mismo, se requiere impresion de un juego de todos los planos as built en formato
Al, los cuales deberan ser entregados al duefio con el Visto bueno del supervisor
del MINSA y firma del contratista.

Los planos as-built constituyen un requisito para la aceptacion de la obra y proce-
der con el pago del avalué final del proyecto, estos planos seran elaborados por el
contratista, el cual debera considerar la elaboracién de los mismos en su oferta
como parte de los costos indirectos.

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de
oferta, y para cada uno de los items que contempla los insumos, tales como: ma-
teriales, mano de obra, equipo, servicios especiales, etc. Y considerando todos los
gastos necesarios de mantenimiento hasta la entrega y recepcion de las obras, ma-
teria del presente contrato. Los precios unitarios no seran modificados durante el
plazo contractual y seran utilizados para cualquier obra adicional solicitada por el
contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramatico de caracter legal en el que, de co-
mun acuerdo el Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los
tiempos segun los cuales deberan realizarse los trabajos, para asi cumplir con el
plazo total sefialado por los términos del concurso. El plazo de obras definido toma
en cuenta las limitaciones normales de las lluvias propias de las zonas geograficas
y la estacion lluviosa.

Recepcion Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario
verificara la recepcidén efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra ter-
minada.

La pre-recepcion incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas
que sean necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos.
Si fuere necesario hacer reparaciones, se verificara que se hayan hecho correcta-
mente dentro del plazo establecido. La recepcion definitiva y aceptacién de las
obras de conformidad, da lugar a un acta final.

Recepcién final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificara
la recepcién efectuada por el Supervisor constatando la correccién de las observa-
ciones hechas en la pre recepcion luego procedera a la aceptacion de las obras de
conformidad, mediante un acta final,

Sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociaciéon de éstas, que celebra
contrato directamente con el Contratista para el suministro de servicios de mano
de obra, materiales o ambos, para la ejecucién de una parte de la obra.

Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las la-
bores de supervision y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra con-
forme a los planos, alcances de obra, contrato y especificaciones técnicas.

4. Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos)
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Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produc-
cién, folletos o cualquier otra informacion que debe ser preparada por el contratista
o el sub- contratista, el proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobacion
de la Supervision. Los planos de taller ilustran alguna parte del trabajo y confirman
las dimensiones y el cumplimiento de los documentos de contrato, son ampliacio-
nes de areas de planos constructivos para la ejecucion correcta del trabajo y /o
aclarar o ampliar cualquier informacioén que no esté claramente detallada en pla-
nos.

La aprobacién por el Gerente de Obras/Supervisor de los planos de taller de cual-
quier aparato, material, equipo o su localizacién, no relevara al Contratista de la
responsabilidad de suministrar los mismos con las dimensiones, tamaro, cantidad,
calidad y caracteristicas de operacién correctas para ejecutar eficientemente los
requerimientos y el proposito de los documentos de contrato. Tal aprobacién no
relevara al Contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier
tipo que se encuentren en los planos de taller. Si los planos de taller difieren de los
documentos de contrato, El Contratista avisara por escrito al Gerente de
Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los cam-
bios.

Las muestras seran elementos fisicos provistos por el contratista que ilustran ma-
teriales, equipos, colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se
seguira y contra el cual se juzgara el trabajo final.

El contratista debera ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller
aun cuando estos no sean requeridos expresamente por la supervision.

Una copia de los planos de taller, sera guardada en la obra junto con copias de
planos y especificaciones. Debera tener la firma del supervisor indicando su apro-
bacién.

El contratista prevera la disposicion apuntada a fin de no provocar tardanza en la
obra, sobre todo cuando de su ejecucién dependan otros trabajos, ya que no se
concederan prorrogas por atrasos debidos a la no atencién de estas disposiciones.

Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizara una reunién preparatoria
a fin de contar con la aprobacién de la supervisién de los materiales a utilizar,
equipos, herramientas, mano de obra, subcontratista, planos de taller, procedi-
mientos constructivos, etc. En la reunién preparatoria se deberan presentar la in-
formacién técnica de materiales y equipos, muestras de los materiales a utilizar,
pruebas de laboratorio que certifiquen el cumplimiento de lo requerido en las es-
pecificaciones técnicas.

En caso de no utilizar el modelo previamente sugerido por el contratante, El con-
tratista siempre que sea posible, de cada material, accesorio, dispositivo, etc. que
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vaya a incorporarse al proyecto, presentara a la Supervision tres alternativas de
igual calidad junto con un cuadro comparativo de las especificaciones de cada uno.

Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su
procedencia sea del extranjero debe ser sometida a la aprobacién del Supervisor
con suficiente anticipacién.

El contratista prevera las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no pro-
vocar tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecucién dependan otros tra-
bajos, ya que no se concederan prérrogas por atrasos debidos a la no atencién de
estas disposiciones.

6. Aceptacion de los trabajos

Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor efectuara los siguientes contro-
les principales:

Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

Dara seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades com-
prendidas en esta especificacién y elaborara un expediente en el que sean recopi-
lada toda la informacién correspondiente al control de calidad y que este ha sido
garantizado en todas las etapas del proyecto.

Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

Senalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para
evitar que sean danados.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contra-
tista.

Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

Medir los volimenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de
acuerdo con la presente especificacién, entre otros.

7. Energia Electrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos).

La instalacidén eléctrica provisional serd hecha utilizando materiales nuevos, tanto
en los locales provisionales como también en todo el campo de la construccién, con
un voltaje de 110 y 220 voltios; los postes y soportes de lineas seran de concreto o
metalicos en buen estado, de dimensiones y caracteristicas que garanticen la esta-
bilidad de la instalacion.

Se colocaran tableros de conexion a intervalos frecuentes para facilitar el proceso
de construccién; se dispondra de una adecuada iluminacién eléctrica para trabajos
nocturnos y vigilancia, igualmente se colocaran las protecciones que sean necesa-
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rias; el calibre, aislamiento y otras caracteristicas de los conductores seran ade-
cuados para la carga a transmitir, segan lo requerido por las normas y estandares
nacionales, e internacionales.

El Contratista debera construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provi-
sionales de agua potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena
gjecucion de la obra. Estos servicios seran solicitados a las compafiias correspon-
dientes.

El suministro de agua potable se hard en varios puntos de la construccién, en
particular en los sitios donde més se requiera, por ejemplo, donde se fabricara el
concreto, el area de servicios sanitarios, etc.; la distribucién provisional se hara
con tuberia resistente y bien protegida. En caso de no ser posible la conexién se
debera instalar tanque plastico provisional con capacidad suficiente para suplir al
proyecto.

La paralizacién de las obras por falta de energia eléctrica no sera motivo de pré-
rroga, en razon de que, el Contratista deberd mantener en la obra uno o varios
generadores eléctricos de diésel o gasolina, para llenar las necesidades minimas
del trabajo por si existiesen cortes de energia o por cualquier otra causa que no
hubiese suministro de energia eléctrica; sin costo adicional al Propietario.

Forma de Pago
No se hara pago especifico alguno por esta actividad, por lo que los costos deberan
incluirse en los costos indirectos del proyecto.

8. Impuestos

El Contratista incluira en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingre-
sos (IMI) y todas las gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.

9. Andamios y equipos de apoyo

El Contratista hara uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y
equipos de apoyo tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas,
bombas achicadoras, torres de iluminacién, etc. El costo de la renta, flete y explo-
tacion de todo esto debera ir dentro del costo indirecto, por lo que no se hara pago
especifico del mismo.

De igual manera no se hara pago especifico por la utilizacién de herramientas me-
nores 0 manuales para la ejecucién de las actividades (palas, barras, piocha, mar-
tillo, extensiones, cizalla, etc.), esto sera incluido en los costos indirectos.

10. Accesos provisionales

Es responsabilidad y debera incluir en los costos indirectos todos los accesos pro-
visionales que se requieran para €l ingreso de material, personal y equipos.

Actividades nuevas
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Cuando se trate de cobro por realizacién actividades no contractuales, el contra-
tista debera remitir dicho cobro acomparado de los soportes y fichas de costos
unitarios con la integracién de los componentes de cada rubro o insumo (material,
mano de obra, transporte, equipo y sub-contrato).

11. Estudio de Conflicto

El contratista debera considerar en sus costos indirectos la elaboracién de plano
de conflicto de todas las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar
las alertas oportunas, para resolver cualquier conflicto y evaluar las posibles solu-
ciones. Si producto de algiin conflicto, €l cual no fue comunicado antes de realizar
una actividad, la reparacién del mismo correra por cuenta del contratista.

12. Permisos

El contratista sera el responsable de gestionar y realizar pago de los tramites de
solicitud de los permisos y/o avales necesarios para la ejecucion del proyecto.

Todos estos permisos seran incluidos en los costos indirectos y no representara
costo adicional al contrato.

13. Nota General

Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto,
el contratista tiene la opcién de utilizar materiales, suministrar e instalar acceso-
rios y/o equipos de marcas diferentes a la de referencia, siempre y cuando sean
equivalentes o superiores a las especificadas por el duefio. Dichos cambios o soli-
citudes deberan ser aprobadas por la Direccién General de Recursos Fisicos para
la salud del MINSA antes de su compra o instalacién.

14. Medidas de Mitigacién y Gestion de Impacto Ambiental.

A.

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos):
Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usara

en el proyecto, las zonas de acceso deben definirse en coordinacién con los direc-
tores médico y administrativo del hospital, debiéndose respetar los acuerdos que
se tome sobre el tema.

El contratista debera instalar o construir sanitarios temporales para uso de sus
trabajadores ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son
para los usuarios y personal del hospital.

Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccién
(zanjas para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excava-
ciones para tanques sépticos y pozos de absorcién, etc.) deberan sefialarse e iden-
tificarse con cinta color naranja internacional como medida de precaucién para
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evitar accidentes. Asi mismo en caso de que las excavaciones tengan el peligro de
derrumbe deberan protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entuba-
mientos adecuados. Todo material excavado deberéa ser protegido durante la época
de lluvia para evitar el arrastre lo que genera afectacién por sedimentacién en el
area del Proyecto.

. El Contratista sera el maximo responsable por exigir a todos sus trabajadores du-
rante los trabajos de construccién el uso de los medios de proteccién adecuados
seglin se establece en la legislacién laboral y demas documentos y convenios esta-
blecidos por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y convenios colectivos.

. Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad produ-
cida por el trabajo, mediante proteccién con Gypsum y plastico a fin de evitar pre-
sencia de desechos sélidos y particulas suspendidas en otros ambientes del Hos-
pital.

. Proteger de dafios a las personas, edificios y drboles dentro y fuera de los terrenos.

. Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar dafio a los arboles
que de acuerdo a los planos no seran talados o circundantes a la obra.

. Proporcionar control sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores durante
el proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros.

Mantener adecuada proteccién contra el arrastre de materiales ya sea para por
efecto edlico o escorrentia superficial.

Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledanas a la cons-
truccioén.

15. Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

El Contratista y sub-contratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vi-
gentes en materia de legislacién obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en
el Seguro Social y cumplira con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a
la ejecucidén de este tipo de proyectos.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y sub-contra-
tista deberan proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o
transiten por ella, todas las medidas y equipos de seguridad necesarias para impe-
dir cualquier accidente.
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Todas las areas de trabajo deben estar sefializadas y se usaran avisos, barreras de
seguridad, tapiales, etc., para evitar cualquier accidente.

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista
debera contar con la aprobacion del director del hospital para el trabajo nocturno,
de contar con la aprobacién deberan sefializarse e iluminarse todos aquellos luga-
res peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la
obra, deberan satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas por las
disposiciones oficiales vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran
siempre con cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neu-
tro conectado a "tierra". No se permitira ninguna extensién que no esté dotada de
un interruptor de proteccién adecuado al servicio.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran
extintores contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volu-
men que se almacenen en esta bodega. Debera entrenarse al personal de la obra
en uso de extinguidor.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras
por arco o resistencias eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores
contra incendio tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en nimero adecuado a la mag-
nitud del trabajo que se ejecute.

Se instalara botiquin médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las
oficinas administrativas del proyecto.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se insta-
laran botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios. El Contratista se
comprometera a que su personal obrero guarde una compostura correcta en el area
de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisién de la
obra deberan usar un casco de seguridad (de un mismo color) en las areas de tra-
bajo. Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer
el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras,
zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas
implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construcciéon deberan portar gafetes de
identificacion con fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que
pertenece, nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion
y teléfono en donde avisar en caso de accidente.
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Para la alimentacion de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los
alimentos debera hacerse fuera de las areas en construccién, en un lugar que se
determinard de comun acuerdo con la Supervisién mediante la aprobaciéon de un
plano de instalaciones provisionales el cual debera contemplar un espacio para
comedores.

El sitio para la ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero
como administrativo del Contratista, debera ser escogida de comtin acuerdo con la
Supervision y la Direccién del Hospital, pero el area que se asigne para este objetivo
tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite
cualquier desorden posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad del
Contratista. El contratista ubicara un lavamanos y un sanitario para eliminaciéon
excretas por cada 20 trabajadores.

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de
limpieza en todas las areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdi-
cios y sobrantes de material.

El Contratista sera responsable ante el Propietario de aparecer como patrén tnico
de cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para
el Contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecucién
de la obra comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del con-
trato por obra, pactado entre el Propietario y el Contratista.

Por lo tanto, el Contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su
cargo, incluyendo dafios a terceros. Ademas, lo instruird sobre las siguientes res-
tricciones y dispondra los medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta
que la falta de una o varias de estas disposiciones puede significar la expulsion de
la obra tanto del personal como del Contratista mismo.

No se permitira el uso de armas de ningun tipo,
No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohélicas o toxicas,

No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite
de las obras o en las calles adyacentes a la misma,

. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas,
figuras o representaciones de ningun tipo.

. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las
indicaciones del sefhalamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan estableci-
das como zonas de restriccion de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cerca-
nias de las instalaciones o cualquier otro que se especifique.

16. Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).
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Durante todo el proceso de construccién el contratista mantendra el terreno, la
obra y zonas adyacentes, libre de acumulacion de desperdicios, escombros y ma-
teriales excedentes, al finalizar la obra hara la limpieza final en forma completa,
removiendo por su cuenta todo lo indicado y otras basuras, haciendo entrega del
sitio totalmente libre de desechos de construccion.

Lo que respecta a las obras exteriores de la construccién se debera contemplar en
los costos de la limpieza inicial, trazo y nivelacion, limpieza final para la unidad de
medida contemplada. No se pagara costo adicional por actividades mencionadas.

17. Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista mantendra todas las excavaciones, material apilado existente, areas
de trabajo libre de polvo excesivo dentro de parametros razonables de tal manera
que no causen danos o perjuicio a otros. Métodos temporales aprobados tales como
rociado, cubiertas con material plastico o cualquier otro método equivalente para
controlar el polvo sera admisible. El control del polvo se efectuarid a medida que
avanza el trabajo y cuando ocurra el peligro de dafno o molestia por el mismo.

Todas las areas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mu-
cho transito, adyacentes a la zona de construccion se mantendran limpias de tierra
y desperdicio que pueda resultar por las actividades de construccién por el contra-
tista durante la duraciéon de la construccion.

No se permitira la acumulacién de desechos o residuos de la construccion y ele-
mentos resultantes de demolicién o desmontaje en ningiin lugar de la obra por un
periodo de mas de 48 horas, el Contratista deberd mantener un aseo periddico en
la obra y destinara un lugar exclusivo para el acopio de los desperdicios de la cons-
truccion.

18. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en
Indirectos).
» En caso que aplique, evacuar los desperdicios téxicos conforme la regulacion
existente, depositandolos en sitios autorizados por el MARENA.

¢ En caso que aplique, evacuar los desechos quimicos conforme la regulaciéon
existente y con la aprobacion de MARENA, evitando que contaminen el ser-
vicio publico de agua o que causen peligro o incomodidades de cualquier
clase.

¢ Queda prohibido la eliminacién de desechos liquidos del proceso construc-
tivo tales como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas
mediante la red de alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas,
en rios o cualquier fuente de agua superficial y la colocacién directa en el
suelo). Estos deberan preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios
autorizados para ese fin, conforme lo regulado por MARENA.
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El Contratista no podra utilizar materiales de construcciéon compuestos por
sustancias peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cual-
quier sustancia susceptible de producir intoxicacion o darios por inhalacion
o contacto.

Seleccion de sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar resi-
duos de grasas y combustibles, asegurar el area impermeabilizada para al-
macenar temporalmente hidrocarburo, evitando derrames en el suelo, uni-
camente podran recargar combustible la maquinaria que por su caracteris-
tica no pueda recargar en una gasolinera.

Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maqui-
naria, equipos y vehiculos usados en la construccién y disponer los mismos
en sitios de servicios de reciclaje de residuos de hidrocarburo. Registrar las
incidencias que puedan ocurrir y asumir la limpieza de suelo por el contra-
tista.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse
perfectamente en una seccién especial, aislada de las oficinas y de las bode-
gas normales, controlandola con un acceso restringido y colocando avisos
en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fésforos.

Siempre se usaran avisos y leyendas con la descripcién del tipo residuo y su
clasificacién.

19. Etica en el comportamiento de trabajadores de la construccién en la
ejecucion de proyectos de infraestructura de salud.

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoracién moral de los actos huma-
nos, principios y normas morales que regulan las actividades de los individuos; en
este sentido, durante la ejecucion de toda obra de infraestructura en salud, ya sea
en construccion nueva, remodelacion o rehabilitaciéon, el contratista esta obligado
a promocionar actitudes responsables y de buen comportamiento entre los traba-
jadores que se contraten y la comunidad en la que se emplaza el proyectos para
esto es necesario que el contratista o quien del designe brinde charlas mensual-
mente a los trabajadores orientadas a:

L

Velar por que los trabajadores de la construcciéon no hagan actos inmorales
tanto en el area de construccion ni en las comunidades
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II.  Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construccion y
la comunidad, desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, to-
lerancia y cortesia de los trabajadores del proyecto hacia la poblacion local
y viceversa.

III. El supervisor del proyecto por parte del MINSA, supervisara y notificara al
coordinador del proyecto €l cumplimiento de las charlas brindadas.

20. Cerramiento Perimetral con estructura metalica y forro de Lamina de
Zinc ondulada calibre 28 {Incluir Costo en Indirectos).

Se debera construir Cerramiento Perimetral con estructura de madera blanca y
forro de lamina de zinc ondulada calibre 28 de 8 pies de altura como minimo. Todo
el cerramiento debera tener la misma apariencia. En caso que el contratista pro-
ponga emplear otro tipo de cerramiento, sera el Supervisor quien lo apruebe, asi
como debera aprobar la ubicacién de los portones de acceso y el perimetro por
donde debera pasar el cerramiento.

En cualquiera de los casos el costo en indirectos de estas actividades debera incluir
limpieza inicial, descapote, trazo y nivelacion, mantenimiento, limpieza final y cual-
quier sub actividad que se necesite para la ejecuciéon de las mismas.

Se aclara que esta obra es propiedad del Dueno del Proyecto (MINSA), por lo que
se debera considerar en el costo las desinstalaciones y entrega del mismo.

21, Construccion de obras temporales (Bodega, Oficinas, Vestidor, S.S.).
(Incluir Costo en Indirectos).

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega, Oficinas, Vestidor y S.S.
con que el Contratista debera contar. Estas podran ser de madera rustica o cual-
quier otro material que el Contratista estime conveniente, asi como bodegas mévi-
les montadas sobre trailer. No podran instalarse o construirse en lugares cuyo fun-
cionamiento interfiera el paso de ambulancias o circulacién del personal del Hos-
pital.

Para este proyecto, el Contratista debera tener las siguientes instalaciones, las cua-
les deberan tener como minimo las dimensiones especificadas a continuacién:

»Bodega 50 m?
»Oficina incluye la de supervision 15 m?
»Comedor / Vestidores 15 m?

Estos ambientes deberan construirse sobre terreno natural (incluir cascote simple
de 2,000 PSI) o losa, o piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado
calibre 28. La altura minima sera de 2.6 m.
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En la oficina temporal, permanecera la Bitacora, la cual no podra estar fuera de
esta oficina cuando el proyecto esté en ejecucion, desde su inicio hasta la finaliza-
cién de la misma. En esta oficina debera instalarse al menos un abanico, dos to-
macorrientes y una luminaria con capacidad suficiente para iluminar toda la ofi-
cina.

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregara al dueno todas
las construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, ape-
gandose a lo especificado en la limpieza final.

Se construiran letrinas provisionales o servicios portatiles, con todas las medidas
de seguridad e higiene, durante su construccion, operacién y desmantelamiento,
segun la cantidad del personal por parte del contratista para ser usada por los
obreros que construyen la obra; es decir, provisional, ya que una vez concluida la
obra, ésta debe ser soterrada con cal y tierra natural,

Debe ser colocada en un sitio donde no interfiera con ninguna obra que esté in-
cluida en el Contrato, ni afecte el nivel freatico del sitio. En caso que se ubique en
lugar equivocado, todo costo que conlleve a hacer otra letrina correra por cuenta
del Contratista. Como alternativa, el contratista podra suplir servicios sanitarios
portatiles para el uso de su personal y debe cumplir con las medidas de higiene.

En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad debera incluir lim-
pieza inicial, descapote, trazo y nivelacién, mantenimiento, limpieza final y cual-
quier sub actividad que se necesite para la ejecucién de las mismas.

El costo de cada actividad incluira el acarrec de materiales desde la bodega hasta
el area de construccién delimitada en planos constructivos.

Se aclara que estas obras son propiedad del Duerio del Proyecto (MINSA), por lo
que se debera considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las mismas.

22. PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
PARA PREVENIR EL COVID-19 (Incluir Costo en Indirectos}.

El contratista en proceso de ejecucion debera presentar un plan para realizar
las medidas y recomendaciones para prevenir el Covid-19, segiun la informacién
siguiente:

Es importante transmitir diariamente la informacién sobre el COVID-19 al per-
sonal del proyecto, en el marco de las responsabilidades de las partes en la
prevencion de riesgos laborales establecidos en los contratos de obra, esta in-
formacion debe ser basada en los documentos y recomendaciones del MINSA y
de la OPS/OMS, con infografias de facil comprensién; informar a las comuni-
dades del area de influencia directa de la obra sobre las medidas tomadas, e
incentivar a dichas comunidades a tomar medidas basicas de higiene de manos
de manera regular con agua y jabén, protecciéon de la boca y la nariz al estor-
nudar y/o toser, y guarda distancia mayor a un metro entre las personas.
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PROTECCION DEL PERSONAL

a.Registro de trabajadores. Se recomienda mantener registro y asistencia de los
trabajadores, a fin de que en caso de contagio identifiquen con mayor claridad y
rapidez quién o quiénes tienen riesgo de tener el virus.

b. Acceso a la obra. Organizar el acceso a la obra, y sus areas comunes de forma
escalonada, para evitar aglomeraciones y que se pueda cumplir la distancia de se-
guridad. Es aconsejable evitar la concentracién de empleados al distribuir el tra-
bajo, reducir los viajes de los trabajadores o al proveer €l trabajo, proveer el equipo
basico de proteccion durante su movilizacién hacia/desde el sitio de las obras, y
limitar el niimero de personas en las reuniones de trabajo presenciales y promover
el teletrabajo, cuando aplique.

c. Seleccion de personal con mayor grado de sensibilidad. Cada responsable o Su-
pervisor debe clasificar su personal en las siguientes categorias y asegurar equipa-
miento de proteccién que sea necesario conforme cada categoria:

1.Empleados de alto riesgo: son aquellos que mayores de 60 afnos o que tienen
alguna condicion de salud que puedan ser mas propensos a desarrollar condiciones
mas severas de la enfermedad. Incluir: personas que hayan sido sometidas a tra-
tamientos inmunodepresores diabéticos, cardidpatas, condicién autoinmune, entre
otros.

2.Personal clave que, de enfermarse, podria causar un impacto significativo en las
operaciones.

3.Personal que necesariamente tiene que realizar su trabajo en las oficinas y
campo; asi como personal de la tercera edad. Este ultimo es el grupo mas vulnera-
ble.

Se recomienda detallar las acciones de prevencién que se tomaran con cada uno
de los grupos antes indicados, ya que se deben considerar medidas mas rigurosas
con las personas mas vulnerables. Ejemplo: ¢Empleados de alto riesgo son envia-
dos a casa? ¢Identificacién de personal que puede reemplazar al personal esencial?
¢Personal no esencial trabaja desde su casa?

d. Medicién de temperatura: Establecer los protocolos de medicién de la tempera-
tura a la entrada y salida de la obra, autoevaluacién, asi como en puntos que pue-
dan ser criticos por presencia de mayor cantidad de personal y aislar al trabajador
que presente temperatura mayor de 38 grados centigrados. Es recomendable medir
las temperaturas con termémetro laser, ya que después de una actividad fisica
intensa los trabajadores terminan labores con aumento de la temperatura.

a.Establecimiento de un procedimiento detallado sobre el aseo de las instalaciones:
Orientar un procedimiento detallado y periodicidad del aseo a las instalaciones: (i)
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Limpieza de superficies; (ii) Limpieza de batios; (iii) Proteccién adicional para el
personal de aseo y (iv) limpieza durante cambios de personal operario de maqui-
naria pesada y otros equipos.

b.Lavado de manos: Disponer de varios suministros de agua (una pila adecuada o
lavamanos) para el lavado de manos, jabdn liquido y un dispensador de papel toa-
lla, mas alcohol-gel. Los trabajadores deben realizarse el lavado frecuente de las
manos. Revisar a lo inmediato que los mensajes preparados por las firmas cons-
tructoras Sean coherentes con los lineamientos de OPS/OMS.

c. Conservacién de distancia: Los trabajadores y personal en general del proyecto
deben mantener distancia minima de 1.5 metros entre ellos y evitar el saludo de
mano. Mismo aplica al momento de transportar al personal a la obra. Evitar aglo-
meracion de grupos mayores de 5 personas en areas pequefias y cerradas, y pro-
curar que siempre sean los mismos grupos. Considerar la organizacién de cuadri-
llas y frentes de trabajo que ayuden a cumplir con estas medidas. En vehiculos de
transporte marcar los espacios ideales para sentarse o para ir de pie, manteniendo
la distancia de 1.5 metros entre cada persona. Al transportar a menos personas
por vehiculos, se debe incrementar la frecuencia de traslado para evitar mayores
demoras al inicio de las jornadas.

d. Desinfeccion: Al inicio de la jornada laboral el empleado debera lavarse las
manos y desinfectar su calzado y después lavarse las manos con agua y jabén. Al
finalizar la jornada laboral el empleado dejara en un lugar seguro su ropa de tra-
bajo, se desinfectara el calzado, entregara las herramientas desinfectadas y se la-
vara las manos con agua y jabén.

e.Utilizacion de Elementos de proteccién Personal (EPP): Todos los trabajadores
deben de emplear sus EPP, que seran suministrado por el contratista.

f. Uso del Comedor: Las areas comunes como comedor (incluyendo utensilios, cu-
biertos, vasos, platos, manteles, mesas, sillas, pisos y superficies en general) deben
mantenerse limpios. Tomar medidas de control sanitario en el transporte, recep-
cién, preparacién y manipulacién de los alimentos y de quienes los preparan,
transportan y distribuyen y, programar jornadas o turnos que eviten el acceso o la
coincidencia masiva en zonas de comedor y que organicen el acceso escalonado.
Los trabajadores deberan lavarse las manos antes y después de entrar al comedor.
Se recomienda un distanciamiento mayor a 1 metro al sentarse a comer en las
mesas.
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1.Monitorear el estado de salud de cada uno de los trabajadores al ingreso a la
obra. Si el trabajador presenta sintomas de gripe o bien presenta temperatura ma-
yor a los 38 grados centigrados, debe ser enviado al centro de asistencia médica
mas cercano y asegurar que reciba la atencion médica, o segun sea indicado por el
MINSA

2.Realizar la concientizacién de los trabajadores que en caso de haber estado en
contacto con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19, informen al res-
ponsable o Supervisor antes de presentarse al trabajo y consultaran de inmediato
en un centro asistencial.

3.51 el trabajador fue confirmado por COVID-19 y estuvo presente en el trabajo
cuando se iniciaron sus sintomas, se debera establecer las siguientes medidas:

sFacilitar la condicién de aislamiento del trabajador afectado.

sTomar listado de personas que estuvieron en contacto con la persona con sinto-
mas.

*Generar aislamiento inicial del personal que tuvo contacto con personas con con-
firmacién de Coronavirus. Asignar un espacio para aislar al trabajador, mientras
se realiza el protocolo de atencion de MINSA.

*El trabajador debera seguir las recomendaciones de MINSA.

*Realizar seguimiento y control de reposos y/o cuarentenas de trabajadores, si-
guiendo las recomendaciones del MINSA.

4.Tener la informacién del procedimiento o protocolo a seguir en caso de COVID-
19, de manera que el trabajador pueda ser atendido en el menor tiempo posible.

5.Mantenerse al tanto de las noticias emitidas por el Ministerio de Salud,
OPS/OPMS respecto al COVID-19, de manera que, en caso de una cuarentena, el
Contratista proceda de inmediato con las disposiciones recomendadas.

Forma de Pago
Todas las actividades se incluiran dentro de los costos indirectos del proyecto; por
lo tanto, no habra pago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1
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CAPITULO 02: PRELIMINARES

1. Limpieza inicial

El Contratista debera realizar limpieza de toda el drea de construccién, todos los
desechos producto de la limpieza deberan ser retirados del area del proyecto des-
haciéndose de ellos en lugares alejados del proyecto y fuera de los limites visibles
de éste, mediante permiso escrito del gerente de obras de proyectos o del contra-
tante de la propiedad en la que se depositaran dichos desperdicios. El Contratista
debera hacer todos los arreglos necesarios con los contratantes de los predios de
los cuales dispone la alcaldia, donde se dispondran los desperdicios para tal efecto
el contratista debera de considerar los aranceles por el servicio por Depésito de
Desechos a la alcaldia Municipal.

Se considera el area para limpieza general el delimitado segun cerramiento provi-
sional indicado en planos, a excepcion de obras exteriores el cual debera conside-
rarse dentro del costo de cada actividad. En caso que el contratista decidiese utili-
zar mas area de la indicada en planos, debera asumir el cerramiento y limpieza de
dicha area.

En caso que el Contratista no pueda retirar del area del proyecto los desechos en
un tiempo razonable y los mismos estorben la ejecucién de las subsecuentes ope-
raciones de construccion, sera responsabilidad del Contratista trasladar dichos
desperdicios a lugares provisionales, lejos de las maniobras de construccion, asu-
miendo estos costos. Los materiales que sean flamables como: escombros, madera,
bolsas y cajas de cartén vacias, seran trasladados por el Contratista al botadero
municipal.

En caso que éste no exista lo hara donde el gerente de obras de proyectos lo indi-
que. Son parte de estos escombros las hierbas y arbustos que crecen con el in-
vierno y que el Contratista eliminara en la limpieza inicial. Todos los escombros no
flamables e inflamables nunca seran enterrados dentro de los limites de la propie-
dad.

Todos los utensilios o utiles movibles, que estén en uso por el contratante, el Con-
tratista los pondra en lugar seguro, donde no queden a la intemperie, o donde el
gerente de obras de proyectos lo indique, con el propésito de ser usados nueva-
mente; quedaran en lugar seguro y en caso de pérdidas, éstas correran por cuenta
del Contratista.

Forma de Pago

La limpieza del terreno sera pagada por m* en base a lo establecido en el contrato
y con la previa recepcién y aprobacion del Supervisor. El precio unitario debera
incluir los costos de movilizacion interna y desalojo fuera del sitio de la obra.

2. Desalojo de escombros existentes a una distancia de 14km. r"‘ihi&]'&“.‘;
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El contratista se encargara de cargar y desalojar los escombros que se encuentran
actualmente en el sitio de la obra dejando completamente libre el area de
intrevencién.

Se trasladaria o botara todos los escombros en el botaderc municipal autorizado
por la Alcaldia de la localidad, y sera responsabilidad del Contratista obtener de la
Alcaldia, la ubicacién del sitioc para la disposicién final de estos escombros, conse-
guir los permisos necesarios para tal efecto, asi como los aranceles a pagarse a la
Alcaldia.

Los materiales o elementos que se encuentren en buen estado deberan ser entre-
gados a la unidad de salud, en caso de ser requeridos.

Forma de pago:

El costo del desalojo se pagara como unidad Global y debe incluir carga, acarreo
interno y desalojo de los escombros.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucién de la actividad.

Trazo y Nivelacién

El Contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases y bancos de nivel o
puntos topograficos de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones
indicadas en los planos, siendo responsable por todas las medidas que asi tome.
El Contratista sera responsable por la ejecucién del trabajo en conformidad con las
lineas y cotas de elevacion indicadas en los planos o establecidas por el gerente de
obras de proyectos.

El Contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas
y otras marcas hasta cuando el gerente de obras de proyectos autorice removerlas
en bitacora. En caso de negligencia del Contratista o de sus empleados que resul-
tare en la destruccién de dichas estacas antes de su remocién auterizada, el Con-
tratista las reemplazara si asi lo exigiere el gerente de cbras de proyectos.

Los bancos de nivel y las niveletas deberan ser cuidadosamente conservados por el
Contratista hasta la aceptacion final del trabajo, y si son destruidos o aterrados
antes, su relocalizacion y construccion sera hecha por cuenta del Contratista.
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Cualquier trazado erréneo sera corregido por cuenta del Contratista. En caso que
haya obras construidas erréoneamente, serd pérdida para el Contratista. Para evi-
tar errores en el trazado de las obras el Contratista colocara las suficientes nivele-
tas sencillas, asi como dobles en los lugares donde se formen vértices en la cons-
truccién, indicando los niveles tomando como referencia los puntos indicados en
el plano o indicados por el gerente de obras de proyectos en bitacora.

En caso que el Contratista, encontrare errores en el nivel (paredes desplomadas),
lo indicara por escrito en la Bitacora antes de comenzar cualquier obra; el gerente
de obras de proyectos contestara de la misma manera indicando el nivel correcto e
indicara el procedimiento a seguir, en caso que el Contratista haya incurrido en
avances de obras con niveles incorrectos, correra por su cuenta la correccion de la
obra.

Para el trazado de las obras, el Contratista usara niveletas de madera, hechas de
cuartones de 2" x 2" y 0.50 m de alto con reglas de 1" x 3", con €l canto superior
debidamente cepillado, donde se referira el nivel.

Las niveletas sencillas llevaran dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espa-
ciados a 1.10 m. Para niveletas dobles seran 3 cuartones espaciados a 1.10 m, pero
formando angulo recto. La madera podra ser de pino o madera blanca.

El Contratista comprobara las medidas en los planos, localizando la construccién
con precision en el sitio de obra, de acuerdo con los documentos del Contrato. Las
niveletas y estacas de nivelacién permaneceran en su posicion hasta que todas las
esquinas y alturas de la edificacién hayan sido establecidas permanentemente.

Es igualmente obligacién del Contratista notificar al contratante por medio del ge-
rente de obras de proyectos, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que
se detecten en el edificio recibido durante el proceso de la construccién.

El Contratista controlara la nivelacion alrededor del edificio, de manera que, en
cualquier sitio, el terreno se aleje de las paredes del edificio siguiendo una pen-
diente del 2%, excepto donde se indique lo contrario.

Asi mismo, el Contratista desviara y canalizara correctamente cualquier corriente
o inclinacién del terreno que pueda resultar en perjuicio de la obra tanto superfi-
cialmente como subterraneamente. Dicho trabajo se hara sin recargo para el con-
tratante. Sera responsabilidad del Contratista la proteccién de los trabajos de te-
rraceria contra dafios ocasionados por cualquier causa inundaciones, transito de
vehiculos, derrumbes, etc.).

Forma de Pago
La medida se hara por m?, y se pagara de acuerdo al avance en la gjecucién de la

obra, al precio establecido en la oferta.
‘\c.ilﬂﬂ“‘\
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Se incluyen en €l costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

La forma de pago sera la siguiente:

Se realizara pago de trazo y nivelacién por unidad en los casos especificos que se
indiquen en alcances de obra, entiéndase que el pago es por unidad de zapata y se
construiran las niveletas necesarias que aseguren el trazo y nivelacién,

El trazo se calculara de acuerdo al area de la planta arquitecténica de edificios,
casetas, y obras verticales; sin embargo, el contratista debera considerar en el costo
unitario el retiro necesario para la instalaciéon de niveletas de acuerdo a las condi-
ciones en campo. No se pagard area adicional al estipulado en la arquitectura de
los elementos.

Para ciertos edificios y/o actividades se deberan realizar dos veces el trazo y nive-
lacién, la cual debera estar incluido dentro del costo unitario de la actividad. No se
pagara la actividad de manera duplicada. El contratista podra utilizar la misma
madera que el primer trazo, siempre y cuando este se encuentre en buen estado y
sea aprobado por la supervisiéon. No se pagara material adicional por defectos o
danos generados por el contratista.

Respecto a las tuberias hidrosanitarias (agua potable, aguas negras o drenaje plu-
vial), se incluira el trazo y nivelacién, y replanteos topograficos necesarios en el
costo unitario de cada actividad. No se realizara pago especifico de trazo y nivela-
cién para estas actividades.

CAPITULO 03: DESINTALACIONES.

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y
demoliciones, obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado.

El Contratista trasladara o botara todos los escombros productc de demoliciones,
desinstalaciones y tala de arboles en el botadero municipal autorizado por la Alcal-
dia de la localidad, y sera responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldia de
la localidad, la ubicacién del sitio para la disposicion final de estos escombros,
conseguir los permisos necesarios para tal efecto asi como los aranceles a pagarse
a la Alcaldia, y presentarle al gerente de obras de proyectos la autorizaciéon de con-
tratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobacion.

No sera ohjeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecua-
das en el botadero, este costo debera ser tomado en cuenta por el contratista en el
monto de su oferta.
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Los escombros y desperdicios producto de las demoliciones o desinstalaciones de
la infraestructura existente o cualquier otra estructura u equipamiento urbano de-
beran ser retiradas del area de construcciéon y depositadas en un Botadero Muni-
cipal, el costo del desalojo de cada una de las actividades sera pagara en una acti-
vidad aparte con unidad Global.

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado,
y verificar que este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasla-
dar todos los desechos.

Para el caso de la tala de arboles, estos deben ser cortados desde la raiz. Asi mismo,
la reforestacion segin las leyes vigentes, asi como el gestor sera responsabilidad
del contratista y sera incluido en los costos indirectos, por lo que no tendra ningan
costo especifico.

' DESINSTALACIONES.

DESINSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO, INCLUYE TODOS LOS ELEMEN-
TOS DE FIJACION, IMPERMEABILIZANTES Y TODO AQUELLO QUE SE EN-
CUENTRE POR ENCIMA DE LA CUBIERTA. SEGUN E.T.

DESINSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO (VIGAS Y CLAVADORES), IN-
CLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOLDADURAS, CANALES Y
TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRE SUJETO A LA ESTRUCTURA. SEGUN
E.T.

DESINSTALACION DE CIELO RASO EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS ELE-
MENTOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA DEL MISMO, LAMINAS, CANALES Y
TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRE SUJETO A LA ESTRUCTURA DEL CIELO
RASO. SEGUN E.T.

DESINSTALACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ILUMINA-
CION DEL PASILLO, INCLUYE CANALIZACION, ALAMBRADO, LUMINARIAS,
APAGADORES. LOS ACCESORIOS EN BUEN ESTADO DEBERAN SER CONSER-
VADOS Y ENTREGADOS EN PERFECTAS CONDICIONES A LA ADMON. DEL
HOSPITAL. SEGUN E.T.

DESINSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (COLUMNAS), INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, SOLDADURA, ATIEZADORES Y RIGIDI-
ZADORES Y TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRE SUJETO A LA ESTRUCTURA
DEL MARCO PRINCIPAL.ESTA SE REALIZARA POR PARTE, SE DEBERAN
DESINTALAR EN SENTIDO DE ESTE A OESTE PARA QUE ESTAS SIGAN SUJE-
TANDO LAS INSTALACIONES ELECTRICAS MIENTRAS SE COLOCA LAS INSTA-
LACIONES NUEVAS. SEGUN E.T.

DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES DE SU-
JECION DEL "PISO, CALICHES Y MATERIALES EXTRANOS, CASCOTE Y TODO
LO ENCONTRADO POR DEBAJO DEL PISO. SEGUN E.T.

DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EXISTENTE. SEGUN E.T.
DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO EXISTENTE. SEGUN E.T.

DESALOJO DE DESINSTALACIONES Y DEMOLICIONES EXISTENTES Aug%
ol

DISTANCIA DE 14 KM. SEGUN E.T. ’ e
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Forma de pago.

La forma de pago se realizara conforme al tipo de unidad de cada item o actividad
y al precio establecido en el contrato.

El contratista debe incluir todos los materiales, mano de obra, equipos, etc. que
haya que incorporar para el buen desempeno y terminacion cabal de todas las ac-
tividades de demolicién.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 04: FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Excavacion manual en suelo natural y compactado

Consiste en la excavacion necesaria para la cimentacion de las estructuras, vigas,
zapatas, en cualquier terreno que considere el proyecto, por lo que el Contratista
debe suministrar las herramientas necesarias para la excavacion, el entibamiento,
apuntalamiento, ademes, achicar, drenar, bombear y las construcciones necesa-
rias para proteccién de la excavacidén, de las personas y animales domésticos, asi
como la subsecuente remocion del material de excavacién, ademes y obras cone-
xas.

Para facilitar la colocacién de formaleta, niveles y trazado en excavaciones para
vigas, muros, columnas, se tomara como parte integrante de la excavacién los re-
tiros especificados en Planos Estructurales:

Una vez efectuada la nivelacién y el trazado de la obra, se inicia la excavaciéon es-
tructural, que comprende los trabajos de zanjeo donde se colara la viga de funda-
cién, asi como las zapatas y pedestales.

El Contratista hara las excavaciones para las zapatas con las dimensiones apro-
piadas para poder colocar las formaletas respectivas. La profundidad de las exca-
vaciones debera ser la indicada en los planos.

El Contratista debera evitar la inundacién de las excavaciones, procurando man-
tener los niveles del suelo con las pendientes adecuadas. Cualquier acumulacién
de agua que se presente debera ser removida al costo del Contratista, quien tomara
las precauciones necesarias y usara el equipo adecuado para evitar derrumbes,
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hundimientos, soterramientos del predio y en consecuencia de la construccién
existente.

Después de haberse terminado la excavacion y antes de comenzar cualquier trabajo
de fundacién u otro, la excavacién debe ser inspeccionada por el Supervisor. Cual-
quier exceso de material proveniente de la excavacién y que no se necesite o no sea
conveniente para relleno, sera sacado del predio. Las excavaciones se haran hasta
los niveles y de las dimensiones indicadas en los planos. Deberan mantenerse li-
bres de agua en todo momento. El fondo de la excavacion debera quedar a nivel y
libre de material suelto. Las superficies de roca que sirvan de base de concreto
deberan quedar a nivel.
1.

. El contratista considerara en el costo unitario el suministro e instalacién de ade-
mado de las excavaciones para contener y estabilizar las paredes de la excavacion;
asi como el retiro peridédico de los mismos durante el proceso de relleno.

Se tomara en consideracién en el volumen de excavacién del edificio y obras exte-
riores que lo ameriten, restar las cantidades de obra de las excavaciones que se
traslapan o sobreponen debido a los sobre anchos generados por el mejoramiento
de fundaciones no se duplicaran.

Forma de Pago

El pago sera medido por m? de corte en suelo compacto, al precio establecido en el
contrato y debera incluirse el costo de los trabajos de mano de obra de excavacién,
equipos, herramientas, ademes, apuntalamiento, achicamiento y cualquier otra ac-
tividad necesaria para completar la correcta excavacion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

Botar tierra sobrante de excavaciéon en Botadero Municipal a 14 km del
proyecto.

El Contratista transportara fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo so-
brante de excavacion o de relleno, asi como el material arcilloso y de roca de las
excavaciones que no tengan uso en la obra; asi mismo las actividades derivadas de
las desinstalaciones tendran que ser incluidas en el costo unitario de las activida-
des. El Contratista trasladara o botara estos materiales en el botadero municipal
autorizado por la Alcaldia de la localidad, y sera responsabilidad del Contratista
obtener de la Alcaldia de la localidad, la ubicacién del sitio para la disposicién final
de estos materiales, conseguir los permisos necesarios para tal efecto asi como los
aranceles a pagarse a la Alcaldia, y presentarle al gerente de obras de proyectos la
autorizacién de contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su
aprobacion.
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Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado,
y verificar que este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasla-
dar los desechos generados por la construccioén.

No sera objeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecua-
das en el botadero, este costo debera ser tomado en cuenta por el contratista en el
monto de su oferta.

Forma de Pago

El pago sera por m* de material desalojado medido cuando fue excavado de manera
compacta, al precio establecido en el contrato y debera incluirse el costo de los
trabajos de mano de obra de carga y descarga, equipos, combustibles, abunda-
mientos, y cualquier otra actividad necesaria para completar la correcta y total
evacuacion de todos los materiales.

No se pagara de ninguna manera abundamiento del material a desalojar, éste de-
bera estar incluido en el costo unitario de la actividad.

Conformacioén para cimentaciones

Este articulo comprende la preparacion del terreno para que quede listo para la
construccién de cimentaciones.

Se realizara la conformacioén del terreno dejando la superficie llana, cortando toda
protuberancia, eliminando la materia organica, rocas, arcilla, particulas mayores
o iguales a 2”, basura, etc., dejando la superficie llana, y compactando hasta dejar
el suelo listo para la construcciéon de las cimentaciones. Esta actividad contempla
la compactacion del fondo de las excavaciones a un minimo de 95% Proctor estan-
dar.

Forma de Pago
El pago sera por m?, al precio establecido en el contrato. La actividad incluye, agua,
mano de obra y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta egjecucion de la actividad.

Mejoramiento de fundaciones

Se refiere al mejoramiento que se le dara al suelo de soporte de todas las zapatas.
El suelo bajo zapatas y/o vigas debera ser estabilizado utilizando material de banco
y la cantidad de cemento indicado en planos y alcances de obras, el material se
debera colocar en capas cuyo espesor suelto no exceda de 20 centimetros y cada
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capa debera compactarse hasta alcanzar como minimo el 95% de su densidad ma-
xima determinada en la prueba Proctor Modificado ASTM D 1557.

La mezcla de material selecto y cemento debe ser mezclada previamente de manera
gue se obtenga una mezcla homogénea antes de ser colocado.

El mejoramiento de fundaciones a ejecutar solamente con material selecto debera
cumplir las mismas especificaciones del inciso 5. Relleno y compactacién.

Forma de Pago

El pago sera por m® de mejoramiento compacto, al precio establecido en el contrato
y debera incluirse el costo de explotacion y acarreo de banco de material de banco,
cemento, agua, relleno y compactacion, desperdicios, equipos, transporte, herra-
mientas y cualquier otra actividad necesaria.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

Relleno y compactacion

Las zonas que hayan sido excavadas para forjar estructuras, vigas, zapatas o ci-
mientos deberan ser rellenadas con material selecto en espesores que se especifi-
can en los detalles de las fundaciones.

Antes de colocar las formaletas, el Contratista debe de hacer una conformacion del
terreno para cimentaciones, la que se obtiene emparejando el fondo del terreno, ya
sea cortando o rellenando hasta 5 cm de espesor con material de sitio.

Una vez colados los elementos como vigas de fundacion y zapatas, se levantaran
posteriormente las paredes, por lo menos las hiladas (confinadas) necesarias para
obtener un nivel superior al nivel de suelo natural y el Contratista procedera al
relleno de las zanjas o de las excavaciones, compactando todo material que haya
rellenado.

El material de relleno debe ser depositado en capas de no mas de 20 cm de espesor
y ser compactado hasta un minimo de 98% Proctor Standard. Cada capa debe pro-
cesarse controlando su contenido 6ptimo de humedad segiin se especifican en las
normativas de la ASTM D 1557 para pruebas de densidad requerida.

Para el relleno se utilizara material selecto; todo material no adecuado para funda-
cién como material arcilloso, tierra vegetal, basura, y particulas mayores o iguales
a 2”, etc. deberan ser extraidos procediendo a escarificar, rellenar y compactar.

Sera responsabilidad del Contratista, todo relleno defectuoso y reparara por su
propia cuenta cualquier porcién fallada o que haya sido danada por la lluvia, des-
cuido o negligencia de su parte.

Forma de Pago 'M"’-
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El pago para el relleno y compactacioén sera por m® de material compactado en sitio.
Todo ello al precio establecido en el contrato y debera incluirse el costo de los tra-
bajos de materiales, mano de obra, equipos, combustibles, transporte, agua y cual
quier otra actividad necesaria para completar la compactaciéon del material, no se
reconocera pago alguno por desperdicios y/o abundamiento.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

Pruebas de compactacién de rellenos y mejoramientos de fundaciones

Para garantizar que la compactaciéon aplicada a los mejoramientos sea la requerida
para el proyecto, se deberan realizar pruebas de compactacion para verificar que
se alcanzd el minimo de Proctor (estandar o modificado) establecido en los planos
constructivo y especificaciones técnicas, para cada caso especifico de las fundacio-
nes.

A continuacién, se indica la cantidad de pruebas a realizar segun el espesor de
mejoramiento a usar en las zapatas.

Pruebas de compactacion para fundaciones

Espesor de me- | Cantidad de Segunieats Método a | Descripcion de apli-
tidad de Za- o
joramiento (m) Pruebas e usar cacion de pruebas

La ubicaciéon de las
pruebas sera coordi-
nada con el responsa-
ble del laboratorio en

i campo y el supervisor
RO OGS 2 los cuales definiran de

por cada ,10 manera aleatoria el lu-
L gar donde se realizaran
ladas cada una de las prue-
. bas

o Densimetro -
nuclear 1 prueba en los prime-
or cada 10 ros 50cm, la segunda

0.0-1.0 2 p lineal se hara en la ultima

;13 zlzgat:lss capa sqgﬁn d_etalle de

corrida mejoramiento

1 prueba en el primer
metro de mejora-
0.0-2.0 3 miento, seguldamente
se realizara 1 prueba
cada 50cm de mejora-

miento colocado
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Pruebas de compactacidén para fundaciones

Segiin can- . . ]
Espesor de me- |Cantidad de tidad de Za- Método a | Descripcién de apli-

joramiento (m) | Pruebas patas usar cacion de pruebas

1 prueba por cada

mas de 2m 4 50cm de mejoramiento

Las ubicaciones de las pruebas de compactacion seran definidas por el supervisor
de forma aleatoria, no necesariamente quedando mas de 1 prueba en la misma
zapata.

Si los resultados no dan la compactaciéon requerida en una zapata ensayada, el
contratista ejecutara nuevamente la prueba en otra zapata aleatoria, para garanti-
zar que fue un error puntual de compactacién. De no ser asi, se repetira la prueba
hasta garantizar que los mejoramientos se colocaron adecuadamente y las zapatas
que no alcanzaron el mejoramiento solicitado en planos seran excavadas y coloca-
dos nuevamente.

Para el caso de los rellenos estructurales, sera necesario realizar una prueba con
cono y arena por cada 10 zapatas. Estas serviran de manera comprobatoria. Las
pruebas seran ubicadas por el supervisor de forma aleatoria, segtin el avance de la
obra.

Forma de Pago
No se efectuara pago especifico por la realizacién de las pruebas de laboratorio, por
lo que sus costos deberan ser incluidos en los costos indirectos del proyecto.

7. Acero de refuerzo para fundaciones y estructuras de concreto

Este trabajo consistira en el suministro, preparacién y colocacién de acero de re-
fuerzo de acuerdo con estas especificaciones, de conformidad con los planos y las
normas de la AISI (Instituto del Hierro y del Acero de los E.E.U.U )

El acero de refuerzo debera cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615,
Grado 40. con un limite de fluencia fy = 40,000 psi. No se permitira el uso de
acero milimetrado.

El acero de refuerzo se limpiara de toda suciedad u éxido no adherente en estado
avanzado. Las barras se doblaran en frio, ajustandose a los planos y especificacio-
nes del proyecto, sin errores mayores de 1 cm. El Supervisor después de la lim-
pieza, debera comprobar que se conserva el diametro y los grabados o co as,
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establecidas por el fabricante; al no cumplir con las cualidades requeridas, el su-
pervisor podra enviar las muestras que considere necesarias a ensayo por cuenta
del Contratista.

Las barras se sujetaran a la formaleta usando separadores cuadrados de concreto,
la dimensién variara respecto a los recubrimientos considerados en detalles estruc-
turales, la resistencia debera ser de f’c >=2,500 psi, con ataduras de alambre de
hierro cocido # 18, de modo que no puedan desplazarse durante el colado del con-
creto y que éste pueda envolverlas completamente. No se permitira el uso de gui-
jarros, piedra, ladrillos, tubos, pedazos de bloques de mortero, pedazos de madera
como separadores para sujetar el acero en su posicién correcta.

Salvo indicacion especial en los planos, las barras quedaran separadas de la su-
perficie del concreto por lo menos 8 cm del nivel de desplante del suelo natural a
la varilla mas préxima, en vigas asismicas, zapatas, cimientos corridos y losas de
cimentacion; 4 ¢cm en columnas, salvo en columnas con dimensiones de 15x15cm,
4 cm en pedestales. La separacién entre barras paralelas sera como minimo igual
al didmetro o 1-1/4" del diametro del mayor agregado grueso usado en dicho ele-
mento.

La posicién de las barras se ajustara a lo indicado en los planos de proyectos y las
instrucciones de la Supervisidn. Se revisara la correcta disposicién del acero de
refuerzo antes de proceder al colado del concreto y se anotara en la Bitacora el
registro de la obra, que al efecto llevara el Contratista. Todas las modificaciones de
barras que se introduzcan deberan ser aprobadas por el Supervisor.

Todas las barras se doblaran en frio. Ninguna barra quedara parcialmente ahogada
en concreto. Las barras en paquete estaran atadas fuertemente entre si formando
una unidad. El Contratista tiene la obligacién de poner como varilla de refuerzo el
diametro indicado en los planos. En caso que el Contratista ponga una varilla de
refuerzo de menor diametro, tendra que demoler los elementos donde exista esta
falla, por su cuenta y riesgo. Por tanto, el diametro de las varillas indicadas en los
planos No puede ser alterado sin la autorizacion del supervisor.

No se dispondra, sin necesidad de empalmes, de barras no senaladas en los planos
sin autorizacién del Supervisor. En caso necesario, dispondra donde la armadura
trabaje a menos de 2/3 de su tension admisible, pudiendo ser por traslape, siendo
recomendado el traslape de bayoneta, a no mas de Y% L del apoyo en el refuerzo
inferior y a %2 L en el refuerzo superior. El Contratista debera presentar planos de
taller al Supervisor para su debida aprobacién, antes de iniciar el armado.

La longitud de traslape sera la indicada segin las normas del ACI para los diame-
tros correspondientes, de igual manera en planos se indicara esta informacién.
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El coste de mano de obra por el estribado de cualquier tipo, sea en angulo recto o
no, debe estar considerado en el costo unitario de esta actividad sin importar su
complejidad.

Cuando el Supervisor permita el uso de esperas, el didmetro de éstas no debera ser
bajo ninglin caso, menor que el didmetro del refuerzo principal. Y su longitud sera
la indicada en el Reglamento Nacional de la Construccién RNC, ultima versién
aprobada, o el Cédigo ACI, ultima versién aprobada, para la condicién mas critica.

El alambre de amarre #18, no esta incluido en el volumen de obra por lo que el
costo tiene que ser incluido en el Costo Unitario de la Actividad.

Se debera considerar dentro del costo unitario de esta actividad cualquier tipo de
soporte (dados de concreto, banquinas de acero, etc.) para la colocaciéon de acero
armado ya sea para vigas, parillas sencillas y/o dobles en dependencia de disefio
en planos. Por lo que no se realizard ningun pago especifico por lo anteriormente
descrito.

Forma de Pago

El pago sera por peso en Kilogramos colocados, al precio establecido en el contrato.
En ningin caso se tomara como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o ma-
terial no colocado. No se pagara como peso en libras el alambre de amarre, esto
estara dentro del costo unitario del contratista.

Si el acero es armado en sitio, se podra realizar el pago de la siguiente manera:
30% Alistado y Armado de Acero en Sitio

70% Colocado de Acero

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

. Formaleta para fundaciones y estructuras de concreto

Las formaletas con sus soportes tendran la resistencia y rigidez necesarias para
soportar el concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima de metro
(0.001 m) de luz. Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningiin momento
se produzcan sobre la parte de la obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio
{1/3) de los esfuerzos de disetio.

Las juntas de las formaletas no dejaran rendijas de mas de 3 mm, para evitar pér-
didas de la lechada, pero deberan dejar la holgura necesaria para evitar que por
efecto de la humedad durante el colado se comprima y deforme la formaleta. El
Contratista tiene la libertad de usar cualquier tipo de formaleta (sea de madera,
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metalica 100% o combinacién de plywood fenélico y trama de acero), teniendo cui-
dado de cumplir con los requisitos de lo establecido en estas especificaciones. La
formaleta ya colocada debera quedar perfectamente aplomada en toda su longitud.

El desencofrado debera hacerse de tal forma que no perjudique la completa segu-
ridad y la durabilidad de la estructura. Durante la actividad de descimbrado o des-
encofre se cuidara de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al
concreto.

El tiempo de descimbrado o desencofre sera de 48 horas para los costados de co-
lumnas de paredes, 72 horas para vigas, columnas, zapatas, pedestales y funda-
ciones en general. Las formaletas de las superficies inferiores de las vigas aéreas,
no deberan ser retiradas hasta que el concreto alcance, como minimo, el 80% de
su Resistencia, lo cual se obtiene a los 10 dias después de la fecha de la llena del
corncreto.

Para mejor desemperio de las formaletas, se usara en éstas un desmoldante de tipo
“DESMOLDANTE M DE SIKA” o equivalente a base de agua de alta eficiencia, para
evitar descascar amientos de la superficie de concreto colado. A todos los elementos
se les hara formaleta. No se permitira que las zapatas, vigas, columnas y todos los
elementos que forman la estructura se cuelen sin formaletas debidamente revisa-
das por el Supervisor. Las columnas se calafatearan con papel mojado en los orifi-
cios que quedaren.

Ninguna carga debera apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construc-
cién, ni se debera retirar algiin puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura
junto con el sistema restante de cimbra y de puntales, tenga suficiente resistencia
como para soportar con seguridad su propio peso.

Cualquier tipo de material usado para formaleta, el area en contacto con el concreto
tiene que ser lisa sin protuberancias. En caso de formaletas de madera, éstas de-
beran escogerse sin rajaduras que puedan poner al concreto en peligro de ser des-
perdiciado al momento de la colada. También se prohibe la utilizacién de clavos
usados o doblados, ya que estos no tienen la resistencia a la tension inicial y pu-
diesen contener corrosion que afectaria la resistencia del concreto.

Antes Del llenado del concreto, las formaletas deben estar limpias de polvo, viruta,
astillas y otros desechos. No se permitird mas de dos usos de la formaleta.

Todas las formaletas deberan resistir los efectos de la vibracién y no se deben dis-
torsionar de la forma disefiada para las lineas del concreto.

Se debera prestar especial atencion a los amarres y apuntalamientos, en los sitios
donde la formaleta presenta mayores cargas. Los amarres o anclajes dentro de las
formaletas se colocaran de forma que permitan su remocién sin causar dafios al
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concreto o la cara de estos. Cuando las ligaduras resultan incrustadas en el con-
creto y ocasionen dafios se debe reparar con mortero solido, pulido a nivel y de
color uniforme.

Forma de Pago
El pago sera por m? de area de contacto util, al precio establecido en el contrato.

En ningan caso se tomara como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o ma-
terial no colocado.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

. Concreto de 3,000 PSI para fundaciones y estructura de concreto

El contratista debera anunciar al gerente de obras de Obras, por medio de la Bita-
cora la fecha en que pretende realizar el colado de concreto con un minimo de 48
horas de anticipacién, solicitando inspeccién de parte del gerente de obras de pro-
yectos y s6lo procedera cuando éste lo haya autorizado por medio de la Bitacora.

La estructura ha sido disefiada para un concreto que tenga una fatiga minima a la
ruptura de 3,000 PSI de compresion a los 28 dias de colado en la obra.

El contratista debera presentar el disefio de mezcla de concreto, proveniente de un
laboratorio certificado, los documentos requeridos para aprobacién del disenio de
mezcla son:

¢ Estudio de granulometria de agregado grueso y fino, que incluye contenido de
humedad y porcentaje de absorcién de los agregados, segiin norma ASTM C 33.

¢ Diserio de proporciones que componen la mezcla de acuerdo a la ACI211.1.

¢ Pruebas de ruptura con un promedio de tres pruebas a los 7 dias de edad como
minimo, de acuerdo a la norma ASTM C 42.

¢ Pruebas de revenimiento de acuerdo a la nomra ASTM C 143 con alturas mini-
mas de acuerdo lo estipulado en la siguiente tabla:

Revenimiento en cm.

Tipo de construccian

ol 8 Maximo Minimo
Paredes y zapatas de cimentacion reforzadas. 8 2
Zapatas, cajones y muros de sub-estructuras sin refuerzo. - 8 i 2
| Vigas y paredes reforzadas. 10 2
Columnas de edificios. 10 2
Pavimentos y losas. 8 2
Ilustracion 1. Tabla de revenimiento maximo y minimo por elemento de
concreto.

¢ Informe fotografico de las muestras ensayadas en el laboratorio, firmado por el
supervisor del proyecto y el laboratorio contratado. Q,tp“‘i lac]
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Todas estas pruebas deberan cumplir con los requerimientos minimos de acuerdo
a las normativas establecidas anteriormente.

En caso que los ensayos anteriormente descritos no cumplan con la norma, el con-
tratista debera realizar un nuevo diseno de mezclas contemplando todos los estu-
dios mencionados, hasta que la mezcla cumpla con los parametros establecidos en
las normativas.

Es de suma importancia que para aprobacioén del disefio de mezcla se haya incluido
todo el agua y aditivos.

Para presentar la aprobacion del disefio de mezcla al MINSA, se debe de adjuntar
como minimo, los resultades del ensaye de un promedio de tres cilindros de con-
creto a los 7 dias de edad.

La proporcién de los materiales para los diferentes tipos de concreto, debera llevar
el aprobado del laboratorio de materiales autorizado, y el visto bueno del gerente
de obras de proyectos. La mezcla debera ser satisfactoriamente plastica y laborable
con la resistencia requerida. Dicho disefio tendra que presentarse como minimo
una semana previa al inicio de llena de elementos de concreto.

La gerencia y/o supervision del proyecto hara la valoracién y aprobacién del tipo
de preparacidon y colado del concreto, sea con mezcladora (batidora), auto-hormi-
gonera (Mixers} o con concreto premezclado llevado al sitio. Todo sin menoscabo de
la calidad y resistencia del hormigén. No obstante, no habra reconocimiento de
incremento de costos del m? del concreto por cualesquiera de las opciones que se
aprueben.

En caso que la mezcla se haga en mezcladora mecanica de 2 sacos con no menos
de 1-1/2 minutos de revolucién continua, una vez que todos los componentes ha-
yan sido introducidos en la mezcladora. Se completara la descarga de la mezcladora
dentro de un periodo de 30 minutos después de la introduccién del agua para la
mezcla de cemento con los aridos. €] concreto a usarse debera dar un revenimiento
de 4” a 6”. Para columnas, se usara un concreto de 6” a 7” de revenimiento para
una mejor colocacion.

El agua que se emplea en todas las mezclas ha de ser potable, libre de toda sus-
tancia aceitosa, alcalina, salina (libre de sulfatos) o materia organica que perjudi-
que la mezcla. y a una temperatura no mayor de 30°C.

La arena ha de estar libre de todo material vegetal, mica, detrito de conchas mari-
nas o sustancias daninas como: sales, sustancias alcalinas organicas y debera
cumplir las especificaciones del ASTM C-33. La calidad y granulometria de la arena
debera ser previamente aprobada por el gerente de obras de proyectos. El contra-
tante establece el uso de Arena Motastepe de granulometria adecuada. Unicamente
se aprobara el uso de arena cercana al sitio si ésta es certificada por laboratorio de
prestigio. La supervisién debera aprobar previamente el laboratorio que llevaré a
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cabo las pruebas para la certificacién del agregado, mediante comparacién de 3
empresas de prestigio.

La piedra triturada debera estar graduada en distintos tamanos y debera pasar
toda por un tamiz de 2” para las columnas y losetas y por uno de 3” - 1”7, para las
vigas, excepto donde especificamente se indique lo contrario.

El cemento debera ser almacenado en bodega techada y cerrada que no permita
humedad. Se apilara sobre tarimas de madera a 15 cm del suelo y debera ser de
una marca conocida de Cemento PORTLAND que cumpla con las especificaciones
C-1157, Tipo GU Uso General de la "American Society for Testing and Materials".
Debera llegar al sitio de la construccién en envases originales y enteros. Todo ce-
mento danado o ya endurecido sera rechazado por el gerente de obras de proyectos.

El gerente de obras de proyectos podra autorizar la mezcla a mano de las partes de
la obra, cuando la cantidad de concreto a colar sea menor que Yz m3, debiendo
hacerse entonces sobre una superficie impermeable. Se tendra especial cuidado
durante la operacién de no mezclar con tierra o impurezas. No se podra usar este
concreto para elementos estructurales y fundaciones.

Se recomienda que los aridos y componentes del concreto permanezcan en un area
no muy expuesta a los rayos solares, sobretodo en climas que presentan altas tem-
peraturas. Esto con el fin que, a la hora de realizar las llenas de los diferentes
elementos, se cuente con una temperatura adecuada que limite a menor medida
los problemas de contraccién por temperatura del concreto.

El concreto debera transportarse de la mezcladora al sitio de colocacién final, em-
pleando métodos que prevengan la segregacion o pérdida de materiales. El equipo
de transporte debe ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de coloca-
cién sin segregacién y sin interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad
entre colados sucesivos. No se permitira el colado de concreto con caida desde una
altura mayor de 1.20 m. El colado debe efectuarse a tal velocidad, que el concreto
conserve su estado plastico en todo momento y fluya facilmente dentro de los es-
pacios entre las varillas.

El concreto debe ser muy homogénec tanto en su composiciéon como en su color.
Mezclas con poca homogeneidad es sintoma de una mala dosificacién de la mezcla
o elaboracion de la misma.

Durante la colocacion, todo concreto en estado blando debera compactarse prefe-
rentemente con vibrador para que pueda acomodarse enteramente alrededor del
refuerzo y de las instalaciones ahogadas. No se permitira realizar el apisonado con
barras en forma de espatulas. Se cuidara de mantener continuamente hiimeda y
arriba de los 10° C la superficie del concreto durante un tiempo minimo de 7 dias
mojandola 4 veces al dia.
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El descimbrado debera hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguri-
dad y la durabilidad de la estructura. El concreto que se descimbre debera ser lo
suficientemente resistente para no sufrir dafios posteriores. Durante la actividad
de descimbrar se cuidara de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudi-
car al concreto.

Cuando se haga una junta, la superficie de concreto debera limpiarse, completa-
mente y removerse toda la nata y el agua estancada y picarse, para obtener una
superficie completamente seca y rugosa, a fin de garantizar una correcta adheren-
cia y evitar el efecto de cortante por friccion {(“Friction Shear”).

Las juntas de colado vertical también deberan humedecerse completamente y cu-
brirse con un adhesivo epodxico, limpiar inmediatamente antes de colocarse el con-
creto nuevo. Las juntas de colado no indicadas en los planos de disefio deberan
hacerse y localizarse de tal forma que no afecten significativamente la resistencia
de la estructura y su ubicacion debera ser aprobada por el gerente de obras de
proyectos. Al realizar la junta, se tomaran las debidas precauciones para que ésta
sea capaz de trasmitir el cortante y otras fuerzas.

En caso que el gerente de obras de proyectos encuentre partes de la estructura con
defectos o que no cumplan con la resistencia que se requiere, el Contratista demo-
lera, la obra y la construird de nuevo por su cuenta.

Las vigas que se apoyen en columnas y muros no deberan colarse o construirse
sino hasta que el concreto de los elementos verticales de apoyo haya dejado de ser
plastico.

Para el control de calidad del concreto elaborado en sitio, este debe de ser fabricado
conforme a lo especificado en el disefio de mezcla aprobado por el MINSA, el con-
tratista debe de contar con un cono de revenimiento en el proyecto, con el objetivo
de calibrar la relacion agua cemento {(a/c), cada dia al iniciar la fabricacién del
concreto, la aprobacién de la fabricacién de concreto tiene que ser autorizada por
el supervisor del proyecto y debe de estar dentro del rango de revenimiento estipu-
lado en el disefio de mezcla.

En el caso de ser necesario concreto con acelerante, se utilizara aditivo reductor de
agua de alto alcance, acelerante de resistencias SOLFLOW, equivalente o superior,

El aditivo debera cumplir con la norma ASTM C-494 Tipo F y no contendra cloruro,
y se debe introducir a la mezcla con el agua de mezclado.

El aditivo se utilizara inicamente en los elementos indicados en la metodologia de
construccién, en caso de que el contratista quiera utilizarlo en otros elementos,
tendra que solicitar aprobacioén previa al duefio, y dicho costo sera asumido por el
contratista dentro de su oferta.
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En general; el concreto sera colocado luego de ser aprobado el disefio de mezcla,
en caso de que, €l contratista coloque concreto sin aprobacion previa, el duefio
estara en derecho de solicitar la demoliciéon de los elementos sin remuneraciéon
econdmica para el contratista.

Forma de Pago

El pago sera por m? colocado, al precio establecido en el contrato, el cual incluye
todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su ejecuciéon. En
ningin caso se tomara como motivo de cobro desperdicios o concreto adicional al
necesario para completar las secciones determinadas en los planos.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecuciéon de la actividad.

10. Pruebas de compresion del concreto

Para dar inicio con la etapa de concreto, el contratista debera contar con la apro-
bacioén del disefic de mezclas de concreto por la DGRFS; asi mismo previo a las
actividades correspondientes a la llena de concreto debera realizar las siguientes
pruebas:

¢ Pruebas de revenimiento de acuerdo a lo aprobado en el Disefio de Mezcla con
el cono de Abrahams.

e Prueba de Temperatura al concreto que sera colocado de acuerdo a los esta-
blecido en ACI 305R “Guia para el colado del concreto en climas calurosos”

Antes de la descarga del concreto, El Contratista debera presentar la ficha de en-
trega del concreto; luego se procedera a mezclar el concreto en €l mixer por tres
minutos para proceder con la toma de muestras. Dichas muestras seran sometidas
a pruebas de resistencia a la compresién de acuerdo a la normativa ASTM C 31,
en la cual se indica el procedimiento a seguir para elaborar especimenes en el
campo, es decir, en el sitio de la obra, representativos del concreto muestreado.

Durante el muestreo y etiquetado de los cilindros se debera contar con la presencia
y aprobaciéon de la Supervision del proyecto. El Contratista debera de brindar el
calendario de rupturas, a las cuales brindara acompanamiento la Supervision y las
cuales deberan quedar documentadas en los Informes pertinentes y en la Bitacora
de Obra.

En el caso de mezcladoras mecanicas de dos sacos debera tomarse cinco cilindros
por cada 10 m3 de concreto mezclado, los cuales seran ensayados a la compresion
a una edad de 7 dias (1 cilindro), 14 dias (1 cilindro) y 28 dias (3 cilindros).

La resistencia promedio debera ser calculada con los dos resultados mas bajos

obtenides de los ensayos a compresion a los 28 dias. Wml lacfg
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En el caso de que existan resultados a la compresién que no cumplan con la resis-
tencia de disefio segin lo que indica la norma ACI-318-19 para su aceptacion; se
debera considerar la demolicidn de los elementos colados con el volumen de con
creto correspondiente los valores de resistencia bajos.

El gerente de obras de proyectos controlara la calidad del concreto u hormigén y
El Contratista debera garantizar la presencia del laboratorio en el sitioc cuando el
gerente de obras de Obras solicite el control de calidad del concreto. El Contratista
pagara por todo el costo de tomar muestras y hacer ensayos de compresién de los
cilindros tomados en las coladas de concreto.

El Contratista cooperarda suministrando el material y la mano de obra para las
pruebas y cuando sea necesario proveera el espacio para fines de almacenamiento.
Cualquier ensayo 0 prueba que sea necesario llevar a cabo debido a que el concreto
no llena las especificaciones, también debera ser pagado por El Contratista. Los
costos de las pruebas de concreto deberan estar incluidas en los costos indirectos
de la oferta.

Se deben de llenar en total 9 cilindros como minimo de testigos para el diserio, la
primera ruptura se realizara con 3 cilindros obteniendo un promedio de resistencia
a los 7 dias de edad del concreto, la segunda ruptura se realizara con un promedio
de 3 cilindros con una edad del concreto de 14 dias y la ultima ruptura con un
promedio de tres cilindros con una edad de 28 dias.

El resultado de estas pruebas debe de ser presentadas con su respectivo disenio de
mezcla con un informe fotografico firmado tanto por la empresa consultora como
por la supervision del proyecto.

Forma de Pago

No se hara pago especifico alguno por esta actividad, por lo que los costos deberan
incluirse en los costos indirectos del proyecto.

11. Especificaciones técnicas para el control de calidad del concreto colado
en el sitio del proyecto.

Para el control de calidad del concreto elaborado en sitio, este debe ser fabricado
conforme a lo especificado en el disefio de mezcla aprobado por el MINSA, el con-
tratista debe de contar con un cono de revenimiento en el proyecto, con el objetivo
de calibrar la relacién agua cemento (a/c), cada dia al iniciar la fabricacion del
concreto, la aprobacion de la fabricacién de concreto tiene que ser autorizada por
el supervisor del proyecto y debe de estar dentro del rango de revenimiento estipu-
lado en el disefio de mezcla.
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No se hara pago especifico alguno por esta actividad, por lo que los costos deberan
incluirse en los costos indirectos del proyecto.

12. Placas metilicas y pernos de anclaje

El acero exigido para la fabricacién y colocacion de placas metalicas es del tipo A-
36 con las dimensiones y espesores que se indican en los planos constructivos y
pernos de anclaje de alta resistencia de acuerdo a planos estructurales.

No se permitira el uso de oxicorte para la confeccién de los agujeros a través de los
cuales pasaran los pernos de conexién o anclaje. En su lugar se practicara perfo-
racién con barreno o fresado con la holgura o tolerancia que permita la introduc-
cién del perno. Ver dimensiones y espesor de placas en planos.

Se incluye la colocacion de mortero de nivelacién, del espesor sefialado por super-
visién y aprobado por el dueiio, del tipo Sika-Grout, equivalente o superior.

Como proteccion de placa se debera aplicar epéxica en la superficie del elemento y
10 cm en el perimetro de la columna.

El contratista debera remitir al duefio plano taller de la colocacién de placa y ubi-
cacién de los elementos de fijaciéon para su aprobacién previo a la instalacién de
los mismos, considerando conflictos que pudieran existir entre acero de refuerzo
de cimiento y pernos de anclaje de estructura metalica.

Se aclara que se realizard pago independiente de estos elementos Unicamente
cuando sea placa + pernos de anclaje. En caso de ser placa + anclas de varillas
corrugadas, estas Ultimas se pagaran por peso en libras.

Se colocaran en el proyecto las siguientes placas:
v Placa base de 10"x12"x1/2", Acero A-36. Incluye perforaciones, nivelacién

de placa y acabado.

Se colocaran en el proyecto los siguientes pernos o varillas roscadas:
v Pernos de anclaje ASTM A-193 de @5/8" X 12" con tuercas y arandelas.

2.

Forma de Pago

El pago para las placas y pernos de anclaje se realizara por separado y serd por
unidad colocada, incluyendo en el costo unitario de las placas bases el grout y
formaleta; y en el caso de los pernos de anclaje el material principal y de apoyo
para la introduccién del perno, asi como la resina epéxica. Todo al precio estable-
cido en el contrato. En ningtin caso se tomara como motivo de cobro desperdicios
por cortes o sobredimensionado del elemento.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 05: ESTRUCTURA METALICA, TECHOS Y FASCIAS

. Estructura de Acero y techo en acero A-36.

El acero debera cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designacién A-36 o
sea de 36,000 PSI de limite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto
aquel acero que no sea para soldarse, el cual cubrird las especificaciones de la
A.S.T.M. designacion AT-55T. Se podran usar pernos si se indican en los planos.

Los pernos con sus tuercas y arandelas seran de calidad aprobada por el gerente
de obras de proyectos.

Toda la estructura llegara pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva
a prueba de oxido. Se removera la pintura de las superficies que deberan ser sol-
dadas, en una distancia maxima en que por efecto de calentamiento se haya dete-
riorado.

Después de la ereccién se debe repintar con el mismo tipo de pintura en las cone-
xiones hechas en el sitio y en las secciones golpeadas y rayadas. Las superficies
deberan estar secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva segin especifica-
ciones del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; disefio de conexiones
soldadas, electrodos, mano de obra e inspeccion, sera de acuerdo con las normas
aplicadas, determinadas por el gerente de obras de proyectos y al tenor de la (iltima
edicidén del A.W.S. y del A.LLLS.C.

El electrodo a usarse sera de clase E 60 x A.W.S. para obras de acero estructural
y clase E 70 x AW.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los
meétodos y electrodos de soldar a usarse deberan ser aprobados por el gerente de
obras de proyectos. Las soldaduras defectuosas seran eliminadas completa o par-
cialmente de acuerdo a lo indicado por el gerente de obras de proyectos y seran
soldadas nuevamente.

Para cortar las laminas o perfiles de acero estructural, se hara uso ya sea en el
taller o en el campo de oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una
superficie de corte libre de abolladuras, las que no se permitiran en la cbra. Se
aceptaran cortes cuando el caso lo amerite, con sierra de acero plata.

El material debera ser de la resistencia especificada en los planos, sin sefiales de
6xido, deformaciones o anadiduras que afecten la homogeneidad del metal.

Toda soldadura debera ser correctamente ejecutada de acuerdo con los requeri-
mientos de la American Welding Society (AWG]), con las modificaciones requeridas
por la American Institute of Steel Construccion (AISC). No se tolerara soldadura

excesiva, ni insuficiente. gr.illlclq,
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El gerente de obras de proyectos debera constatar: la corriente y la longitud del
arco, la velocidad del avance del arco en relacion con el espesor de la plancha que
sé suelda, el tipo de junta y el diametro del electrodo. En el producto terminado se
debe observar lo siguiente:

1)  Consumo de electrodos.

2)  Crater, tamano, forma y aspecto.
3) Cordén, tamaio, forma y fusién.
4) Sonido del arco.

Se aceptaran electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS
A517 para arco sumergido a filete preparado sin chaflan, con ajuste de 1/32" y
ajuste maximo de 1/16", siempre que se afiada este tiltimo ancho de separacién al
tamarno requerido del corddn o filete.

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, debera ser preca-
lificada por el gerente de obras de proyectos para que esté de acuerdo con las Nor-
mas AWS y AISC, siendo esta precalificacién limitada a las obtenidas por los pro-
cedimientos de arco protegido y arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los
planos, se asumira que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capaci-
dad a la traccién de la seccion de acero que une.

El didmetro del electrodo con relacién al calibre de la lamina a soldar es segan la
tabla siguiente:

Espesor de plancha Electrodo
Hasta 3/16" 1/8"
1/4" S5/32"
5/16" 3/16"
3/8" 1/4"
1/2" 1/4"
3/4" 1/4"
1% 1/4"

Para soldaduras de 3 0 méas pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes debe-
ran depositarse en 2 cordones, uno al lado del otro. El niimero total de pasadas
dependera del operador, pero la longitud de junta soldada por hora sera la misma.
El Contratista debera presentar al contratante evidencia de la habilidad y compe-
tencia del personal de soldadores asignados a la obra.

En las vigas metalicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se de-
ben taponear con lamina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de
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1/8" para drenaje, siendo la confeccién de las cajas con soldadura acordonada de
2" de longitud espaciadas centro a centro cada 12".

Los sag-rods y tensores tendran que ser soldados y pintados de acuerdo las normas
AWS y AISC de soldadura en varillas corrugadas. Toda la estructura finalizada,
tendra dos manos de pintura anticorrosivas y libres de abolladuras, ralladuras, y
corrosiones visibles.

Para estructura metalica que se encontrara expuesta se debera esmerilar y pulir,
aplicar masilla y lijar hasta obtener una superficie lisa al tacto.

La soldadura, no esta incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene que
ser incluido en el Costo Unitario de la Actividad.

Forma de Pago

El pago serd por peso en Kilogramos colocados (incluye anclajes y accesorios) al
precio establecido en el contrato. En ningin caso se tomara como motivo de cobro
desperdicios por cortes y/o material no colocado. Tampoco se sumara al volumen
el peso del electrodo o soldadura, puesto que ello debe venir incluido en el costo
unitario.

El pago de los sag rods o bien de varillas para tensién serd por metro lineal, inclu-
yendo los accesorios correspondientes y pintura anticorrosiva.

El pago de Tensores se realizara por metro lineal, incluyendo los accesorios corres-
pondientes y pintura anticorrosiva.

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos cons-
tructivos.

Sila estructura es armada en sitio, se podra realizar el pago de la siguiente manera:
30% Confeccién y Pintura de Estructura en Sitio
70% Instalacién de Estructura Metalica

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucién de la actividad.

Cubierta de techos
Materiales:

v" Coloralum de lamina aluminizada ondulada color rojo, calibre 26 (0.40mm),
con resistencia estructural de grado 80 (80,000PSI).
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La lamina sera de acero recubierta de aluminio y Zinc (150 gr/m?) de alta resisten-
cia estructural. Base de acero recubierta de aluminio y Zinc (150gr/cm2), ondulada
(acanalada) Cal 26 espesor de 0.40mm equivalente o superior, de alta calidad bajo
norma ASTM A792 con un ancho total de 1.06 m, se usaran tornillos Estructural
Al1M de largo estandar para apoyo de cubiertas de zinc. Llevara ademas para el
caso de estructuras metdlicas, arandelas tipo toiturac con empaque de neopreno
que garanticen la impermeabilizacion. Debera cumplir con una resistencia estruc-
tural grado 80 (80,000 PSI). Recubierta con resina protectora Antifinger Print.

En cualquiera de los dos casos, se usard un taco de madera con la forma de la
onda de la lamina, en la que se apoyara la cubierta a la estructura.

Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales seran de 2-1/2 ondas o
300 mm, en el caso de estructuras de madera, previo a la fijacién de las laminas
cada clavo galvanizado debera ser provisto de un pequeno taco de madera.

El traslape longitudinal sera de 0.30 m. correspondiendo a la pendiente indicada
en planos. En los traslapes transversales, cada lamina nueva traslapara por en-
cima de la ya instalada y no se levantara el extremo de traslape transversal de la
lamina instalada para insertar por debajo la nueva.

El Contratista suplira los materiales, mano de obra y accesorios para la instalacién,
en caso que las laminas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios
inadecuados, éstas seran cambiadas por cuenta del Contratista. No se permitiran
laminas oxidadas ni con calibres inferiores al 26.

Forma de Pago

El pago sera por m? colocado, al precio establecido en el contrato. En ningin caso
se tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye cualquier otro
elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucién de la actividad.

. Cumbreras, Flashing y hojalateria de zinc liso calibre 26.

Seran de lamina lisa con recubrimiento de aluminio y zinc prepintada color rojo,
segun planos bajo norma ASTM A-792 calibre 26, y debera estar en perfectas con-
diciones, lisa y sin defectos.

Todo el trabajo de esta seccién se protegera contra golpes y perforaciones y debera
ser entregado limpio y libre de abolladuras, sefias o cualquier otro defecto. El desa-
rrollo de la cumbrera esta bien definido en cada uno de los planocs del proyecto,
doblando la hoja segiin planos.
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Debe de tenerse especial cuidado de los cortes de lamina, por ningun motivo se
aceptara brotes de Oxido, debera de seguirse tratamiento recomendado por el fa-
bricante. Asi mismo, en caso de requerirse se debera realizar sello de juntas en

empalmes o fijacién a paredes con impermeabilizante flexible y malla de refuerzo
para evitar filtraciones en edificio sin costo adicional.

Forma de Pago

El pago sera por m colocado, al precio establecido en el contrato. En ningin caso
se tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye andamios, he-
rramientas y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucién de la actividad.

Fascia con estructura metalica y forro de panel yeso y placas de fibra de vi-
drio Tipo “Densglass” equivalente o Superior de 1/2" de espesor con aca-
bado Thinset.

Se usara como esqueleto soportante de la fascia una estructura hecha de tubo
cuadrado de 1” X 17 X 1.8 mm. Se debera realizar una escalera con tramos verti-
cales a cada 60 cm. y de ancho variable segiin lo muestran los planos. La scldadura
a utilizar sera clase E y de 1/16". Se debera verificar que los cordones y cortes
queden limpios y libres de asperezas. Se debera dar dos manos de anticorrosivo.
Se debera fijar la escalera a la estructura metalica del techo con soldadura de la
clase E-60 y de 1/8”.

El forro sera de lamina tipo Densglass equivalente o superior, de yeso cubierto con
fibra de vidrio de 4", con alta resistencia a la apariciéon de moho u hongos, aplicable
a forros exteriores e interiores y con resistencia al agua por su cubierta de fibra de
vidrio en cada cara que repele al agua. LAmina con bordes cuadrados para €l tra-
tamiento de juntas. Debera cumplir con las normas ASTM E84, ASTM E136.

Las laminas deberan ser cortadas en un ancho de acuerdo a lo indicado en planos.
Los bordes seran lijados para no ver las asperezas del corte. Se fijara a la escalera
metalica mediante tornillos Gypsum punta de broca de 1 '4” en hiladas superiores
e inferiores y separadas cada 15cm. Para las juntas verticales se usaran tres tor-
nillos.

La fascia debera quedar al mismo nivel indicado en los planos sin alabeos, ni re-
ventaduras provocadas por los tornillos golosos. Se debera tratar las juntas con
cinta de fibra de vidrio de 4” para luego aplicar dos manos de cemento flexible
(thinset) de alta calidad con capas de entre 1.5mm a 2.5mm que cumnpla con los
estandares ASTM C472-79, C266-86, C109-84. Se debera avellanar la lam ﬂfic,,

de que las cabezas de los tornillos no se vean. Q-'°°
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En el borde inferior de la lamina se utilizara Riel “J” de plastico para mantener una
sola linea a lo largo de la fascia y proteger la lamina.

La Lamina puede colocarse en forma paralela o perpendicular a la estructura, con
las juntas de los extremos escalonados para las aplicaciones horizontales y tratar
de coincidir los extremos y los bordes del revestimiento.

Se debe incluir dentro del costo de la fascia la aplicacion de tres manos de pintura
hidrofébica color blanco.

Forma de Pago

El pago sera por m colocado, al precio establecido en el contratoe. En ningiin caso
se tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye andamios, he-
rramientas y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 06: CIELO RASO
Disposiciones generales

- Se refiere esta seccidon o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyara
el forro del cielo, y al tipo de forro que llevara o formara el cielo falso terminado.

- Toda mencion hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la
mano de obra, equipo o complementarios necesarios para la terminacion de la obra.

- El Contratista garantizara que su rigidez, resistencia a flexiones y hundimientos
debera coordinarse con las instalaciones y lamparas, las que en ningiin momento
se sujetaran a la estructura de perfiles de aluminio.

- El trabajo sera de primera calidad y todos los cielos seran construidos sin de-
fectos de uniones o cortes.

- La estructura sera colocada segin las normas del fabricante para tal fin, se
dejara todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifi-
camn, la altura del cielo respecto a la pared serad de 10 cm. abajo del nivel superior
de la misma. La estructura sera sin fallas y arriostrada con perfiles metalicos que
en este caso pueden ser color natural aluminio.

Cielo raso con laminas de plycem tipo Fibrocel liso de 2'x 4° Blanco.
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— Se refiere ésta, al forro en cielos falsos con material de Fibrocel plycem de 5 mm
de espesor equivalente o superior.

— Los forros no tendran fallas de ninguna clase, ni estaran sucios y seran coloca-
dos sobre la estructura indicada en estas especificaciones. Todas las laminas colo-
cadas se prensaran con clavos de 2 '4”, cuidando de dejar laminas sin prensar en
areas ocultas como barios o cuartos de bodega, cocinas o alguna esquina de los
ambientes de espera.

— En caso que los materiales estén defectuosos, éstos seran removidos y seran
sustituidos con otros en buen estado por cuenta del Contratista. Esto se refiere a
que no sera permitida la utilizacién de laminas usadas, sucias o rayadas, al igual
que los perfiles de la estructura.

— Salvo que los planos lo indiquen, se instalara cielo raso en las areas senaladas.
Para los casos en que haya particiones como paredes, el holding tendra que ajus-
tarse al perimetro de la misma, no se permitira que el cielo pase sobre el nivel
superior de la particién. Si la pared es de mamposteria, para fijar los holdings se
usara clavos de acero de 1”7 blancos.

- La estructura soportante de los cielos sera de aluminio. Esta estructura sera de
perfiles, los que segin el caso irdn colocados en cross tee 2°(0.27 mm de espesor)
y 4 {0.23 mm de espesor), main tee de 12’(0.27 mm de espesor}y holding de 12’
(0.30 mm de espesor). Dicha estructura ira unida mediante tornillos 7/16” punta
de broca color blanco.

- La estructura sera colocada segun las normas del fabricante para tal fin, se
dejara todo a nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifi-
can, la altura del cielo respecto a la pared sera de la indicada en los planos. La
estructura sera sin fallas y arriostrada con perfiles metalicos que en este caso pue-
den ser color natural aluminio.

Forma de Pago

El pago sera por m? instalado, al precio establecido en el contrato. En ningin caso
se tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye soportes, re-
fuerzos para la colocacion de artefactos y accesorios suspendidos y cualquier otro
elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.
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. Cielo falso de laimina tipo Densglass ¥2”, equivalente o superior.
Se construiri el cielo raso en alero con forro de lamina de fibra de vidrio con nucleo

de yeso de '2” de espesor (Densglass).
La estructura metalica sera de acuerdo a la siguiente tabla de perfiles:

Perfil _ | Tipo | Calibre | A(in) | B(in) | C (in)

Canalde | 22 (0.70

e ) 15/8" | 3/8

Canal 26 (0.45 1 1y 7/8” 9 14»

Listén mm)
Angulo
de ama- LN 1” 1”
mm)
rre
Esqui- 28 \ .
nero me- 1% 1 Y
e (0.36mm)
talico

El canal de carga ir4 a una distancia maxima de 1.22m y el canal listén a una
distancia maxima de 0.61m.

La lamina se fijara con tornillos de 1 '4” punta de broca y en el perimetro llevaran
fijaciones con clavos de impacto de 1”. Toda la estructura ira a nivel y a escuadra.

Se utilizaran colgantes de alambre galvanizado #12 @1.22m en ambas direcciones
o bien parales de 1 5/8” de 0.45mm de espesor.

Se debera tratar las juntas con cinta de fibra de vidrio de 4” para luego aplicar dos
manos de cemento flexible (thinset) de alta calidad con capas de entre 1.5mm a
2.5mm que cumpla con los estandares ASTM C472-79, C266-86, C109-84. Se de-
bera avellanar la lamina a fin de que las cabezas de los tornillos no se vean.

Se debe lograr un acabado con mortero adhesivo tipo Thinset y sin protuberancias,
rayones o rugosidades.
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Se debe incluir en el costo unitario la aplicacién de una mano de base latex de
resina acrilica y dos manos de pintura acrilica color blanco.

Forma de Pago

El pago del cielo raso sera por m? instalado acabado y pintado al precio establecido
en el contrato. En ningiin caso se tomara como motivo de cobro desperdicios. La
actividad incluye, soportes, refuerzos para la colocacién de artefactos y accesorios
suspendidos y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 07: PISOS

Disposiciones Generales
Se refiere esta etapa a los pisos de los ambientes indicados en los planos, con las
medidas y dimensiones indicadas en los mismos.

Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificacion y a suplir toda la
mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminacion de la obra.

El Contratista debera someter al Supervisor para su debida aprobacién, las mues-
tras de cada uno de los materiales a usarse, con el objetivo de corroborar la calidad
y fabricacion de los mismos.

Conformacion manual

Este articulo comprende la preparacién del terreno para que quede listo para la
construccién del piso; la conformacién se hara dejando el terreno llano, cortando
toda protuberancia, y compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso.

Forma de Pago

El pago sera por m?, al precio establecido en el contrato. La actividad incluye, mano
de obra, equipos, herramientas y cualquier otro elemento para completar la activi-
dad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.
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. Corte de 10cm en suelo natural y compactado para piso

Este articulo comprende el corte por medios manuales o mecéanicos de 10 cm de
espesor del area donde se colocara el cascote y piso.

Forma de Pago

El pago serda por m?*, al precio establecido en €l contrato. La actividad incluye, mano
pag P p

de obra, equipos, herramientas y cualquier otro elemento para completar la activi-
dad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucién de la actividad.

. Botar tierra sobrante de excavacién en Botadero Municipal a 14 km del pro-
yecto.

Remitirse a las especificaciones técnicas para este apartado en el capitulo de FUN-
DACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

Relleno y compactacion con material selecto

Para lograr el nivel interno deseado se debera rellenar hasta el nivel indicado en
los planos-seguin sea el caso-, con material selecto, a como se indique en planos en
toda el area especificada en alcances. Se debera compactar con equipo mecanico
tipo rodillo manual o apisonador mecanico (brinquina), habra que dar los golpes
como lo indican las especificaciones del fabricante.

Forma de Pago
El pago sera por m?, al precio establecido en €l contrato. La actividad incluye ex-

plotacién y acarreo de material selecto, relleno y compactacién, equipos, herra-
mientas y cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucién de la actividad.

Cascote de 2,500 PSI y espesor de 8cms con malla electro soldada 6"x6"-6/6,
acabado arenillado

El cascote consiste en una retorta de concreto de 3,000 psi de 8 o 10 cm de espesor-
segun se indique en planos y alcances de obra. La relacién de materiales a usarse
debe cumplir la siguiente proporcién 1: 2: 3 (cemento-arena-piedra triturada). Esta
proporcién debera ser verificada por el laboratorio para el disefio de las mezclas. El
cascote incluye refuerzo de malla electro soldada de 6"x6” 6/6.
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La preparacién del concreto se hara a través de medios mecanicos o manuales. La
mezcla debera ser satisfactoriamente plastica y laborable durante el proceso de
colado. Se usaran lineas maestras a fin de asegurar el nivel especificade en los
planos. El cascote tendra acabado arenillado para dar la correcta nivelacién y cu-
rado durante un periodo de siete (7) dias, antes de colocar las baldosas o ladrillos.

En caso de requerirlo la actividad incluira formaleta para el confinamiento del con-
creto durante el colado.

El acabado del cascote sera arenillado.

Forma de Pago

El pago sera por m?, al precio establecido en el contrato. Incluye todos los insumos
como material, mano de obra, equipo, y cualquier otro elemento necesario para
completar la actividad. No se reconocera incremento de precio por desperdicios.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

7. Baldosas o piso de ceramica.
Se utilizaran los siguientes tipos de piso:

¥ Ceramica antiderrapante de 0.33mx0.33m Resistencia PEI-4

Para pegar Baldosa debera utilizarse Bondex Regular para la ceramica y para el
Porcelanato se usara Bondex para Porcelanite o equivalente.

Instalacion de piso

Antes de iniciar la instalacion del Piso Ceramico, se hara una inspeccién de campo
que estara a cargo del sub Contratista de la instalaciéon del piso, conjuntamente
con los responsables de la obra o las personas designadas por el contratante, con
la finalidad de detectar cualquier defecto de la superficie (sopladuras de repello,
desniveles, puntos bajos o altos).

Después de haber verificado y corregido las superficies, se procedera a colocar las
lineas maestras que serviran de base para guiar la instalacién del piso ceramico.
La instalacion se hara esparciendo el adhesivo (para este caso particular, similar o
superior ya que se colocara ceramica sobre el piso existente) con una llana de
diente cuadrado de 6 mm x 10 mm x 6 mm, dejando un estriado en semicircunfe-
rencia. No aplique adhesivo en un area mayor a la que pueda ser cubierta por piso
en 15 minutos. Fije firmemente el piso en su posicién con un ligero giro, asegu-
rando un buen contacto con el mortero adhesivo. A continuacién "golpee” ligera-
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mente con un martillo 0 mazo de hule para "romper” los canales de adhesivo for-
mados en la semicircunferencia, procurando que la pieza ceramica quede embebida
en el mortero en al menos un 25% de su espesor, evitando de esta manera que
quede aire atrapado debajo de las piezas ceramicas. No exceda de 30 minutos en
esta etapa.

Para alinear perfectamente las losetas, se un separador especial en cada esquina
de las piezas ceramicas que forman cuatro baldosas y determinan asi el ancho
exacto de la sisa que haya ordenado la Supervisiéon. Se recomienda utilizar sepa-
radores fabricados de plastico del espesor especificado, para la correcta definicion
y alineacién de las sisas del piso ceramico.

Después de colocada la porcelana con polimeros, se pasara un sisador especial
para que haya uniformidad tanto en la profundidad como en el ancho de la sisa.
Una vez fraguada la porcelana se pasara a la etapa de limpieza y protecciéon de la
superficie con los productos anteriormente descritos. Los cortes de ceramica seran
hechos con cortadoras eléctricas especiales, equipadas con discos de diamante.
Habra una persona especializada en hacer cortes, (la cual estara de planta y a
tiempo completo) con la finalidad de garantizar que los cortes sean lo mas preciso
posibles y asi evitar un exceso de desperdicios.

El piso sera entregado limpio de toda mancha y suciedad. El contratista aplicara
las actividades segiin sea el tipo de ladrillo que sea indicado en los planos.

Forma de Pago

El pago sera por m? instalado al precio establecido en el contrato. Para el caso de
rodapié este serd pagado por metro lineal. En ningin caso se hara pago por des-
perdicios o material no colocado.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 08: OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE.
A.) ALCANCE

Esta seccion incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, mano
de obra y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones completas del sis-
tema de: Drenaje Pluvial para las actividades de construccion de pasillo central del
hospital Manolo Morales. Todos éstos Sistemas seran completamente nuevos. Las
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instalaciones seran acuerdo a los Planos, éstas Especificaciones, el Método ¢ Reco-
mendaciones de los Fabricantes y las Normas que se mencionaran posteriormente.

B.) NORMAS

Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberan ser instalados y aprobados
de acuerdo con los requerimientos de las Normas Técnicas para el abastecimiento y
potabilizacion del agua, INAA. (NTON 09003-99), asi como de acuerdo al National
Standard Plumbing Code, version 2009, También se debera hacer uso de las buenas
practicas de la ingenieria para lo cual la mano de obra debera ser de primera clase
sujeta a aprobacién de El Supervisor.

Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, nomenclatura
y uso correcto de tuberias, accesorios y equipos, las normas y estandares de la Ame-
rican Water Works Association (AWWA), American Society for Testing and Materials
(ASTM) de los EE.UU., seran usados como base, a los requerimientos minimos acep-
tables en la obra.

C.) OBRAS CIVILES

Las obras civiles se refieren a las construcciones de obras grises, zanjeos y canaliza-
ciones que se tienen que efectuar en la obra, para soterrar las tuberias que drenen
las aguas pluviales.

Todos los costos para las obras civiles de excavacidon, rellenos, desalojos, etc.,
para cajas de registro pluviales, etc.} deberan estar incluidos dentro del costo
unitario para cada una de esas actividades. Solamente se pagara obra civil por
metro lineas para las tuberias de acuerdo a los alcances de obra.

EXCAVACION, RELLENO y COMPACTACION

El Contratista debera ejecutar y mantener todas las excavaciones necesarias para la
instalacién de todas las tuberias, incluyendo zanjas de drenaje y accesorios incluidos
en el presente documento.

La nomenclatura de las cajas de registro, seran a como sigue:

- NT: Nivel de Tapa, NF: Nivel de fondo, NE: Nivel de entrada, NS: Nivel de Salida,
NEN: Nivel de entrada norte, NES: Nivel de entrada sur, NEE: nivel de entrada este,
NEW: Nivel de entrada oeste, NV: Nivel de vialidad, NTN: Nivel de terrenoc natural.
deberan representarse en los planos As Build.

NOTA: TODOS ESTOS NIVELES SERAN REEPLANTEADOS POR EL CONTRA-

TISTA, EL CUAL SE ENCARGARA DE ESTABLECER ALTURAS Y NIVEL _
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OBRAS SEGUN LOS NIVELES DE OBRAS EXISTENTES, PARA ESTO SE DEBERA
RECURRRI A EQUIPOS TOPOGRAFICOS, EL LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA
TOPOGRAFICA DE LINEAS Y OBRAS HIDROSANIYARIAS SERA PRESENTADO A
LA USPERVICION Y EL MINSA PARA APROBACION, LOS COSTOS DE ESTAS AC-
TIVIDADES DEBERAN SER CONSIDERADAS EN LAS OBRAS DE EXCAVCION E
INSTALACION DE TUBERIA. LA PROPUESTA FINAL DEBERA AJUSTARSE PARA
NO CAUSAR INTERFERENCIAS EN LAS OBRAS EXISTENTES.

a). Excavaciéon

Las excavaciones de zanjas se efectuaran de acuerdo con la alineaciéon y dimensiones
indicadas en los planos o por el Gerente de Obra/Supervisor, serd deber del contra-
tista realizar el replanteo de tuberias, cajas de registro, obras generales que indiquen
los planos, de acuerdo a los niveles de terraceria finales y niveles del suelo existente.

Antes de empezar la excavacién de la zanja, El Contratista debera por su cuenta
localizar y descubrir las conexiones y tuberias de agua potable, Alcantarillado Sani-
tario y Pluvial y otros servicios existentes, ya sea que éstos estén indicados o no en
los planos.

El Contratista debera comprobar si las tuberias o estructuras existentes se encuen-
tran directamente dentro del area de las tuberias a instalarse como paso previo a la
construccién de las obras. En el caso de que las obras existentes estén dentro del
area de las obras proyectadas, El Contratista debera avisar al Gerente de Obras y dar
los datos necesarios para que éste pueda hacer los cambios en pendientes y alinea-
miento de las tuberias.

Si El Contratista no descubre y verifica los niveles de las tuberias y otras estructuras
existentes y falla en notificar por escrito al Gerente de Obras, de las obstrucciones
que se encuentren dentro de las obras a instalarse, entonces todo cambio necesario
para dejar las tuberias con la alineacion y pendiente requerida, correra por cuenta y
riesgo de El Contratista.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o mate-
riales organicos que en la opinién del Gerente de Obra/Supervisor tienen que ser
removidos, se excavaran y removeran dichos materiales hasta la profundidad que
ordene el Gerente de Obras. Cuando sean removidos los materiales inaceptables
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como apoyo de la tuberia y antes de colocar la tuberia, se rellenara la zanja con ma-
terial granular o material selecto que sera apisonado en capas que no excedan 0.15
1.

Cuando la excavacién sea en roca o piedra cantera se removera ésta a una profundi-
dad de 15 cm. Bajo la rasante del tubo. Después se rellenara con material granular
de la manera descrita en el parrafo anterior.

Si el fondo de la zanja se convierte en una fundacién inestable para los tubos debido
al descuido del Contratista de desaguar la zanja, o si la excavaciéon ha hecho mas
profunda de lo necesario, se requerira al contratista de remover el material inestable
y rellenar la zanja de la manera descrita en el parrafo anterior.

El Contratista removera todo agua que se colecte en las zanjas mientras los tubos
estén instalados. En ningiin caso se permitira que el agua escurra sobre la fundacién
o por la tuberia sin permiso del Gerente de Obras. El agua encontrada sera eliminada
por El Contratista de una manera que sea satisfactoria para el Gerente de Obras.

b). Encofrado y Arrostramiento

El Contratista asume plena responsabilidad por todo encofrado y arrostramiento y
por cualquier dafio que pueda ocasionar por su falla, uso, mantenimiento y remocién.

En general se obliga al Contratista a instalar arriostre en las zanjas con profundida-
des mayores de 1.80 metros de altura.

c}). Remocién de Agua

El Contratista utilizara bombas y todo otro equipo necesario para remover el agua de
las zanjas y otras excavaciones. Se requiere que toda zanja se mantenga seca y no
se permitira que algiin tubo o estructura sea colocado en una zanja con agua. El
Contratista debera disponer el agua de tal forma que no ocasione dafos a la propie-
dad.

d). Relleno

Salvo que el Gerente de Obra/Supervisor indique lo contrario, las zanjas no se relle-
naran hasta que la tuberia sea sometida a la prueba hidrostatica o de hermeticidad
y hasta que las uniones se hayan solidificado a tal extremo que éstas no sean dafiadas
en la operacion del relleno.

Solamente materiales seleccionados y aprobados por el Gerente de Obra/Supervisor
deberan usarse para el relleno de los lados y hasta treinta centimetros sobre la parte
superior de la tuberia. El material seleccionado podra ser material de excavacién de
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la zanja, no contendra piedras, material organico, basura, lodo o cualquier material
inestable. El relleno sera colocado y apisonado en capas que no excedan 10 centi-
metros. Silos materiales de la excavacién no se consideran, en la opinion del Gerente
de Obras, apropiados para el relleno, El Contratista obtendra por su cuenta, en otro
sitio, los materiales requeridos.

El apisonado se hara cuidadosamente de tal manera que el tubo no se desplace de
su posicién original.

Antes de la terminacién y aceptacion final de todo el trabajo le sera requerido a El
Contratista rellenar y coronar todas las zanjas que se hayan excavado bajo el nivel
de la superficie original.

e). Compactacion

Cada capa de relleno se compactara a un peso volumétrico seco no menor de 95% del
peso maximo obtenido de la manera recomendada en las especificaciones ASTM D-
698.

A solicitud del Gerente de Obra/Supervisor, un laboratorio de pruebas designadas
por el mismo, hara muestras periddicas en el campo para determinar el grado de peso
seco obtenido en el relleno; las pruebas seran por cuenta de El Contratista.

f). Colocacién y Disposicion de Materiales Excavados.

Materiales extraidos de la zanja seran colocados y dispuestos de tal manera que no
obstruyan indebidamente, aceras y entradas a la residencia. Ademas, El Contratista
debe mantener acceso a las valvulas de agua.

Suficiente material apropiado para relleno debera colocarse a lo largo de la zanja y
silo es necesario El Contratista debera acarrear material de otro sitio para reemplazar
estos materiales que el Gerente de Obras no considere apropiados para el relleno.
Deben removerse del sitio de la obra y seran acarreados a un lugar aprobado por el
Gerente de Obras los materiales no apropiados para el relleno.

Aperturas de zanjas en losas de concreto, adoquinados, pisos y cascotes exis-
tentes

A.- esta actividad se refiere a la demolicién de pisos, pavimentos y cascotes existentes
en el sitio de construccion de las obras donde se necesite, con el fin de disponer las
tuberias, segin indicaciones de planos. Cada material de sitio, segin su caracteris-
tica debera demolido con los instrumentos que minimicen el dafio en las carpetas
aledanas.
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B.- Para instalacién de tuberia en losas de concreto existente, debera efectuiarse el
corte con esmeriladora de corte de concreto, el ancho del corte debera ser el diametro
del tubo mas el sobre ancho recomendado segun profundidad a realizarse la zanja.
Los acabados, niveles y pendientes deberan corresponder a lo encontrado en su re-
posicién.

El ancho de zanja sera igual al ancho de la tuberia mds un minimo de 0.45
Mts, colocando la tuberia al centro de la zanja, manteniendo la verticalidad
de la Zanja en toda su extension. No se reconocera a El Contratista en la
forma de pago, la ampliacion de las zanjas hechas sin autorizacion de El In-
geniero Supervisor.

C.- No se permitird zanjas abiertas por periodos mayores de tres dias, antes de la
colocacion de los tubos, y las zanjas seran rellenadas inmediatamente después que
la tuberia haya sido aprobada y aceptada por El Ingeniero Supervisor.

D.- para instalacion de tuberias en areas adoquinadas, se debera retirar el adoquin
de forma manual, el contratista debera realizar esta actividad con el cuidado de no
provocar dario en el elemento, los adoquines que sufran rupturas o fracturas, debe-
ran ser repuestos por el contratista y suministrados completamente nuevos, a crite-
rios del Supervisor se efectuara un conteo de los adoquines a reponer, asegurando
que estos sean Utiles para nuevamente ser dispuesto como pavimento. El material
base y colchén de arena perdido o contaminado en esta actividad debera ser repues-
tos completamente limpios de impurezas y compactados.

Reposicion de pavimentos demolidos

A.- las areas intervenidas por apertura de zanjas para instalacion de tuberias debe-
ran ser selladas de acuerdo al acabado encontrado, estos deberan tener la misma
nivelacién y pendientes encontradas. Se procurara priorizar la reposicidén de pisos y
pavimentos en las areas de mayor demanda de flujo, tales como andenes y entradas
de los diferentes servicios, esta actividad debera ser coordinada en conjunto con El
Ingeniero Supervisor y Autoridades del Centro. Las especificaciones de construccién
de las diferentes carpetas a reponer deberan cumplir con los estandares remedados
para este tipo de obras.

Cajas de Registro.

A.- Las cajas de registros no deberan construirse hasta que las rasantes de los tubos
que lleguen o salgan de las mismas estén definidas. Las cajas de registro se construi-
ran donde lo indiquen los planos o El Ingeniero Supervisor y de acuerdo a los detalles
que aparecen en los planos.
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B.- Se compondran de tres elementos de construccién asi: Una plancha de concreto
de 0.05 metro con agregado maximo de 3/4". Encima de la base se deberan construir
de concreto los canales de entrada y salida en forma de U o media cana y la superficie
debera ser acabado fino. Sobre la base de concreto de la caja de registro que se acaba
de describir se construira el brocal de dicha caja de registro con dimensiones de 0.80
m. * 0.80 m. de ancho interno para tuberias de didmetro hasta 12” y de 1.50 m x
1.50 m para tuberias de diametro desde 15” hasta 30”; esto se hara colocando ladri-
llos de barro o bloques de cemento de 6” en forma de trinchera. El ladrillo o bloque
usado estara limpio y completamente mojado antes de ser pegado.

C.- Las paredes seran repelladas con mortero de 1.0 centimetros de espesor en su
parte interior. El mortero usado para la pegada de los ladrillos o bloques y la repellada
de las paredes interiores consistira en una mezcla de cemento y arena en proporcién
1:3 y 1:4 respectivamente. Se cubriran todas las cajas de registro con aro y tapa de
concreto reforzado, de tal manera a como han sido detallados en los planos respecti-
VOs.

D.- El refuerzo de acero de la tapa sera de & 3/8" (No. 3) a cada 0.15 metros en ambas
direcciones y el refuerzo de la viga perimetral como aro seran 3 varillas No. 3 con
estribos No. 2 a cada 0.10 metros. Cuando las diferencias en las elevaciones de los
fondos de los tubos de entrada y salida en las cajas de registro sean mayores de 0.60
metros.

E.- El contratista debera construir las caidas por medio de tee y codos. La tee y el
codo para las caidas deben ajustarse a las especificaciones ASTM - C - 14 - 70. El
concreto debera tener una resistencia a los 28 dias de fraguado de 3,000 libras por
pulgada cuadrada.

D.) TUBERIAS Y ACCESORIOS

El Sistema de Alcantarillado O Drenaje Pluvial sera construido con tuberia PVC SDR-
32.5 y accesorios PVC para drenaje sanitario. Las tuberias del Sistema de Drenaje
Pluvial seran construidas con tuberia de PVC SDR - 32.5 para diametros menores de
12”. Para diametros mayores serda PVC NOVAFORT salvo que en los planos se indique
lo contrario.

Verificacion de condiciones existentes.

El Contratista antes de comenzar la obra, debera examinar todo el trabajo adyacente
del cual el sistema de agua potable, aguas residuales, sistema contra incendios y
drenaje pluvial dependa, de acuerdo con la intencién de estas especificaciones. Veri-
fiquense todas las instalaciones que tenga que removerse e informese al Gerente de
Obras/Supervisor cualquier condiciéon que justifique al Contratista de no efectuar un
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trabajo de primera clase. No se eximira al contratista de ninguna responsabilidad
por trabajo incompleto o defectuoso, inclusive las dreas adyacentes a menos que El
Contratista lo haya notificado al Gerente de Obras/Supervisor por escrito y éste lo
haya aceptado y aprobado antes que el contratista empiece cualquier parte del tra-
bajo. Cualquier conflicto que se presente debido a falta de verificaciéon de las condi-
ciones existentes por parte de El Contratista, debera ser resuelto por El Contratista
sin costo ni tiempo adicional para El Dueno.

Coordinacion en el trabajo

Sera responsabilidad del contratista efectuar la coordinacién necesaria y en su debida
oportunidad con otras secciones tales como aire acondicionado, electricidad, mam-
posteria, hormigén, etc., a fin de efectuar la obra técnicamente correcta, bien coordi-
nada y que no cause atrasos a la obra.

Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para proteger todos los aparatos,
equipos, accesorios, etc. fallas, ralladuras, golpes, etc., seran suficiente causa para
su rechazo.

El Contratista sera el responsable por roturas y dafos que resultaren por el mal em-
pleo de los materiales, equipos, accesorios, por violacion de los reglamentos aqui es-
tablecidos, o por no regirse por los planos y las presentes especificaciones, corriendo
por su cuenta, cualquier gasto extra que fuera necesario para la perfecta instalacion
de todos los sistemas a satisfaccién del Gerente de Obras y el propietario.

La mano de obra para llevar a cabo todas las instalaciones, seran efectuadas por
plomeros de primera clase y reconocida experiencia en el ramo. Personal de dos afnos
de experiencia podran ser usados como auxiliares o ayudantes.

Cualquier conflicto que se presente debido a falta de coordinacién entre las especia-
lidades por parte de El Contratista, debera ser resuelto por El Contratista sin costo
ni tiempo adicional para El Duerio.

El Supervisor/Gerente de Obra, tendra la facultad de retirar de la obra a cualquier
personal profesional, técnico, obrero, que segin su criterio no cumpla con la sufi-
ciente capacidad laboral o no presente un comportamiento ético adecuado.

Planocs

En general el alineamiento, separacidon entre las tuberias son esquematicos, Obsér-
vense los diametros y pendientes indicados en los planos.

- Planos de Taller e Informacion Requerida /&ﬂluec‘ﬂa .
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El Contratista debera suplir dibujos de taller, diagrama, literatura y cualquier otra
informacién y datos pertinentes, para todos los sistemas, aparatos, equipos, acceso-
rios y materiales, los cuales seran remitidos al Gerente de Obras/Supervisor para su
aprobacion antes de que sean ordenados, construidos o instalados. El Contratista no
realizara ninguna actividad previa presentacion y autorizacién de los planos de taller.

Cualquier cambio en la localizacién o alineamiento de las tuberias debera ser incor-
porado, con anotaciones en los planos y sometido al Gerente de Obras para su apro-
bacion.

La aprobacion por el Gerente de Obras/Supervisor de los planos de taller de cualquier
aparato, material, equipo o su localizacién, no relevara a El Contratista de la respon-
sabilidad de suministrar los mismos con las dimensiones, tamarfio, cantidad, calidad
y caracteristicas de operacién correctas para ejecutar eficientemente los requerimien-
tos y el propésito de los documentos de contrato. Tal aprobacién no relevara al con-
tratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo que se en-
cuentren en los planos de taller.

Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisara
por escrito al Gerente de Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y
razones para los cambios.

Planos de taller requeridos, pero no limitados a los siguientes rubros:
Planos planta perfil con niveles definitivos de tuberias drenaje pluvial.
Arreglo de bajantes con sus tuberias y accesorios.

Plantas, secciones, elevaciones € isométricos de los sistemas a instalarse.
Aprobacién previa de tuberias

Los tubos seran aprobados de acuerdo con los requisitos de la ASTM D3034 para
tubos de PVC de drenaje sanitario. Las pruebas de los tubos seran hechas en labo-
ratorio designado por el Gerente de Obras/Supervisor y el costo de las pruebas sera
pagado por EL CONTRATISTA.

Las pruebas de alineamiento y ex filtracion seran realizadas antes del relleno de la
zanja

Pruebas de sistemas

Después de completar la instalacién y en el tiempo establecido por el Gerente de
Obras/Supervisor, el contratista hara pruebas en el sitio para obtener la aprobacién.

--\p!'
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A.- Pruebas de Funcionamiento y de Presion.

El! Contratista hara pruebas de presion y de funcionamiento en las tuberias y en el
equipo. Durante las pruebas de presién todos los accesorios en las instalaciones de
tuberias que no han sido disefiados para las pruebas de presién seran removidos o
aislados de la instalacion y luego que las prueba hayan sido terminadas, los acceso-
rios removibles o aislados seran reconectados o restablecidos.

c.- Trabajos defectuosos

Sila inspeccidn o las pruebas muestran defectos, tales defectos de material 0 de mano
de obra seran reemplazados o reparados, la inspeccidn y las pruebas seran repetidas.

d.- Limpieza o Ajuste

Todo el equipo, tuberia, valvulas, accesorios y artefactos seran limpiados de grasa,
residuos de metal y sedimentos que se hayan acumulado por la operacién del sistema
durante la prueba.

Todo descoloramiento o cualquier otro dano al acabado, equipo o accesorio seran
reparados por el contratista sin costo adicional para el propietario.

H.- Juntas
No se permitira el corte en angulos de las tuberias para formar codos.
I.- Camisas y Tapa Juntas

Se debera suministrar e instalar en las tuberias que atraviesan paredes y pisos, ca-
misas de acero galvanizado de diametro interno de por lo menos 2” mayor que el
diametro externo del tubo que atraviesa. Todas las camisas deben quedar ancladas
antes de la llena de concreto. Cualquier tubo que atraviese paredes y pisos imper-
meabilizados deberan proveerse con camisas a prueba de agua, aprobados.

Las tuberias que pasen a través de las paredes y de los cielos rasos en lugares visibles,
llevaran escudos. Estos seran de hierro o de latén cromado de una sola pieza o de
modelo partido y seran fijados a la tuberia o su recubrimiento y retenidos en su sitio
por resortes internos de tension o con tornillos de sujetar.

J.- Cambios de Diadmetro o direccién

Los cambios de tamano en las tuberias o canerias de aguas negras o servidas o de
drenaje, se haran por medio de piezas de reduccién apropiadas. Los cambios de
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direccion se haran por el uso apropiado de pieza en forma de “Y” de ramal a 45°, por
codos de radio corto o largo y cambio de direccién de %4, 1/6, 1/8, 1/16 de circulo y
por combinaciones de estas piezas o de piezas equivalentes. Se podran usar Tees
sanitarias sencillas o dobles y angulo recto en las lineas de drenaje, solamente donde
el cambio de direccién de la corriente es del horizontal al vertical, o del vertical al
horizontal y podran usarse para hacer desplazamientos necesarios entre el cielo raso
y el piso inmediato superior.

K.- Disposiciones Varias

K.1.- El Contratista podra hacer cambios menores sin costo adicional para el propie-
tario. Estos cambios seran aprobados previamente por el Gerente de Obras.

K.2.- El sistema de aguas pluviales tendra una pendiente de 1%, salvo indicacién
contraria.

K.3.- Todos los niveles indicados en los planos deberan ser verificados en la obra por
El Contratista antes de iniciar la instalacién de tuberias y antes de iniciar la cons-
truccién de los elementos que constituyen el sistema de recoleccion de aguas pluvia-
les. El Contratista sera el responsable de garantizar el adecuado funcionamiento del
sistema.

L.- Canales aéreos

Se ha propuestc canales aéreos en las siguientes zonas: en area norte y sur del
edificio bloque quirargico.

Los canales de techo seran de lamina lisa metalica de acero recubierta de aluminio
y zinc galvanizado, calibre 24, dimensiones mostradas en los planos. y segiin desa-
rrollo de alcances. para descarga en bajantes pluviales de PVC, se ejecutaran de la
mejor forma para evitar filtraciones, deberan estar debidamente empotrados a las
paredes mediante la insercién de una aleta doblada en la lamina a 90 grados de
3/4 " en un canal cortado con rueda especial para cortar concreto. El flashing sera
fijado con golosos inoxidables a la pared y la ranura sera rellenada con masilla de
silicona o vinilica propia para sellar juntas en concreto. Los empalmes de lamina
seran del tipo engrapado y soldado con estario. con los traslapes y selladores nece-
sarios y suficientes para evitar filtraciones de agua. Se debera proteger la lamina
con pintura anticorrosiva en dos capas. Se impermeabilizara con dos capas de pin-
tura tipo Fastyl® en dos capas.
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Se ajustara a la estructura de techo y de parte de la pared se anclara con varillas
espichadas, incluye obra civil y acabados después de su colocacion. también in-
cluye impermeabilizacion de las juntas y de los golosos de fijacion, las varillas es-
pichadas se deberan sellar con concrete epdxido. los canales deberan construirse
seccionados de acuerdo planos, pendiente longitudinal del 1% como estructura de
soporte se debe incluir platinas de 1 plg. de ancho con espesor de ' plg. @ 1.0 m.
las platinas deberan ajustarse a las dimensiones de seccién de canal y sujetarse a
las estructuras metalicas por medio de golosos de fijacién y soldadura {donde se
permita)

M.- Bajantes PVC

Los bajantes seran de ©J4” (100 mm) de diametro y ubicados segun se indica en los
planos. El material de los bajantes sera PVC SDR 32.5. y forrado como columna
falsa, segin descripcién de alcances.

Para las uniones se usaran las que el fabricante recomiende para este tipo de ca-
nales. En los cambios de direccién del bajante se utilizara codos de 4” de 45 o 90
grados. Se fijaran con soportes redondos a cada 0.60 mts y tornillos de 1 ” punta
de broca. Los bajantes seran de @4” (0.10 metro) PVC de diametro y ubicados segin
se indica en los planos. Se deberan instalar tuberias y accesorios fabricados bajo
las normas y estandares comerciales C-256-71, correspondientes a la clase de tu-
berias designadas por SDR-26 que se utilizan en su fabricacién cloruro de polivi-
nilo, segiin la norma A.S.T.M.-2241-89 y disefiada para una presion de 160 libras
por pulgadas cuadradas.

Los bajantes deberan incluir los accesorios de unién a tuberias de 12 plg. tipo
NOVAFOR, las que podran ser silletas tipo YEE. Con reduccién 12 a 4 plg. accesorio
especial para dicha unién, segiin recomendaciones del proveedor.

CAPITULO 09: ELECTRICIDAD

1.- OBJETO:

Esta seccién incluye las responsabilidades del Contratista Eléctrico en la instala-
cion suministro de Mano de Obra y materiales necesarios para una instalacién
completa de abastecimiento de energia eléctrica conforme las mejores practicas
para el Proyecto objeto de estas especificaciones.

2.- VERIFICACIONES DE PLANOS DE DISENO:

El Contratista eléctrico antes de comenzar la obra, debera examinar todos los al-
cances solicitados. Planos arquitecténicos, planos y especificaciones eléctricos y
visitar el sitio de la obra. Debera consultar con la Supervisién cualquier duda.
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El Contratista debera realizar un trabajo de primera clase. Seri responsable de la
ejecucion fisica del proyecto y no se eximira al Contratista de ninguna responsabi-
lidad por mala interpretacion en los planos y/o especificaciones a menos que lo
haya notificado al Supervisor por escrito y éste lo haya aceptado antes de que el
Contratista empiece cualquier parte del trabajo.

El contratista esta en la obligacién de informar en documento adjunto a su oferta
las obras no previstas en los alcances iniciales suministrados por el Duefio. El
presente documento se entendera que a juicio del Contratista estas obras son im-
portantes para el proyecto y que el Duefio podra considerarlas para su analisis y
decision de asignacién.

Si el Contratista reclamare que cualquiera de las instrucciones recibidas por el
Supervisor o Duefio implica costo adicional bajo este contrato, dara aviso por es-
crito en un tiempo razonable después de recibir tales instrucciones y en todo caso
antes de proseguir a ejecutar el trabajo.

3.- ALCANCE DEL TRABAJO:

A.- ALCANCES: El Contratista eléctrico proveera todos los equipos, herramientas
y mano de obra necesaria, igual que su traslado al proyecto para la correcta reali-
zacion de los trabajos eléctricos de acuerdo a planos y alcance indicado por el
DUENO o Supervisor y verificara todo su proceso, tal como esta mostrado en los
planos y en donde se incluyen a como también se especifica los siguientes sistemas,
aunque no necesariamente debe limitarse a ello:

1. Acciones en Baja tension.
Canalizaciones.
Cajas de registro y salidas.

Conductores eléctricos.

SR

Otros equipos eléctricos.
6. Accesorios de iluminacién y tomacorrientes.

B.- MATERIAL: Todo el material, equipo y trabajo debera estar sujeto a las normas
establecidas por el reglamento de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua y el Insti-
tuto Nicaragliense de Energia, el codigo Nacional Electrical Code de los Estados
Unidos de América (Qltima Edicion y por las normas establecidas por la VDE y DIN
de Alemania.

Todo el material eléctrico debera ser nuevo y de marca indicadas en plano. No se
aceptara material usado.
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La oferta debera ser presentada con la calidad solicitada en planos. Si el contra-
tista desea presentar otra marca este debera soportar la misma con documentos
que garantice la calidad sea igual o superior a la solicitada

C.- INSTALACIONES: El Contratista ejecutara todas las instalaciones de acuerdo a
las Normas establecidas por las autoridades (Direccién general de bomberos y Dis-
norte-Dissur) y el Dueiio.

D.- CUMPLIMIENTOS DE LAS LEYES: El Contratista eléctrico evitara que al Dueno
le resulten o puedan resultar responsabilidades por violacién o infracciones a los
cédigos, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes. Entregara al Dueno todos los
certificados de inspeccién obligatoria del trabajo eléctrico otorgado por Direccién
general de bomberos y Unidon Fenosa.

E.- RESPONSABILIDAD: El Contratista eléctrico sera el inico responsable del pago
de la mano de obra, al igual con sus correspondientes prestaciones sociales, viati-
cos del personal a su cargo.

F.- GARANTIA: El contratista garantizara que el sistema eléctrico se encuentre libre
de fallas a tierra, y defectos en material y mano de obra por un periodo de un aro,
comenzando de la fecha de aceptacion de su trabajo, y se compromete por su
cuenta a reparar cualquier defecto que, a juicio del Supervisor, resultare de un
material o mano de obra deficiente de vicios ocultos.

4.- DE LOS PLANOS:

A.- El Contratista Eléctrico debera examinar detenidamente los planos y especifi-
caciones.

B.- El Contratista Eléctrico debera examinar el local detenidamente y verificar to-
das las medidas. Los planos eléctricos son simbélicos y aunque trata de presentar
el sistema con la mayor precisién posible, no se deberan considerar a escala. Los
planos no necesariamente muestran todos los accesorios requeridos para ajustar
el sistema a las condiciones reales del proyecto.

C.- La ubicacién de las salidas en los planos son aproximadas, y queda entendido
que el Contratista esta en la obligacion de colocar la salida dentro de una amplitud
de tres metros del lugar indicado en los planos, si el Supervisor asi lo solicita. El
Contratista Eléctrico debera hacer los ajustes necesarios para acomodar las salidas
a los diferentes tipos de acabados. Salidas colocadas incorrectamente seran mo-
vidas sin costo alguno para el Dueno.

D.- Cualquier trabajo eléctrico o relacionado con éste, ejecutado por el Contratista

Eléctrico sin Tomar en cuenta el trabajo de las otras partes y que en opinién del
Supervisor tenga que ser movido para permitir la instalacién adecuada de otros
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trabajos, serd movido como parte del Trabajo eléctrico sin costo adicional para el
Dueno.

E.- El Contratista debera durante el progreso de la obra mantener un record per-
manente de todos los cambios donde las instalaciones varien de los planos de con-
trato. A la terminacién el Contratista suministrara un juego completo de planos
con respaldo electrénico.

5.- SUPERINTENDENCIA:

El Contratista supervisara con el personal adecuado todo el trabajo y debera em-
plear todo el tiempo una persona competente para la supervision de los trabajos y
que actué durante su ausencia como si fuera €1 mismo. La persona contratada
debera tener la preparacion requerida para la dificultad del trabajo.

6. - CORTES Y REMIENDOS:

Los cortes, zanjas, excavaciones, rellenos, remiendos, cajas de registros, bases, o
cualquier obra civil que se requiere en la instalaciéon Eléctrica sera responsabilidad
del Contratista General, sin embargo, el Contratista Eléctrico Debera de dejar ajus-
tado e instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios.

Si el Contratista eléctrico no verifica el trabajo preliminar y si es necesario instalar
tuberias, cajas o accesorios que impliquen ruptura de paredes, pisos, cielos o de
cualquier parte del edificio seran por cuenta del Contratista y debera dejarlo per-
fectamente sellado con el material original, utilizando aditivos cuando el caso lo
amerite, luego ajustarlo para dar una apariencia igual a como si nunca lo hubieran
tocado.

7.- ACCIONES EN BAJA TENSION:
Se ejecutara la entrada general de servicio como se detalla a continuacién.

A.- Se debera hacer todos los arreglos necesarios para llevar los circuitos de ilumi-
nacion y tomacorrientes hasta el tablero existente.

B.- Se debera hacer utilizar los espacios libres del tablero existente para alimentar
los circuitos de iluminacién y tomacorrientes dejando los conductores de una forma
estéticamente ordenada.

C.- El contratista dejara funcionando el tablero eléctrico en las condiciones norma-
les en las cuales se encuentra actualmente operando.
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D.- El contratista debera considerar todas los criterios y normas aplicables realizar
los trabajos para lo cual no estara exento de responsabilidades ante cualquier even-
tualidad anormal por violaciones a los reglamentos, procedimientos y normas eléc-
tricas.

8.- CANALIZACIONES:

Todos los conductores eléctricos seran instalados en conduit. Las canalizaciones a
utilizar seran:

¢ Tuberia metalica IMC calidad UL {(en areas con tableros aislados) y otras
que lo requieran de acuerdo a norma.

e Tuberia metalica EMT calidad UL. (lugares expuestos en areas internas
que cumplan con las normativas eléctricas)

e Flexible forrado LT.: Alimentacién de bomba y equipos a intemperie.

» Flexible BX: Dentro de particiones moéviles o muebles y alimentacion de lu-
minarias.

e Tuberia PVC. Ced. 26: Canalizacién telefénica/datos/Internet

e Tuberia PVC. Ced 40. Canalizacién de acometidas subterraneas, canaliza-
cién interna de iluminacién tomacorrientes, aire acondicionado y otros
equipos. Este tipo de canalizacién en general sera aplicada a este proyecto.
Cualquier otro tipo de ducto a instalarse sera indicado a en planos.

El contratista debera de:

A.- Tomar especial cuidado en el cortado del conduit para que los cortes sean a
escuadra y que las longitudes sean tales que las Juntas penetren adecuadamente
en las cajas de salida o gabinetes de una manera uniforme y que los extremos de
los conduit estén libres de escorias y bordes cortantes.

B.- Toda tuberia conduit danada durante la instalacion debera ser removida de la
construccion y repuesta con una nueva.

C.- La canalizacién que va entre el cielo y el techo debera ir soportada o fijada a la
estructura del techo con la suspension que amerite a distancias 1m entre soportes.

D.- Toda canalizacién colocada bajo nivel de tierra debera tener protecciéon meca-
nica debiendo recubrirse en todo su perimetro con 2” de mortero consistente de
tres partes de arena y una parte de cemento, la profundidad no debera ser menor
de 30 cms.

E.- El Contratista debera de colocar tres tubos 3/4” adicionales de reserva en el
panel eléctrico, estos quedaran en espera finalizando cada uno en caja de regi e
metalica 4”x4” para uso future del Dueno. ey
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F.- Todo accesorio y/o tuberia a empotrase en concreto debera ser colocada ante
de la llena de la loza. El Conduit a utilizarse en los circuitos derivados expuestos
a danos por esfuerzos mecénicos seran metalica EMT calida UL.

G.- Se suministra e instala la canalizacién de los sistemas de parlante, Internet,
teléfono.

9.- CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS:

A.- El Contratista Eléctrico instalara todas las cajas y accesorios. Estos seran del
tamarno y tipo adecuado para contener el nimero de conductores que entren o
pasen por ellas, todo de acuerdo al Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Ni-
caragua, las perforaciones en que no se usen en las cajas y accesorios deberan
taparse. No se permitiran cajas de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios
seran de acero galvanizado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares.

B.- Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse seran de 4"x4”
cuadradas u octagonales del tipo pesado.

C.- Todas las cajas de salida tendran por lo menos 1%” de profundidad debiéndose,
sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando asi lo requiera el dia-
metro del conduit al que esta conectado el artefacto o equipo alimentado de esta, o
al numero de conductores que tengan que colocarse dentro de la misma. Para el
debido ajuste de los los accesorios se hara uso de aros de repello UL de N gang
requeridos.

D.- Todas las cajas de salida para tomacorrientes seran de 4”x4” y deberan estar
provistas con tapas de repello con un levantamiento no menos de '”. En casos
especiales y sé6lo cuando la construccién no lo permita, se permitiran cajas meno-
res con la aprobacion del Supervisor. Las tapas de repello en general, se colocaran
en sentido tal, que permitan la instalacién de apagadores y tomacorrientes en po-
sicién vertical.

E.- Cuando dos o mas apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se de-

beran agrupar, clocandose en cajas de una sola pieza y deberan cubrirse con una
sola placa.

F.- Los apagadores se instalaran de tal forma que no se encuentre a menos de 5
cms. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de presentarse
dudas es obligacion del Contratista Eléctrico consultar al Supervisor.

G.- Todas las cajas de salida deberan ser ancladas firmemente en su lugar reque-
rido, deberan anclarse con tornillos o clavos apropiados para ese fin. Cuando la
canalizacién sea del tipo no metalico, se podra usar cajas no metdlicas tipo PVC,
debiendo ser apropiadas de acuerdo al cédigo Nacional, y aprobadas por el Super-
visor.
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H.- Antes de la operacién de alambrado, el conduit y cajas deberan limpiarse en su
totalidad.

10. - CONDUCTORES ELECTRICOS:

A.- Los conductores a usarse serdan de cobre, trenzados y con aislamiento termo-
plastico, tipo THHN dentro de areas internas y en disposicién subterranea.

B.- Todos los alambres para los circuitos derivados deberan ser iguales o mayores
al calibre THHN # 12. No se instalaran conductores con calibre menor al # 12. La
linea de tierra serad obligatoria en toda la instalacién. De acuerdo a la tabla 250
del CIEN, y al NEC.

C.- Para la identificacion de los conductores en los circuitos se usaran los mismos
colores de las diferentes fases y se conservara un color uniforme en toda la cons-
truccioén, todo de conformidad al Codigo Eléctrico. Para los alimentadores se podra
usar conductores de un mismo color, pero las terminales seran recubiertas con
cinta adhesiva plastica de los colores de Cédigos para su debida identificacion en
el panel.

D.- No se permitira ningiin empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas
seran continuas de caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo,
el Supervisor podra a su eleccion exigir la extraccién parcial o total de todos los
conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista Eléctrico.

E.- Las conexiones entre las cajas de registro y las luminarias en cielo falso se
realizaran con conductor multifilar TWH-2-LS dentro de tuberia flexible BX.

11.- OTROS EQUIPOS ELECTRICOS.

Para la conexion es a todos los motores, bombas, compresores de Aire Acondicio-
nado y a otras cargas que no sean paneles se haran utilizando un cable armado
flexible y hermético entre la caja de registro de la carga o motor y una caja de
registro que sera la terminal del ducto que la alimenta, estando esta ultima caja
colocado en un lugar fijo y rigido como seria la base de un motor/bomba. Y a no
menos de 15 cms, sobre el piso.

Los puntos de conexién de los equipos eléctricos deberan estar de conformidad al
requerimiento de las otras artes. Para la ubicacién exacta se debera consultar y
consensuar con los suministradores de los equipos mecanicos y con los encargados
de las diferentes especialidades a fin de que las esperas eléctricas cumplan con la
entrega y entrega del suministro de energia en el punto correcto.

12.- ACCESORIOS SISTEMA ILUMINACION Y TOMACORRIENTES.

El sistema de iluminacién esta conformado por luminarias tipo led de sobreponel_;_____x
con proteccion hermética, 4000K, en voltajes 120V y 120-277V. hpwmméq;
@
%4‘*’«me
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Las luminarias deberan tener un promedio 50000 horas ttiles, o las solicitas en
los alcances de obra, con la capacidad de proporcionar una iluminaciéon eficaz,
cumpliendo con las caracteristicas técnicas solicitadas en los alcances de obras y
planos eléctricos.

12.1 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ILUMINACION

. Las lamparas a suministrarse deberan poder ser controladas, segin el sistema
de control que aparezca en planos o desde un punto previamente autorizado por
el Supervisor.

. Deberan suministrarse como minimo documentacion del tipo de lampara a ins-
talar, fabricante, tension de alimentacién, modelo de acuerdo al nimero de cata-
logo.

. Las lamparas led de interiores deberan ser de energia eficiente, con el color ade-
cuado, para no menos de 50000 horas de vida 1til y que cumpla las caracteristi-
cas como se especifica en la tabla de simbologia en los planos de disefio.

. Las luminarias de interiores deben de cumplir con un indice de rendimiento de
color mayor a 85, ademas deberan ser de alta eficiencia. Operando en un rango
de tension de 120vac-277vac. Su potencia de entregada debe tener los limenes
adecuados de tal forma que cumpla con los lux recomendados por las normas en
su area de influencia.

. En las areas donde no existe cielo falso se utilizaran luminarias led para montaje
suspendido con cadenas o cableado acerado especial y sus soportes debidamente
aprobada por la supervision.

12.1.1 Condiciones de montaje de Luminarias.

A.- Las luminarias deberan quedar firmemente sujetada a la estructura del edifico
por medios de pernos o anchas de plomo con el sistema de suspensién adecuada
para cada tipo de cielo raso del edificio, de tal modo que permitan ser removidas
facilmente sin que sea danada la pintura, repello cielo raso o cualquier otro aca-
bado.

B.- Los diferentes tipos de luminarias se encuentran indicada en planos.

C.- La localizacién aproximada esta indicada en los planos eléctricos, en caso de
haber discrepancia la ubicacién de las luminarias. El contratista debera consultar
al supervisor su ubicacién definitiva sin costo adicional para el Duefo.
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Todas las lamparas empotras se ajustaran con la superficie acabada de manera
que la luz no se filtre entre el cielo y la moldura de la luminaria.

12.2 Apagadores y Tomacorrientes.
12.2.1 Apagadores.

El contratista suministrara e instalara los apagadores en las cajas de salida en los
lugares indicados en los planos. Todos se conectara en forma tal que cuando la
palanca este en la posicion superior, €l circuito esté conectado. Los apagadores
deberan conectarse a los circuitos en tal forma que nunca interrumpan ¢l conduc-
tor neutro. Es decir, que estaran conectados a la linea viva.

Los apagadores se instalaran como norma general a una altura de 1.20 metros
sobre el nivel del piso terminado.

Al instalar los apagadores tipo palanca la posicién ON debera ser con la palanca
hacia arriba y cuando sea apagador de contacto se colocara la posicion de ON al
accionar la parte superior.

Los interruptores seran para uso en pared, uso del tipo de montaje en caja, con
capacidad de 15amp. a 120 vca igual, equivalente o superior a levitén tipo decora
Plus, de dado grade industrial equivalente o superior a lo indicado en las simbolo-
gias de los planos.

Los apagadores y tomacorrientes seran colocados a una altura uniforme, la que
sera determinada en definitiva por el Supervisor. Como regla general las salidas
seran instaladas a las siguientes alturas:

DESCRIPCION DEL EQUIPO A ALTURA DE MONTAJE SOBRE NIVEL
INSTALAR. DE PiSO EN METROS
Apagadores 1.2 m sobre nivel de piso terminado

Tomacormientes de Pared en exteriores |2.2 m sobre nivel de piso terminado

Tomacorientes de mueble 0.1 sobre nivel del mueble

Receptor para escritorio. 0.4 m sobre nivel de piso terminado.

0.1 sobre nivel superior de lavanderia,
panty, lavadoras y donde aplique.
Tomacomentes para abanicos y TV 01.8 sobre nivel de piso terminado

Tomacorrientes en dreas himedas

Todas las medidas se consideran del piso acabado a los centros de las cajas de
salida.
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12.2.2 Tomacorrientes:

Los tomacorrientes seran instalados en las cajas de salida en los lugares indicados
en los planos. Seran de la calidad indicada, amperaje y voltaje requerido en los
planos.

Para areas de uso general, se utilizaran receptaculos del tipo industrial dobles po-
larizados en 120V, nema 5-20R, con placas

Para areas humedas los receptaculos podran ser del tipo GFCI. Todos los tomaco-
rrientes seran doble polarizados para 15-20A.

Todos los receptaculos seran montados en caja para intemperie tipo FS, haciendo
un by pass con conduit flexible bx el cual entrara por la parte inferior de la caja
FS. Los receptaculos sean color blanco u otro equivalente o superior, estos podran
ser de la marca homologadas por el MINSA equivalente o superior.

Las cajas para tomacorrientes y apagadores ubicados de forma expuesta o super-
ficial deben ser pesadas con knock out roscados para areas internas y cajas a
prueba de intemperie nema 3R para disposicién al exterior y pasillos.

13. Obras eléctricas provisionales y definitivas:

El Contratista llevara acometida desde tablero existente ubicado en area de recep-
cién hasta los nuevos circuitos de iluminacién y tomacorrientes del pasillo.

Se reubicaran provisionalmente las acometidas existentes ubicadas entre cielo, con
apoyos indicados en planos y alcances de obra correcto funcionamiento, de tal
forma que no genere un peligro de desprendimiento o falla por el peso de las aco-
metidas. Las fijaciones definitivas se realizaran maximo a 1.5m de separacién entre
brida y brida Strut.

Se debera tener el excesivo cuidado al momento de la reubicacién y manipulacién
y construccion de la obra civil para evitar dafios a las canalizaciones y acometidas
eléctricas, asi como a las conexiones a cajas de registro eléctrico. La actividad de
reubicacién provisional y traslado definitive de todas las acometidas debe ser eje-
cutado sin interrupcién de energia, para lo cual debera ser llevado a cabo por per-
sonal calificado y con los adecuados equipos de proteccién personal y herramien-
tas. Una vez construida la estructura final del pasillo, se debe hacer el traslado
definitivo de las acometidas con su soporteria definitiva con rieles Strut y todos los
elementos requeridos para su correcto funcionamiento.

Las acometidas existentes sobre el techo cuadruplex 4/0. y triplex 4/0. deberan
ser reubicadas y ancladas a estructuras metalicas a base de angulares cada 5.00
m, con armados bt fin de lineas y varillas de remate.
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La acometida con canalizacién emt 2" existente sobre techo debera ser soportada
provisionalmente con el resto de canalizaciones que estan en el entre cielo y tras-
ladada posteriormente a la estructura definitiva del nuevo techo del pasillo, segun
planos y alcances de obra.

La acometida que cruce transversalmente, se debera apoyar sobre los apoyos pro-
visionales metalicos a ser construidos, sujetandoles con alambre de amarre galva-
nizado # 16.

Se retiraran todos las luminarias y accesorios eléctricos, canalizaciones eléctricas
que estén sobre la ruta del techo a intervenir, por lo cual los accesorios que estén
en perfecto estado deben ser cuidadosamente manipulados y entregados a la ad-
ministracién del hospital. en caso de pasar circuitos sobre el pasillo hacia otros
edificios, estos deberan mantener su operatividad, para lo cual deben considerar
su reubicacién, y materiales de ser necesarios para su correcto funcionamiento.

por medio de conector hidraulico de cobre tipo G.
14.- PRUEBAS
A.- Se examinara los sistemas para determinar su correcta operacion.

B.- Al terminarse la obra se efectuaran pruebas en presencia del Supervisor para
determinar posible cortocircuito o fallas a tierra. La resistencia de aislamiento de-
bera ser igual o superior a lo exigido en el Cédigo Eléctrico.

C.- Se probara igualmente la impedancia a tierra del sisterna Eléctrico y no debera
exceder del valor de cinco chmios.

15.- ROTULACION E INSTRUCCIONES:

Cada panel sera rotulado en forma permanente para identificar cada circuito indi-
cando la descripciéon de los mismos, identificacién de equipos eléctricos y tableros
principales y derivados de distribucion de carga eléctrica

16.- LIMPIEZA Y ENTREGA:

a) Durante el desarrollo del trabajo y a su conclusion, el Contratista Eléctrico sa-
cara del edificio toda suciedad y material de desperdicio ocasionado por él, como
resultado de su trabajo.

b) Removera todas las herramientas, andamios y cualquier material excedente, una
vez que haya sido terminada y aceptada la obra descrita en este Contrato.

c) La obra debera ser entregada al DUENO completamente terminada y en condi-
ciones operativas, todo con la aprobacién del Supervisor y LA DIRECCION GENE-
RAL DE BOMBEROS.
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CAPITULO 10: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
Disposiciones Generales

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando per-
fectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas debi-
damente concluidas y aprobadas por el gerente de obras de obras.

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del gerente de obras de
obras, éstos deberan estar subsanados y después de haber cumplido con las espe-
cificaciones técnicas, se tiene que firmar un acta de recepcién final tanto en la
Bitacora, en original y 3 copias, donde se da fe del final de la obra concluida técni-
camente a satisfacciéon del contratante y/o del gerente de obras de obras.

. Limpieza Final

Esta seccién se refiere exclusivamente a la disposicién de todo tipo de escombros
que resultaron de la construccién, asi como de los envases de los materiales que
se usaron en la misma.

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o demo-
liciones o materiales de excavacion, asi como toda la basura de los envases de los
materiales, como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio donde ha sido
construida la obra, a consecuencia de las lluvias, etc. debera ser cortada y traslada
a los botaderos municipales. El Contratista sera responsable por el traslado de
todos los desperdicios producto de dicha limpieza a un lugar fuera del area del
proyecto y sera también su responsabilidad obtener de la Alcaldia de la localidad
la ubicacién del sitio para la disposicién final de este material, conseguir los per-
misos necesarios para tal efecto, y presentarle al Gerente de obras de Obras la
autorizacién del propietario del predio o de la municipalidad, para que éste dé su
aprobacién.

Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de reuso,
es entendido que éstos materiales son propiedad del MINSA.

Los materiales inflamables deberan ser quemados por el Contratista en los crema-
torios publicos o en los lugares que el Gerente de obras de Obras apruebe, siempre
y cuando, no perjudique el medio ambiente o a terceras personas.
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Forma de Pago

El pago de todas sera en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomara en
cuenta como pago aquellas areas que se encuentren sucias por causa del contra-
tista fuera del perimetro del proyecto, sin embargo, el contratista debera limpiarlas
sin ningin costo adicional al dueno.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedi-
mientos para la correcta ejecucién de la actividad.
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ALCANCES DE OBRA
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1

1 LIMPIEZA INICIAL. SEGUN E.T. m?

627.10

2 TRAZO Y NIVELACION. SEGUN E.T. m?

451.30

020 |DESINSTALACIONES.

DESINSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO, IN-
CLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION, IM-
1 PERMEABILIZANTES Y TODO AQUELLO QUE SE m?
ENCUENTRE POR ENCIMA DE LA CUBIERTA. SE-
GUNE.T.

561.00

DESINSTALACION DE ESTRUCTURA DE TECHO
(VIGAS Y CLAVADORES), INCLUYE TODOS LOS
2 ELEMENTOS DE FIJACION, SOLDADURAS, CANA- m?
LES Y TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRE SU-
JETO A LA ESTRUCTURA. SEGUN E.T.
DESINSTALACION DE CIELO RASO EXISTENTE, IN-
CLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACION Y
3 ESTRUCTURA DEL MISMO, LAMINAS, CANALES Y m?
TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRE SUJETO A
LA ESTRUCTURA DEL CIELO RASO. SEGUN E.T.

561.00

561.00

DESINSTALACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA
ELECTRICO DE ILUMINACION DEL PASILLO, IN-
CLUYE CANALIZACION, ALAMBRADO, LUMINA-
4 RIAS, APAGADORES. LOS ACCESORIOS EN BUEN| Glb
ESTADO DEBERAN SER CONSERVADOS Y ENTRE-
GADOS EN PERFECTAS CONDICIONES A LA AD-
MON. DEL HOSPITAL. SEGUN E.T.

1.00

DESINSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
(COLUMNAS), INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
DE FIJACION, SOLDADURA, ATIEZADORES Y RIGI-
DIZADORES Y TODO AQUELLO QUE SE ENCUEN-
TRE SUJETO A LA ESTRUCTURA DEL MARCO PRIN-
CIPAL.ESTA SE REALIZARA POR PARTE, SE DEBE-
RAN DESINTALAR EN SENTIDO DE ESTE A OESTE
PARA QUE ESTAS SIGAN SUJETANDO LAS INSTA-
LACIONES ELECTRICAS MIENTRAS SE COLOCA
LAS INSTALACIONES NUEVAS. SEGUN E.T.

36.00
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DEMOLICION DE PISO EXISTENTE, INCLUYE TO-
DOS LOS MATERIALES DE SUJECION DEL PISO,
CALICHES Y MATERIALES EXTRANOS, CASCOTE Y
TODO LO ENCONTRADO POR DEBAJO DEL PISO.
SEGUN E.T.
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CODY

640.00

DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO EXIS-
TENTE. SEGUN E.T.

DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO EXIS-
TENTE. SEGUN E.T.

36.00

265.00

DESALOJO DE DESINSTALACIONES Y DEMOLICIO-
NES EXISTENTES A UNA DISTANCIA DE 14 KM. SE-
GUNE.T.

Glb

1.00

FUNDACIONES

EXCAVACIO‘N EN SUELO NATURAL Y COMPAC-
TADO. SEGUN PLANOS Y E.T.

106.00

BOTAR TIERRA SOBRANTE DE EXCAVACION EN
SUELO NATURAL Y COMPACTO A 14 KM DE DIS-
TANCIA, INCLUIR DENTRO DEL COSTO UNITARIO
EL ABUNDAMIENTO. SEGUN E.T.

90.00

CONFORMACION PARA CIMENTACIONES. SEGUN
E.T.

452.00

MEJORAMIENTCO DE FUNDACIONES CON EQUIPO
MENOR CON MATERIAL DE BANCO Y 1.5 BOLSA
DE CEMENTO. INCLUYE EXPLOTACION Y ACA-
RREO DE MATERIAL DE BANCO A UNA DISTANCIA
DE 15 KM. SEGUN PLANOS Y E.T.

RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO MENOR
CON MATERIAL DE BANCO Y. INCLUYE EXPLOTA-
CION, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO A UNA
DISTANCIA DE 15 KM. SEGUN PLANOS E.T.

80.00

16.00

ACERO DE REFUERZO GRADO 40. SEGUN PLANOS
E.T.

LBS

14,630.00

FORMALETAS DE FUNDACIONES. SEGUN PLANOS
E.T.

280.00

CONCRETO DE 3,000 PSI. SEGUN E.T.

42.50

PLACA BASE DE 10'X12"X1/2", ACERO A-36. IN-
CLUYE PINTURA EPOXICA EN PLACA Y 10 CM EN
EL PERIMETRO DE COLUMNA Y GROUT PARA NI-
VELACION DE PLACA. SEGUN PLANOS Y E.T.

36.00
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COSTO
DESCRIPCION CANTL- ynrra.  €OSTO

DAD RIO TOTAL

10 PERNOS DE ANCLAJE ASTM A-193 ©=5/8"X12".
SEGUN PLANOS Y E.T.

040 |ESTRUCTURA METALICA, TECHOS Y FASCIAS

ESTRUCTURA METALICA EN ACERO A-36 PARA TE-

CHO Y COLUMNAS. INCLUYE ARRIOSTRES, ANGU-

LARES, CONEXIONES Y PINTURA ANTICORROSIVA.

SEGUN PLANOS Y E.T.

CUBIERTA DE LAMINA DE ALUMINIO Y ZINC ON-

DULADC (ACANALADO) COLORALUM CAL. 26,

c/u 144.00

Kg 8,900.00

2
- STANDARD, COLOR ROJO (PREPINTADO FABRICA), m Sttt
SOBRE ESTRUCTURA METALICA. SEGUN E.T.
CUMBRERA DE ZINC LISO ALUMINIZADO PREPIN-
3 m 80.00

TADO CAL. 26 {0.40MM) D=24". SEGUN E.T.

FASCIA CON ESTRUCTURA METALICA
(1"X1"X1.80MM) Y FORRO DE PANEL DE YESO RE-
SISTENTE A LA HUMEDAD CON PLACAS DE FIBRA
4 DE VIDRIO DE 1/2" DENSGLASS H=25CM, EQUIVA- m 40.00
LENTE O SUPERIOR, CON ACABADO THINSET (2
MANOS). INCLUYE PINTURA ACRILICA HIDROFO-
BICA COLOR BLANCO. SEGUN E.T.

050 |CIELO

CIELO RASO DE LAMINA DE PLYCEM FIBROCEL
LISO BLANCO DE 2'X4'X5MM, LISO BLANCO SO-
BRE PERFILERIA DE ALUMINIO, EQUIVALENTE O
SUPERIOR. SEGUN E.T.

CIELO RASO DE ALERO DE LAMINA DE FORO TIPO
DENSGLASS 1/2", EQUIVALENTE O SUPERIOR. IN-
CLUYE ACABADO THINSET Y PINTURA COLOR
BLANCO. SEGUN E.T.

060 |PISOS

1 CONFORMAR TERRENO PARA PISO. SEGUN E.T. m? 640.00

CORTE 10 CM EN SUELO NATURAL Y COMPACTO
SEGUN E.T.

BOTAR TIERRA SOBRANTE DE CORTE EN SUELO
NATURAL Y COMPACTO A 14 KM DE DISTANCIA,
INCLUIR DENTRO DEL COSTO UNITARIO EL ABUN-
DAMIENTOQ. SEGUN E.T.

m? ©640.00

m? 25.00

m? 64.00

m?® 64.00
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DESCRIPCION

RELLENO Y COMPACTACION 10 CM CON EQUIPO
MENOR CON MATERIAL DE BANCO Y. INCLUYE EX-
PLOTACION, ACARREO DE MATERIAL DE BANCO A
UNA DISTANCIA DE 15 KM. SEGUN PLANOS E.T.

CASCOTE ARENILLADO DE 2,500 PSI Y ESPESOR
S DE 8 CMS CON MALLA ELECTRO SOLDADA DE m? 640.00
6"X6" 6/6. SEGUN E.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO CERA-
6 MICA ANTIDERRAPANTE 0.33 x 0.33, DE RESIS- m? 640.00
TENCIA PEI-4. SEGUN E.T. ;

070 |OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJE.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL META-
LICO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO DE 130
CM. SEGUN EL CASO DE LA UBICACION CON RES-
PECTO A LA PARED, SE AJUSTARA A LA ESTRUC-
TURA DE TECHO Y DE PARTE DE LA PARED SE AN-
CLARA CON VARILLAS ESPICHADAS. INCLUYE
OBRA CIVIL Y ACABADOS DESPUES DE SU COLO-
CACION. TAMBIEN INCLUYE IMPERMEABILIZA-
CION DE LAS JUNTAS Y DE LOS GOLOSOS DE FI-
JACION, LAS VARILLAS ESPICHADAS SE DEBERAN
SELLAR CON CONCRETO EPOXICO. LOS CANALES
DEBERAN CONSTRUIRSE SECCIONADOS DE
ACUERDO A PLANOS, PENDIENTE LONGITUDINAL
DEL 1%. SEGUN PLANOS Y E.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTES DE
TUBO PVC DE 4", ESTOS DEBERAN COLOCARSE
CADA 8 METROS LINEALES EN AMBOS COSTA-
DOS, INCLUYE BOQUILLAS EN LA PARTE SUPE-
RIOR SUJETOS AL CANAL Y EN LA PARTE INFE-
2 RIOR CONEXION CON EL DRENAJE HORIZONTAL, c/u 20.00
SE DEBERA FORRAR CON DUROCK PARA SIMULAR
COLUMNAS FALSAS E INCLUYE TODOS LOS ACCE-
SORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONALIDAD,
SILLETAS EN YEE DE 12X4", CODOS DE 45° ETC.
SEGUN PLANOS Y E.T.

TUBERIA TIPO DOBLE PARED CORRUGADA 612"

m 180.00

3 PARA DREI"IAJE PLUVIAL, EQUIVALENTE O SUPE- m 180.00 .
RIOR. SEGUN PLANOS Y E.T. wencille
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DESCRIPCION

EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COM-
PACTACION PARA ZANJAS DE TUBERIAS, INCLUYE m
DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE. SEGUN E.T.

180.00

APERTURAS DE ZANJAS EN LOSA DE CONCRETO,
ADOQUINADOS, PISO O CASCOTE EXISTENTE, IN-
CLUYE DEMOLICION DE SUPERFICIE Y DESALOJO
DE ESCOMBROS. SEGUN E.T.

REPOSICION DE PAVIMENTOS REMOVIDOS O AL-
TERADOS SEGUN ACABADOS EXISTENTES, CAS-
COTES, ADOQUINADOS, LOSAS DE CONCRETO,
ETC. SEGUN E.T.

45.00

45.00

CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PLUVIAL
TIPO 1. SEGUN PLANOS Y E.T.

ELECTRICIDAD

12.00

CORTE EN MURO DE MAMPOSTERIA O CON-
CRETO, ANCHO MAXIMO 0.15M CON RESANE DE
MORTERO 1:3 PARA CANALIZACION ELECTRICA.
SEGUN E.T.

RETIRO, Y REPOSICION DE LAMINAS DE CIELO
FALSO, SOBRE LA RUTA DE CIRCUITOS A TA- m
BLERO EXISTENTE. SEGUN E.T.

3.00

20.00

CANALIZACION ELECTRICA PVC 1/2 CED 40" CON
SUS ACCESORIOS. SEGUN E.T.

325.00

ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE THHN # 14 AWG
PARA CONDUCTOR DE TIERRA DE ILUMINACION, m
SEGUN E.T.

171.00

ALAMBRE ELECTRICO DE COBRE THHN # 12 AWG.
SEGUN E.T.

1,572.00

CANALIZACION ELECTRICA BX 1/2" CON SU CON-
DUCTOR Y SUS ACCESORIOS. SEGUN E.T.

50.00

LUMINARIA SYLVANIA UL 503 PLUS LED 48 2T 18W,
1X4, 3100 LM, MV 120-277V, CON DIFUSOR#1,
EQUIVALENTE O SUPERIOR. SEGUN PLANOS Y E.T.

34.00

APAGADOR SENCILLO CONMUTADO 3 VIAS,
MARCA LEVITON GRADQO COMERCIAL DE PALANCA
DE 15 AMP 120 VAC, POLARIZADO CON PLACA DE
ACERO INOXIDABLE EQUIVALENTE O SUPERIOR.
SEGUN PLANOS Y E.T.

TODRS JUNTES, VAMDS ADELANTE. . .1
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DESCRIPCION

TOMACORRIENTE GFCI GRADO HOSPITAL MARCA
LEVITON NEMA 5-20R, DOBLE POLARIZADO, 20A,
125VAC, #PARTE N7899-HGW, CON PLACA DE
ACERO INOXIDABLE, EQUIVALENTE O SUPERIOR.
SEGUN PLANOS Y E.T.

4.00

10

BREAKER CH 1 X 15 AMP, SEGUN E.T.

11

BREAKER CH 1 X 20 AMP. SEGUN E.T.

2.00

1.00

12

13

REUBICACION DEFINITIVA DE CANALIZACION DE
ACOMETIDAS EXISTENTES EN PASILLO: DE 3/4",
1", 1 1/2", 2", 3" CON SOPORTERIA CADA 2.00 M
CON RIEL TIPO STRUT 1 5/8"X3M, VARILLAS ROS-
CADAS 3/8", ARANDELAS PLANAS 3/8", TUERCAS
HEXAGONALES 3/8", TARUGOS 3/8” SOBRE RE-
CORRIDO INDICADO EN PLANOS. INCLUYE CONE-
XION SOLDADA DE PLATINA 2'x3"'x1/8". SEGUN
PLANOS Y E.T.

160.00

REUBICACION DEFINITIVA DE CANALIZACION DE
ACOMETIDA 2" IMC DE LABORATORIO SOBRE CU-
BIERTA DE TECHO EXISTENTE, HACIA EL ENTRE-
CIELO MEDIANTE FIJACION A ESTRUCTURA ME-
TALICA CADA 2.00 M CON SPORTERIA TIPO ABRA-
ZADERA LH 2" HILTI, VARILLA ROSCADA 3/8" CON
TUERCA HEXAGONAL 3/8", ARANDELAS PLANAS
3/8", TARUGOS 3/8". EQUIVALENTE O SUPERIOR.
INCLUYE ANGULAR 2"'x2"x1/8" SOLDADO ENTRE
PERLINES. SEGUN PLANOS Y E.T.

80.00

14

REUBICACION DE ACOMETIDAS EXTERIORES
CUADRUPLEX 4/0 ACTUALMENTE SOBRE LA CU-
BIERTA DE TECHO EXISTENTE, A SER FIJADA SO-
BRE SOPORTES DE ANGULAR HoNo 2"'x3/32" FI-
JADO A LA ESTRUCTURA DEL TECHO ALEDANO,
CON ALTURA DE 60 CM RESPECTO AL NIVEL DEL
TECHO ALEDANO. SEGUN PLANOS

15

REUBICACION Y FIJACION DE CANALIZACIONES|

EXISTENTES DE CIRCUITOS QUE CRUCEN TRANS-
VERSALMENTE EL PASILLO A OTROS EDIFICIOS Y
DE SONIDO DE PARLANTES (ESTOS SE DEBERAN
COLOCAR EN EL MISMO SITIO FUNCIONANDO), IN-
CLUYE SOPORTERIA CON BRIDAS EMT, CANALIZA-

c/U

Glb

6.00

1.00

rina
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DESCRIPCION

CION ACORDE AL DIAMETRO EXISTENTE, SUJE-|
CION PROVISIONAL CON ALAMBRE GALVANIZADO |
# 16 Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPE-
RACION. SEGUN E.T.

090 |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
LIMPIEZA FINAL MANUAL (INCLUYE DESALOJOS).

o Segun E.T. il 1:00 .
VALOR
ITEM CONCEPTO % (En Cor-
dobas)

a.- TOTAL COSTO DIRECTO

b.- TOTAL COSTO INDIRECTO

c.- ADMINISTRACION Y UTILIDADES

d.- SUB-TOTAL

IMPUESTOS

e.- LV.A

PRECIO TOTAL

TODES AUNTRS, VAMDS ANETANTE. ..t
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J. PLANOS
El Oferente dehera presentar una memoria USB en la Division General de Adquisiciones

para copiar el contenido de los planos del proyecto.

DCLdiga, -
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K. MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRAS (COSTOS UNITARIOS)
NOMBRE DEL PROCESO: XXXXXXXX
CONTRATO
No. xaxxxruxx®

Nosotros: (REPRESENTANTE LEGAL POR EL CONTRATANTE y 300800888 O(XX
(REPRESENTANTE LEGAL POR EL CONTRATISTA), hemos convenido en celebrar como al
efecto celebramos, un Contrato para la realizacion de obras, sujeto a las siguientes clausu-
las:

PRIMERA: REPRESENTACION.

DATGS DE EL REPRESENTANTE LEGAL (DCTOS. DE ACREDITACION].
DOCUMENTOS DE ACREDITACION DE EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las bases y condiciones y demas estipula-
ciones legales, para que El Contratista, XXXXXXXXXX, efectiie para El Contratante, la
Obra: XXXXXXXXXXXXXXKXXXX; adjudicado como consecuencia del Proceso
XOOOOKKKXXXX, en base a las siguientes Clausulas:

TERCERA: IDIOMA.

Este Contrato esta redactado en idioma Esparfiol, por lo que este idioma prevalecera para
la interpretacién del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Con-
trato que intercambien las partes seran redactados en este mismo idioma.

CUARTA: DEFINICIONES.

Los siguientes términos y expresiones tendran el siguiente significado que se indica a con-
tinuacién:
a} Ministerio de Salud: Es la Entidad Contratante duefia de la obra (s).
b} El Contratista: Persona natural o juridica, ptublica o privada a quien se le encarga
ejecutar determinadas obras, relacionadas con una materia en la cual tiene experien-
cia y conocimientos especializados.

¢) El Contrato: Es ¢l convenio celebrado entre la Entidad Contratante y el Contratista.

d} Tipo de contrato: Este contrato es del tipe (Costos unitarios)

TODAS JFUNTES, VAMDS ADELANTE. .. | e d "o';-_
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&u{‘% <
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. . .! f @ ’-ﬁ'/e.
OON DANIEL, FL. PRENTE, EL PUFELO FPRESIDENTE. .. ! ’j 8 ?
1
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! Djyfs'}a‘l- [r=- I
MINISTERIO DE SALUD G
# FE, Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcién Palacihid” DOU[S ENFRA& f'
we - FAMILIA . . % !C]Oﬁ /
L v COMUNIDAD! Costadce oeste Colonia lero de Mayo, Managua, Nlcar&:@g s
PBX (505) 22647730 - Web www.minsa.gob.ni A7 e



)

A

g

h)

i

k)

1)

p)

Gobioarng da Raconcilisacidn

d"".:_____ ¥ Unidmd Nacional

o nr'x 7 '\f?‘:TOR. OSAS!
e R f e bles, PR ealols TODO COR

El Precio del Contrato: Es el monto pagadero al Contratista de conformidad a lo
convenido por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Planos Constructivos: Son los disenos técnicos y constructivos preparados para la
correcta ejecucion de las obras y que forman parte de este contrato.

Bitacora: Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotaran las obser-
vaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas re-
lacionadas al proyecto para darle seguimiento y control a la obra.

Sitio de la obra: Es el lugar o lugares donde se ejecutaran las obras objeto de este
contrato.

Supervisor: Es quien representa al Contratante en todas las etapas de ejecuciéon y
construccion de la obra. Sera el enlace entre el Contratante.

Documento de solicitud de oferta: Es el documento mediante el cual El Contra-
tante, establece las condiciones y normas de contratacién técnicas y administrati-
vas.

Permuta: Intercambio de una actividad por otra, sin modificacion del monto con-
tractual.

Ordenes de Cambio: Documento técnico, debidamente justificado que permite el
aumento o disminucién, de volumen, monto o plazo, estipulados en el Contrato.

Seguridad Aceptable: Se deberd entender como seguridad aceptable que el Contra-
tista no tenga litigios o demandas pendientes derivadas de este contrato.

Retenciones de Pago: Es el monto que por cada pago se le retiene al contratista de
acuerdo al porcentaje definido en el contrato.

Adenda o Adendum: Es la modificacién que se realiza de forma unilateral por parte
del contratante ¢ bilateral entre las partes, al contrato original. -

Balance de obras: Es el documento de seguimiento del control de ejecucion fisica y
financiera del Proyecto. Da a conocer si la obra presenta ahorro ¢ incremento en
cada una de sus etapas y actividades, mediante la cuantificaciéon de datos reales de
ejecucion.

QUINTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Se consideran partes integrantes de El CONTRATO., se leeran en forma conjunta y tendran
igual fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos:

a) Resolucién Ministerial de Adjudicacion
b) Oferta
. . ) “c,ihac;da\
c) Especificaciones técnicas
't? ‘e‘ﬂﬂdlqﬂmldm’rf
d} Planos g
72N\
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e) Propuesta Técnica:

¥ Programa fisico — Financiero en Microsoft excel
f) Pliego de Bases y Condiciones
g} Libro de Bitacora
h) Informes y correspondencia de Supervisién de Obra
i) Correspondencia entre las partes Contratantes,
j} Balance de obra

k) Adendum que se suscriban al presente Contrato las cuales prevalecen sobre las
clausulas generales

) Acta de recepcién sustancial
m} Acta de recepcién final

n) Plan de Manejo el COVID19

SEXTA: PRECEDENCIA.

Las estipulaciones contenidas en El Contrato, prevaleceran, sobre los documentos inte
grantes del mismo.

Todos los documentos integrantes del Contrato y las estipulaciones de éste, se complemen-
tan entre si, de manera que lo que aparece en uno debe tenerse como expresado en todo,
lo que corresponda. Solamente en caso de contradicciéon o divergencia, o vacios, debera
solicitarse aclaracion a El Contratante o sus representantes, cuya interpretacién prevale-
cerd, la que hara mediante un analisis de conjunto del Contrato con los documentos que
forman parte integral del mismo.

SEPTIMA: PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS y ALCANCES.

Las obras de construccién objeto de este contrato, deberan construirse y ajustarse a los
Planos, Especificaciones Técnicas y Alcances, que forman parte de este contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATISTA:

El Contratista esta obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la clau-
sula Cuarta y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentacién de
ofertas, El Contratista debera evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradic-
ciones entre los documentos del Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o mas de
ellos respecto al resto de documentos descritos en la clausula Cuarta o entre estos y los
procedimientos correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se entendera que al mo-

mento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la selucién adecyada

netliey,
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a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los intereses del Contratante
v a la buena practica de la ingenieria. Estableciendo como obligaciones y atribuciones del
Contratista, los siguientes:

a)

b)

d)

Planos: Segun el caso El Contratista preparara y elaborara por su cuenta planos que
indiquen con claridad y detalle, el estado final de las construcciones que senalen los
cambios ocurridos durante la ejecucién de la obra. - Estos planos deberan ser entre-
gados al El Contratante en un plazo de diez (10) dias después de firmada el Acta de
Recepcidn definitiva de la obra. Una vez llenado este requisito se le hara efectivo el pago
final. En aquellos casos que las obras lo requieran, El Contratista debera preparar y
presentar para la aprobacion de la supervision, los planos de taller necesarios para
todo trabajo que este ultimo crea conveniente detallar para una mejor interpretacion.
Estos planos deberan ser entregados con la debida anticipacién para permitir su revi-
sién y no causar atrasos en la obra.

Programa de ejecucidn fisica - financiera, plan de importacién, listado de materia-
les, Programa de recursos humanos: El Contratista presentara tres (3) dias después
de la reunién de pre construccion, el programa de ejecucion fisica, financiera, plan de
importacion, listado de materiales y el programa de recursos humanos, los cuales de-
beran ser actualizados y entregado cada vez que lo solicite el Contratante, para
su aprobacién. El programa de ejecucidén fisica debe indicar las fechas de inicio y fina-
lizacién de las etapas y sub-etapas de ejecucién, en que se ha presentado la obra, asi
como sus porcentajes de avances y cantidades a ejecutar por mes, desglosado por con-
cepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en diagrama de barras de Gantt. El
programa de ejecucidn financiera debera indicar los valores estimados que El Contra-
tista presentara en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de etapas, sub-
etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentara un plan de importaciones y
un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades y espe-
cificaciones, asi como también un consolidado del material por todas las obras y un
programa de recursos humanos a emplear en la obrais).-

Documentos de contrato y bitacora en el sitio de la obra: El Contratista debera
mantener en el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del pre
sente contrato. El Contratista, debera proveer un libro de Bitacora. Este Libro de Re-
gistro dispondra de una hoja original y tres copias de la misma, en donde se anotaran
las observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrati-
vas, relacionadas al proyecto, en letra clara y legible, para darle seguimiento y control
a la obra. La Bitacora debera permanecer en la obra y entregarse al Contratante toda
vez que le sea requeride. Toda instruccidén, comunicacién u otro tipo de anotacion es
critas en él, debera ser considerada de caracter oficial y tendra la misma formalidad
que correo electronico o carta. Este libro debera entregarse al El Contratante una vez
finalizada la obra. -

Muestras: El Contratista suplird al Supervisor todas las muestras que se le requieran.
Los trabajos deberan hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que
se incurran por las muestras solicitadas serdn asumidas por El Contratista en su
totalidad. -

Materiales, mano de obra y otros: Sera responsabilidad de El Contratista suminis-
trarse hasta el lugar de las obras a realizar, los servicios de agua y energia eléctrica; el
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consumo por estos servicios serdn pagados por su propia cuenta. El Contratista pro-
veera y pagara por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
transporte y todas las facilidades necesarias de todo tipo para la ejecucién y termina-
cidn de los trabajos. Los materiales a emplear serdan nuevos y acordes con las especifi-
caciones técnicas, y la mano de obra serid de primera calidad. El Contratista hara
observar disciplina y orden entre sus empleados y no empleara en el trabajo, a perso-
nas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. El Contratista removera
de la obra a cualquier empleado ¢ subcontratista cuando el Supervisor lo estimare
conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o subcontratista
faltase a los preceptos generales del decoro, cortesia y disciplina en sus relaciones con
las autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los casos que
El Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecucion de la obra,
y la calidad de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El Contratante reten-
dra el pago por avaluo periédico y correspondiente o en su defecto suspender el trabajo
hasta que se corrija el reclamo. El Contratista debera suministrar al El Contratante
para su aprobacién la informacién completa sobre los materiales y articulos que con-
templa incorporar en la obra. -

Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista debera estar informado y cumplir
con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecucion del trabajo
descrito en los documentos del contrato. - Es entendido que El Contratante, es la
Institucién encargada de la ejecucion del contrato, pero existen otras Instituciones del
Gobierno de la Republica de Nicaragua que tendran relacién con éste {Licencias, Per-
misos y otros). Por lo tanto, El Contratista debera conocer y cumplir los tramites,
impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una de las otras dependen-
cias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos tramites y regulacio-
nes en su oferta Técnico Econémica. Correra por cuenta de El Contratista todos los
impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de obra y otros decretados por
el Gobierno de la Republica. No se reconocera ninguna variacién en el monto del con-
trato a causa de impuesto alguno que graven al El Contratista por causa de la
obra. - No se aceptan excusas por malos entendidos o ignorancia de parte del El Con-
tratista, con el objeto de modificar el contrato en ninguna de sus condiciones.

Proteccidn del trabajo y de la propiedad: El Contratista continuamente mantendra
proteccién adecuada de todo su trabajo, contra dafios y protegera los bienes de El
Contratante contra perjuicios y pérdidas que se originen en conexién con la ejecucion
del contrato.- El Contratista, debera reparar o reponer cualquier dafio o pérdida, ex-
ceptuando aquellas que sean debidas a errores de los documentos de contrato o cau-
sadas por empleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los documentos de
contrato.- El Contratista, tomara todas las precauciones y medidas necesarias para
la seguridad de sus empleados y cumplira con todas las estipulaciones aplicables de
las leyes de seguridad y cddigos para prevenir accidentes ¢ dafnos a personas en o
alrededor del trabajo. El Contratista suministrara las protecciones, dispositivos de
seguridad y equipos protectores, tomara todas las medidas que la supervisién juzgue
conveniente para proteger la vida y la salud de los empleados y del pablico.- El Con-
tratista, debera llevar un registro completo de los accidentes que sobrevengan y tengan
lugar durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales re-
sulten muertes, lesionados o dafios que requieran atencién médica o causen pérdidas
de tiempo en el trabajo.- En los casos de emergencia que afecten la seguridad de las
vidas, del trabajo o de la propiedad, el Contratista podra actuar segiin su criterio sin
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esperar instrucciones especiales del Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o
darfio.-

h) Supervision y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista, debera permitir
el acceso al trabajo a los representantes de El Contratante, y dara facilidades para la
Supervisidén de los trabajos. El Supervisor podra requerir el examen de los trabajos ya
terminados por medio de destruccion parcial de los mismos, debiendo El Contratista
suministrar todas las facilidades para tal efecto. Si se encuentra que los trabajos estan
defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por causas imputables al El Contratista
o al subcontratista, correran por cuenta de El Contratista los gastos de la destruccion
del trabajo y las reparaciones. -

i) Daifios a terceros: El Contratista sera el unico responsable por los danos a terceros
que puedan resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontra-
tista, o persona directa o indirectamente empleado durante la ejecucion de los traba-

jos. -

j) Uso del predio: El Contratista, ubicara sus implementos, maquinas, herramientas,
materiales, construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de
los limites indicados por las leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El
Contratista no cargard ni permitira que se cargue material de ningun tipo, que haga
peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del sitio de la obra. -

k} Limpieza: Durante el tiempo de la construccién, El Contratista debera mantener el
predio libre de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalizacién de
los trabajos, desalojara y limpiara el predio que utilizé para tal fin, retirando herra-
mientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio libre y limpio. -

1} Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde
el inicio hasta la recepcion final de la obrais} a un Ingeniero Residente que tendra la
representacion y autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero
Residente debera ser un profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo
califique para garantizar de forma adecuada y eficiente la direccion del trabajo técnica
y administrativamente de las obras a realizar, asi como también que mantenga la dis-
ciplina del personal asignado a las obras por parte de El Contratista.- El Contratista
presentara por escrito, a la firma del contrato la solicitud de aceptacion por parte de
El Contratante del Ingeniero Residente, anexando el Curriculum Vitae.- E1 Contra-
tista se obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista una solicitud por parte
de El Contratante. Esta solicitud debera ser atendida de inmediato, entendiéndose
que ésta sustitucién no significa la anulacién o negociacion de cualquiera de las obli-
gaciones y responsabilidades de El Contratista. Sera su responsabilidad reponer al
Ingeniero Residente a lo inmediato, con otro profesional que cumpla con los requisitos
establecidos, debidamente evaluados y aprobados por El Contratante.

m) Requisitos Basicos Ambientales: El Contratista debera tomar todas las precauciones
necesarias para evitar la contaminacion ambiental durante la ejecucion del contrato,
asi como cumplir lo estipulado en los presentes requisitos basicos ambientales.

n) Asistir a reuniones convocadas por las autoridades o representantes del Contratante,
el Contratista tiene la obligacién de asistir a todas las reuniones o sesiones de trabajo,
que el comité de seguimiento de contrato conformado por el contratante, cow{:ﬂﬁ,‘%
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0) Cumplir con la ejecucion de las obras del proyecto conforme al Programa de Ejecucion
Fisica-Financiera, aprobada y vigente.

p) El Contratista tiene la obligacién de someter previamente a la compra de materiales,
equipos y accesorios utilizados en la ejecucién del proyecto, la solicitud de aprobacion
ante la Direccién General de Recursos Fisicos para la Salud, quien a través de las
direcciones especificas correspondientes emitira su aprobacion o no, a dichas peticio-
nes. Con el pronunciamiento emitido por la Direcciéon General de Recursos Fisicos para
la Salud, el tema tratado queda concluido definitivamente. Si el Contratista insiste en
someter a aprobacion nuevamente el tema con el mismo soporte, el tiempe transcurrido
contado a partir de la fecha en que la direccion antes mencionada emitié su pronun-
ciamiento sobre el tema tratado, sera responsabilidad del Contratista y no podra bajo
ninguna circunstancia pretender que éste tiempo se le considere en una extensién de
plazo contractual para la ejecucion del proyecto.

El Contratista también se obliga durante los trabajos de construccion a cumplir lo si-
guiente:

1. Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los
trabajadores del Contratista, éste debera construir una letrina para ese fin. El tipo de
letrina a construir dependera de la zona donde se ubicara. Al finalizar las obras debera
ser retirada y el terreno restablecido a su situacién original.

2. Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccién
(zanjas para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones
para tanques sépticos y pozos de absorcion, etc.} deberan sefializarse con cinta color
naranja internacional como medida de precaucién para evitar accidentes.

3. Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deheran
protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo
material excavado debera ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre
que genera afectacion por sedimentacién en el territorio.

4. Queda prohibida la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales
como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcan-
tarillado del sistema de tratamiento de aguas servidas, en rios, o cualquier fuente de
agua superficial. Estos deberan preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios
autorizados para ese fin.

5. Los trabajos de construccion deberan respetar las recomendaciones del MARENA en
cuanto a evitar la tala de arboles. Para ello debe contarse con un permiso que sera
tramitado por el Contratista. Ante la tala de arboles, el Contratista debera reponer por
cada arbol talado (3} tres nuevos, hasta la cifra maxima de 25 (veinticinco) arboles
asumiendo El Contratista el costo de los mismos. Si la condicién del terreno no admi-
tiera las cantidades anteriormente enunciadas, el Supervisor podra disminuir el na-
mero de arboles a plantar. El Contratista asumira la reposicién de los arboles que sean
talados debido a negligencias o no contemplados en el proyecto.

6. El Contratista no podra utilizar materiales de construccién compuesto por sustancias
peligrosas ¢ prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sus-
tancia susceptible de producir intoxicacion o dafios por inhalacién o contacto.
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7. El Contratista asumira y sera el responsable de garantizar que todos sus trabajadores,
durante los trabajos de construccion, usen los medios de proteccién adecuados de se-
guridad laboral, tales come: guantes, cascos, botas, mascaras contra el polvo, caretas
y accesorios de seguridad para soldaduras, fajas de seguridad para altura.

La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participan en la Contra-
tacion para la construccion de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigentes
de Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la Construccion y el Medio
Ambiente, asi como, los requisitos basicos ambientales y procedimientos establecidos
en los documentos base de Contratacién, adjudicacién y contratacién, por lo que no
sera valido ni aceptable que los Oferentes aleguen desconocimiento de los mismos.

Sanciones. En caso que El Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Contratante procedera
a denunciar dicha falta, con los antecedentes del caso, a la Direccion General de Contrata-
ciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

La violacién de los requisitos basicos ambientales es causa suficiente para la cancelacion
del Contrato y solicitar el retiro o descalificacion del Contratista del Registro de Proveedores.

NOVENA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATANTE:
Atribuciones de El Contratante:

a) Nombramiento del supervisor: El Contratante debera nombrar un Supervisor, quien
tendra a su cargo la direccidén y supervisiéon general del trabajo con las siguientes atri-
buciones: 1) Sera ¢l enlace de comunicacion entre El Contratista y El Contratante;
2) Sera representante de El Contratante en lo referente a los aspectos técnicos (verifi-
car el uso y calidad de los materiales, asi como llevar un Control sobre el niimero de
personal, equipos y cantidad de materiales) y financieros de las obras a realizar, con-
forme los documentos contractuales; 3) Sera uno de los responsables en interpretar
los planos, especificaciones técnicas y alcances de la obra que forman parte integral de
este contrato 4) Podra sugerir al El Contratante suspender o detener el trabajo parcial
o totalmente, siempre que sea necesario, para la adecuada ejecucion de la obra; 3)
Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras termina-
das; 6) Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7)
Recibir por parte de El Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado;
y 8) Todas aquellas funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra
que se deriven de su contrato.

b) Uso parcial de la obra: El Contratante podra hacer uso parcial de la obra sin que
esto signifique una aceptacion total o parcial de la misma, ni una eliminacién o dismi-
nucién en la multa por dia de atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el mante-
nimiento de la parte ocupada sera responsabilidad de El Contratante. -

¢} Derecho a pedir la sustitucion del Ingeniero Residente: El Contratante tendra en
todo momento el derecho de solicitar por escrito a El Contratista, la sustitucion del
Ingeniero Residente cuando esté de por medlo la buena marcha de los trabajos tanto
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de las relaciones laborales. - El Contratante se reserva el derecho de aceptar o recha-
zar la designacién del Ingeniero Residente propuesto por El Contratista.

d) Derecho de Modificacién Unilateral: El Contratante podra modificar, disminuir o au-
mentar unilateralmente, durante la ejecucion del contrato, objeto de la contratacion,
siguiendo el procedimiento y cuando concurran las circunstancias senaladas en la Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Publico.

e} Resolucidon por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contra-
tista, el Contratante podra resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedi-
miento establecido en el Arto. 240 del Reglamento General a la LCASP.

f) Rescision por motivos de interés piablico, caso fortuito o fuerza mayor, del pre-
sente Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento General.

Obligaciones de El Contratante:

a) Es obligacion de El Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra
para que pueda ejecutar plenamente y sin obstaculos lo pactado en este Contrato, salvo
si se presenta alguna de las circunstancias previstas para la terminacién unilateral o
cuando acuerde con el Contratista suspender temporalmente la ejecucion del contrato
o rescindirlo de mutuo acuerdo.

b) Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Clausula Décima de este
Contrato y pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la mo-
neda en caso de incurrir en mora en los pagos establecidos, de conformidad con el Arto.
103 Inc. c} de la Ley de Contrataciones del Estado.

¢) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, disefios, necesarios para
la ejecucidn de las obras.

d} El Contratante esta obligado a dar respuesta a las peticiones que formule El Contratista
relacionadas con el ejercicio del derecho a la terminacién anticipada de conformidad a
lo establecido en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pablico y del Re-
glamento General a la Ley.

DECIMA: VALOR DEL CONTRATO.

El Contratante, pagara a El Contratista por la ejecucion total de la obra objeto de este
contrato, finalizada satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de:
XXOCOOOOOXXXX con impuestos incluidos. Financiado con fondos provenientes de
16.0.0.4.0.0.6.6.6.6.6.¢.0.0.8

El valor del presente contrato no sufrird ningin tipo de incremento a causa de aumentos o
escalamientos en los precios de los materiales a utilizar en la obra.

DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.

La forma de remuneracion a El Contratista adjudicado se realizara mediante pagos por
avance de obras segan costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista
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tendra la opcidn de solicitar anticipo o trabajar con fondos propios. El pago de los Alcances
de Obra y sus requisitos, se efectuara en Cérdobas de la siguiente manera:

Por la completa ejecucion de la obra; XXOCKGOOOOKXXXXXXXXXX. El Contratante
otorgara a solicitud de El Contratista, en calidad de Anticipo, ¢l monto equivalente de hasta
el treinta por ciento (30%) del valor del contrato sin IVA, contra la entrega de una Garantia
Bancaria de Anticipo o Cheque a favor del Ministerio de Salud por el Cien por Ciento (100%)
del Valor del Anticipo.

Para la solicitud del anticipo, El Contratista deberd presentar un documento soporte detallado
del uso correcto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucion de las obras (los
gastos administrativos como pago de fianzas o pago de planillas no aplican para el uso del
anticipo). El gasto del anticipo debe ser justificado en actividades que representen un impacto
a la ejecucién del proyecto.

El valor del Contrato conforme Avaluos por avance de obras: El Contratante efectuara pagos
mensuales a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo estable-
cido en la reunién de pre construccion a partir de la primera facturacion hasta su debida
cancelacién.- Los avaltos por avance de obras y de cancelacién seran presentados por
El Contratista a mas tardar dos dias posteriores a la fecha de corte, en original y tres (3)
copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la
persona que El Contratante designe para esta funcién.

La documentacién que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago
del avaluo por avance de obra es la siguiente: 1.- Factura de Cobro; 2.- Avaliio correspon-
diente al periodo (informe de ejecucién financiera); 3.- Informe de ejecucion fisica; 4.- In-
forme de Recursos Humanos; 5.- Solvencia de: INSS!, INATEC?, DGI y Alcaldia. 6. Detalle
del uso del anticipo recibido, presentando soporte como: copia de facturas y/o todo
documento que respalde el uso del mismo - En el avaliio, se debera mostrar los avances
estimados en porcentajes para cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades
acumuladas y el valor total. De cada Avalué se debera amortizar el Anticipo. El Contratante
pagara a El Contratista el valor del avalio dentro de los quince (15) dias habiles a la pre-
sentacién del mismo en la Division General Administrativa Financiera.

En caso que el Contratista no solicitara Anticipo, El Contratante a solicitud de El Con-
tratista podra pagar sobre la facturacion de materiales y/o equipos hasta un 30%, que
se encuentren en el sitio de la obra y estén adecuadamente almacenados y protegidos con-
tra pérdidas, dafios y deterioros, lo cual debera ser verificado y aprobado por el Supervisor,

INSS: Personal involucrado en el proyecto (Personal en campo, personal

administrativo) ’;ﬁhdﬁ"‘\
2 INATEC: Personal involucrado en el proyecto (Personal en campo, perg
administrativo) ‘@ o Ailo pmt‘d:!@%
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para ser usados en la obra; previa verificacién del cumplimiento de las especificaciones
técnicas, aprobadas por el Supervisor y autorizado por el Contratante.

Pago final y retenciones:

- El Contratante cancelara a El Contratista hasta que haya presentado una seguridad
aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudie-
ran causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo, lo cual podra ser acreditado a
través de una Declaracién Notarial.- La verificacion y aceptacion del pago final constituye
un finiquito, tanto de parte de El Contratante como de El Contratista sobre cualquier re
clamo originado por el contrato, con la Ginica excepcién de existir cualquier reclamo hecho
previamente al pago final que atin esta pendiente y los defectos de material o mano de obra.

- El pago final se hara contra la entrega de:
-i) Acta de Recepcion Definitiva de la Obra;

-ii) Garantia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del
monto del contrato con impuestos y con una vigencia de 365 dias.

-iii) Pago de Multa, cuando aplique.

-iv) Solvencia con sub- contratos.

DECIMA SEGUNDA: RETENCIONES DE PAGO A EL CONTRATISTA.

El Supervisor podra sugerir a El Contratante retener o anular el pago, debido a evidencias
posteriores descubiertas total o parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger los
intereses de El Contratante debido a:

a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;

b. Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de compromisos
contractuales;

c. Cuando El Contratista no presente el cronograma fisico financiero, garantias, Plan
de Importacién, Avaltios, solicitudes de aprobacion de materiales y equipos, y cual-
quier otro documento requerido por el contratante.

d. Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera actividades parciales o
totales de la obra.

€. Cuando El Contratista no asista a las reuniones o sesiones de trabajo, que convoque
el Comité de Seguimiento de Contrato.

f. Cuando El Contratista, de manera injustificada no proceda con lo orientado por el
Contratante o su representante en la obra.

g. Cuando El Contratista, de manera injustificada insista en someter a aprobacion una
solicitud que previamente el contratante no aprobd.
RN
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En caso que El Contratista no cumpliere con ejecutar las obras mensualmente, conforme
el Programa de ejecucién fisico-financiero, aprobado y vigente; y dicho atraso sea impu-
table al contratista, El contratante, podra retener en concepto de multa un cinco {5%)
del monto sin deducciones del avalio, aplicando el debido proceso, siempre y cuando
el contratista supere el cinco por ciento {5%) de incumplimiento de su ejecucién fisico fi-
nanciera. Los montos retenidos en concepto de multa, podran ser devueltos en el pago final
a solicitud de El Contratista, siempre y cuando, el proyecto se entregue dentro del plazo de
ejecucion establecido en el Contrato.

Cuando los motivos arriba sefalados cesen de existir, se efectuara el pago de las sumas
retenidas por tales motivos.

DECIMA TERCERA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.

Si el Supervisor considera oportuno corregir el trabajo realizado 0 no ejecutado de acuerdo
con los planos, especificaciones técnicas y alcances, sugerira a El Contratante hacer una
deduccion equitativa del precio estipulado en el contrato, tomando en cuenta los dafios y
perjuicios que el trabajo incorrecto pueda causar a El Contratante.

DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista iniciara los trabajos objeto de este Contrato a mas tardar tres dias después
de la entrega del sitio de la obra, comprometiéndose y obligandose a concluirlos a entera
satisfaccion de El Contratante dentro de un plazo de XXXXXXOOOOOIKKXX, contados a
partir de la entrega del sitio de la obra. Este plazo tomara en cuenta las limitaciones
normales de las lluvias propias de la zona geogrifica y la estacidon lluviosa.

DECIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendra vigencia un dia después de la suscripcién del mismo, hasta su cierre
administrative, finiquito o pago final.

DECIMA SEXTA: SUBCONTRATOS.

El Contratista, podra subcontratar hasta un 40 % segin documento de Solicitud de Oferta,
de las obras, siempre y cuando El Contratante otorgue la debida autorizacién por escrito y
mediante acto motivado. Para ello, El Contratista, debera notificar por escrito a El Con-
tratante los nombres de loes subcontratistas propuestos para las partes principales del
trabajo y debera emplear inicamente a aquellos que El Contratante apruebe.

El Contratista no podra ceder o traspasar los derechos que se deriven de este contrato, ni
hacerse sustituir por otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo
impone. Lo dispuesto aqui no aplica a la relacién que El Contratista tenga con los sub-
contratistas, quienes laboraran bajo su supervision, vigilancia y responsabilidad. - El1 Con-
tratista no podra sin consentimiento de El Contratante traspasar, ceder o gravar los pagos
que ha de recibir por concepto de este contrato. El contratista original no se liberara de
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las obligaciones resultantes de la relacién contractual. El Sub-contratista respondera soli
dariamente con el contratista original, por la parte del contrato por la que hubiere sido
subcontratado.

DECIMA SEPTIMA: CONTRATOS POR SEPARADOS.

El Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabajo en conexién con
esta misma obra, bajo condiciones generales similares. El Contratista brindara a los otros
Contratistas facilidades razonables para introducir y almacenar sus materiales en el predio
y ejecutar sus trabajos, debiendo coordinar sus propios trabajos con el de los otros Con

tratistas.

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.

Si El Contratista, por accién u omisiéon causare cualquier dario en su trabajo a otro Con
tratista independiente, El Contratista conviene al recibir el aviso correspondiente en arre-
glar directamente con El Contratista afectado, todo lo concerniente a la reparacion de los
danos causados.

DECIMA NOVENA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes contratantes,
de caracter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas la
ejecucion del contrato celebrado, dara lugar a rescindir el Contrato en todo o en parte, de
conformidad con esta clausula, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 76 de
la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico y el articulo 242 de su Regla-
mento.

VIGESIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.

De conformidad a lo establecido en la Cldusula Octava del presente Contrato, el Supervisor
podrd en cualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el contrato si estd dentro de los
objetivos generales del mismo, sean estas permutas, ordenes de cambio que no alteren el
valor del contrato. En el caso de permutas, ordenes de cambio, el Supervisor entregard a El
Contratista los alcances de obras a permutar, con el fin de que El Contratista presente al
Supervisor la oferta Técnica - Econémica por dichas obras. El Supervisor elaborard un presu-
puesto estimado con los costos de las obras, el cual le servird de referencia para analizar la
oferta presentada por El Contratista la cual debe deberd ser por desglose de costos unita-
rios - El Supervisor preparard un informe con este andlisis para ser revisado por El Contra-
tante el que adjudicé el contrato, con el fin de que apruebe o desapruebe la realizacion del
tramite para la contratacién de las permutas, Ordenes de Cambio internas. Queda entendido
que hasta contar con la aprobacién de El Contratante que adjudicé el contrato, El Contratista
podrd proceder a la ejecucién de las permutas y ordenes de cambio, habiendo cumplido con
el procedimiento administrativo establecido en este contrato y valorado por las autoridades
correspondientes.
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En relacién, a las modificaciones de los alcances y montos del Contrato, se procederd con-
forme a lo estipulado en el Arto. 71 de la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Publico y su Reglamento, cuyas modificaciones deberdn ser aprobadas por el Contra-
tante.

El Balance de Obra, serd el documento por medio del cual, se controlaran las diferentes va-
riaciones de cantidades y/o actividades que se presenten durante la ejecucion de la obra.
Este documento serd revisado y firmado en calidad de aprobado por el Supervisor y el Inge-
niiero Residente de la obra, este tltimo actuando en representacion del contratista, para luego
ser sometido a la autorizacién por parte del Contratante En caso que el Contratista, luego de
tres notificaciones, que el Contratante o sus representantes le realicen para que participe en
la revisién conjunta y entrega del Balance de Obras y no se presente a realizarlo, el Contra-
tante mediante el Supervisor asignado al Proyecto procederd a formular y cerrar dicho Ba-
lance de Obras. Debiendo tenerse dichas cantidades, como las definitivas, lo cual no serd
objeto de reclamo, por parte del Contratista. El balance final debe ser entregado 60 dias
previos a la finalizacién de la obra.

VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucién podra ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El Contra-
tista y autorizado por El Contratante. Estas extensiones deben ser legalizadas mediante
Modificaciones o Adendum al Contrato, reflejandose en el mismo una Reprogramacion Fi-
sico - Financiera.

Si El Contratista fuere demorado en cualquier momento en progreso del trabajo por cual

quier accion u omision de El Contratante, del Supervisor o de cualquier otro Contratista
empleado por El Contratante o por cambios ordenados en el trabajo fuera del dominio de
El Contratista, o por demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de ejecucion de la obra
sera prorrogado por un tiempo razonable, sin exceder lo establecido en ia Ley de Contrata

ciones Administrativa del Sector Pablico, luego de haber sido sometida la solicitud a la
aprobacién de El Contratante.- No se considerara prérroga por retrasos si el Contratista no
informa por escrito al supervisor en el término de siete (7) dias posteriores a la ocurrencia
del retraso reclamado. En el caso de causa continua de demoras sélo un reclamo sera ne-
cesario. - Esta clausula no excluye la recuperacion por dafios o perjuicios por demoras
imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras disposiciones en los documentos
de contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: RECEPCION SUSTANCIAL Y RECEPCION DEFINITIVA.

a) Recepcién sustancial de la obra: El Contratista debera notificar por escrito al Su-
pervisor, cuando tenga la obra sustancialmente terminada y lista para que sea ins-
peccionada y /o aceptada. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las per-
sonas que €l designe, procedera a realizar la inspeccion en los 7 dias después de
recibida la notificacién. Si las obras objeto de la inspeccién fueron construidas de
acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitira un
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b)

d)

Acta de Recepcion Sustancial, que suscribiran el Contratista y las personas que de-
signe el Contratante en el que se consignaran todas circunstancias pertinentes en
orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfaccion o si se hace bajo pro-
testa y toda observacion relativa al cumplimiento de las partes. Una vez efectuada la
recepcion sustancial no correra multa por atraso en la entrega. El contratista tendra
un plazo de treinta a noventa dias, segin la complejidad de la obra, para finalizar los
detalles que se determinen, para ser concluidos, reparados ¢ mejorados, para proce-
der a realizar la recepcién definitiva. Si luego de la inspeccion el Supervisor y/o las
personas que El Contratante designe, encontraran que las obras no fueron cons
truidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales,
se procedera a levantar una lista de los trabajos pendientes y/o defectuosos y se
fijara el plazo que tendra El Contratista para cumplir y/o corregirlos. Una vez con
cluidos y/o corregidos los trabajos, El Contratista notificara de ello en forma escrita
a El Contratante el cual verificara lo anterior, segin el procedimiento descrito an-
teriormente. Si las obras estan de acuerdo a lo convenido, contratado y aceptado a
entera satisfaccién de El Contratante, este podra emitir el respectivo certificado o
Acta de Recepcion Final,

Correccidén del trabajo antes del pago final: El Contratista debera remover pronta-
mente de la obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los
requisitos establecidos en los planos, especificaciones técnicas y alcances de obras,
debe reemplazarlos en el plazo establecido por El Contratante sin costo alguno.

En caso que el Contratista no cumpla con lo establecido en el inciso “b” de la presente
clausula, El Contratante, podra: Ejecutar la obra rechazada cuyo costo sera deducido
del pago final.

En caso que El Contratista no retire materiales o equipos ubicados en el sitio en el
plazo establecido por El Contratante, este ultimo podra vender los materiales en
subasta publica o venta privada, rindiendo cuenta de los saldos netos restantes des-
pués de deducidos todos los gastos y costos que deberian haber sido sufragados por El
Contratista.

Recepcion definitiva de la obra: El Contratista debera notificar por escrito al Super-
visor, cuando tenga la obra totalmente terminada y lista para que sea inspeccionada
y/o aceptada. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él
designe, procedera a realizar la inspecciéon después de recibida la notificacién. Si la
obra objeto de la inspeccién fue construida de acuerdo a planos, especificaciones téc-
nicas y alcances de obras. Emitira Acta de Recepcion Final, en el cual se establecera
que la obra ha sido totalmente terminada de acuerdo a lo convenido y contratado.

VIGESIMA TERCERA: PENALIZACION.

Para aplicar las multas, se tendra en cuenta lo siguiente:
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a) En caso que El Contratista no cumpliere en entregar la totalidad de las obras en el
plazo establecido en la Clausula Décima Cuarta de este Contrato o por la demora de
no aceptacion de la obra por parie de El Contratante, se obliga a pagar a El Contra-
tante en concepto de multa equivalente a cinco por millar del saldo pendiente de eje-
cutar del Contrato por cada dia calendario de atraso. En caso de existir extensiones
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de tiempo autorizadas por El Contratante, se considerard la tltima extensién apro-
bada. La recepcidn definitiva de la obra no exime de responsabilidad a El Contratista
por incumplimientos o vicios ocultos de la obra

VIGESIMA CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

E] CONTRATISTA debera presentar a la Divisidén de Adquisiciones, la Garantia de Cumpli-
miento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato, la
cual debera ser entregada antes de la firma del presente contrato con una validez de XXXX,
tal como establecido en la Resolucién de Adjudicacion. Recibida ésta garantia, la Entidad
Contratante devolvera la garantia de seriedad de oferta que el Contratista haya entregado
anteriormente. La Garantia de Cumplimiento debera: a) Adoptar la forma de una garantia
bancaria 6 cheque de Bancos nacionales, emitida por una institucién bancaria. No se acep-
tara dinero en efectivo. b) Ser emitida por una institucion autorizada por la Superintenden-
cia de Bancos. Si la institucién que emite la garantia esta localizada fuera del pais, debera
ser respaldada por una institucion autorizada por la Superintendencia de Bancos que per-
mita hacer efectiva la ejecucion de la garantia; lo cual debera ser verificado por El Contra-
tante. La garantia de cumplimiento debera ser extendida en la misma moneda de la oferta
y del presente Contrato.

El Contratante regresara a El Contratista la garantia de cumplimiento, rendida por este
ultimo a favor del primero en ocasién del presente contrato, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha en que se tenga por definitivamente ejecutada la obra a entera
satisfaccion de El Contratante y se haya rendido el Informe y Acta de Recepcién Final
correspondientes, previa entrega de la garantia de vicios ocultes.

Si el contrato sufriera cambios en su monto o se prorrogue el plazo de ejecucidn, las fianzas
deberan ser ajustadas, de acuerdo a los cambios efectuados.

Para el cumplimiento de sus obligaciones, El Contratista hace entrega de una
KEXKXXXXXXXXX, equivalente al JOOCXXXKXKXKXXXX del valor del contrato, por un monto
de X3OSEAXKXKKKKK, emitida por XKXXKXHXKXKXXXXK, a favor del Ministerio de Sa-
lud, con una vigencia de XXXXX dias.

VIGESIMA QUINTA: GARANTIA/FIANZA DE ANTICIPO.

El contratista hace entrega de una garantia bancaria de anticipo No. 2X0O0XXXXXXX, por
un monto de XXXXXXXXXXXX, valida por XXXX dias, a favor del Ministerio de Salud, equi-
valente al 30% del Valor del Contrato sin IVA

VIGESIMA SEXTA: FIANZA O GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITO-
RIOS.

El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una fianza o garantia contra
vicios ocultos y redhibitorios con el fin de evitar defectos ocultos en la obra ejecutada objeto
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que éstas se deban o sean a consecuencia de no haber empleado materiales de la clase y
calidad indicados en las especificaciones técnicas y/u originadas por su defectuosa cons
truccion.- La fianza o garantia contra vicios ocultos y redhibitorios que El Contratista debe
rendir a favor de El Contratante sera por el {5%) del valor total del Contrato incluido el
IVA. Esta fianza O garantia debera ser presentada por El Contratista al momento del pago
final de las obras y tendra una vigencia de un (1) afio contado a partir de la fecha de Re-
cepcion definitiva de la obra.

VIGESIMA SEPTIMA: CORRECCION DEL TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE VICIOS
OCULTOS:

El Contratista debera remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, trabajos
defectuosos y pagar los dafios y perjuicios en otros trabajos que sean consecuencia precisa
de los defectos, siempre que apareciese dentro del periodo de un (1) afio contado a partir
de la fecha del recibo definitivo de la obra. El Contratante debera dar aviso de los defectos
observados dentro del mismo plazo. - Ni la expedicion del pago, ni la verificacién de pagos,
ni la parcial o total ocupacién de la obra por El Contratante, implicara aceptacion de nin-
gun trabajo o material que no esté de acuerdo con los términos del contrato.

VIGESIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA.

El Contratante sin perjuicio de los demas recursos que tenga en caso de incumplimiento
del Contrato por parte del Contratista, podra resolver el Contrato en su totalidad o en parte
mediante notificacion escrita al Contratista, si:

a. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del con-
trato dentro de los siete dias calendarios después de la orden de inicio, siguientes a
la fecha convenida sin causa justificada.

b. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la
dependencia o entidad,;

c. Sino gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cam
bios previamente aprobados por el Contratante o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por el Contratante.

d. Sino da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, traba-
jadores o equipo de construccién y, que a juicio de El Contratante el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e. No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto, no se consi-
derara comoe incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso
tenga lugar por la falta de informacién referente a planos, especificaciones técnicas,
alcances o0 normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo, de licencias,
y permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, asi como cuando la
dependencia o entidad hubiere ordenado la suspension de los trabajos.

TODES JUNTES, VAMDS ADELANTE. ..}

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE. ..!

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD. . .!

OON DANTFL., FL FHENTE, FL PUPHIO PRESITENTE. .. !
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f.  Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autoriza-
cién por escrito de la dependencia o entidad;

e] g. Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autoriza-
cién por

- escrito de la dependencia o entidad;

g) h. 8i el contratista no entrega a El Contratante y a las dependencias que tenigan
facultad de

h} intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y
supervision de

- los materiales y trabajos;

i) i. Si siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en relacién con el
contrato, y

j.  En general, por el incumplimiento de cualquier obligacién derivada de los planos,
especificaciones técnicas, alcances de obras y todos los documentos que forman
parte de este contrato.

k) El Contratante, podra resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad
con esta clausula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 241 del Regla-
mento General a la LCASP.

VIGESIMA NOVENA: CESION O RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuando de manera sobreviniente resultare una prohibicion en relacién con un contratista,
el contrato debera terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme
el procedimiento, derechos y obligaciones establecidas en la ley y el reglamento general.

TRIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO POR INSOLVENCIA.

El Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificacion por
escrito al Contratista, sin indemnizacion alguna al Contratista, si éste fuese declarado en
quiebra o insolvente, siempre que dicha rescisién no perjudique o afecte a ningtin derecho
a accién o recurso que tenga o pudiera tener el Contratante. Reservandose el derecho El
Contratante de ceder la obra a otro Contratista de su conveniencia.

TRIGESIMA PRIMERA: RESCISION DEL CONTRATO POR MOTIVOS DE INTERES PU-
BLICO.

Por razones de interés publico, El Contratante podra convenir la terminacién anticipada y
de comun acuerdo del contrato administrativo celebrado, de conformidad a lo establecido
en el art. 242 del Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativa del Sector
Publico.

aliacidos.
oo g b

TODES JAUNTES, VBMDS ADETANTE. .. !

FUERZA DE PUEBLDO QUE VENCE. ..!

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!

COON DANTEL, EL FRENTE, EL PUEHLO PRESIDENTE. . .!
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La terminacién del contrato no implicara renuncia a derechos adquiridos en favor de El
Contratante. Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con
el mismo contratista.

TRIGESIMA SEGUNDA: NULIDAD DEL CONTRATO:

El Contratante mediante resolucién motivada dictada por la Autoridad Maxima del Orga-
nismo Contratante, podra declarar la nulidad de los contratos suscritos con personas que
carezcan de capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las
prohibiciones a que se refieren el articulo 18 de la Ley 737 Ley de Contrataciones Adminis-
trativas del Sector Publico, seran nulos y deberd procederse a su liquidacién y tomar las
providencias que fueren necesarias para resarcirse de los dafios y perjuicios que le fueren
ocasionados, de los cuales respondera solidariamente el contratista y los funcionarios que,
a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave
riesgo de dario al interés pablico, podra autorizarse la continuacion de los efectos del con-
trato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponda. De tal situacion debera ponerse en conocimiento de la Contraloria.

TRIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

El Contratante v el Contratista haran todo lo posible por resolver en forma amistosa, me-
diante negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos
en virtud de o en relacidén con el Contrato.

Si las partes en un término de quince dias (15} no resuelven en forma amistosa una con-
troversia originada por la interpretacion del Contrato, cualquiera de ellas podra pedir que
la controversia sea resuelta a través de mediacion y arbitraje, Ley No. 540.

En ningin caso seran sujetas de mediacién o arbitraje las decisiones que se adopten en
desarrollo del ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Pablico
a los que se refiere el articulo 78 de la LCASP.

TRIGESIMA CUARTA: DESCUBRIMIENTOS.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza que se descubra inesperada-
mente en la zona de la obra, sera propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar
al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste im-
parta sobre la manera de proceder.

TRIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y NOTIFICACIONES.

Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de accion judicial sefialan
como su domicilio el de ésta ciudad de Managua a la jurisdiccién de cuyos tribunales se
someten. Cualquier notificacion que deba cursarse entre las partes debera ser enviada a la
siguiente direccion:

TODES JUNTES, VAMDS ADELANTE. .. !

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE.. .1
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OON DANTHY., EI. FRENTE, FL MVERIO PRESIDENTE. . .!
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a) Para El Contratante: Ministerio de Salud Complejo Nacional de Salud,
Dra. Concepcion Palacios, Contiguo a la Colonia Primero de Mayo, Teléfono
2289-4300, 2289-4700.

b) Para El Contratista: XXOOOXXXXX,
TRIGESIMA SEXTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.

El Contratista sera totalmente responsable por todos los impuestos, derechos, derechos de
licencia, entre otros, que haya que pagar hasta el momento en que la obra contratada sea
entregada a El Contratante.

TRIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION.

Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las clausulas del
presente Contrato. En fe de lo anterior firmamos en cuatro tantos de un mismo tenor en la
ciudad de Managua, a los XXXXXXXXXXX dias del mes de XXXXXXX del atio Dos Mil Die-

cinueve.
Por el Contratante:
). $.9.0.6.6.9.0.6.6.6.4
Delegado del Procurador General
De la Republica
Por el Contratista:
XXXXXXXXXXXXXXX
En su nombre y Representacion

Ante mi: XHXUXXXXXHXXXXX
Notaria XVI del Estado
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