MINISTERIO DE SALUD
PRESTACION INTEGRADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

CARTA DE INVITACION
DA-TIGG6-5962-11-2022

# ADQ. NI-MINSA-322965-CW- Fecha: 11 de noviembre del afic 2022
RFQ-SDC-BM-6199-22-
11-2022
Remitente Nombre: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzdlez
Cargo: Directora Divisién de Adquisiciones
Destinatario  Organizacién/Empresa: PROVEEDORES
Ndmero de fax: E-mail: adquisiciones@minsa.gob.ni y
Ndmero de teléfono adquisiciones19@minsa.qob.ni
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Estimados Sefores:

El Gobierno de la Reptiblica de Nicaragua ha recibido un de la Asociacién Internacional de
Fomento, administrado por el Banco Mundial, para financiar el Proyecto: Prestacion
Integrada de los Servicios de Salud Piblica. El Gobierno pretende destinar una parte de
este crédito para efectuar los pagos referentes a la “Hermetizacién del Laboratorio de
Biologia Molecular de Entomologia”.

El Ministerio de Salud, le invita a presentar ofertas selladas para la "Hermetizacién del
Laboratorio de Biologia Molecular de Entomologia”, en el municipic de Managua,
Departamento de Managua.

Las Solicitudes de Cotizaciones deberdn presentarse a mds tardar las 09:00 de la manana,
del dia 28 de noviembre del 2022, en las oficinas de la Divisién General de Adgquisiciones
del Ministerio de Salud, Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcidon Palacios, Costado sur
oeste de la Colonia Primero de Mayo.

Agradeciéndoles su amable participacidn les saluda.
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2022 "HERMETIZACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE

ENTOMOLOGIA"

DATOS GENERALES

El Gobierno de Nicaragua ha recibido de Banco Internacional de Reconstruccién y
Fomento/de la Asociacién Internacional de Fomento /Banco Mundial) Crédito N°
61990, para financiar parte del Proyecto Prestacién Integrada de los Servicios de
Salud Piblica y pretende utilizar parte de estos recursos para financiar los pagos
referentes a la (s) obra (s) "Hermetizacién del Laboratoric de Biologia Molecular
de Entomologia” conforme los alcances y especificaciones técnicas establecidas en el
Anexo I y Anexo II.

El Ministerio de Salud, en el marco del proyecto Prestacién Integrada de los Servicios
de Salud Pdblica en adelante denominade el Contratante, invita a las
Empresas/Sociedades legalmente constituidas, en adelante denominadas el Oferente,
a presentar ofertas para la ejecucién de la (s) obra (s) "Hermetizacién del
Laboratorio de Biologia Molecular de Entomologia” el contrato que resulte de este
proceso se firmard bajo la modalidad de Contrato por Precio Unitarie Fijo, el mismo
podra ser por una cantidad total o por lote segiin sea el caso.

La licitacion se llevard a cabo por medio de una adquisicién competitiva en la que se
utilice el método de Solicitud de Cotizaciones (SDC), conforme a lo previsto en las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de
Inversion del Banco Mundial, julio 2016 (*Regulaciones de Adgquisiciones”), y se
encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, segiin se define en las Regulaciones
de Adquisiciones.

La _oferta deberd ser presentada en un solo sobre cerrado a mds tardar a las
10:00 a.m., del dia lunes 21 de noviembre del afio_dos mil veintidés, en recepcidn
de la oficina Divisién de Adquisiciones, situada en Complejo Nacional de Salud, Dra.
Concepcidn Palacios, costado oeste colonia Primero de Mayo, teléfono: 22894700 Ext.
1436, correo electrdnico: adquisiciones@minsa.gob.ni y adquisiciones19@minsa.gob.ni

Este documento de Solicitud de Cotizaciones incluye como Anexos: I. Lista de
Actividades y Cantidades a realizarse, II. Especificaciones Técnicas, III. Borrador
del Contrato.
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2. FRAUDE Y CORRUPCION:

1. Propésito

(El texto de este anexo no deberd modificarse)

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién del Banco y este anexo se aplicardn a
las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de
Inversion del Banco.

2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del
Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores,
todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente
(haya sido declarade o no), y todo miembro de su personal, observen las mds elevadas
normas éticas durante el proceso de adgquisicion, la seleccién y la ejecucién de contratos
financiados por el Banco, y se abstengan de prdcticas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las
expresiones que se indican a continuacién:

+

Por "prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacién o
solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir
indebidamente en el accionar de otra parte.

Por "prdctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisién, incluida la
tergiversacidn de informacidn, con el que se engafie o se intente engafiar
en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacidn.

Por "prdctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mds partes
realizado con la intencién de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir
de forma indebida en el accionar de otra parte.

Por “prdctica coercitiva" se entiende el perjuicio o dafic o la amenaza de
causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes
0 a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

Por "prdctica de obstruccidn” se entiende:

(a) la destruccidn, falsificacidn, alteracion u ocultamiento
deliberado de pruebas materiales referidas a una investigacién
o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para
impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
prdcticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la
amenaza, persecucion o intimidacién de otra parte para evitar
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que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una
investigacion o lleve a cabo la investigacidn, o

(b)los actos destinados a impedir materialmente que el Banco
ejerza sus derechos de inspeccidn y auditoria establecidos en el
pdrrafo 2.2 e, que figura a continuacién.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa o
persona recomendada para la adjudicacidn, los miembros de su personal, sus
agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en
prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para
competir por el contrato en cuestidn.

¢. Ademds de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal
pertinente, podrd adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que
las adquisiciones estdn viciadas, si determina en cualquier momento que los
representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos
del préstamo participaron en prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas durante el praceso de adquisicién, o la seleccién o
ejecucion del contrato en cuestién, y que el prestatario no tomé medidas
oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas
prdcticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este
dltimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra
la corrupcién y a sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a
cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo
determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles
pliblicamente para: (i) obtener la adjudicacidn o recibir cualquier beneficio, ya
sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Bancol; (ii)
ser nominada2como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios de una firma que de lo contrario seria elegible a la cual
se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los
fondos de un préstamo del Banco o participar mds activamente en la
preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiedo por el Banco.

! A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacidn con la ad judicacidn de un

contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podré: (i) presentar una solicitud de precalificacién, expresar
interés en una consyltoria, y participar en una licitacidn, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor
naminado, fabricante ¢ proveedar nominado, o prestader de servicios nominade, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar
una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacién sustancial en cualquier contrate existente.

2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado
(se utilizan diferentes nombres segin el Documento de Licitacién del que se trate) es aquel que: (i) ha sida incluido por el
licitante en su solicitud de precalificacién u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales
que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacidn para la oferta particular; o (i) ha sido designade
per el Prestatario.



e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los
contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que
se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores,
contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas,
subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal,
permitan al Banco inspeccionar3todas las cuentas, registros y otros
documentos referidos a la presentacién de ofertas y la ejecucidn de contratos,
y someterlos a la auditoria de profesionales nombrados por este.

g Las inspecciones gue se Hevan a cabo en este contexto suelen ser de caricter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades

de constatacion realizadas por ¢l Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude ¥ corrupcion a traveés de los mecanismos adecuados. Dicha
actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacian y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias
que comresponda; acceder a cualquicr otro tipe de documentos, datos o informacion (ya sea en formato impteso o electdnico) que se considere
pertinente para la investigacion‘auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar
inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacion a la verificacion de terceros.
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OBJETO DEL CONTRATO

Ejecucién de la obra: Hermetizacién del Laboratorio de Biologfa Molecular de Entomologia”, de
acuerdo con la Lista de Actividades y Cantidades a redlizarse, y las Especificaciones Técnicas

Plazo de Ejecucién: treinta (30) dias calendaris, a partir de la fecha de la entrega del sitio por
el delegado de la Direccién General de Recursos Fisicos para la Salud.

Sitio de la(s) obra(s). En el Centro Nacional de Diagndstico y Referencia, ubicado en el
Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcidn Palacios, costado oeste Colonia Primero de Mayo.

Periodo de Validez de la Oferta: 60 (sesenta) dias calendario, a partir de la fecha de
presentacidn de las ofertas.

Visita al sitio de la obra: martes 29 de noviembre del afio dos mil veintidés a las 10:00
a.m., en la Direccidn que sita: En el Centro Nacional de Diagnéstico y Referencia, ubicado en el
Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcidn Palacios, costado oeste Colonia Primero de Mayo.
Si bien la visita al sitio de la obra no es de cardcter obligatorio, la misma es recomendable para
presentar una buena oferta.

Aclaraciones: El licitante podrd pedir aclaraciones a mds tardar el dia 30 de noviembre del
2022 y el contratante deberd responder a mds tardar 5 (cinco) dias antes de la presentacién
de la oferta.

Modificacién de Solicitud de Cotizaciones: El Contratante podrd, en cualquier momento antes
de que venza el plazo de presentacidn de ofertas, enmendar la Solicitud de Cotizacién mediante
la publicacién de enmiendas, con el mismo mecanismo establecido para responder a las
aciaraciones.

CRITERIOS DE CALIFICACION

El licitante deberd demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificacién:

4.1 Haber ejecutado y concluido como contratista principal al menos dos (02) obras de similar

naturalezay magnitud ejecutadas durante los Gltimos cinco afios (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
y durante el afio en curso 2022. Se debe adjuntar las actas de recepcidn final.

Naturaleza: Obras relacionadas a edificaciories de obras verticales tales como: construcciones
nuevas, remodelaciones, reemplazo y reconstruccién de edificios relacionados a la salud,
escuelas, hoteles, edificios de comercios, bodegas, aeropuertos, centros penitenciarios, naves



industriales, oficinas administrativas, complejos institucionales, viviendas y complejos
residenciales.

a) Personal Clave Requerido®:

Deberd demostrar que cuenta con el personal clave requerido, el cual deberd llenar conforme el
formulario del Modelo "C".

N. Cargo Experiencia Total en Obras (afios)

1 | Ingeniero *Ingeniero civil o arquitecto titulado con tres (03) afios de experiencia
Residente general a fin a su carrera y al menos dos (2) proyectos como residente en
en Obras. obras cuya naturaleza sean equivalentes a la obra cotizada y con un fiempo

de duracién mayor o igual a un (1) mes de duracién.

*Presentar copia de las Actas, constancias o contratos laborales de los
proyectos en los que ha trabajado como residente, estos documentos serdn
soporte para la contabilizacién del tiempo a evaluar y deberd reflejar el
periodo de tiempo que se ha desempefado como ingeniero residente

* Deberd presentar carta compromise firmada por el personal clave
propuesto expresando que en caso de adjudicdrsele el proyecto trabajard
con el contratista y trabajard tnicamente para este proyecto hasta su
finalizacidn.

Para la propuesta de este personal, el Licitante debe presentar el curriculo vitae
debidamente firmado y sellado segtn aplique, de acuerdo al formulario Modelo "C” de esta
Solicitud de Cotizaciones (SDC).

El personal propuesto deberd incluir copia de su titulo académico y/o los documentos
probatorios necesarios.

Deberd anexar en su CV la siguiente tabla donde se detalle su experiencia general y
especifica, esto se comprobard con actas y soportes adjuntos en su CV

Ttem | Nombre y Breve | Fecha de|Fecha de | Duracidn Cargo oficial
descripcidn del | inicio Finalizacién desempefiado
proyecto (d/m/a) (d/m/a)

* El no cumplimiento en los requisitos del personal clave, serd motivo de rechazo de la oferta.



N. Cargo Experiencia Total en Obras (afios)

L] | | | | _

Nota: La tabla es de cardcter obligatorio para este proceso de licitacién.

b) Equipo Minimo Requerido®:

Deberd cumplir con el siguiente equipo, el cual deberd llenar conforme el formulario del Modelo

D"
.. R Cantidad
Item Descripcion del Equipo Requerida
1 Camidn de 2 toneladas 1
O 2 Generador de 15 KVA 1

Se adjudicard la obra a la empresa que oferte el menor costo evaluado vy que haya:

a) Que haya realizado 2 (dos) obras de las mismas caracteristicas en los dltimos cinco (B) afios.

b) Presente ingeniero(s) de obras con las caracteristicas requeridas

5. MONEDA DE LA OFERTA
Los precios serdn cotizados enteramente en la moneda Délar,

O 6. PRECIO DE LA OFERTA
6.1  Elprecio de la oferta es FLTO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el Contratista
deberdn permanecer fijos por la duracidn del Contrato y no deberdn estar sujetos a ningdn
ajuste bajo ninguna circunstancia.

6.2  Elcontratista deberd llenar los costos y los precios para todos los rubros de las Obras descritas
enlaLista de Cantidades, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. Los items en los
que no aparezca un costo o precio de parte del contratista no serdn remunerados por el
confratante al ser ejecutados, y se deberdn considerar cubiertos por los otros costos de la
Lista de Cantidades.

5 El no cumplimiento de la presentacion del equipo minimo requerido, serd motivo de rechazo de la oferta.
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7.2

7.3

El precio ofertado deberd cubrir todos los gastos relacienados con la e Jjecucidn del Contrato
incluidos los equipos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros, impuestos y tasas
fiscales basados en la legislacidn vigente.

OFERTAS. Presentacién de las ofertas:
Los oferentes deberdn presentar en su oferta los siguientes documentos:

a) Escritura Pdblica de Constitucidn de la Empresa/Sociedad debidamente inscrita en el Registro
Pdblico de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente.

b) Poder del representante de la Empresa.

c) Licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura para poder ejecutar obras en el
pais.

d) Constancia de actualizacién del MTT.

e) Copia de Cedula del Representante Legal de la Empresa

Las ofertas deberdn realizarse de acuerdo a los modelos estdndar (ad Jun'ros al final de este
documento), a continuacién, presentados:

a) Modelo A - Carta de Presentacién de la Oferta;

b) Modelo B - Lista de los contratos ejecutados;

¢) Modelo C - Curriculum Vitae de personal clave;

d) Modelo D - Lista de los equipos disponibles;

e) Modelo E - Cronograma de Actividades fisico-financiero;
f) Modelo F - Lista de Cantidades (Presupuesto) de la Obra;
g) Modelo G - Declaracién de Mantenimiento de Oferta;

La presentacidn de las ofertas se efectuard en original y 2 copias, en un sobre tnico cerrado,
en el lugar, dia y hora, especificados en el ilamado a licitacién.

Adjuntar en CD o USB los alcances con sus precios en archivo Excel. Cualquier discrepancia
prevalece la oferta presentada en fisico.

Las ofertas en el sobre tnico cerrado deberdn tener la siguiente leyenda en su exterior:

Solicitud de Cotizaciones N° NI-MINSA-322965-CW-RFQ-SDC-BM-6199-22-11-2022

Nombre del Contratante: Ministerio de Salud
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8.1

9.1

9.2

Denominacion de la adquisicion: “Hermetizacién del Laboratorio de Biologia Molecular de
Entomologia”.

Lugar y Fecha de Presentacién de la Cotizacién: lunes 28 de septiembre del 2022 a las
09:00 am., en la oficina Divisién de Adquisiciones, Ubicada en el Compleje Nacional de Salud
Dra. Concepcidn Palacios, costado oeste colonia primero de mayo

Nombre y direccién del Licitante:

Las ofertas deberdn presentarse firmados y rubricados por el Licitante, en todos sus folios.

No se recibirdn ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora limites indicadas en la
carta de invitacién,

DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Todas las ofertas deberdn estar acompafiadas de una "Declaracién de Mantenimiento de
Oferta”, utilizando el formulario incluido en el Modelo 6. *Si el Licitante incurre en algunas de
las acciones mencionadas en los subpdrrafos (a) o (b) de esta disposicién, el Prestatario
declarard al Licitante inelegible para que el Comprador le adjudique contratos por un periodo
de un (01) afio.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Contratante evaluard las ofertas de la siguiente manera:

(a) Carta de oferta debidamente firmada;

(b) Declaracién de mantenimiento de oferta debidamente firmada;

(¢} Documentos requeridos para la presentacién de oferta, en el numeral 7.1 y7.2

(d) si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en la Solicitud de
Cotizacion.

Para propésitos de esta Cidusula, una oferta serd considerada sustancialmente adecuada a este
Documento de Solicitud de Cotizaciones si cumple con todos los términos, condiciones y
especificaciones aqui contenidas, sin excepcién o desviacién material. Excepcién o desviacién
material es la que afecta el objeto del contrato, la calidad o los resultados de las obras, o que
limita de mode sustancial los términos de este Documento de Solicitud de Cotizaciones, los
derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante, y cuya rectificacidn pudiera
perjudicar la posicion competitiva de otros Licitantes que hayan presentado ofertas
sustancialmente adecuadas.
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Serd declarade ganador el licitante calificado de acuerdo con los criterios de calificacion que
presente su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente adecuada y que ofrezca
el precio mds bajo.

10. ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.1

10.2

11,

11.1

1.2

1.3

114

El Contratante adjudicard el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las condiciones y
requisitos de estos Documentos de Solicitud de Cotizacidn y resulte ser la de precio evaluado
mds bajo.

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular la
licitacién y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicacién, sin incurrir por ello en
responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s afectado/s por esta accién, no teniendo
obligacién de comunicar los motivos del rechazo o anulacién.

NOTIFICACION AL ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO

El Contratante notificard por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, para que
éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el
Contratante. Si asi no lo hiciere en un plazo mdximo de tres (03) hdbiles, el Contratante
procederd a ejecutar la Declaracién de mantenimiento de oferta.

Dentro de los diez (10) dias antes de firmado el Contrato, el Contratista deberd presentar una
Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual
incluyendo impuestos, emitida por un banco acreditado por la Superintendencia de Bancos y otras
Instituciones Financieras a entera satisfaccién del Contratante, la que podrd ser: Garantia
Bancaria a primer requerimiento, Fianza de Cumplimiento, Cheque de Gerencia o Cheque

Certificado. En el caso de Garantia Bancaria a primer requerimiento o Fianza, deberdn cumplir

con los requisitos indicados en el modelo H y Modelo I de estos documentos segiin corresponda

Esta garantia deberd mantener su vigencia hasta la fecha de Recepcién Definitiva de las obras,
en la cual serd devuelta al Contratista.

El Adjudicado deberd, como condicién para la firma del contrato, presentar los siguientes
documentos, en su plazo de validez:

a) Solvencia Municipal emitida por la Alcaldia Municipal correspondiente.
b) Solvencia fiscal.
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PAGOS

Los pages al Contratista serdn efectuados conforme al valor de las obras ejecutadas mensuales
a partir de la primera facturacién hasta su debida cancelacidn.

Los avaltios por avance de obras y de cancelacién serdn presentados por El Contratista conforme
el avance fisico de la Hermetizacion del Laboratorio de Biologia Molecular de Entomologia, de
acuerdo a lo establecido en el contrato (ver Anexo IV de este documento), previa revisién y
aprobacién de un Ingeniero designado por El Contratante. Las solicitudes de pago deberdn
presentar al menos: Factura de Cobro, un Acta de recepcién de obras en campo, un Informe de
ejecucién fisica - financiera.

PUBLICIDAD

El contratante publicard la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web:
www.minsa.gob.ni, Cualquier aclaracién o modificacién a los Documentos de Solicitud de
Cotizacidn y la adjudicacién se publicard en Web: www.nicaraguacompra.gobni y Web:
www.minsa.gob.ni. Invitando a todas las empresas que se consideren calificadas para la
realizacion de las obras.

ARBITRAJE
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacién con este Contrato o por
incumplimiento, rescisién o anulacién del mismo, deberdn ser resueltos mediante arbitraje de

conformidad con lo dispuesto en la Ley No.540.

Lugar de arbitraje: Managua, Nicaragua.



ANEXO I°

LISTA DE CANTIDADES DE OBRAS

ETAPA

DESCRIPCION

U/M

CANTIDAD

CoOsTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

010

PRELIMINARES

01

Desinstalacién de luminarias existentes. Segdn E.T.

c/u

28.00

02

Desinstalar y sellar drenaje de piso en drea de filtro.
Segin E.T.

c/u

1.00

020

PARTICIONES LIVIANAS

01

Forro tipo jamba con ldmina de fibras celuldsicas
reforzado con cemento de 10 mm con acabado
Basecoat, equivalente o superior. Ancho: 12.50 cm.
Segin E.T.

65.60

030

CIELO FALSO

0i

Sellar boquetes de luminarias en cielo falso con
lémina tabla yeso tipo regular 1/2" equivalente o
superior sobre estructura de aluminio con acabado
fino liso. Segiin E.T.

10.42

SELLO CON ESPUMA DE RELLENO

01

Sellar perimetro de cielo falso en todos los
ambientes, previa aspiracién de superficie, con
lémina de tabla yeso, pasta p/tabla yeso secado
rdpido y cinta de malla. Equivalente o superior. Segtn
E.T.

90.23

02

Sellar perimetro de ventana existente a ambas caras
con Masilla tipo Sellador de silicona multipropssito
Anti hongo, acrilica, pintable ,equivalente o superior
(V01, v02, VO3, V04, V05, V06, VO7, V08, V09, V10,
V11, V12, V13, V14). Equivalente o superior. Segin
E.T.

143.80

03

Sellar perimetro de puerta P09 a ambas caras con
Masilla tipo Sellador de silicona multipropésito Anti
hongo, acrilica, pintable, equivalente o superior,
Segin E.T.

10.80

® Presentar en CD los alcances con sus precios en archivo Excel. Cualquier discrepancia prevalece la oferia presentada en fisico.




< COSTO COSTO
ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL

Sellar perimetro de esclusa a ambas caras con
Masilla tipo Sellador de silicona multipropésito Anti

04 e . : m 3.66
hongo, acrilica, pintable, equivalente o superior.
Segln E.T.
Sellar puntos de accesos biométricos con Masilla tipo

05 | Sellador de silicona multipropésito Anti hongo, c/u 7.00
acrilica, pintable, equivalente o superior. Segin E.T.
Sellar puntos de sensores de puertas con Masilla tipo

06 | Sellador de silicona multipropésito Anti hongo, c/u 8.00
acrilica, pintable, equivalente o superior. Segtin E.T.
Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de

07  |relleno de poliuretano menocomponente expandible, | c/u 38.00
pintable, equivalente o superior. Segiin E.T.
Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno

08 | de poliuretano monocompenente expandible, pintable, | c/u 10.00
equivalente o superior, Segin E.T.
Sellar puntos de alimentacién y fijacién de luminarias

o9 |con ‘Masﬂla hpo'..SeIIac'Ior de sﬂncoraa mulhproposrr_o /u 28.00
Anti hongo, acrilica, pintable, equivalente o superior.
Segiln E.T.
Sellar puntos de voz y datos con Masilla tipo Sellador

010 |de silicona multipropésito Anti hongo, acrilica, ¢/u 37.00
pintable, equivalente o superior. Segtin E.T.
Sellar puntos de cdmaras Masilla tipo Sellador de

011 |silicona multipropésite Anti hongo, acrilica, pintable | c/u 8.00
.equivalente o superior. Segin E.T.

050 |PIsOs

060 |PINTURA




O

e COSTO COSsTO
ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL |
Pintura de cielo falso existente con 1 mano de
sellador universal para superficies pre pintadas.
Aplicar dos manos de pintura monocomponente grado
01 |sanitario, anti bacterial, anti hongo y levaduras, con m? 60.55
acabado mate, equivalente o superior. Incluye
preparacién de superficie mediante lijade para
apertura de poros
070 |ELECTRICIDAD
o1 Alan}bre Eléctrico de Cobre THHN # 10 AWG. m 40.00
Segin E.T.
Luminaria resistente a la humedad tipo LED
02 |18W/865 2160 Im, 100-277v- 120 Im/W-30,000 h, c/u 28.00
equivalente o superior. Segin E.T.
03 | Breaker 3 x 30 amp. Segin E.T. c/u 2.00
080 |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
01  |Limpieza final y entrega Glb 1.00

COSTOS DIRECTOS (A)

COSTOS INDIRECTOS (B)

ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)=(A*%)

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)
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"HERMETIZACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DE ENTOMOLOGEA"

CAPITULO 01: GENERALIDADES

1.0bjetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos métodos
constructivos especiales, métodos de prueba y evaluacién cualitativa, en general, las normas técnicas
aplicables al proyecto.

2.Alcances

O

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y constituyen un complemento
de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista estd obligado a cumplir lo
indicado en estas especificaciones. El Contratista deberd suministrar materiales, servicios, mano de
obra, direccidén técnica, administracién, control y vigilancia. Las obras realizadas por sub-Contratistas
estardn sujetas, administrativamente a lo sefialado por los documentos contractuales y las condiciones
de la licitacién, pero técnicamente, el Contratista serd responsable ante el Supervisor y el Propietario.

3.Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dard el
significado que a continuacidn se describe, segtin orden alfabético.

Aceptacién del trabajo: Acto por el cual la Supervisién acepta como buena determinado trabajo o parte
de la obra para fines de pago. La aceptacién del trabajo no tiene cardcter definitivo, permanece sujeta
arevision posterior en caso de duda sobre su correccidn o exactitud durante todo el plazo del contrato
y se confirmaré con la recepcién definitiva y final de la obra.

Aprobacién: Accidn por la que el drea de formulacién y disefio con el visto bueno del Supervisor, después
de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un material, proceso o equipo.

Avaldos: Las estimaciones hechas por el Contratistay certificadas por la Supervisién, de las cantidades
de obra completadas por el Contratista en cada periodo, con el objeto de calcular los pagos parciales
que le correspondan,

Bitdcora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el proceso de
construccién de la obra. Este documento constituye un documento contractual y deberd permanecer
todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacién y clasificacién de las cantidades de trabajo ejecutadas por el
Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formularios de oferta, y/u drdenes de la
Supervisidn, para fines de pago.




Contratante: Ministerio de Salud (MINSA).

Contratista: Persona natural o juridica a quien el Propietario, encomienda la construccién de la abra, o
parte de ella, segin lo establezcan los términos del concurso y oficializado mediante la celebracién de
un contrato.

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y obligaciones que
reciprocamente adquieren el Propietario y el Contratista respecto a la ejecucién de las obras que el
primero encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del proyecto, las condiciones de la licitacién, el
programa de ejecucion de la obra, documentos constructivos y cualquier otro documento que las partes
incorporen al contrato.

Dia calendario: Son todos los dias del afio, laborales o no.
Dia hdbil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia del sdbado, domingo y dias festivos.

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso del trabajo
al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y aprobados por la Supervisién.
Deberdn ser realizados por el Contratista cuando sea solicitado por el Supervisor y tener claridad y
calidad técnica.

Mano_de Obra: Inciuird dnicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o page por
destajo de una actividad en especifico. Los costos de vidticos de alimentacién, transporte y alojamiento
de los trabajadores deberdn incluirse dentro de los costos indirectos de la oferta,

Métado de medicién: Modalidad de la forma de la retribucién econdémica por un determinado servicio
o trabajo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este documento y que no se especifique
particularmente su Método de medicidn, se pagard de acuerdo a la unidad indicada en el plan de oferta
oficial y aprobada por el Propietario.

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o pardmetros cudlitativos que tienen vigencia en Nicaragua o en
otros paises, en las que deberdn referirse o aplicarse los métodos constructivos. Dichas reglas
determinan las condiciones de la realizacién de una operacidn o las dimensiones y las caracteristicas
de un objeto o producto.

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se sefialan las normas que regirdn
los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe entenderse que la documentacién
conteniendo tales normas serd la revisién o edicién mds reciente publicada hasta la fecha de someter
las ofertas. Si el Contratista deseare desviarse de las normas sefialadas o aprobadas, deberd someter
para su aprobacién una declaracidn en la que se manifieste la naturaleza exacta de la variacién
propuesta.



Orden de cambio: La comunicacién dirigida por la Supervisién, debidamente autorizada por el
Propietario, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, o para efectuar trabajos
no incluidos en el plan de propuesta.

Planos y especificaciones técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y establecen las
normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la misma, en lo que se refiere
a la clase, dimensidn, caracteristicas generales, materiales, sistemas, procedimientos de trabajo y
formas de pago.

Planos as-built: Los planos as-built o planos conforme a la obra son aquellos en los que se plasman todas
las modificaciones en el proyecto durante el periodo de construccién, de manera que los planos sean
fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberdn tener la aprobacicdn del supervisor
previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Asi mismo, se requiere impresién de un juego
de todos los planos as built en formato Al, los cuales deberdn ser entregados al duefio con el Visto
bueno del supervisor del MINSA y firma del contratista.

Los planos as-built constituyen un requisito para la aceptacién de la obra y proceder con el pago del
avaldo final del proyecto, estos planos serdn elaborados por el contratista, el cual deberd considerar
la elaboracidn de los mismos en su oferta como parte de los costos indirectos.

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para cada uno
de los items que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra, equipo, servicios
especiales, etc. ¥ considerando todos los gastos necesarios de mantenimiento hasta la entrega y
recepcion de las obras, materia del presente contrato. Los precios unitarios no serdn modificados
durante el plazo contractual y serdn utilizados para cualquier obra adicional solicitada por el
contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramdtico de cardcter legal en el que, de comin acuerdo el
Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos segtn los cuales deberédn
realizarse los trabajos, para asi cumplir con el plazo total sefialado por los términos del concurso. El
plazo de obras definido foma en cuenta las limitaciones normales de las lluvias propias de las zonas
geogrdficas y la estacién lluviosa.

Recepcidn Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificard la recepcién
efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada.

La pre-recepcidn incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que sean
necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere necesario hacer
reparaciones, se verificard que se hayan hecho correctamente dentro del plazo establecido. La
recepcién definitiva y aceptacién de las obras de conformidad, da lugar a un acta final.



Recepcién final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificard la recepcion
efectuada por el Supervisor constatando la correccidn de las observaciones hechas en la pre recepcidn
luego procederd a la aceptacién de las obras de conformidad, mediante un acta final.

Sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociacidn de éstas, que celebra contrato directamente
con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra, materiales o ambos, para la
ejecucidn de una parte de la obra.

Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las labores de supervisién
y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra conforme a los planos, lista de cantidades,
contrato y especificaciones técnicas.

4.Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos)

O

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produccién, folletos o
cualquier otra informacién que debe ser preparada por el contratista o el sub- contratista, el
proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobacién de la Supervisién. Los planos de taller
ilustran alguna parte del trabajo y confirman las dimensiones y el cumplimiento de los documentos de
confrato, son ampliaciones de dreas de planos constructivos para la ejecucién correcta del trabajo y
/0 aclarar o ampliar cualquier informacidn que no esté claramente detallada en planos.

La aprobacidn por el gerente de obras/supervisor de los planos de taller de cualquier aparato, material,
equipo o su localizacidn, no relevard al Contratista de la responsabilidad de suministrar los mismos con
las dimensiones, tamafio, cantidad, calidad y caracteristicas de operacién correctas para ejecutar
eficientemente los requerimientos y el propésito de los documentos de contrato. Tal aprobacidn no
relevard al Contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo que se
encuentren en los planos de taller. Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El
Contratista avisard por escrito al Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los
cambios.

Las muestras serdn elementos fisicos provistos por el contratista que ilustran materiales, equipos,
colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguird y contra el cudl se juzgarg el
trabajo final.

El contratista deberd ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun cuando estos
no sean requeridos expresamente por la supervisidn.

Una capia de los planos de taller, serd guardada en la obra junto con copias de planos y especificaciones.
Deberd tener la firma del supervisor indicando su aprobacién.

El contratista preverd la disposicién apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra, sobre todo
cuando de su ejecucion dependan otros trabajos, ya que no se concederdn prérrogas por atrasos
debidos a la no atencidn de estas disposiciones.



5.Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizard una reunién preparatoria a fin de contar con
la aprobacién de la supervisién de los materiales a utilizar, equipos, herramientas, mano de obra,
subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos, resultado de las pruebas de laboratorio
aplicables, etc. En la reunidn preparatoria se deberdn presentar la informacién técnica de materiales
Y equipos, muestras de los materiales a utilizar, pruebas de laboratorio que certifiquen el cumplimiento
de lo requerido en las especificaciones técnicas.

Todo material, equipo o dispositive que vaya a incorporarse al proyecto, y que su procedencia sea del
extranjero debe ser sometida a la aprobacién del Supervisor con suficiente tiempo de anticipacién.

El contratista preverd las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar tardanza en la
obra, sobre todo cuando de su ejecucién dependan otros trabajos, ya que no se concederdn prérrogas
por atrasos debidos a la no atencidn de estas disposiciones.

(;Aceptacién de los trabajos

Durante la ejecucién de los trabajos, el Supervisor efectuard los siguientes controles principales:

v'Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.
v'Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

v Sefialar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que sean
dafiados.

vVerificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.
vVigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

¥'Medir los voldmenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la presente
especificacion, entre otros.

=
CJ,Energia Electrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos).

La instalacidn eléctrica provisional serd hecha utilizando materiales nuevos, tante en los locales
provisionales como también en todo el campo de la construccidn, con un voltaje de 110 y 220 voltios;
los postes y soportes de lineas serdn de concreto o metdlicos en buen estado, de dimensiones y
caracteristicas que garanticen la estabilidad de la instalacién.

Se colocardn tableros de conexidn a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de construccién;
se dispondrd de una adecuada iluminacidn eléctrica para trabajos nocturnos y vigilancia, igualmente se
colocardn las protecciones que sean necesarias; el calibre, aislamiento y otras caracteristicas de los
conductores serdn adecuados para la carga a transmitir, segin lo requerido por las normas y estdndares
nacionales, e internacionales.



O

El Contratista deberd construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de agua
potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena ejecucién de la obra. Estos servicios
serdn solicitados a las compafiias correspondientes.

El suministro de agua potable se hard en varios puntos de la construccidn, en particular en los sitios
donde mds se requiera, por ejemplo, donde se fabricard el concreto, el drea de servicios sanitarios,
etc.; la distribucién provisional se hard con tuberia resistente y bien protegida. En case de no ser
posible la conexidn se deberd instalar tanque pldstico provisional con capacidad suficiente para suplir
al proyecto.

La paralizacién de las obras por falta de energia eléctrica no serd motivo de prérroga, en razén de que,
el Contratista deberd mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos de diésel o gasolina,
para llenar las necesidades minimas del trabajo por si existiesen cortes de energia o por cualquier otra
causa que no hubiese suministro de energia eléctrica; sin costo adicional al Propietario.

8.Impuestos

El Contratista incluird en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) y todas las
gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.

9.Andamios y equipos de apoyo

.

El Contratista hard uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos de apoyo
tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras, torres de
iluminacidn, etc. El costo de la renta, flete y explotacidn de todo esto deberd ir dentro del costo
indirecto, por lo que no se hard pago especifico del mismo.

De igual manera no se hard pago especifico por la utilizacién de herramientas menores o manuales para
la ejecucion de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones, cizalla, etc.), esto serd
incluido en los costos indirectos.

10.Accesos provisionales

Es responsabilidad y deberd incluir en los costos indirectos todos los accesos provisionales que se
requieran para el ingreso de material, personal y equipos.

11 Actividades nuevas

Cuando se trate de cobro por realizacién actividades no contractuales, el contratista deberd remitir
dicho cobro acompafiado de los soportes y fichas de costos unitarios con la integracién de los
componentes de cada rubro o insumo (material, mano de obra, transporte, equipo y sub-contrato).



12 Estudio de Conflicto

El contratista deberd considerar en sus costos indirectos la elaboracién de plane de conflicto de todas
las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas oportunas, para resolver
cualquier conflicto y evaluar las posibles soluciones. En caso de existir conflictos que no fueron
analizados y comunicados antes de realizar una actividad, la reparacién del mismo correrd por cuenta
del contratista.

13.Permisos

El contratista serd el responsable de gestionar y realizar pago de los trdmites de solicitud de los
permisos y/o avales necesarios para la ejecucién del proyecto.

Todos estos permisos serdn incluidos en los costos indirectos y no representard costo adicional al
contrato.

Q.Nofo General

Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el contratista tiene
la opcién de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas diferentes a la de referencia, siempre
y cuando sean equivalentes o superiores a la calidad de la marca sugerida por el duefio. Dichos cambios
o solicitudes deberdn ser aprobados por el duefio antes de su compra o instalacién.

15.Medidas de Mitigacién y Gestién de Impacto Ambiental.

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos):

A. Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usard en el proyecto, las
zonas de accedo deben definirse en coordinacién con los directores médico y administrativo del
hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema.

Cé El contratista deberd instalar o construir servicios sanitarios temporales para uso de sus trabajadores
ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los usuarios y personal del
hospital.

C. Cudlquier tipo de excavacién que se produzca durante los trabajos de construccidn (zanjas para
tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos y pozos
de absorcién, etc.) deberdn sefialarse e identificarse con cinta color naranja internacional como medida
de precaucidn para evitar accidentes. Asi mismo en caso de que las excavaciones tengan el peligro de
derrumbe deberdn protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados.
Todo material excavado deberd ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre lo que
genera afectacién por sedimentacién en el drea del Proyecto.



El Contratista serd el mdximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante los trabajos
de construccién el uso de los medios de proteccién adecuados segfin se establece en la legislacidn
laboral y demds documentos y convenios establecidos por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud
y convenios colectivos.

Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el trabajo,
mediante proteccién con Gypsum y pldstice a fin de evitar presencia de desechos sélidos y particulas
suspendidas en otros ambientes del Hospital.

Proteger de dafios a las personas, edificios y drboles dentro y fuera de los terrenos.

Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar dafio a los drboles que de acuerdo a
los planos ne serdn talados o circundantes a la obra.

Proporcionar control sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el proceso de
trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros.

Mantener adecuada proteccién contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto edlico o
escorrentia superficial.

Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledafias a la construccidn.

16.Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

El Contratista y sub-contratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislacidn obrero-patronal; tendrdn a su personal inscrito en el Seguro Social y cumpliré con todos sus
lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucidn de este tipo de proyectos.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y sub-contratista deberdn
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas y equipos de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Todas las dreas de trabajo deben estar sefializadas y se usardn avisos, barreras de seguridad, tapiales,
etc., para evitar cualquier accidente.

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista deberd contar con la
aprobacién del director del hospital para el trabajo nocturno, de contar con la aprobacién deberdn
sefializarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, efc., a
fin de evitar accidentes.
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Las mdquinas, aparatoes e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberdn satisfacer
las medidas de seguridad a que estdn sometidas por las disposiciones oficiales vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se hardn siempre con cables
4

protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitird

ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de proteccidn adecuado al servicio.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocardn extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.
Deberd entrenarse al personal de la obra en use de extinguidor.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o
resistencias eléctricas, deberd proveerse el drea de trabajo de extintores contra incendio tipo ABC y
de 5 kg. De capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Se instalard botiquin médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las oficinas
administrativas del proyecto.

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalardn botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios. El Contratista se comprometerd a que su personal
obrero guarde una compostura correcta en el drea de su trabajo y evitard que deambule en zonas que
no sean las de su labor.

Con cardcter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisién de la obra deberdn usar
un casco de seguridad (de un mismo color) en las dreas de trabajo. Igualmente, y de acuerdo con el
tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos,
guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad
y demds implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberdn portar gafetes de identificacién con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccién y teléfono en donde avisar en caso de accidente.
Para la alimentacién de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos deberd
hacerse fuera de las dreas en construccién, en un lugar que se determinard de comdn acuerdo con la
Supervisién mediante la aprobacidn de un plano de instalaciones provisionales el cual deberd contemplar
un espacio para comedores.

El sitio para la ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo
del Contratista, deberd ser escogida de comin acuerdo con la Supervisién y la Direccién del Hospital,
pero el drea que se asigne para este objetivo tendrd una limpieza constante y un servicio de vigilancia
de tal forma que se evite cualquier desorden posible. Esto serd exclusivamente de la responsabilidad



del Contratista. El contratista ubicard un lavamanos y un sanitario para eliminacién excretas por cada
20 trabajadores

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
dreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El Contratista serd responsable ante el Propietario de aparecer como patrén dnico de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el Contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucién de la obra comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactade entre el Propietario y el Contratista.

Por lo tanto, el Contratista serd el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo

dafies a ferceros. Ademds, lo instruird sobre las siguientes restricciones y dispondrd los medios para

vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
C ) significar la expulsién de la obra tanto del personal como del Contratista mismo.

1.No se permitird el uso de armas de ningin tipo,
2.No se permitird la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o téxicas,

3.No se permitird arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite de las obras o en
las calles adyacentes a la misma,

4No se permitird pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones de ningtin tipo.

5.Todo el personal autorizado para conducir vehiculos estd obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccién de
velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanfas de las instalaciones o cualquier otro que se

=

' especifique.
17 Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).

Durante todo el proceso de construccién el contratista mantendrd el terreno, la obra y zonas
adyacentes, libre de acumulacién de desperdicios, escombros y materiales excedentes, al finalizar la
obra hard la limpieza final en forma completa, removiendo por su cuenta todo lo indicado y otras
basuras, haciendo entrega del sitio totalmente libre de desechos de construccidén.

Lo que respecta a las obras exteriores de la construccién se deberd contemplar en los costos, la
limpieza inicial, trazo y nivelacién, limpieza final para la unidad de medida contemplada. No se pagard
costo adicional por actividades mencionadas.



18.Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista mantendrd todas las excavaciones, material apilado existente, dreas de trabajo libre de
polvo excesivo dentro de pardmetros razonables de tal manera que no causen dafios o perjuicio a otros.

Métodos temporales aprobados tales como rociade, cubiertas con material pldstico o cualquier otro
método equivalente para controlar el polvo serd admisible. El control del polvo se efectuard a medida
que avanza el trabajo y cuande ocurra el peligro de dafio o0 molestia por el mismo.

Todas las dreas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho trdnsito,
adyacentes a la zona de construccidn se mantendrdn limpias de tierray desperdicio que pueda resultar
por las actividades de construccidn por el contratista durante la duracién de la construccion.

No se permitird la acumulacion de desechos o residuos de la construccion y elementos resultantes de
demolicion o desmontaje en ningtn lugar de la obra por un perfodo de mds de 48 horas, el Contratista
deberd mantener un aseo periédico en la obra y destinard un lugar exclusivo para el acopio de los
desperdicios de la construccién.

19.Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos).
e En caso que aplique, evacuar los desperdicios téxicos conforme la regulacién existente,
depositandolos en sitios autorizados por el MARENA,

» En caso que aplique, evacuar los desechos quimicos conforme la regulacidn existente y con la
aprobacion de MARENA, evitando que contaminen el servicio piblico de agua o que causen
peligro o incomodidades de cualquier clase.

* Quedaprohibido la eliminacion de desechos liquidos del proceso constructivo tales como pintura
con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red de alcantarillado, sistema
de tratamiento de aguas servidas, en rios o cualquier fuente de agua superficial y la colocacién
directa en el suelo). Estos deberdn preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios
autorizados para ese fin, conforme lo regulado por MARENA.

¢ El Contratista no podrd utilizar materiales de construccién compuestos por sustancias
peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier sustancia susceptible de
producir intoxicacion o dafios por inhalacién o contacto,

e Seleccién de sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar residuos de grasas y
combustibles, asegurar el drea impermeabilizada para almacenar temporalmente hidrocarburo,
evitando derrames en el suelo, tnicamente podrdn recargar combustible la maquinaria que por
su caracteristica no pueda recargar en una gasolinera.



Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maquinaria, equipos y
vehiculos usados en la construccidn y disponer los mismos en sitios de servicios de reciclaje de
residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que pueden ocurrir y asumir la limpieza de
suelo por el contratista.

Todos los materiales inflamables o de fdcil combustién deberdn almacenarse perfectamente en
una seccidn especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controldndola con un
acceso restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni
encender fésforos.

Siempre se usardn avisos y leyendas con la descripcién del tipo residuo y su clasificacidn.

C 20.Etica en el comportamiento de trabajadores de la construccién en la ejecucién de proyectos
de infraestructura de salud.

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoracién moral de los actos humanos, principios y normas
morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido, durante la ejecucién de toda
obra de infraestructura en salud, ya sea en construccidn nueva, remodelacién o rehabilitacién, el
contratista estd obligado a promocionar actitudes responsables y de buen comportamiento entre los
trabajadores que se contraten y la comunidad en la que se emplaza el proyectos para esto es necesario
que el contratista o quien del designe brinde charlas mensualmente a los trabajadores orientadas a:

ITI.

Velar por que los trabajadores de la construccién no hagan actos inmorales tanto en el drea de
construccion ni en las comunidades

Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construccién y la comunidad,
desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y cortesia de los
trabajadores del proyecto hacia la poblacién local y viceversa.

El supervisor del proyecto por parte del MINSA, supervisard y notificard al coordinador del
proyecto el cumplimiento de las charlas brindadas.

21 PLAN DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA PREVENIR
EL COVID-19 (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista en proceso de ejecucién deberd presentar un plan para redlizar las medidas y
recomendaciones para prevenir el Covid-19, segtin la informacién siguiente:



Es importanfe transmitir diariamente la informacidn sobre el COVID-19 al personal del proyecto, en
el marco de las responsabilidades de las partes en la prevencién de riesgos laborales establecidos en
los contratos de obra, esta informacién debe ser basada en los documentos y recomendaciones del
MINSA y de la OPS/OMS, con infografias de fdcil comprensién; informar a las comunidades del drea
de influencia directa de la obra sobre las medidas tomadas, e incentivar a dichas comunidades a tomar
medidas bdsicas de higiene de manos de manera regular con agua y jabén, proteccién de la boca y la
nariz al estornudar y/o toser, y guarda distancia mayor a un metro entre las personas,

PROTECCION DEL PERSONAL

a. Registro de trabajadores. Se recomienda mantener registro y asistencia de los trabajadores, a fin
de que en casa de contagio identifiquen con mayor claridad y rapidez quién o quiénes tienen riesgo de
tener el virus.

b. Acceso a la obra. Organizar el acceso a la obra, y sus dreas comunes de forma escalonada, para
evitar aglomeraciones y que se pueda cumplir la distancia de seguridad. Es aconsejable evitar la
concentracion de empleados al distribuir el trabajo, reducir los viajes de los trabajadores o al proveer
el trabajo, proveer el equipo bésico de proteccién durante su movilizacién hacia/desde el sitio de las
obras, y limitar el nimero de personas en las reuniones de trabajo presenciales y promover el
teletrabajo, cuande aplique.

c. Seleccién de personal con mayor grade de sensibilidad. Cada responsable o Supervisor debe
clasificar su personal en las siguientes categorias y asegurar equipamiento de proteccidn que sea
necesario conforme cada categoria:

1.Empleados de alto riesgo: son aquellos que mayores de 60 afios o que tienen alguna condicién de salud
que puedan ser mds propensos a desarrollar condiciones mds severas de la enfermedad. Incluir:
personas que hayan sido somefidas a tratamientos inmunodepresores diabéticos, cardidpatas,
condicion autoinmune, entre otros.

2Personal clave que, de enfermarse, podria causar un impacto significativo en las operaciones.

3.Personal que necesariamente tiene que realizar su trabajo en las oficinas y campo; asf como personal
de la tercera edad. Este (iltimo es el grupo mds vulnerable.

Se recomienda detallar las acciones de prevencién que se tomardn con cada uno de los grupos antes
indicados, ya que se deben considerar medidas mds rigurosas con las personas mds vulnerables.
Ejemplo: ¢Empleados de alto riesgo son enviados a casa? ¢Identificacién de personal que puede
reemplazar al personal esencial? ¢Personal no esencial trabaja desde su casa?

d. Medicidn de temperatura: Establecer los protocolos de medicion de la temperatura a la entrada y
salida de la obra, autoevaluacidn, asi como en puntos que puedan ser criticos por presencia de mayor
cantidad de personal y aislar al trabajador que presente temperatura mayor de 38 grados centigrados.



Es recomendable medir las temperaturas con termémetro ldser, ya que después de una actividad fisica
intensa los trabajadores terminan labores con aumento de la temperatura.

a. Establecimiento de un procedimiento detallado sobre el aseo de las instalaciones: Orientar un
procedimiento detallado y periodicidad del aseo a las instalaciones: (i) Limpieza de superficies; (ii)
Limpieza de bailos; (iii) Proteccién adicional para el personal de aseo y (iv) limpieza durante cambios
de personal operario de maquinaria pesada y otros equipos.

b. Lavado de manos: Disponer de varios suministros de agua (una pila adecuada o lavamanos) para
el lavado de manos, jabén liquido y un dispensador de papel toalla, mds alcohol-gel. Los trabajadores
deben realizarse el lavado frecuente de las manos. Revisar a lo inmediato que los mensajes preparados
por las firmas constructoras Sean coherentes con los lineamientos de OPS/OMS.

c. Conservacion de distancia: Los trabajadores y personal en general del proyecto deben mantener
distancia minima de 1.5 metros entre ellos y evitar el saludo de mano. Mismo aplica al momento de
transportar al personal a la obra. Evitar aglomeracién de grupos mayores de 5 personas en dreas
pequefias y cerradas, y procurar que siempre sean los mismos grupos. Considerar la organizacién de
cuadrillas y frentes de trabajo que ayuden a cumplir con estas medidas. En vehiculos de transporte
marcar los espacios ideales para sentarse o para ir de pie, manteniendo la distancia de 1.5 metros
entre cada persona. Al transportar a menos personas por vehiculos, se debe incrementar la frecuencia
de traslado para evitar mayores demoras al inicio de las jornadas.

d. Desinfeccién: Al inicio de la jornada laboral el empleade deberd lavarse las manos y desinfectar
su calzado y después lavarse las manos con agua y jabdn. Al finalizar la jornada labora! el empleado
dejard en un lugar seguro su ropa de trabajo, se desinfectard el calzado, entregard las herramientas
desinfectadas y se lavard las manos con agua y jabén.

e. Utilizacién de Elementos de proteccidn Personal (EPP): Todos los trabajadores deben de
emplear sus EPP, que serdn suministrado por el contratista,

f.Uso del Comedor: Las dreas comunes como comedor (incluyendo utensilios, cubiertos, vasos, platos,
manteles, mesas, sillas, pisos y superficies en general) deben mantenerse limpios. Tomar medidas de
control sanitario en el transporte, recepcién, preparacién y manipulacién de los alimentos y de quienes
los preparan, fransportan y distribuyen y, programar jornadas o turnos que eviten el acceso o la
coincidencia masiva en zonas de comedor y que organicen el acceso escalonado. Los trabajadores
deberdn lavarse las manos antes y después de entrar al comedor. Se recomienda un distanciamiento
mayor a 1 metro al sentarse a comer en las mesas.
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ANTE UNA SITUACION SOSPECHOSA DE COVID-19:

1.Monitorear el estado de salud de cada uno de los trabajadores al ingreso a la obra. Si el trabajador
presenta sintomas de gripe o bien presenta temperatura mayor a los 38 grados centigrados, debe ser
enviado al centro de asistencia médica mds cercano y asegurar que reciba la atencién médica, o segtin
sea indicado por el MINSA

2.Realizar la concientizacién de los trabajadores que en caso de haber estado en contacto con una
persona sospechosa o confirmada de COVID-19, informen al responsable o Supervisor antes de
presentarse al trabajo y consultardn de inmediato en un centro asistencial.

3.5i el trabajador fue confirmado por COVID-19 y estuvo presente en el trabajo cuando se iniciaron
sus sintfomas, se deberd establecer las siguientes medidas:

*Facilitar la condicién de aislamiento del trabajador afectado.

*Tomar listado de personas que estuvieron en contacto con la persona con sintomas.
“Generar aislamiento inicial del personal que tuvo contacto con personas con confirmacién de
Coronavirus. Asignar un espacio para aislar al trabajador, mientras se realiza el protocolo de
atencidn de MINSA,

*El trabajador deberd seguir las recomendaciones de MINSA.

‘Realizar seguimiento y control de reposos y/o cuarentenas de trabajadores, siguiendo las
recomendaciones del MINSA.

4.Tener la informacién del procedimiento o protacolo a seguir en caso de COVID-19, de manera que el
trabajador pueda ser atendido en el menor tiempo posible.

9.Mantenerse al tanto de las noticias emitidas por el Ministerio de Salud, OPS/OPMS respecto al
COVID-19, de manera que, en case de una cuarentena, el Contratista proceda de inmediato con las
disposiciones recomendadas.

Método de medicién
Todas las actividades se incluirdn dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto, no habrd
pago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1. GENERALIDADES.

CAPITULO 02: PRELIMINARES

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y demoliciones,
obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado.

Todos los articulos o artefactos desinstalados que se encuentren en buen estado, deberdn ser
entregados a la administracion de la unidad de salud.



El Contratista trasladard o botard todos los escombros productoe de demoliciones, desinstalaciones y
tala de drboles en el botadero municipal autorizado por la Alcaldia de la localidad, y serd
responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldia de la localidad, la ubicacién del sitio para la
disposicién final de estos escombros, conseguir los permisos necesarios para tal efecto asi como los
aranceles a pagarse a la Alcaldia, y presentarle al supervisién del proyecto la autorizacién de
contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobacién,

No serd objeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas en el botadero,
este costo deberd ser tomado en cuenta por el contratista en el monto de su oferta.

Los escombros y desperdicios producte de las demoliciones o desinstalaciones de la infraestructura
existente o cualquier otra estructura u equipamiento urbano deberdn ser retiradas del drea de
construccién y depositadas en un Botadero Municipal, el costo del desalojo de cada una de las
actividades serd pagard en una actividad aparte con unidad Global.

Seraresponsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado, y verificar que este
presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar todos los desechos.

Para el caso de la tala de drboles, es responsabilidad del Contratista la gestién ante las autoridades
ambientales y/o municipales de los permisos y costos para la extraccién de drboles, los que deben ser
cortados desde la raiz. Asi mismo, la reforestacidn segtin las leyes vigentes, asi como el gestor serd
responsabilidad del contratista y serd incluido en los costos indirectos, por lo que no tendrd ningiin
pago especifico.

PRELIMINARES

Desinstalacidn de luminarias existentes. Seqgtin E.T.

Desinstalar y sellar drenaje de piso en drea de filtro. Segin E.T.

El selio del drenaje de piso se realizard con mezcla de concreto de 3,000 psi.

Método de medicién:

El método de medicidn se realizard conforme al tipe de unidad de cada ftem o actividad y al precio
establecido en el contrato. El contratista debe incluir todos los materiales, mane de obra, equipos, etc.
que haya que incorporar para el buen desempefio y terminacién cabal de todas las actividades de
demolicidn.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 03: PARTICIONES LIVIANAS

. Disposiciones Generales.

Toda mencion hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al Contratista a suplir e
instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o
sujeta a calificacién y suplir toda la mano de obra, y el equipo complementario necesario para la
terminacion de la obra,

. Forro tipo jamba con lémina de fibras celulésicas reforzado con cemento 10 mm.

Se construirdn paredes con sistema de Idmina de fibrocemento, malla, y revestimiento (mortero muro
seco) de 10 mm de espesor para interiores. El ancho de la tira o jamba a colocar sobre las particiones
con sus bastidores existentes serd de 12.50 e¢m. Esto se colocard sobre la parte superior de las
particiones.

Tornillos.

Tornille TEK.

El tornillo TEK plano es de 12.7 mm de largo, la cabeza tiene una rondana integrada, la punta tiene la
forma de broca y el acabado es galvanizado.

Tornillo DS.
El tornillo DS es de acero endurecide con un revestimiento especial que lo protege de la corrosidn, la
punta es de broca, el disefic de la cabeza proporciona una mejor fijacidn de sustrato al bastidor.

Tornillo TEK broca.
El tornillo TEK broca es de acabado galvanizado, tiene punta de broca y cabeza en forma de corneta'y
es utilizado en interiores tinicamente.

Cinta de refuerzo.
Estd fabricada con malla de fibra de vidrio polimerizada, es de 10 ¢m de ancho y se embebe a la
superficie de tabla cemento con compuesto para juntas.

Compuesto para juntas Basecoat

El compuesto para juntas estd fabricado con cemento Portland, aditivos y polimeros ldtex secos. Se
revuelve fdcilmente con agua limpia libre de sal con un mezclador con aspas, se utiliza para el
tratamiento de juntas, para cubrir los accesorios pldsticos y como capa base en toda la superficie para
el acabado final (pasta con textura media a gruesa). Se deben respetar los tiempos de secado y
considerar las recomendaciones del producto.

Compuesto flexible

El cemento flexible para juntas se utilizard para el tratamiento de la superficie y como capa uniforme
en toda la superficie. Se compone de cemento blanco, aditivos, fibray polimeros ldtex secos que ayudan
a obtener un excelente desempefio en los sistemas de muros flexibles.



Malla de fibra de vidrio
Se utilizard malla de fibra de vidrio polimerizada en toda la superficie del tablero de fibra celuldsica
reforzada, con traslapes de 5 cm entre rollos y cubriendo cantos de esquina.

Instalacion.

E. El tablero debe cortarse al tamafio requerido con un cuchillo y regla. Las sierras eléctricas sélo
deben utilizarse si estdn equipadas con un colector de polvo. El instalador debe usar una médscara para
polvo aprobada por NIOSH/MSHA

A. Instale el tablero con los bordes a hueso, pero no forzados entre si. Alterne las uniones de los
extremos en hiladas sucesivas.

B. Atornille desde el centra de los tableros hacia los extremos. Sostenga firmemente los tableros
al bastidor mientras coloca los tornilles.

C. Espacie los tornillos un mdximo de 20 cm (8“) a centros en muros, y a 15 cm (6") a centros en
cielos rasos. Los tornillos perimetrales deben quedar a una distancia del borde no menor de 9.6
mm (3/8") y no mayor de 15.9 mm (5/8").

D. Fije los tornillos de tal manera que la cabeza de éstos quede al ras de la superficie del tablero
para asegurar el contacte firme con el bastidor. No apriete demasiado los tornillos. Entre los
tornillos aprobados se incluyen los siguientes:

Tornillos marca Tornirock tipo DS de 1-1/4" y 1-5/8" para metales calibre 14 a 20; y tornillos Tornirock
tipo Tek plano para unir los metales entre s,

I. Rellene las juntas entre tableros, las cabezas de los tornillos y cualquier hueco que pudiera haber
quedado con compuesto Basecoat Durock o Baseflex y posteriormente embeba la cinta de refuerzo,
retire el exceso y deje secar por al menos 24 horas.

J. Una vez seco el tratamiento de juntas, coloque una capa uniforme de compuesto Basecoat o Baseflex
de 3mm de espesor. Para lograr un mejor terminado, embeber la Malla en toda la superficie del muro,
esto le ayudard obtener un espesor constante en la superficie, evitando asi que se note el tratamiento
de juntas,

K. Finalmente, aplique el acabado final, se recomienda utilizar pasta de 1/8" de espesor, conforme a
las especificaciones del fabricante.

Método de medicidn
La medicidn serd por metro lienal instalado para cada caso, al precio establecido en el contrato, y
bajo aceptacién del supervisor de la obra. Este costo debe incluir el mortero del panel, elementos de
fijacién y conexiones segtin lo recomendado por el fabricante y sefialado en planos contractuales.




Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 04: CIELOS FALSOS
1.Disposiciones generales

Se refiere esta seccidn o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyaré el forro del cielo, Y
al tipo de forro que llevard o formard el cielo falso terminado.

Toda mencidon hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al Contratista a suplir e

instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o

sujeta a cdlificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o complementarios necesarios para la
() terminacién de la obra.

El Contratista garantizard la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y deberd coordinarse
con las especialidades o instalaciones (ldmparas, artefactos y accesorios suspendidos) para reforzar
la estructura'y asegurar la instalacién de los artefactos, los que en ninglin momento se sujetaran a la
estructura de perfiles de aluminio.

El trabajo serd de primera calidad y todos los cielos serdn construidos sin defectos de uniones o
cortes.

La estructura serd colocada segiin las normas del fabricante para tal fin, se dejard todo a nivel sin
hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo respecto a la pared serd
de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La estructura serd sin fallas y arriostrada con perfiles
metdlicos que en este caso pueden ser color natural aluminio.

('E).Cielo falso y jamba de lémina de tabla yeso regular de " Tipo US6 equivalente o superior.

Se construirg el cielo raso con forro de Idmina de tabla yeso regular de 1" de espesor con niicleo de
yeso, bordes biselados para facilitar tratamiento de Jjuntas, certificada como baja en emisiones de
vVOC.

En dreas externas o donde lo indiquen los planos se deberd usar ldmina de tabla yeso resistente a la
humedad apto para zonas de alta humedad relativa, proteccion afiadida ante moho, hongos y bacterias.
Ldmina deberd ser de 4" de espesor en los lugares indicados en la planta arquitecténica de cielo
reflejado del edificio. Deberd cumplir normas ASTM E84, ASTM €136, ASTM C1396, ASTM D3273.

La estructura metdlica serd de acuerdo a la siguiente tabla de perfiles:



Tipo Calibre A (in) B (in) C (in)
Canal de 22 (0.70 15/8" 3/g"
Carga mm)
Canal Listén Gk 14" 7/8" 23"
mm)
Angulo de 26 (0.45 T 1
amarre mm)
Esquinero 1n 1w
metdlico 28 (0.36mm) 14 13

El canal de carga ird a una distancia mdxima de 1.22m y el canal listén a una distancia mdxima de 0.61m.

La ldmina se fijard con tornillos de 1 " punta de broca y en el perimetro llevardn fijaciones con clavos
de impacto de 1". Toda la estructura ird a nivel y a escuadra.

Se utilizarén colgantes de alambre galvanizado #12 @1.22m en ambas direcciones o bien parales de 1
5/8" de 0.45mm de espesor.

En las sisas se pondrd cinta de fibra de vidrio de 2" y se aplicard compuesto listo para utilizarse que
por su consistencia cremosa y suave que permite un desempefio superior para la instalacién del tratado
de juntas de tableros de yeso, contienen adhesivos a base de polimeros y libre de asbesto, la
Tormulacion proporciona al producto excelentes cualidades de aplicacién, como el "estiramiento” y
adherencia sobre el tablero de yeso. Puede ser utilizado en forma directa desde el recipiente,
requiriendo un minimo de mezclado del producto, para lograr la consistencia deseada. Fabricado de
acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM C-475-12.

El acabado de los cielos serd nivel 3, de acuerdo a la siguiente tabla:
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; espdhvlade 6™ ! espatulade 6° | compuesto ya | Seco, se aphica;
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 Sobre elnivel 3, apiicar una | Sobre elnivel 3, aplicaruna © Cublertos con ¢ Cublertos con: E) compuesto deberd de estar Hibre de marcas

de herramientas, grumios o burbugas. Se deberdn
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5 H byg". , H
: Sobre elnivel 4 aplicar una  Sobre el nivel 4 apilcar una | Cubiertos con | Cubierlos con © La superficie deberd de estar ibre de marcas,
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Se le dard lija hasta lograr un acabado completamente liso y sin protuberancias, rayones o rugosidades.

Método de medicién

La medicién del cielo raso serd por m? instalado y acabado, al precio establecido en el contrato. En
ningin caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye, soportes, refuerzos
para la colocacidn de artefactos y accesorios suspendidos y cualquier otro elemento para completar la

actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la

correcta ejecucién de la actividad.

CAPITULO 05: SELLO CON ESPUMA DE RELLENO

1. Disposiciones generales

Toda mencién hecha en estas especificaciones indicadas en la Lista de Cantidades obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y
de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o

complementarios necesarios para la terminacién de la obra.




@

Este capitulo engloba prdcticamente el uso de materiales sellantes expandibles que no permitan fuga
de presion.

I

II.

IIT,

Para el perimetro de los cielos falso se usard ldmina de tabla yeso de 4, pasta para tabla yeso
de secado rdpido y cinta adhesiva de fibra de vidrio. Previo a esta actividad, se deberd realizar
una aspiracién de toda la superficie.

Para el perimetro de ventanas, puertas, esclusas, puntos de accesos bioniétricos, puntos de
sensores de puertas, puntos de alimentacidn y fijacién de luminarias, puntos de voz y datos, y
puntos de cdmara se usard el siguiente material

Masilla tipo Sellador de silicona multipropdsito para interiores y exteriores, de fdcil
aplicacidn y secado rdpido. Deberd admitir pintura ldtex o base de aceite, luego del
transcurso de varias horas de secado. Deberd contener un preservante resistente a los
hongos. El producto tendrd un 79% de no volatilidad y un encogimiento del 27%. Previo a
su aplicacién se deberd garantizar la limpieza de las juntas, libre de aceites y grasas. Se
podrd aplicar en superficies hdmedas; pero no mojadas.

Para los toma corriente y apagadores eléctricos se usard lo siguiente:

Espuma de relleno de poliuretano monocomponente que se expande y endurece en contacto
con la humedad del aire. Con gran adherencia y pintable. Deberd actuar como aislamiento
térmico y aclstico. El valor de aislante térmico serd de 0.025 W/mK y el valor de aislante
acustico serd de 58 dB. La superficie o sustrato deberd estar libre de polvo, grasas y
aceites; se deberd humedecer con agua la superficie. €l uso de acetona se permitird para
limpiar los excesos una vez que el producto esté seco.

Método de medicién

La medicidn serd de acuerdo a la unidad de cada actividad (metro lineal o c/u), al precio establecido en
el contrato. En ningdn caso se tomard como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye,
soportes, refuerzos para la colocacion de artefactos y accesorios suspendidos y cualquier otro
elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 06: PISOS

. Disposiciones Generales

Se refiere esta etapa a los pisos de los ambientes indicados en la lista de cantidades, con las medidas
y dimensiones indicadas en los mismos.

Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al Contratista a suplir e
instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o



Y

sujeta a calificacién y a suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la
terminacion de la obra.

El Contratista deberd someter al Supervisor para su debida aprobacién, las muestras de cada uno de
los materiales a usarse, con el objetivo de corroborar la calidad y fabricacién de los mismos.

. Reparacién de revestimiento vinilico

Se reparard el revestimiento existente de vinil flexible por el de tipo conductivo de 2.00 mm de
espesor, color similar al existente.

Este pavimento esta tratado con la dltima generacién de tratamiento de superficies de poliuretano,
realizado con reticulado ldser UV.

El tratamiento deberd impedir las manchas que producen los productos quimicos que se usan en los
centros sanitarios como el betadine, la eosina y los geles antibacterianos para desinfeccién de manos,
aumentando la duracién del pavimento. Este tratamiento deberd tener excelentes caracteristicas de
mantenimiento porque hace totalmente innecesario el uso de cera de por vida.

El producto no es reactivo al punzonamiento residual, con un valor < 0.02 mm (EN 433). El pavimento
cumple con la normativa EN 649 (34-43), ya que pertenece al grupo de desgaste P, adecuado para
trafico intenso y una resistencia al fuego de clase Bfl-si.

El producto no es emisor de compuestos orgdnicos voldtiles: menos de 10ug/m? (COVT después de 28
dias-I5016000-6).

Instalacion de Autonivelante MORTERO NIVELANTE:; y recubrimiento vinil de piso. El costo del
autonivelante deberd estar incluide dentro del costo unitario de la actividad.

Imprimante - Primer a base de resinas sintéticas en dispersidn acuosa

Modo de aplicacidn

Preparacidon del Soporte
El soporte debe de estar seco y limpio, libre de aceites, grasas, restos de pintura y otros materiales

sueltos.

En cualquier caso, se debe revisar el nivel de humedad y asegurarse que no hallan fisuras o grietas de
los soportes cementosos y si las hay repararlas y luego lijadas.

Este producto es utilizado como imprimante previo a la aplicacién de autonivelante. Soporte cementoso:
diluir 1:1 a 1:3 con agua

Extender con un rodo el liquido y en las esquinas utilizar brochas.
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Su consumo es aproximadamente 0.1 kg/m2 Tiempo de secado 2 horas de pendiendo de la temperatura
del sitio.

Autonivelante-de endurecimiento rdpido

Es indispensable la aplicacién de Primer a base de resinas sintéticas antes de realizar la aplicacién de
autonivelante.

Preparacion de la mezcla
En un recipiente que contenga 5.5-6 litros de agua limpia, verter, bajo agitacién, un saco de 25kg del

Mortero Autonivelante y mezclar con mezcladora eléctrica, a bajo nimero de revoluciones, hasta
obtener una mezcla homogénea, sin grumos. Nota: Cantidades mayores pueden prepararse en
mezcladoras para mortero.

Después de 2-3 minutos de reposo, se debe volver a mezclar brevemente y la mezcla estard lista para
utilizar,

Extender el Mortero Autonivelante en una sola capa de 1 a 10 mm con llana metdlica de grandes
dimensiones o rasqueta.

En el caso que sea necesario una segunda capa, se recomienda aplicarla cuando la anterior sea
transitable (aprox. 3 horas)

El enlucido con Mortero Autonivelante es idéneo para realizar la colocacién de pavimentos vinil
encolados al cabo de 12 horas.

Piso Conductivo en losetas-
La instalacién de las losetas no debe comenzar hasta que el trabajo de todos los otros oficios se ha

completa, especialmente operaciones aéreas. Areas deben limpiarse, completamente cerrados y
mantenidos de manera uniforme a una temperatura de por lo menos 15 ° C durante 72 horas antes,
durante y después de la instalacién se ha completado.

Requisitos del subsuelo:

Rigido, firme y libre de grietas, Parche y reparar grietas menores con una base de cemento apropiado
la mezcla de parcheo.

Nivel y suave (que siempre recomiendan para nivelar el subsuelo con un autonivelante en base de
cemento compuesto)
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Permanentemente seco. Sobre todo, libres de aceite, grasa, polvo, pintura y objetos extrafios.
Humedad residual mdxima para subsuelos sin calefaccidn en el suelo:

Aclimatacién / acondicionado: Los azulejos, las varillas de soldadura (si procede) y el adhesivo deben
estar aclimatados durante al menos 24 horas antes de la instalacién a una temperatura ambiente de al
menos 18 © C. En todos los casos, las baldosas deben ser desempaguetadas para la aclimatacién y se
muestran en el suelo en pequefias y rectas pilas de mdx. 10 fichas cada uno.

Instalacidn de la tira de cobre v el disefio

Recomendaciones generales:

Tira (s), el cobre para conexidn a tierra se debe aplicar primero, es decir, bajo el adhesivo conductor.
En condiciones normales, no se requiere imprimacién conductora. Utilizar preferentemente tiras de
cobre que son mds rdpidos de instalar y fijadas con adhesivo de contacto (KLEBER). La eléctrica
conexidn al punto (s) de conexidn a tierra siempre debe ser realizada por un electricista calificado.

Disposicidn de las habitaciones mds pequefias que 40m?: Instale aprox. longitud de dos metros de cinta
de cobre recta hasta el punto de tierra mds cercano.

Disposicidn de las habitaciones mds grandes de 40m?®: Alternativa A: Se recomienda esta alternativa
para habitaciones donde el lade mds corto es inferior a 50 metros. Instale un circuito de banda de
cobre. Sacador de todas las conexiones de banda para asegurar un contacto adecuado y probar la
conductividad del circuito de banda de cobre con un dispositivo de prueba apropiado antes de iniciar
la instalacion de las baldosas.

Disposicién de las habitaciones mds grandes de 40m?® - Alternativa B: Esta alternativa se aplica a las
habitaciones donde el lado mds corto estd excediendo 50m. Instale dos tiras de cobre sistemas frente
a la otra. Sacador de todas las conexiones de banda y probar la conductividad como se describe para
la variante A.

Método de medicidn
La medicidn serd del tipo Glb instalado y para el rodapié serd en metro lineal, al precio establecido en

el contrato. Para el caso de rodapié este serd pagado por metro lineal. En ningdn caso se hard pago por
desperdicios o material no colocado.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 07: PINTURA

1. Disposiciones generales



Todo material serd entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y sin abrir,
y deberdn contar con la aprobacién del supervisor de obras. Se recomienda que los fabricantes sean
industrias nacionales establecidas de marca reconocida y sus productos de calidad comprobada.

Antes de comenzar los trabajos se deberd efectuar una revisién de las superficies que se cubrirdn de
todo desperfecto que se encuentre. Las superficies ademds deberdn estar completamente secas.

2. Muestras

C

Antes de ordenar sus materiales el Contratista someterd a la aprobacién del supervisor de obras,
muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando éstos cuenten con la
aprobacién final, las pinturas a ponerse en obra, deben ser razonablemente iguales a dicha muestra.

Las muestras serdn de 11" x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y vigas).

3. Limpieza y Proteccion

Ademds de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, el Contratista al
terminar su trabajo, deberd remover toda pintura de donde se haya derramado o salpicado y reparar
las superficies dafiadas, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, herrajes, etc. de una manera
satisfactoria para el supervisor de obras.

El Contratista deberd suministrar y colocar cobertores de género en todas las dreas donde esté
pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier dafio.

4. Preparacién de las Superficies

O

En superficies nuevas, sin excepcién, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrafias, Los aditivos
para el curado del concreto deberdn ser eliminados, o dejar expuestas las superficies a la intemperie
por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos
30 dias para que el concreto este totalmente fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias
alcalinas seguirdn saliendo y podrian dafiar la pintura.

Cualquier problema de infiltracién o humedad deberd ser corregido antes de pintar. Los agujeros y
grietas deberdn ser rellenados con masilla. La masilla deberd dejarse secar y lijarse suavemente hasta
obtener una superficie parejay lisa al tacto.

Las superficies metdlicas deberdn estar libres de herrumbre, pelicula de laminacién, grasas, etc., en
caso contrario, limpiese a fondo con medios mecdnicos. Estos medios pueden ser lija, cepiilo de acero
o removedor de éxidos recomendados por el fabricante de pinturas.



Para el caso de paredes existentes deberd considerar la preparacién de superficie que contempla
limpieza, lijado, retiro de polville y limpieza final con lanilla

5. Aplicacion de Selladores

A las superficies afinadas, como: paredes y estructuras de concreto con repello y fino, paredes sin
acabados a ser pintadas, cielos rasos y fascias se les aplicard una primera mano de sellador acrilico
latex, come base para recibir el acabado final

En cielos falsos existentes se deberd contemplar la aplicacién de 1 mano de sellador 100% acrilica ideal
para superficies pre pintadas, con resistencia a la alcalinidad y eflorescencia que permita sellar las
manchas existentes, esto para paredes exteriores o interiores

6. Aplicacion de Acabado Final.

o

Previo a la aplicacidn del acabado final de las superficies con pinturas acrilicas, pinturas de aceite y
barnices, pintura epéxica se deberdn aplicar las bases definidas en la Lista de Cantidades.

Pintura en Cielo Falso existente: Pintura de cielo raso con 1 mano de sellador blanco con perfil de
anclaje sobre superficies pintadas y con acabado satinado, capaz de permitir la adherencia con la capa
siguiente de pintura, equivalente o superior. Aplicar dos manos de pintura con acabado
monocomponente grado sanitario de excelente calidad con nanotecnologia que permita la
impermeabilidad, con caracteristicas biocidas, capaz de eliminar el desarrollo de bacterias, hongos y
levaduras, con acabado mate equivalente o superior.

7. Tiempos y condiciones para aplicar la pintura
El trabajo de pinfura no se haré durante tiempo nebuleso o de extrema humedad o lluvia.

(_,.) La aplicacién de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el tiempo promedio
entre cada mano de pintura serd de 24 horas.

Todo el material de pintura deberd aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros
defectos. Todas las manos serdn de la consistencia debida y sin marcas de brocha o rodillo. Se
recomienda usar diluyente en la proporcién indicada por el fabricante de las pinturas. No se deberd
usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorresivas y aceites.

El supervisor de obras hard que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplird lija, masilla,
diluyentes, pinturas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que demande el supervisor de
obras. Los costos en que se incurran en concepto de reparaciones de trabajos de pinturas por mala
aplicacién de los materiales, materiales o marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra



no calificada o por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos, serdn por
cuenta del Contratista, no teniendo derecho a ningtin reembolso por gastes adicionales.

En las superficies de metal, el Contratista removerd grasa y tierra con benzina; raspard el éxido y la
pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal: retocard estos defectos con el imprimador
respectivo y limpiard tedo el trabajo antes de limpiarlo.

8. Pruebas de espesores de pintura,

Medidor de espesor de pelicula himeda (galgas o peines).

Deberd cumplir con la norma ASTM D 4414 “Préctica estdndar para la medicién de espesor de pelicula
hiimeda de revestimientos orgdnicos por medio de calibradores entallados".

Caracteristicas:
Precision + 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils)

Cumple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mil Std 45662A seglin corresponda cuando se solicita con
certificacion.

Instrucciones de uso
s Colocar el calibre sobre pelicula himeda en dngulo de 90 °
* Presione en la pelicula

* Retirar y notar el diente mds profundo con pintura en él y el siguiente diente superior que no esté
recubierto

* Elespesor de la pelicula himeda se encuentra entre estas dos lecturas
* Limpiar el instrumento en cualquier disolvente adecuado inmediatamente después del uso

» Eldibujo indica que el diente marcado con 3 mils estd cubierto con la pintura hiimeday el diente
marcado con 4 mils no estd cubierto. Esto indica que el espesor de la pelicula himeda verdadera
del material estd entre 3 y 4 mils de espesor.,



Sustrato

Pintursa

Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente férmula:

Espesor himedo * Sélidos por volumen %
100

Espesor seco =

@ Mano de Obra

o

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificade. Todo material deberd aplicarse parejo, libre
de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos serdn de la consistencia debida
y sin marca de brocha. Las brochas empleadas deberdn ser de la mejor calidad y en buenas condiciones.

Todo el trabajo terminado serd uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la aplicacién de
pintura pedra usarse rodillo.

Las segundas manos se aplicardn con pintura de un tono ligeramente diferente a la primera mano,
debiendo esta diferencia, ser fdcilmente visible.

Método de medicién

La medicién de todas serd de acuerdo al siguiente desglose:

m? para cielo falso, al precio establecido en el contrato. Incluyendo en su precio los elementos
necesarios para su terminacion. Se debe incluir en el costo unitario la preparacién debida de la
superficie.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucidn de la actividad.



CAPITULO 08: ELECTRICIDAD

1 Generalidades

A. - Esta seccién incluye las responsabilidades del Contratista en la instalacién y
suministro de mano de obra y materiales necesarios para un completo abastecimiento
de energia eléctrica conforme las mejores prdcticas de la ingenieria. El Contratista
eléctrico antes de comenzar la obra, deberd examinar todos los alcances solicitados,
planos arquitecténicos, especificaciones eléctricas y visitar el sitio de la obra. Deberd
consultar con la Supervisién cualquier duda.

B. - El Contratista deberd realizar un trabajo de primera clase. Serd responsable de la
ejecucidn fisica del proyecto y no se eximird al Contratista de ninguna responsabilidad
por mala interpretacicn en los planos y/o especificaciones a menos que lo haya notifica-
do al Supervisor por escritoy éste lo haya aceptado antes de que el Contratista empiece
cualquier parte del trabajo.

C-. Verificard todo el trabajo necesario para la ejecucidn completa de esta obra, tal
como se indica en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta
obra incluye el suministro e instalacién de todas las canalizaciones, conductores, cajas
de distribucion, derivaciones, registro y salida, luminarias efc. y todo lo que sea
necesario para obtener una instalacién completa de electricidad.

D. - Toda la instalacién del sistema eléctrico es responsabilidad completa del
Contratista y deberdn ser cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los
planos, donde se especifican marcas y caracteristicas de los diferentes elementos de
los circuitos del sistema. Es entendido que las marcas que se recomiendan en las
especificaciones técnicas, son solamente, referencias de las caracteristicas que se
desean cumplan los materiales y equipos, pudiendo ser sustituidos por otros similares
aprobados por el Supervisor.

E. - €l Contratista ejecutard todo el trabajo contratado de acuerdo con las normas del
Cédigo Nacional Eléctrico CIEN y normas americanos NEC dltima edicién, las cuales
rigen a nivel internacional en las instalaciones eléctricas. La aprobacién de la Direccién
General de Bomberos de Nicaragua. Los planos eléctricos son simbdlicos y aunque se
trata de presentar el sistema con la mayor precisién posible, no se deben considerar a
escala. Todo equipo o material defectuoso o dafiado durante su instalacién o pruebas,
serd reemplazado a entera satisfaccién del Supervisor, sin costo adicional para el
Duefio.

F. - El Contratista deberd mantener durante el progrese de la obra, un registro
permanente de todos los cambios donde la instalacién definitiva varie de la proyectada
en los planos. Tales cambios, solamente podrdn ser posibles con la aprobacién de!
Supervisor.



6. - Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalacién, en
presencia del Supervisor se procederd a efectuar las siguientes pruebas: balance de
corriente en los paneles, canalizacidn y conexién de tomacorrientes, medicién de
impedancia de tierra no mayor de 2 ohms, identificacién de secuencia de fase. En caso
de encontrarse alguna instalacidn defectuosa, el Contratista efectuard las reparaciones
de inmediato y por su propia cuenta sin costo adicional alguno para el DueFio.

H. - El Contratista garantizard, que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a
tierra (Ground Fault) y/o defectos en los materiales, asi como en la mano de obra por
un periodo de un (1) afic a partir de la fecha de aceptacién de la obra y se compromete
por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio del Supervisor resultare de
material y/o mano de obra deficiente, asi como vicios ocultos.

L - La Garantia serd un documento escrito definiendo los rubros cubiertos y soportado
econdmicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones
Generales del Proyecto. El Contratista estd obligado a entregar al duefio los planos
seglin los cambios finales en Autocad, versién reciente, asi como también diagrama
unificar de todas las interconexiones.

J.- El Contratista estd obligado a realizar todas los instalaciones eléctricas con la
direccién y supervisén de un Ingeniero eléctrico, y deberd emplear todo el tiempo una
persona competente que supervise el trabajo y actué durante su ausencia como si fuese
él mismo.

Art. 3 ALCANCE DEL TRABAJO
El Contratista deberd suplir el material y la mano de obra de acuerdo a planos y estas
especificaciones e incluird lo siguiente:

a) Circuitos derivados

b) Canalizacién

¢) Iluminacion

2 Obras Civiles

A. - Se refiere a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan
para las instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, las cuales son los
zanjeos que se tengan que hacer para soterrar las canalizaciones de tomacorrientes, la
construccidn de cajas de registro eléctrico, las acometidas eléctricas, etc.

B.- Los zanjeos para la colocacién de tuberias PVC conduit bajo tierra deberdn tener
una profundidad de 0.45 m. Una vez colocados los tuboes que protegerdn los alambrados
eléctricos, serdn rellenados con material selecto; no se permitird el uso de material
arcilloso. Si el zanjeo estd dentro del drea a construir, para cerrar la zanja se usard
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material selecto y ; cuando el zanjeo esté fuera del drea a construir o para conectar
construcciones verticales o hacer acometidas soterradas, se protegerd ésta con
material selecto o suelo arenoso los primeros 0.30m sobre el tubo protector del
alambrado o cableado; después se colocard un colchdn de arena de espesor de 0.05 m,
y luego se colocardn ladrillos cuarterones en fila consecutiva sin mortero, sellando las
zanjas con suelo arenoso granular o material selecto compactado como minimo al 90%
Proctor,

C. - Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer
cortes en la mamposteria para colocar tuberias, caja o accesorios, etc., todos estos
cortes o remiendos serdn exclusivamente por su cuenta.

D. - No se permitirdn cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorizacién
del Supervisor, tampeco se permitirdn ni se autorizardn cortes o perforaciones dafiinas
a las estructuras establecidas o determinadas como tales, segin el criterio del
disefiador estructural, siendo necesario remover o relocalizar los equipos,
canalizaciones, etc. sin ocasionar gastos adicionales al MINSA.

E. - Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberias conduit en las
paredes, éstas se colocardn y se deberd repellar de un material similar al existente
dejando lo mejor posible estas paredes.

3 Canalizaciones

A. - Todos los alambres eléctricos serdn instalados en tuberia conduit PVC, con
excepcidn de aquellos que en los planos, y en estas especificaciones se indique lo
confrario. Los tubos deberdn ser de didmetro necesario para acomodar los
conductores a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario,
Ningdn tubo conduit tendrd un didmetro menor a @ 4". Todos los accesorios y/o
tuberia a empotrase en concreto deberd ser colocada ante de la llena.

B. - La canalizacidn que va entre el cielo y el techo deberd ir soportada o fijada a la
estructura metdlica del techo mediante bridas de 4" 0 3" segtin el didmetro del tubo a
instalar y a una distancia no mayor de 2 m. La tuberia de 4" deberd contener no mds de
1 circuitos con tres hilos de alambre # 12, y la tuberia de 2" no mds de un circuito con
tres hilos de alambre # 10. Toda tuberia conduit dafiada durante la instalacién deberd
ser removida de la construccidn y repuesta con una nueva. Los exiremos de los conduits

deberdn ser escoriados para evitar bordes cortantes.

C. - El Contratista instalara todas las cajas y accesorios. Estos serdn del tamafio y tipo
adecuado para contener el nimero de conductores que entren o pasen por ellas, las



perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios deberdn taparse. No se
permitirdn cajaos de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios serdn de acero
galvanizado, pudiendo ser octogonales, cuadradas o rectangulares.

D. - Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse serdn de 4x4"
cuadradas u octagonales, con su respectiva tapa ciega. Todas las cajas de salida tendrdn
por lo menos 13" de profundidad debiéndose, sin embargo, instalarse cajas de mayor
profundidad cuando asi lo requiera el didmetro del conduit al que estd conectado el
artefacto que se instalara en ia caja, o al nimero de conductores que tengan que
colocarse dentro de la misma.

E. - Todas las cajas de salida para tomacorrientes serdn de 4“x4"x 1 1/2" y deberdn
estar provistas con tapas de repello con un levantamiento no menos de %“. En casos
especiales y sélo cuando la construccién no lo permita, se permitirdn cajas menores con
la aprobacidn del Supervisor. Las tapas de repello en general, se colocardn en sentido
tal, que permitan la instalacién de los tomacorrientes en posicién vertical.

F. - Todas las cajas de salida para los apagadores serdn de 2"x4"x 1 1/2". Dichas cajas
se colocardn en sentido tal, que permitan la instalacién de los apagadores en posicidn
vertical, Cuando dos o mds apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se deberdn
agrupar, colocdndose en cajas de una sola pieza y deberdn cubrirse con una sola placa.
Los apagadores se instalardn de tal forma que no se encuentre a menos de 10 cm. de
esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de presentarse dudas es
obligacidn del Contratista consultar al Supervisor.

G.- Toda canalizacién colocada bajo nivel de tierra deberd tener proteccién mecdnica
debiendo recubrirse en todo su perimetro con 2" de mortero simple en proporcién 1:3,
es decir, tres partes de arena y una parte de cemento.

H. - No se permitirdn corridas diagonales del conduit, ni mds de 3 curvas de 90° o sy
equivalente en un tendido de tubo entre 2 salidas o paneles o bien entre una salida y un
panel. Cuando sea necesario instalar cajas de registro, éstas deberdn colocarse en
lugares accesibles, pero no visibles, sin dafiar el acabado del edificio. Cuando sea
inevitable colocar en lugares visibles, se deberd discutir previamente con el Supervisor
para obtener su aprobacién,

I - Las conexiones desde la caja de registro hasta la ldmpara en el cielo falso, deben
ser efectuadas utilizando canalizacién flexible tipo Bx de 3/8".

J. - Toda la canalizacién metdlica y sus accesorios deberdn provenir galvanizados de
fdbrica, bajo el proceso de electro galvanizacion, usando como base de impregnacidn,
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una capa de zinc. Adicionalmente y antes de instalarse todas las diferentes
canalizaciones metdlicas con sus accesorios en cualquier sitio de la obra, se le aplicard
un tratamiento de pintura anticorrosivo igual al procedimiento aplicado a la canalizacién
de entrada para baja tensidn.

K. - Se tendrd especial cuidado al aplicar el tratamiento anticorrosivo, de no pintar
internamente la rosca y punto de unién de las canalizaciones para evitar la interrupcion
de la continuidad. Asi mismo, todos los tornillos, espiches de expansién, pernos etc., que
Se usen para sujetar bridas, cajas y otros accesorios de la canalizacién deberdn ser
fabricados de una aleacién no ferrosa a prueba de corrosidn,

L. - Todos los tubos conduit deberdn ser espaciados, el uno del otro con una distancia
no menor de 0.20 m centro a centro y lo més posible al llegar a los paneles o cajas de
registros. Los tubes conduit que corren paralelo a las vigas o columnas deberdn ser
instalados a una distancia no menor de 0.30 m de los elementos de soporte.

4 Alambrados

A. - Los conductores a usarse serdn de cobre, trenzados multifilares y con aislamiento
termopldstico, tipo THHN. El aislamiento serd para un servicio de 600 voltios.

B. - Todos los alambres para los circuitos derivados deberdn ser iguales o mayores al
calibre THHN # 12. No se instalardn conductores con calibre menor al # 12, excepto
para la linea de tierra que serd obligatoria en todas las instalaciones. Todas las
conexiones en las cajas de registro se hardn por medio de wire nuts del niimero que
corresponda segtin el cable que se use.

C. - Para la identificacién de los conductores en los circuitos se usardn los mismos
colores de las diferentes fases y se conservard un color uniforme en toda la
construccidn, todo de conformidad a lo siguiente:

Fase 1 Negro

Fase 2 Rojo

Fase 3 Azul

Neutro Blanco
Tierra Verde

D. - Para los alimentadores para centro de carga y acometidas se podrd usar de un mismo
color pero las terminales serdn recubiertas con cinta adhesiva pldstica de los colores
requeridos por el cédigo establecido anteriormente, para su debida identificacidn en el
panel. De acuerdo normas de colores del CIEN. y NEC 2005.

E. - No se permitird ningin empalme de alambre dentro de las tuberfas. Las lineas serdn
continuas de caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo, el inspector
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podrd a su eleccidn exigir la extraccién parcial o total de todos los conductores del
edificio, todo por cuenta del Contratista,

F. - No se permitird la instalacién de los conductores en el sistema de canalizacidn,
hasta que éstos estén completamente instalados incluyendo el colado del concreto y se
empleard talco o parafina para la instalacién de los conductores dentro de la
canalizacion.,

6. - El Contratista deberd colocar el nimero correcto del alambre que se indica en los
planos. No deberd cambiar el nimero indicado del cable o alambre por ningiin motivo.
Los alambres o cables deberdn ser nuevos y no se aceptardn elementos usados

H. -. Los cables alimentadores serdn del tipo protoduro o similar, colocdndoles soportes
regularmente a intervalos no mayores que 0.50 m. En caso de utilizarse cables, éstos
deberdn ser continuos de panel a panel, debiéndose colocar en ducto en las partes que
queden dentro de edificios.

5 Lamparas,

A. - Se instalardn luminarias en cielo falso, se colocard una caja de registro fijada a la
canalizacidn y se realizard el cableado dentro de la ldmpara por medio de un conduit
flexible tipo Bx.

B. - Los diferentes tipos de luminarias y su localizacién aproximada, estdn indicadas en
los planos arquitectdnicos con mayor precisién. En caso de discrepancia, el Contratista
deberd consultar con el Supervisor, quien seleccionard el sitio correcto sin costo
adicional para el Duefio. Dichos tipes son los que aparecen en planos y lista de
cantidades.

C. - En general se utilizardn lamparas con luz del tipo Cool White o Day Light, con una
capacidad de 2,400 lumen promedic y 10,000 horas de vida aproximadamente, pudiendo
el Supervisor seleccionar otros colores para dreas especificas. Se deberdn preferir
balastros electronicos para tubos cuando sea prdctico teniendo toda su debida
proteccién. Cuando el haz luminose de una luminaria sea obstruido por algdn ducto,
tuberia, otros objetos o estructuras, ésta deberd relocalizarse con la aprobacidn del
Supervisor.

D. - Toda ldmpara usada durante la construccién deberd ser cambiada por nuevas antes
de la aceptacidon final de la obra. Prevéanse todos los accesorios para lograr un montaje
adecuado, incluyendo todos los herrajes requeridos por los diferentes tipos de
construccién del cielo.



E. - Todas las luminarias colocadas en cielo falso, deberdn soportarse adicionalmente
desde la estructura, utilizando alambre galvanizado calibre 16 AWG, desde no menos 3
puntos. Cuando sea posible, también se usardn grapas especiales para movimientos
sismicos.

F. - Las ofertas serdn basadas en las luminarias especificadas dentro de un plazo de
treinta (30) dias después de otorgado el Contrato; el Contratista podrd presentar
alternativas acompafiadas de literatura luminotécnicay el cambio de los costos. El Duefio
se reserva el derecho de aceptar o rechazar las alternativas en todas las luminarias
fluorescentes, las partes de metal deberdn ser tratadas en fdbrica con una capa
protectora de zinc fosfatado bonderizado aplicado en 5 pasos, una capa protectora de
6 mm de pintura epéxica dieléctrica, antes de aplicar la pintura blanca mate al horno
como acabado final. Se permitird someter a consideracién del Supervisor cualquier
tratamiento que consideren adecuados los diferentes fabricantes para proteger las
luminarias de los efectos corrosivos.

A. - Los interruptores serdn del tipo termo magnético y de capacidad interruptiva no
menor de 10 KA para los interruptores de iluminacién y tomacorriente, de 20 KA o
mayores para paneles generales y secundarios.

CAPITULO 09: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
1. Disposiciones Generales

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando
perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas
debidamente concluidas y aprobadas por el supervisor de obras.

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del supervisor de obras, éstos
deberdn estar subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones
técnicas, se tiene que firmar un acta de recepcién final tanto en la Bitdcora, en original
y 3 copias, donde se da fe del final de la obra concluida técnicamente a satisfaccién del
contratante y/o del supervisor de obras.

2. Limpieza Final

Esta seccidn se refiere exclusivamente a la disposicién de todo tipo de escombros que
resultaron de la construccidn, asf como de los envases de los materiales que se usaron
en la misma.
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Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o demoliciones
o materiales de excavacion, asi como toda la basura de los envases de los materiales,
como cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio donde ha side construida la
obra, a consecuencia de las lluvias, etc. deberd ser cortada y traslada a los botaderos
municipales. El Contratista serd responsable por el traslado de todos los desperdicios
producte de dicha limpieza a un lugar fuera del drea del proyecto y serd también su
responsabilidad obtener de la Alcaldia de la localidad la ubicacién del sitio para la
disposicién final de este material, conseguir los permisos necesarios para tal efecto, y
presentarle al supervisor de obras la autorizacidn del propietario del predio o de la
municipalidad, para que éste dé su aprobacién.

Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de retiso, es
entendido que éstos materiales son propiedad del MINSA.

Los materiales inflamables deberdn ser quemados por el Contratista en los crematorios
pdblicos o en los lugares que el supervisor de obras apruebe, siempre y cuando, no
perjudique el medio ambiente o a terceras personas.

Método de medicidn

La medicién serd en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomard en cuenta
como pago aquellas dreas que se encuentren sucias por causa del contratista fuera del
perimetro del proyecto, sin embargo, el contratista deberd limpiarlas sin ningin costo
adicional a! duefio.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucidn de la actividad.



ANEXO III
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRAS

PROYECTO: "HERMETIZACION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR
DE ENTOMOLOGIA"

CONTRATO DE OBRAS N°. (insertar el nimero del Contrato), entre la

Empresa/Sociedad Y (nombre de
la Institucion), para la realizacidn de la Obra:
Alos ___ dias del mes de del afio 20___, yo, (indicar las generales de ley y

el cargo del representante de la institucion contratante que firmard el contrato) en
representacion del (poner el nombre de la institucién adquiriente), constituido bajo las
leyes de la Reptiblica de Nicaragua, y fisicamente ubicado en (indicar la direccidn de la
institucion), en adelante denominado el [CONTRATANTE], y Empresa/Sociedad
(indicar las generales de ley y el cargo del representante del Proveedor), constituida
bajo las leyes de la Repdblica de (poner el nombre del Pais del
Proveedor), y fisicamente ubicada en (indicar la direccidn del Proveedor), en adelante
denominado el Proveedor hemos firmado el presente Contrato, sujeto a las condiciones
estipuladas en las cldusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA - OBJETO

L1 El objeto de este contrato es la ejecucion de la obra/servicio
(indicar el nombre y el lugar de la obra(s) - (indicar
exactamente la(s) obra(s), nombre(s) y cédigo(s) de conformidad con lo(s)
Proyectos(s) Técnico(s) de , €l cronograma de actividades (fisico-
financiero) de la(s) obra(s)/servicio(s) y la Oferta que forma parte integrante de
este contrato.

1.2  El sistema de ejecucién de este Contrato es Precio Unitario Fijo.

CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES

2.1 Es responsabilidad del CONTRATANTE:



a) efectuar el pago al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Cldusula Quinta
de este Contrato hasta 30 dias después de la presentacidn del avaldo y recibo o
factura;

b) proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la
ejecucion de la(s) obra(s);

c) hacer visitas de seguimiento a la(s) obra(s) contratada(s)/(os), remitiendo un
informe técnico de la visita realizada con la debida comunicacién previa al
CONTRATISTA;

d) emision del Avalio Técnico de la(s) obra(s), donde se indigue el avance para
efecto de los pagos.

e} efectuar el/lo(s) pago(s) de obra(s) defectuosa(s) y que han sido corregidas a
satisfaccién del contratante.

T) liberar la Garantia de Cumplimiento cuande corresponda.

C 2.2 Es responsabilidad del CONTRATISTA:

a) ejecutar y entregar la(s) obra(s) de conformidad con lo indicado en la oferta y
en el plazo establecido en la cldusula séptima de este contrato.

b) proveer los equipos, mano de obra, materiales y servicios requeridos, de
conformidad con lo establecido en el formulario D - Lista de los Equipos
Disponibles.

¢) las obras defectuosas y/o servicios deberdn ser rechazadas por la autoridad
correspondiente y el contratista procederd a realizarlas de nueve sin costo
alguno para el CONTRATANTE vy sin implicar cambios en el periodo contractual;

d) asumir la plena responsabilidad por pérdidas o dafios al CONTRATANTE o
terceros, derivades de fraude o negligencia en la ejecucidn del objeto del
presente Contrato, ya sea directamente por su representante y/o empleados, sin
excluir o reducir a un control o monitoreo realizado por el CONTRATANTE. En

Q ese caso, el CONTRATANTE podrd retener los pagos debidos al
CONTRATISTA, en la medida de los dafos verificados, hasta que sea
solucionada la situacidn que generd la retencidn,

e) proporcionar, cuando sea solicitado por el CONTRATANTE, el retiro inmediato
de cualquier empleado o representante que impida el monitoreo de la
obra/servicio ¢ que se comporten de una manera incompatible con las funciones
asignadas a él;

f) cumplir con los requisitos y licencias para la instalacién y ejecucién de obra(s)
ante las autoridades competentes;

g) responsabilizarse por los pagos de los servicios pdblicos (agua, luz, teléfono,
correo electrénico, etc) por conexiones temporales o permanentes, asi como
todos los arreglos y los pagos de tributos que le correspondan para el
cumplimiento del contrato, y otros pertinentes, asi como condiciones necesarias



para la recepcidn definitiva de la(s) obra(s) y emisién del finiquito para el
CONTRATANTE.

h) cumplir con las obligaciones de la Municipalidad y las disposiciones legales del
Estado que puedan interferir en la ejecucion de la(s) obra(s);

i) tener pleno conocimiento de las condiciones locales y de la regidn donde serd(n)
ejecutada(s) la(s) obra(s):

J) dar aviso inmediato y por escrite al CONTRATANTE de cualquier anomalia que
se presente en la ejecucidn de la(s) obra(s):

k) responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, transporte, impuestos,
mano de obra y costos de seguridad social derivados de la ejecucién de la(s)
obra(s) correspondiente a este Contrato;

) mantener durante toda la ejecucién del Contrato y en compatibilidad con las
otras obligaciones ya asumidas, todas las condiciones de calificacién y de las
competencia requeridas en este Contrato;

m)mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados,
los materiales y equipos, responsabilizdndose de cualquier pérdida o dafio que
pueda ocurrir hasta antes de la entrega final al contratante.

n) asegurar el libre acceso, a la Supervision del CONTRATANTE, en lo(s) locales
de la ejecucién de la obra(s).

o) deberd proveer un libro de bitdcora y serd su responsabilidad llevar un historial
de las actividades diarias de la construccidn.

CLAUSULA TERCERA - SEGUIMIENTO Y AVALUOS

3.1

3.2

33

El seguimiento a la obra y la realizacién de avaliios se redlizard por parte del
CONTRATANTE, éstas tendrdn por objeto la verificacién de la calidad y los
avances de la misma, ademds servirdn como instrumento para la realizacién de los
pagos contemplados en el contrato.

El CONTRATANTE inmediatamente notificard al CONTRATISTA de cualquier
anomalia detectada procurando evitar afectaciones en la obra, sin embargo, si
esta sucede el plazo para su correccidn correrd por cuenta del CONTRATISTA.

El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE NO exime de las
responsabilidades al CONTRATISTA referente a defectos derivados de los
servicios, asi como al cumplimiento de los plazos estipulades en la cldusula octava.

CLAUSULA CUARTA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

41

Los recursos financieros de acuerdo con la cldusula quinta se ejecutardn en el
marce del convenio de préstamo N° 6199



@

CLAUSULA QUINTA - MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO

51

5.2

5.3

5.4

El monto de este Contrato es de (indicar el valor del contrato en nimero y letras),
y serd pagado, de la siguiente manera:

a. Anticipo: Adelanto del 30% del monto total de Contrato (equivalente al
primer pago), el que se tramitard posterior a la firma del contrato, una vez
que el contratista haya entregado los siguientes documentos: 1) Garantia
de Anticipo; 2) Garantia de Cumplimiento de Contrate; 3) Péliza de
Responsabilidad Civil. Este pago se realizard dentro de los treinta (30) dias
hdbiles contados a partir de la firma del contrato.

b. El Contratista presentard al Supervisor de Proyecto cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados.

c. El Supervisor de Proyecto verificard el trabajo ejecutade por el
Contratistay certificard el monto que se le pagard.

d. Elvalor del trabajo realizado deberd comprender el valor de los rubros de
trabajo terminados segtin la Lista de Cantidades.

e. El Contratante deberd pagar al Contratista los montos certificados por el
Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de treinta (30) dias después de
la presentacién del avalio.

f. En el pago de avaldos mensuales se amortizard el page del adelanto, esta
amortizacién serd del 30% (treinta por ciento) del valor total del avaliio.

El dltimo pago se realizard a la entrega de la obra concluida en un cien por ciento
Y una vez que el Supervisor del Proyecto haya emitido el Acta de Recepcién Final
de la obra a satisfaccidn, con el visto bueno del CONTRATANTE la que deberd
estar debidamente firmada por el responsable técnico de la obra(s) del
CONTRATISTA y la entrega de los Planos Finales de la Obra Construiday entrega
de Fianza de vicios ocultos emitido por una aseguradora.

Los pagos parciales de este contrato, asi como el pago final, se realizardn dentro
de un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién de la documentacion
correspondiente para efectos de pago.

Los recibos o facturas emitidas por el CONTRATISTA deberdn ser acompanadas
por los avalios correspondientes, asi como por la carta de recepcién a satisfaccion
por parte del CONTRATANTE, estos documentos deberdn ser entregados al drea



55

5.6

57

técnica de la oficina del Proyecto (especificar nombre de la persona que recibird
los documentos) quien posteriormente los remitird a las dreas correspondientes
para su cancelacién.

El pago serd realizado mediante la transferencia de crédito a la cuenta corriente
a nombre del CONTRATISTA en el Banco
insertar el nombre del Banco y el nimero de
cuenta en el cual serd depositado el pago respectivo].

o]
El pago serd realizado mediante trdmite de Cheque a nombre del CONTRATISTA.

Los recibos o facturas que presentaren imperfecciones serdn devueltas al
CONTRATISTA para su sustitucion, la fecha de pago correrd a partir de la nueva
presentacién de los recibos o facturas corregidas,

La devolucidn de cualquier recibe o factura por inconformidad con el avaldo
técnico, el incumplimiento de cldusulas contractuales o el incumplimiento de la
legislacién pertinente, en ningin caso servird de pretexto para que el
CONTRATISTA suspenda la ejecucién de la(s) obra(s)/el o los servicio(s).

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1

6.2

Los precios unitarios para cada rubro (Contrato de Precio Unitario Fijo) 6 los
precios del Cronograma de Actividades (contrato de Suma Global) cotizados por
el Contratista deberdn permanecer fijos por la duracién del Contratoy no deberdn
estar sujetos a ningdn ajuste bajo ninguna circunstancia.

El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pago de mano
de obra, tributos, contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier
tipo y naturaleza.

CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

7.1

El plazo para la ejecucién de la obra es de: treinta (30) dias calendario, que se
contabilizard tres (03) dias después que el contratista haya recibido el anticipo si
este es requerido de lo contrario cuando se entregado el sitio de las obras.



CLAUSULA OCTAVA - RECEPCION DE LA OBRA

8.1 La(s) obra(s) serd(n) consideradas como recibidas por el CONTRATANTE,
después de la emisidn del Acta de Recepcién Final de la Obra, la que deberd estar
debidamente firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA
y por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.

8.2 Lla recepcién de la(s) obra(s) certifica el cumplimiento de los requisitos
contractuales, pero no exonera la responsabilidad técnica o civil del
CONTRATISTA, la que permanecerd en vigencia por un periodo no menor a doce
meses calendario a partir de la fecha de recepcién final de la obra.

8.3 El contratante tendrd un periodo de diez (10) dias calendarios a la recepcién final
de la obra para emitir el acta final de recepcidn a satisfaccidn, plazo que servird
para resolver inconformidades de forma que se hayan presentado en el informe
final, éste informe final serd firmado por el Supervisor de Proyecto del
CONTRATANTE y el CONTRATISTA.

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

9.1 El CONTRATISTA antes de que pueda recibir el (lfimo page entregard al
CONTRATANTE una Garantia de vicios ocultos equivalente al CINCO por ciento
(5%) del precio final del contrato y deberd ser emitida por una institucién
financiera regulada por la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones
Financieras (SIBOF), la cual tendrd una vigencia de doce meses calendario a partir
de su emisién y que respaldard los reclamos que se presenten durante e! periodo
de vigencia de la misma. Todos los reclamos derivados de vicios ocultos que realice
el contratante serdn atendidos por el contratista en un periodo no mayor a quince
(15) dias, contados a partir de la recepcién por escrito de los mismos.

CLAUSULA DECIMA -POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

101 El CONTRATISTA deberd presentar o CONTRATANTE Poliza de
Responsabilidad Civil, con una vigencia de tres (03) meses, por el 100% del monto
del contrato, la que deberd cubrir el pago de indemnizaciones por dafios
corporales, materiales o patrimoniales causados a terceros que pudieran ser culpa
del asegurado o de las personas de quien deba responder, por hechos derivados de.
su vida privada o profesional.



CLAUSULA DECIMA PRIMERA -RECHAZO DE LA(S) OBRA(S)

111

Las obras que no cumplan en parte o en su totalidad con lo convenido en el
Contrato, serdn rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA
estard obligado a rehacerla (s) en el plazo establecido por el
CONTRATANTE, sin que esto signifique ningtn pago adicional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VIGENCIA DEL CONTRATO

12.1

Cr: 12.2

La vigencia de este Contrato serd de sesenta (60) dias calendario, contados
a partir del dia de del afio

La vigencia de este Contrato podrd ser extendida a solicitud de la parte
interesada, siempre que se demuestre que la presencia de eventos de fuerza
mayor han afectado la ejecucién de la Obra.

CLAUSULA DECIMA TERCERA- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

131

132

Para el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el
CONTRATISTA presentd una garantia bancaria de cumplimiento a primer
requerimiento/Fianza de Cumplimiento/Cheque de Gerencia/Cheque
Certificado, por un valor de ,
( ), equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato. La que tendrd una vigencia de 2 meses.

El CONTRATISTA deberd presentar al CONTRATANTE la renovacién y/o
ampliacién de la Garantia de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo
de vigencia del contrato o se incremente el valor del mismo.

13.3 La Garantia de Cumplimiento de Contrato serd entregada al CONTRATISTA, a la
recepcion de la Obra a satisfaccién del CONTRATANTE,

CLAUSULA DECIMA CUARTA - RESCISION DEL CONTRATO

141 Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el
CONTRATISTA si la otra parte incumple con cualquier parte de este Contrato y
que los prive de los beneficios establecidos en este documento, mientras que la
parte responsable responderd por la pérdida y dafios derivados de la terminacidn.



CLAUSULA DECIMA QUINTA - FRAUDE Y CORRUPCION

(El texto de este anexo no deberid modificarse)
1. Propdsito

11 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién del Banco y este anexo se aplicardn
a las adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos
de Inversién del Banco.

2. Requisitos

2.3El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento
del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y
proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o
C proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal,
observen las mds elevadas normas éticas durante el proceso de adguisicidn, la
seleccidn y la ejecucidn de contratos financiados por el Banco, y se abstengan de
prdcticas fraudulentas y corruptas.

2.4 Con ese fin, el Banco:

f. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las
expresiones que se indican a continuacién:

vi. Por “prdctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega,
aceptacién o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor
con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.

vii. Por “prdctica fraudulenta” se entiende cualguier acto u omisidn,
incluida la tergiversacién de informacidn, con el que se engafie o se
intente engafiar en forma deliberada o imprudente a una parte con el

O fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir
una obligacién.

viil. Por "prdctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mds
partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésita ilicito, como
el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

ix. Por "prdctica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza
de causar perjuicio o dafio directa o indirectamente a cualquiera de
las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

x. Por "préctica de obstruccién” se entiende:

(¢) la destruccién, falsificacidn, alteracién u ocultamiento
deliberado de pruebas materiales referidas a una
investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los



investigadores para impedir materialmente que el Banco
investigue denuncias de prdcticas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucién
o intimidacion de ofra parte para evitar que revele lo que
conoce sobre asuntos relacionados con una investigacién o
lleve a cabo la investigacién, o

(d) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco
ejerza sus derechos de inspeccién y auditoria establecidos
en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacién.

g. Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa o
persona recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal,
sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en
prdcticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas
para competir por el contrato en cuestién,

h. Ademds de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal
pertinente, podrd adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar
que las adquisiciones estdn viciadas, si determina en cualquier momento
que los representantes del prestatario o de un receptor de una parte de
los fondos del préstamo participaron en prdcticas corruptas,
fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de
adquisicién, o la seleccién o ejecucién del contrato en cuestién, y que el
prestatario no tomé medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para
el Banco, para abordar dichas prdcticas cuando estas ocurrieron, como
informar en tiempo y forma a este (ltimo al tomar conocimiento de los
hechos.

i. Podrd sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha
contra la corrupcién y a sus politicas y procedimientos de sanciones
vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un
periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona
inelegibles piblicamente para: (i) obtener la adjudicacién o recibir
cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato
financiade por el Banco7; (ii) ser nominadaB8como subcontratista,

7 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacidn con le od judicacién

de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrd: (i) presentar una solicitud de
precalificacidn, expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacién, ya sea directamente o en calidad de
subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con
respecto a dicho contrato, ni (i) firmar una enmienda mediante la cual se introduzea una modificacion sustancial en
cualquier contrato existente.

8 Un subcontratista nominade, consultor nominade, fabricante o proveedor nominado, o prestader de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segin el Documento de Licitacidn del que se trate) es aquel que: (i} ha sido
incluido por el licitante en su solicitud de precalificacidn u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos



consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma
que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un
contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un préstamo
del Banco o participar mds activamente en la preparacién o la ejecucion
de cualquier proyecto financiado por el Banco.

Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en
los contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una
cldusula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes),
consultores, contratistas y proveedores, asi como sus respectivos
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores,
agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar9todas las cuentas,
registros y otros documentos referidos a la presentacién de ofertas y la
ejecucion de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales
nombrados por este.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PENALIDADES

16.1

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estard
sujeto a las siguientes sanciones:

a) La penalidad diaria por retraso en la ejecucién de los trabajos una vez

b)

c)

@

concluido el plazo contractual: serd de cero punto cinco por ciento 0.5%.

El monto mdximo de las penalidades no deberd pasar del cinco por ciento
(5%) del valor del contrato.

El pago de multa(s) no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus
obligaciones.

16.2 Lo(s) retraso(s) serd(n) contabilizado{s) tomando en cuenta los plazos

establecidos en el Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) de la
Obra para la ejecucién de las actividades y el valor de la multa aplicada serd

especificos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacidn para la oferta particular;
o (i) ha sido designado por el Prestatario.

9 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de cardcter investigativo (es decir, forense),
Consisten en actividades de constatacidn realizadas por el Banco o por persones nombradas per este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/cuditorias, come determinar la veracidad de una denuncia de fraude
Y corrupeidn a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién
y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier
otro tipo de documentos, datos o informacién (ya sea en formato impreso o electrdnico) que se considere pertinente
para la investigacidn/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas;
realizer inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacién a la verificacién de terceros.



deducido, por el CONTRATANTE, del valor de la porcién a la cual la actividad
estd vinculada;
0
Lo(s) retraso(s) serd(n) contabilizado(s) tomando en cuenta la fecha prevista de
terminacién de la obra y el valor de la multa aplicada serd deducida por el
CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA.

16.3 Ademds de la rescisidn del Contrato, el CONTRATANTE ejecutard la Garantia
de Cumplimiento en lo(s) caso(s) de retraso(s) en la ejecucion de la obra(s),
cuando éstos de manera injustificada hayan superado en treinta (30) dias
calendario la fecha original de finalizacién.

16.4 Las sanciones previstas en el punto “14.1" no se aplican a los retrasos en la
ejecucion de la(s) obra(s), cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor,
debidamente constatado por el contratante, o cuando los retrasos sean
provocados por éste dltimo.

16.5 Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, éste
pagard al contratista una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento)
del monto adeudado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CONTROVERSIAS

17.1 Las controversias que surjan producto de este contrato, serdn resueltas por las
partes haciendo uso de acuerdos o conforme lo establecido en la Ley de Mediacién
y Arbitraje de Nicaragua.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - DE LAS DISPOSICIONES FINALES

18.1 La(s) obra(s) serd(n) ejecutada(s) bajo la direccién y responsabilidad técnica del
Ingeniero Civil (insertar las generales de Ley), en su calidad de
Supervisor de Proyecto como representante técnico del CONTRATISTA para la
ejectcion de este contrato que ha sido firmado por ambas partes.

18.2 Todo y cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicacion entre las partes,
desde el inicio de la(s) obra(s), hasta su finalizacién deberdn de estar registras y
soportadas en la bitdcora de la ejecucidn de la Obra, la que deberd de ser accesible a
las Partes, hasta la finalizacién del Contrato.



18.3 EI CONTRATISTA solamente podrd subcontratar parte de las obras con la previa
y expresa autorizacién del CONTRATANTE. La subcontratacién no podrd traer
cambios en las obligaciones contractuales del CONTRATISTA.

18.4 No serd admitida la subcontratacién con empresas que hayan participado de este
proceso de Contratacion "NI-MINSA-186389-CW-RFQ-SDC-BM-6199-22-11-
2022",

CLAUSULA DECIMA NOVENA - FUERZA MAYOR

19.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus
obligaciones contractuales si esta falta se debe a un caso de “Fuerza Mayor"”

19.2 Para fines de este contrato "Fuerza Mayor" significa: un evento o situacién fuera
del control del CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y
no se origina por descuido o negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE.
Tales eventos pueden incluir sin que estos sean los dnicos: actos del CONTRANTE
en su capacidad soberana; guerras o revoluciones o desastres previamente
declarado por ia autoridad competente del pais.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
20.1  Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:

a) La Oferta presentada por el Contratista;

b) Proyecto(s) Técnico(s) Disefios, Planos y Especificaciones Técnicas

¢) Cronograma de Actividades (Fisico-Financiero) de la Obra (Modelo E)
escoger 6

d) Lista de Cantidades (Modelo F)

e) Garantia Bancaria de Cumplimiento

T} Garantia Bancaria de Anticipo

Y, estando en conformidad con las cléusulas anteriores, firman el presente Contrato
en dos tantos de un mismo tenor, dado en la Ciudad de a los dias
del mes de del afio dos mil

CONTRATANTE CONTRATISTA



MODELO A
(En papel con el logotipo de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

A: [Nombre del CONTRATANTE]
Direccion: [indicar]
Ref.: Oferta para la ejecucion de la obra de: [descripcidn de la Obra]

Estimados Sefiores:

L

Fecha:

Firma:

Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Lista de Cantidades de obra, con
sus Especificaciones Técnicas y Borrador de Contrato, para la ejecucidn de la(s)
Obra(s)/servicio{s) citada(s), nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar
y concluir la(s) referida(s) Obra(s)/servicio(s) de acuerdo con las Condiciones del
Contrato y las Especificaciones por el valor de [insertar la cantidad en nimero y
letras ].

Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s)
obra(s)/servicio(s) a partir de la fecha de la Notificacién de Aceptacién y de la
firma del Contratoy a entregar la(s) obra(s)/servicio(s) [insertar el nimero
de dias] o a més tardar [insertar la fecha].

Si nuestra oferta es aceptada, nosotros nos comprometemos a entregar una
Garantia de Cumplimiento del Contrato equivalente al 10% del Monto del
Contrato.

Acordamos mantener esta oferta vdlida por el plazo de [insertar el plazo en ndmero
y letras] dias calendarios a partir de la fecha limite para la presentacién de la
oferta, segtin lo establecido en la Cldusula 3.4 del Formulario estédndar de Licitacidn
Piblica Nacional Abreviada.

La presente oferta constituird un compromiso de cumplimiento por cada parte y
entre las Partes a la firma del Contrato.

de del

[En la calidad de debidamente autorizado a firmar la
ofertal.




MODELO B

LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE

Licitante:
Licencia de Operacién No.:

Contrato
No. Contratante Nombre del | Fecha del Descripcion | Valor de
contrato contrato |. de la obra la obra

(1) (2 3 (4) (5) (6)

Fecha: | Firma:

Nombre y Cargo:

Notas: El Licitante debe presentar documentos soporte de actas finales o contratos para
evidenciar experiencia.

(1) Indicar el nimero del contrato.

(2) Indicar el nombre de la Institucién contratante (direccién para contacto).
(3) Indicar el nombre del contrato.

(4) Dia/mes/afio (inicio y conclusidn de la obra).

(5) Institucién donde estd suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es).

(6) Indicar el valor y la moneda del contrato.



MODELO ¢

Curriculum Vitae del Personal Técnico

Licitante: Nombres del Personal Clave:
_— DESCRIPCION DE LA OBRA ARIOS DE EMPRESA
i EXPERIENCIA EJECUTORA
(1) (2) (3)
Notas:

(1) Hacer una breve descripcidn del tipo y porte de las obras en que ha participado.

(2) Indicar los afios de experiencia del personal clave en estas obras.

(3) Indicar el nombre de la empresa empleadora.
(4) Adjuntar Constancia.




MODELO D

LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (%)

Licitante:

Equipos Modelo / Afo de Propio (P) Alquilado (A) Otros
No (2) fabricacion (0)
(1) (3) (4)

(*) - Listar las mgquinas Y equipo_s disponibles que utilizard en Ia_c-)bm, e indicar si los
mismos son propios, alquilados u otros.

Fecha:

Nombre y Cargo:




MODELO E

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FISICO-FINANCIERO) DE LA OBRA

]| Licitante:
Comparacién de Precios No. Pégina: de
Cronograma de Ejecucién de La obra
Item Actividad Costo (dias)
N.° Total |Porcentaje
del | del Precio
Item Total
5 |10 | 15 | 20 | 25 | 30
(C$)
1
2
3
4
5
PRECIO TOTAL (C$) 100% B
Fecha: | Firma:

Nombre y Cargo:

El Licitante deberd presentar el Cronograma de ejecucién indicado en las columnas, y el
porcentaje de cada actividad prevista para cada quincena.



MODELO F

LISTA DE CANTIDADES (PRESUPUESTO) DE LA OBRA

Licitante:

Comparacioén de Precios No. Pagina: de

COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD UNITARIO | TOTAL

010 [PRELIMINARES

01 | Desinstalacién de luminarias existentes. Segin E.T. c/u 28.00

Desinstalar y sellar drenaje de piso en drea de

02 filtro. Sequn E.T.

c/u 1.00

020 |PARTICIONES LIVIANAS

Forro tipo jamba con ldmina de fibras celuldsicas
reforzado con cemento de 10 mm con acabado
Basecoat, equivalente o superior. Ancho: 12.50 em.
Segln E.7.

01 m 65.60

030 |CIELO FALSO

Sellar boquetes de luminarias en cielo falso con
lémina tabla yeso tipo regular 1/2" equivalente o
superior sobre estructura de aluminio con acabado
fino lise. Seqdn E.T.

o1 m? 10.42

040 | SELLO CON ESPUMA DE RELLENO

Sellar perimetro de cielo falso en todos los
ambientes, previa aspiracién de superficie, con
01  |lémina de tabla yeso, pasta p/tabla yeso secado m 90.23
rdpido y cinta de malla. Equivalente o superior. Segiin
E.T.

Sellar perimetro de ventana existente a ambas caras
con Masilla tipe Sellador de silicona multipropésito
Anti hongo, acrilica, pintable ,equivalente o superior
(v01, v02, VO3, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10,
Vi1, Vi2, V13, V14). Equivalente o superior. Segin
E.T.

0 m 143.80

Sellar perimetro de puerta PO9 a ambas caras con
Masilla tipo Sellador de silicona multipropdsito Anti
hongo, acrilica, pintable, equivalente o superior.
Segin E.T.

03 m 10.80

Sellor perimetro de esclusa a ambes caras con
Masilla tipo Sellador de silicona multipropdsito Anti
hongo, acrilica, pintable, equivalente o superior,
SeginE.T.

04 m 3.66




05

Sellar puntos de accesos biométricos con Masilla
tipo Sellador de silicona multipropésito Anti hongo,
acrilica, pintable, equivalente o superior. Segin E.T.

¢/u

7.00

06

Seller puntos de sensores de puertas con Masilla
tipo Sellador de silicona multipropdsito Anti hongo,
acrilica, pintable, equivalente o superior, Segin E.T.

c/u

8.00

o7

Sellar puntos de tomacorrientes con espuma de
relleno de poliuretano monocomponente expandible,
pintable, equivalente o superior. Segin E.T.

c/u

38.00

08

Sellar puntos de apagadores con espuma de relleno
de poliuretano monocomponente expandible, pintable,
equivalente o superior, Segin E.T.

c/u

10.00

09

Sellar puntos de alimentacién y fijacién de luminarias
con Masilla tipo Sellador de silicona multipropésito
Anti hongo, acrilica, pintable, equivalente o superior.
SeginE.T.

c/u

28.00

010

Sellar puntos de voz y datos con Mesilla tipo
Sellador de silicona multipropésito Anti hongo,
acrilica, pintable, equivalente o superior. Segin E.T.

c/u

37.00

011

Sellar puntos de cdmaras Masilla tipa Sellador de
silicona multipropésito Anti hongo, acrilica, pintable
£quivalente o superior. Seqin E.T.

c/u

8.00

050

PISOS

060

PINTURA

9}

Pintura de cielo falso existente con 1 mano de
sellador universal para superficies pre pintadas.
Aplicar dos manos de pintura monocomponente grado
sanitario, anti bacterial, anti hongo y levaduras, con
acabado mate, equivalente o superior, Incluye
preparacién de superficie mediante lijado para
apertura de poros

60.55

070

ELECTRICIDAD

o1

Alambre Eléctrico de Cobre THHN # 10 AWG.
Segun E.T.

40.00

o2

Luminario resistente a la humedad tipo LED
18W/865 2160 Im, 100-277v- 120 Im/W-30,000 h,
equivalente o superior. Seglin E.T.

c/u

28.00




03  [Breaker 3 x 30 amp. Segin E.T. c/u 2.00
080 |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
01 [Limpieza final y entrega Glb 1.00

COSTOS DIRECTOS {A)

—
COSTOS INDIRECTOS (B)
ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)=(A*%)
SUB TOTAL (D)= (A+B+C)
IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)
TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)
Fecha: Firma:

Nombre y Cargo:




MODELO 6

Declaracién de Mantenimiento de la Oferta

[El Licitante completard este Formulario de Declaracidn de Mantenimiento de fa Oferta de
acuerdo con las instrucciones indicadas. ]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
SBC No.: [indicar el nimero del proceso licitatorio]

]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberdn estar respaldadas por una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
licitacidn de contrato con el Comprador por un periodo de [indicar el nimero de meses o afios]
contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligacidn{es) bajo las condiciones
de la oferta si:

(a) retirdramos nuestra oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptacidn de nuestra oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el Contrato,
si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las TAL,

Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirard si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de
Su comunicacidn con el nombre de! Licitante seleccionado: o (it) han transcurrido veintiocho dias
después de la expiracion de nuestra oferta,

Firmada:{firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].
En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracidn de
Mantenimiento de la Oferta]



Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del
Licitante J*- **

Fechada el dia de de 20 {indicar la fecha
de la firma]

* En caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA como
Licitante.

** La persona que firma la oferta deberd presentar el poder notarial otorgado por el Licitante
con la Oferta.

[Nota: en caso de una Asociacidn en Participacidn o Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta deberd estar en el nombre de todos los miembros de la Asociacidn en Farticipacidn
o Consorcio que presenta la oferta].



MODELO H

Garantia de Cumplimiento
(6arantia Bancaria)

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completard este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes, y afio) de la presentacidn de la oferta]
5DC No. y Titulo: [indicar el No. y titulo del proceso licitatorio]

Sucursal del banco u oficina [nombre completo del Garante]
Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor]

Date: [insertar la fecha de la emisidn]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el nimero de la Garantia]

Garante:[insertar el nombre y direccidn del lugar de emisicn, salvo que esté en el membrete]

Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado "el Proveedor")
ha celebrado el Contrato No. [indicar nimero] de fecha [indicar dia, y mes] de [indicar afio] con
ustedes, para el suministro de [breve descripcidn de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante
denominado “el Contrato®).

Ademds, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantia nos obligamos
irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) suma(s)
en cifras y en palabrasJ°contra su primera solicitud por escrito, acompafiada de una
declaracion escrita, manifestando que el Proveedor estd en violacién de sus obligaciones en

1 £l banco deberd insertar la suma establecida en lus CEC ¥ denominada como se establece en las CEC. va sea en la(s) maoneda(s) def

Contrato o en una moneda de libre comvertibilidad aceptable al C. omprador.,



virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes
prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta garantia expirard a mds tardar el [indicar el nimero] dia de [indicar el mes de [indicar el
afio ], y cualquier reclamacion de pago bajo esta garantia deberd ser recibida por nosotros en
esta oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantia estd sujeta a las “"Reglas Uniformes de la CCT relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacién ICC No. 758, con
excepcidn de lo estipulado en el articulo 15(a).

[firmas delos representantes autorizados del banco y def Proveedor]

" Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Clausula 18.4 de las Condiciones Generales del Comtrato {"CGC") ieniendo
en crenia enalquier otra obligacion de garantia del Proveedor de conformidad con la Cliusula 16.2 de las CGC., prevista a ser
obtenida con wna Garantia de Cumplimento parcial. El Comprador deberd advertir que en caso de prorroga del plazo para
cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrd que solicitar al banco wna extension de esta Garantia, Dicha solicitud deberd ser
por escrito y presentada antes de la fecha de expiracion establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia ef Comprador pudiera
considerar agregar el siguiente texto en el Formudario, al final del penitltimo parrafo: “Nosotros convenimos en ung sola extension
de esta Garantia por un plaze no superior a [seis meses] fun aflof. en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extension por ef
Comprador, la que nos serd presentada antes de la expiracion de la Garantia.”

Nota: Todo el texto en itdlica (incluidas las notas al pie) es para uso en la preparacion de los formularios y deberd ser eliminado
al finalizar su efaboracion.



MODELO I
Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completard este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas]
Fecha: {indicar la fecha (dia, mes, y afio) de
la presentacidn de la oferta]
SDC No. y Titulo: [indicar el No. y titulo
del proceso licitatorio)
[Membrete del banco]

Beneficiario: [Nombre y direccidn del Comprador]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantia por Pago de Anticipo]

A nosotros [indicar el nombre juridico y direccidn del banco] se nos ha informado que [indicar
nombre completo y direccidn del Proveedor] (en adelante denominado "el Proveedor") ha celebrado
con ustedes el contrato No. [indicar niimero del Contrato] de fecha [indicar la fecha del Acuerdo],
para el suministro de [breve descripcion de los Bienes y Servicios ConexosXen adelante
denominado "el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se hard un anticipo contra
una garantia por page de anticipo.

A solicitud del Proveedor, nosotros como Banco Garante, por medio de la presente garantia nos
obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que no excedan en total-
[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras]?una vez que recibamos un reclamo por escrito del
Beneficiario, basado en una declaracidn del Beneficiario, que puede constar tanto en el reclamo
como en un documento firmado presentado por separado acompafiando o identificando el reclamo,
declarando que el Proveedor:

(a) ha utilizado el page de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisién de los
bienes; o

(b) No ha cumplide con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las condiciones del
Contrato, especificando el monto que el Proveedor ha incumplido en reembolsar.

' El Banco deberd insertar la suma establecida en las C EC v denominada como se establece en las CEC, va sea en lats) moneda(s)
denominada(s) en ef Contrato o en una monedea de libre convertibilidad aceptable al C omprador.




Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referide pago
mencionade arribadeber haber sido recibido por el Proveedor en su cuenta nimero [indicar nimero]
en el [indicar el nombre y direccidn del banco].

El monto mdximo de esta garantia se reducird gradualmente en la misma cantidad de reembolsos
de pagos anticipados que realice el Proveedor conforme se indica en las copias de los estados o
certificados de pago provisionales que se nos deberdn presentar. Esta garantia expirard, a mds
tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se
indique que se ha certificado para pago el noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato, o bien
el dia de . 2___, cualquiera que ocurra pritmero. En consecuencia, cualquier reclamo de
pago en virtud de esta garantia deberd recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha sefialada.

Estagarantia estd sujeta a las "Reglas Uniformes de la €CT relativas a las garantias contra primera
solicitud" (Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010 Revision, ICC Publicacién No. 758, a menos
que la declaracién de base de acuerdo con el Articulo 15 (a) sea excluida por la presente,

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en itdlica (incluidas las notas al pie) es para uso en la preparacion de
este formulario y deberd ser eliminado en el formulario final.



