



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional
El Pueblo, Presidente!

2023
TODOS JUNTOS
¡Adelante!

Prestación Integrada de Servicios de Salud Pública
Cr. 6199-Ni

Enmienda No. III

NI-MINSA-367632-GO-RFB-SDONS-BM-6199-12-08-2023
“Adquisición de Equipos de Entomología (Estereoscopio) CNDR”.

El Ministerio de Salud a través de la División General de Adquisiciones y de conformidad a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial y lo establecido en el Documento de Licitación, Sección I. Instrucciones a los Licitantes; numeral 8, Enmienda a los Documentos de Licitación; procede a efectuar **ENMIENDA N° III**, al Documento Licitación del Proceso NI-MINSA-367632-GO-RFB-SDONS-BM-6199-12-08-2023 “Adquisición de Equipos de Entomología (Estereoscopio) CNDR”.


Sección VII. Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos.
1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

Se incluye en la Sección VII. Lista de Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, el cuadro 1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

Esta modificación forma parte integral del Documento de Licitación del proceso No. NI-MINSA-367632-GO-RFB-SDONS-BM-6199-12-08-2023 “Adquisición de Equipos de Entomología (Estereoscopio) CNDR”.

Dado en la ciudad de Managua, el día veintiocho de septiembre del año dos mil veintitrés.

Atentamente,


Lic. Tania Isabel García González
Directora General División de Adquisiciones



Expediente/Zrg

TODOS JUNTOS, VAMOS ADELANTE...!
FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE...!
UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD...!

CON DANIEL, EN FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE...!



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepción Palacios”
Costado oeste Colonia Primero de Mayo, Managua, Nicaragua
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

| N.º de artículo | Descripción de los bienes | Cantidad | Unidad física | Lugar de entrega final, según se indica en los DDL | Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms) | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | Fecha más temprana de entrega | Fecha límite de entrega | Fecha de entrega ofrecida por el licitante <i>[(la proporcionará el Licitante)]</i> |
| | | | | | | | |
| <i>[Indique el n.º del artículo].</i> | <i>[Indique la descripción de los Bienes].</i> | <i>[Indique la cantidad de los artículos por suministrar].</i> | <i>[Indique la unidad física de medida de la cantidad].</i> | <i>[Indique el lugar de entrega].</i> | <i>[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].</i> | <i>[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].</i> | <i>[Indique el número de días después de la fecha de entrada en vigor del Contrato].</i> |
| 1 | Estereomicroscopio | 22 | Unidad | Centro de Insumos para la Salud (CIPS) | 90 días, contabilizados un día después de la firma del contrato | 120 días, contabilizados un día después de la firma del contrato | |

