



Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

4519
La Patria,
La Revolución!

Notificación Adjudicación

Comprador: Ministerio de Salud

Proyecto: Prestación Integrada de Servicios de Salud Pública

Nombre y Número de Referencia: Habilitación del Centro de Mantenimiento de Equipos Médicos de Managua NI-MINSA-391820-CW-RFB-SDON-BM-6199-0311-2023

Nombre de todos los licitantes que presentaron ofertas:

Nombre del Licitante	Lote	Descripción del Lote	Precio de la Oferta en US\$	Precio Evaluado en US\$
Mega Inversiones, S.A. (MEGASA)	Único	Habilitación del Centro de Mantenimiento de Equipos Médicos de Managua	2,239,751.27	2,239,751.27
Manuel Salvador Medrano Araica			2,585,881.78	2,248,592.85
D' Guerrero Ingenieros, S.A.			2,880,388.43	2,504,685.59

Nombre de los licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas:

➤ Manuel Salvador Medrano Araica, No cumple en:

- ✓ Modificó los alcances en las etapa 30, Desalojo de Escombros y etapa VI Jardinería, no ofertó las actividades 09, 010 y 011 y no incorporó en los alcances la Enmienda # 1 del Documento de Licitación (Panel de 12 espacios trifásico, incluye barras de 125 amperios y barra de tierra, según planos y ET.
- ✓ El Ingeniero residente no cumple con los cinco años de experiencia general solicitados en el documento de licitación y no presentó título de Ingeniero Civil.



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD

Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios,
Costado oeste Colonia Iero. de mayo, Managua, Nicaragua.
Pbx (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni

TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE !
CON DANIEL... ADELANTE !
CON EL FRENTE... ADELANTE !
TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRI
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ



Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

4519
*La Patria,
La Revolución!*

➤ D' Guerrero Ingenieros, S.A., No cumple en:

- ✓ Modificó los alcances en las etapa 30, Desalojo de Escombros y etapa VI Jardinería, no ofertó las actividades 09, 010 y 011.


Licitante Ganador y precio final total del contrato:

NOMBRE DEL LICITANTE	PRECIO FINAL TOTAL CONTRATO
Mega Inversiones, S.A. (MEGASA)	US\$ 2,239,751.27

Alcance y Duración del Contrato Adjudicado:

Habilitación del Centro de Mantenimiento de Equipos Médicos de Managua, tendrá un tiempo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario, cuya fecha de inicio será tres días posteriores después de la entrega de anticipo si este es requerido, caso contrario, será la fecha de toma de posesión del sitio de las obras y la entrega de la Orden de Inicio.

Managua, 15 de febrero del 2024.


Lic. Tania Isabel García González
Directora División General de Adquisiciones
Ministerio de Salud



Archivo/aso



CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
MINISTERIO DE SALUD
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepción Palacios,
Costado oeste Colonia Iero. de mayo, Managua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsa.gob.ni

TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE !
CON DANIEL... ADELANTE !
CON EL FRENTE... ADELANTE !
TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRI
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ