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Managua 13 de diciembre del 2024
DGA-TIGG-5513-12-2024

SOLICITUD DE OFERTA DE OBRAS

Contratacion Simplificada No. CS-85-12-2024
“Mantenimiento del Edificio del Personal de Mantenimiento y del Tanque de Agua del Centro
Oncologico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa”

El Ministerio de Salud le invita a presentar oferta para el proceso de Contratacion Simplificada No. CS-
85-12-2024 “Mantenimiento del Edificio del Personal de Mantenimiento y del Tanque de Agua
del Centro Oncoldgico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa”, de conformidad con lo

establecido en la Ley No. 737 “Ley de Contrarac:ones Administrativas del sector publico”, Arto.58,
numeral 3 parrafo segundo.

La Oferta debe incluir toda la documentacion indicada en el inciso C de esta solicitud debiendo ser
entregada en sobre cerrado el dia jueves, 26 de diciembre del 2024 hasta las 10:00 a.m. Dicha
documentacién debe ser presentada Unicamente de forma fisica (impresa) en las oficinas de |a Division
General de Adquisiciones en la fecha y hora descritas anteriormente. La oferta debera entregarse en
un (1) original, dos (2) copias y una (1) electrénica (USB).

La oferta debera permanecer valida por un periodo minimo de noventa (90} dias calendario contados
a partir de la fecha limite para presentacién de la oferta.

La oferta deberéa estar acompafnada de una Garantia de Seriedad de oferta Notariada.

El Sitio de la Obra se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Centro Oncolégico Nacional
Dr. Juan Ignacioc Gutiérrez Sacasa, que esta ubicado en el Km. 15 Carretera Sur, 1Km. Al Este.
Managua, Nicaragua.

El plazo de ejecucion de la obra serd de sesenta (60) dias calendarios

Los precios deberan ser cotizados en cordobas. El Oferente debera incluir en el formulario lista de
cantidades y precios, los precios unitarios y totales de todos los rubros de las Obras que se
especifiquen en la lista de cantidades, conforme las especificaciones técnicas proporcionadas por el
Contratante. Los rubros para los cuales el Oferente no haya incluido un precio no seran pagados por
el Contratante y se considerara que su precio esta incluido en los otros precios unitarios de la lista de
cantidades. Los precios unitarios cotizados deberan incluir todos los derechos, impuestos y demas
gravamenes que deba pagar el Contratista en virtud de este contrato. Los precios cotizados seran fijos
durante la ejecucion del Contrato y no estaran sujetos a ningun tipo de ajuste.
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1. Breve Descripcion del Proyecto

El proyecto " Mantenimiento del Edificio del Personal de Mantenimiento y del Tanque de Agua
del Centro Oncoldgico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa", que incluye Desinstalaciones,
paredes especiales, teehos, cielos, puertas, pintura, obras civiles, obras sanitarias para mantenimiento
de tanque y obras electromecanicas del Centro Oncolégico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa
en Managua.

2. Tipo de Intervencion

Desinstalaciones: Se realizan trabajos de desinstalaciones para habilitaciones y mantenimiento la
infraestructura que incluye techos, particiones, puertas de madera.

Paredes Especiales: Particidon doble cara con lamina de fibrocemento de 10 mm con estructura
galvanizada calibre 20 y acabado fino

Techo: Desintalacion y reinstalacién de cubierta de teja de tipo barro, mantenimiento de flashing,
cumbreras, fascias e impermeabilizacion de areas parciales donde hallan filtraciones.

Cielo: Reemplazo de cielo raso existente con cielo raso de de estructura metalica de con forro de
lamina de yeso, acabado fino.

Puertas: Sustitucion de puerta de madera, suministro e instalacion de herrajes y accesorios, marcos
y topes de puertas.

Pintura: Pintura de paredes internas y externas, pintura en fascias, y en puertas.

Obras Civiles: Excavaciones para exploracion y revision de red de tuberia de 6 in de rebose de
sistema de tanque de almacenamiento de agua potable Plazo de ejecucidn de ia obra, relleno,
compactacion y Mantenimiento de estructura metalica de techo con perlines,

Obras Hidrosanitarias: Suministro de accesorios sanitarios y componentes de tuberias de diferentes
medidas, suministro de valvulas para el sistema de agua de tanque de almacenamiento.

Obras Electromecanicas: Reparacién general de tapas de manhole de visita interna de tanque,
Reparaciones parciales a escalera metalica de torre de concreto, Reparacidn general del sistema de
alimentacion eléctrica, revisién de caja eléctrica, identificacidn de circuitos, limpieza general.

3. Plazo de ejecucion de la obra
El plazo de ejecucion de la obra sera de sesenta (60) dias calendarios.

4. -Ubicacion exacta del sitio del proyecto
Las obras se realizaran en el Centro Oncolégico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacyﬁﬁué‘éﬁ?&
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B. Visita al sitio

Se realizara visita al sitio la que sera coordinada por la Ing. Yesenia Rodriguez Gonzalez,

Responsable de Desarrollo Tecnolégico e Infraestructura, SILAIS Managua. Numero de teléfono:
8492-6247 .

Si bien la visita al sitio de la obra no es caracter obligatorio, sin embargo, la misma es recomendable

para presentar una buena oferta. El oferente debera manifestar por escrito que conoce el sitio de las
obras o acta de Visita al Sitio.

La fecha de la visita al sitio es ef dia 18 de diciembre del 2024 a las 10:00 a.m.

6. Botadero.
Botadero ubicado a 10 km del proyecto.

7. Coordinador del Proyecto
Ing. Eduardo Mendoza Tapia — SILAIS Managua

8. Estructura de costos de la oferta

] E! contratista adjuntara a su oferta la estructura de costos de todos los items en formato excel,
|| desglosados en los recursos requeridos (materiales, mano de obra, equipos, transporte). Los alcances
il deberan presentarse en el formato suministrado en la presente Solicitud de oferta de Obras, estos no
deberan ser alterados en su digitacién, alcance y unidad de medida.

9. Aclaraciones a la Solicitud de Oferta de Obras:

Todo Proveedor que requiera alguna aclaracion sobre los documentos de la Solicitud de Oferta de Obras
ydebera comunicarse con el Comprador por escrito a la direccion del Comprador, a mas tardar el dia jueves
I| 79 de diciembre de 2024 hasta las 10:00 a.m. E| Comprador dara respuesta por escrito a las solicitudes
ijrecibidas, a méas tardar el lunes 23 de diciembre de 2024. Se enviara copia escrita de las respuestas del

{lComprador (incluida una explicacion de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los oferentes
que hayan recibido ia Solicitud de Oferta de Obras.

A. PLAZO LiMITE PARA PRESENTACION DE OFERTAS:

‘ La Oferta debe inciuir toda la documentacién y debera ser entregada en sobre cerrado a mas tardar
ifel dia jueves, 26 de diciembre de 2024 hasta la 10:00 am. Dicha documentacién debe ser presentada

unicamente de forma fisica (impresa) en las oficinas de la Division General de Adgquisiciones en la
Iffecha y hora descritas anteriormente. los Oferentes deberan entregar su oferta en sobre cerrado,
Jconteniendo un (1) original con dos (2) copias y una electronica (USB).
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Para propésitos de [a presentacion de las ofertas, la direccidén del Ministerio de Salud es:
Ministerio de Salud “Complejo Nacional Dra. Concepcion Palacios”

Direccion: Costado Oeste Colonia Primero de Mayo.

Atencién: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzalez

Oficina: Divisidbn General de Adquisiciones

Ciudad: Managua

Leyenda: NO ABRIR ANTES DE LAS: 10:00 a.m. del jueves, 26 de diciembre del 2024.

B. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA:

La Oferta estara compuesta, como minimo, por los siguientes documentos:

1. Formulario de Presentacién de Oferta, validez de la oferta 90 dias calendarios, contados a partir
de la fecha establecida como limite para su presentacién.

Lista de Cantidades y Calendario de Actividades;

Garantia de Seriedad de oferta Notariada.

Copia de Certificado de Registro de Proveedores del Estado vigente.

Copia de Registro Unico de Contribuyente (RUC)

Solvencia Fiscal Vigente.

Solvencia Municipal Vigente.

Para Persona Natural, debera de presentar Ceriificado de Inscripcion como Comerciante

debidamente inscrito en el Registro Publico Competente

Copia de Cédula de ldentidad del Oferente y/o Representante Legal de la Empresa.

0. Declaracidn de Idoneidad ante Notario Pudblico, original de no estar inhabilitado para participar
en el procedimiento de contratacidn ni para contratar con el Estado de conformidad a fo
establecido en el articulo 17 y 18 de la LCASP.

11. Copia de Licencia vigente emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para

la actividad objeto de la confratacién, debidamente Actualizada.

12. Copia de Constancia actualizada de MTI.

13. Copia certificada o autenticada por notario publice de Escritura de Constitucion de la Empresa

y Estatutos inscritos en el Registro Publico correspondiente.

14. Escritura Pablica de acuerdo de Consorcio para las empresas que decidan participar bajo esta
figura, con los requisitos establecidos en el Arto.37 de la LCASP, y en el arto 41 de su
reglamento General.

15, Copia certificada por notario publico del Poder General de Administracion a favor de la persona

que representa legalmente a la persona juridica, debidamente inscrito en el registro puablico
competente.

16. Cuando la oferta no sea firmada por el Representante Legal de la Empresa, se debera presentar
Poder Especial (original), emitido por Notario Publico, en la que se indique claramente la
facultad para firmar la oferta y comprometer la misma en nombre dei oferente.

17. Oferta firmada por el Oferente y/o su Representante Legal debidamente acreditado. La
acreditacion debera ser expresada a través de documento ante Notario Publico debidamente
“autorizado, por medic de un poder de Representacion Legal o bien un Poder Especial en donde
$e indique claramente la facultad para firmar ia oferta y comprometer la misma en nomb:_e&el
oferente. CRaEN

18. Oferta Original, . Sellada, Rubricada y Foliada por el oferente o su repr emwﬁle)g@'%‘,
debldamente acred;tado
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19. Todos Ios Formularios incluidos en esta solicitud de oferta (sin modificaciones) debidamente
completados, con firma y sello del Oferente y/o Representante Legal.

20. Manifestar por escrito que conoce el sitio de las obras o acta de Visita al Sitio

21. Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de Salud en los tltimos cinco
anos (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), sera requisito obligatorio, la presentacion de las actas
de recepcion final de los mismos (estos documentos seran evaluados en el examen preliminar).

22. Declaracion de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de conformidad con la Circular
Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de Certificado de Declaracion del Beneficiario
Final en los procesos de Licitacion del Sector Publico”. El Certificado de Declaracion del
Beneficiario Final no tendra validez legal sin el codigo QR y el codigo de barra.

23. Certificado de Verificacién de Proveedores del Estado emitido por la Comisién de Verificacion
de la Asamblea Nacional.

C. FORMALIZACION CONTRACTUAL

1. El Oferente seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento: Fianza/Garantia, por
un monto equivalente al diez por ciento (10%} del precio total del Contrato, con una vigencia de
tres (3) meses adicionales al plazo de ejecucion de la obra.

2. Sila persona oferente requiere un Anticipo, éste no podra ser superior del treinta por ciento (30%)
del precio del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que sera entregado
contra presentacion de la Garantia Bancaria respectiva y amortizado de conformidad a lo

dispuesto en el contrato, con una vigencia de tres (3) meses adicionales al plazo de ejecucion de
la obra.

3. El Ministerio de Salud solicitard una Garantia/Fianza de Vicios Ocultos y Redhibitorios con el fin
de protegerse de defectos de las obras ejecutadas por el contratista. Esta garantia/Fianza debe
ser presentada por ef contratista al momento de la solicitud del pago final y debe ser por un monto
del cinco por ciento (5%) del valor del contrato con IVA incluido. Con una vigencia de un afo a
partir de la recepcion final de la obra.

D. FORMA DE PAGO:

a forma de remuneracion a El Contratista adjudicado se realizara mediante pagos por avance de
bras segun costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista tendra la opcién de

olicitar anticipo o trabajar con fondos propios. El pago de los Alcances de QObra ¥ sus requisitos, se
fectuara en Cérdobas de la siguiente manera:

or la completa ejecucion de la obra “Mantenimiento del Edificio del Personal de Mantenimiento
del Tanque de Agua del Centro Oncoldgico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa”. El
ontratante otorgara a solicitud de El Contratista, un pago de anticipo por un monto maximo de hasta
| 30% del Precio del Contrato sin IVA, contra presentacion de Garantia/Fianza por un monto

quivalente al 100% del valor del anticipo solicitado y con una vigencia de tres meses adicionales
I plazo de ejecucion de la obra.

ara la solicitud del anticipo, El Contratista debera presentar un documento soporte defallado del uso
orrecto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucién de las obras (los gastos
dministrativos como pago de fianzas o pago de planillas no aplican para elfuso dei antrcrpo) El gasto
el anticipo debe ser justificado en actividades que representen un lm‘,t?gﬁ ) fa e;ea%rcn del proyecto.
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El valor del Contrato conforme Avaltos por avance de obras: El Contratante efectuara pagos
mensuales a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo establecido en la
reunién de pre construccion a partir de la primera facturaciéon hasta su debida cancelacién.- Los
avaluos por avance de obras y de cancelacion seran presentados por El Contratista a mas tardar
dos dias posteriores a la fecha de corte, en -original y tres (3) copias, los cuales deben estar
debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la persona que El Contratante designe para
esta funcion.

~ La documentacién que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago del avaluo
por avance de obra es la siguiente: 1.- Factura de Cobro; 2.- Avalic correspondiente al periodo
(informe de ejecucion financiera); 3.- Informe de ejecucion fisica; 4.- Informe de Recursos Humanos;
5.- Solvencia de: INSS!, INATECZ, DGl y Alcaldia. 6. Detalle del uso del anticipo recibido,
presentando soporte como: copia de facturas y/o todo documento que respalde el uso del

mismo - En el avallo, se debera mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto -

de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. De cada Avalué se debera
amortizar el Anticipo. El Contratante pagara a El Contratista el valor del avallo dentro de los quince
(15) dias habiles a la presentacion del mismo en fa Divisidon General Administrativa Financiera.

Pago final y retenciones:

- El Contratante cancelara a El Contratista hasta que haya presentado una seguridad aceptable
de gue ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran causar
embargos sobre el trabajo o parte del mismo, lo cual podra ser acreditado a través de una
Declaracion Notarial.- La verificacion y aceptacién del pago final constituye un finiquito, tanto
de parte de El Contratante como de El Contratista sobre cualquier reclamo originado por el
contrato, con la Gnica excepcion de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago final
que alan esta pendiente y los defectos de material 0 mano de obra.

- El pago finat se hara contra la entrega de:
- i) Acta de Recepcion Definitiva de la Obra;

- ii) Garantia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del monto del
contrato con impuestos y con una vigencia de 365 dias.

- iii) Pago de Multa, cuando aplique.

- iv) Solvencia con sub- contratos.

E. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION

1. Examen Preliminar: El Comité de Evaluacion examinara todas las ofertas para determinar si
estan completas, si los documentos han sido debidamente firmados, si cumple con los
requisitos de elegibilidad, si estd acompanada de la Declaracién de Mantenimiento de Oferta

.
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Notariada y si cumple sustancialmente con los requisitos del documento de Solicitud de Oferta
de Obras,

Factor de Evaluacion Oferente
1. Formulario de Presentacion de Oferta, validez de la oferta 90 dias
calendarios, contados a partir de la fecha establecida como limite
para su presentacion
Lista de Cantidades y Calendaric de Actividades
Garantia de Seriedad de oferta Notariada
Copia de Certificado de Registro de Proveedores del Estado vigente
Copia de Registro Unico de Contribuyente (RUC)
Solvencia Fiscal Vigente.
Solvencia Municipal Vigente. ‘
Para Persona Natural, debera de presentar Certificado de

Inscripcion como Comerciante debidamente inscrito en el Registro
Publico Competente

9. Copia de Cédula de Identidad del Oferente y/o Representante Legal
de la Empresa

10. Declaracién de ldoneidad ante Notario Publico, original de no estar
inhabilitado para participar en el procedimiento de contratacion ni
para contratar con el Estado de conformidad a lo establecido en el
articulo 17 vy 18 de la LCASP

11. Copia de Licencia vigente emitida por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI) para fa actividad objeto de la contratacion,
debidamente Actualizada.

12. Copia de Constancia actualizada del MTI

13. Copia certificada o autenticada por notario publico de Escritura de
Constitucion de la Empresa y Estatutos inscritos en el Registro
Publico correspondiente

14. Escritura Pablica de acuerdo de Consorcio para las empresas que
decidan participar bajo esta figura, con os requisitos establecidos en
€l Arto.37 de la LCASP, y en el arto 41 de su reglamento General.

15. Copia certificada por nofario publico del Poder General de
Administracion a favor de la persona que representa legalmente a la
persona juridica, debidamente inscrito en el registro puUblico
competente.

1 Il IRl Rl i

16. Cuando la oferta no sea firmada por el Representante Legal de |a
Empresa, se debera presentar Poder Especial (original), emitido por
Notario Pablico, en la que se indique claramente la facultad para
firmar la oferta y comprometer la misma en nombre del oferente.

17. Oferta firmada por el Oferente y/o su Representante Legal
debidamente acreditado. La acreditaciéon deberad ser expresada a
través de documento ante Notario Plblico debidamente autorizado,

P

por medio de un poder de Representacion Legal o bien un Poder - --‘-'-’163"},\.\
Especial en donde se indique claramente la facultad para firmar la o o .,rf'f“ .
oferta y comprometer la misma en nombre del oferente. 5 i ﬁ-&"»'ﬂ- G .
18. Oferta Original, Sellada, Rubricada y Foliada por el oferente 0 su 2 K
representante legal debidamente acreditado. o /} ;-. _ £
\"19' Todos los Formularios incluidos en esta solicitud de oferia (sm }, V_-*_:‘.,' S ERAL E
ey modificaciones) debidamente completados, con firma y sello del DI AR i
DE AT HSICICHES
. Oferente y/o Representante Legal M il
. * X, i 1
. . o "Tt‘r % e
(\-‘ CRISTIAMA, SCCIALISTA, SOLIDARIA! r——— m‘-ig m;&,“.‘. |
SOMOS MINISTERID DE SALUD .. {CON DANIEL. . .ADELANTE !
LO Compliejo Hacional de Salud “Dra. Concepciédn Palacios, {CON E1, FRENTE...ADELANTE!
B Costado ceste Colenia lero. de mayo, Managua, I«J.r:a:agua Tones JUNT&S, PORQUE HAY PATRIA,
OUE VENCE' PBX (505) 22€47730 - 22€47£30 - Web www.minsa.gob.ni Y TODES JUNTES, PORQUE HAY PAZ!
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Factor de Evaluacion

Oferente

20. Manifestar por escrito que conoce el sitio de las obras o acta de visita

al sitio

21. Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de

Salud en los dltimos cinco afos (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023),
sera requisito obligatorio, la presentacion de las actas de recepcién
final de los mismos (estos documentos seran evaluados en el
examen preliminar).

22. Declaracién de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de

conformidad con la Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022
“Solicitud de Certificado de Declaracion del Beneficiario Final en los
procesos de Licitaciéon del Sector Puablico™. El Certificado de
Declaracion del Beneficiario Final no tendra validez legal sin el cédigo
QR vy el codigo de barra.

23. Certificado de Verificacién de Proveedores del Estado emitido por la

Comision de Verificacion de la Asamblea Nacional.

RESULTADO FINAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

2. Evaluacion Técnica: Una vez que se haya efectuado el Examen Preliminar de las ofertas, se
procederd a evaluar técnicamente, solo aquellas ofertas que cumplan sustancialmente con el
documento de Solicitud de Oferta de Obras.

La Evaluacion consiste en:

a. Programa Fisico - Financiero en formato Excel.
El oferente debe presentar un programa de ejecucion fisico - financiero que debera estar acorde
a los alcances del proyecto, dentro de la linea de tiempo establecido para la ejecucidn de la
obra. Este programa serd en formato Excel y debera incluir la siguiente informacién:

++» Duracion de cada actividad

Se presentara por separado el programa fisico y programa financiero de la obra propuesta por
meses a lo largo de la duracidn del proyecto. Esta informacion debera incluir todos los items de la

oferta.

b. Cumplimiento de las Listas de Cantidades {Alcances de Obra}, cumple con todos aspectos
técnicos de la oferta presentada requisitos de las Obras descritas en los Alcances de Obra, de
lo contrario la oferta sera rechazada.

c. Acepta la Correccion Aritmética efectuada

El resultado de la evaluacion sera Cumple/No cumple

Matriz de Evaluacion de la Propuesta Técnica

Oferente

a. Programa fisico — Financiero en formato Excel

b. Cumplimiento de las Listas de Cantidades (Alcances de Obra).

CRISTIAMA, SCCIALISTA, SOLIDARIA! TODES JUNTRS,

p MINISTERID DE SALUD —
moéﬂgg Complejc Nacional de Salud "Dra. Concepcién Palacios, :gg: ::N;::nwz \.
QUE

Castado caste Colonia lero. de ravo, Managua, licaragua. ronas JunTes, po
VENCE! 72X (505) 22647730 - 22€47€30 - Web www.ninsa.gob.nl v ropgs guwtes, PO

Y SENERAL
AAY PATHUONES
f!AY PAZ!

SECRE




Gobierno de Reconciliacién
y Unidad Nacional

mcmﬁ"‘“w“” QQ. p 61-66»&3: pﬂmqunﬁ'/

Matriz de Evaluacion de la Propuesta Técnica Oferente
c. Acepia la Correccién Aritmética efectuada
RESULTADO FINAL CUMPLE / NO CUMPLE

orden de prelacion,

4. Post Calificacién del Oferente:

oferta, cumple los criterios de calificacién.

3. Comparacidon de Precios: En esta etapa se comparan los precios de las ofertas que
cumplieron técnicamente e incluye la correccién de errores aritméticos y se establecera un

El Contratante comparara todas las Ofertas que se ajusten al documento de Solicitud de Oferta para
jjdeterminar a su entera satisfaccion, si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la mejor

MINISTERID ODE SALUD

Complejo Naciomal de Salud "Dra. Concepcién Palacics,
Costado ceste Colonia lero. de mayo, Hanagua
PRK (505) 22€47730 - 22€47€30 - Web www. minsa.gob.ni

jCON DANIEL, .
iCON EL FRENTE...ADELANTE!
TODES JUNTES, PORQUE HAY PATRIA,
Y TOD@S JUNTRS, PORQUE HAY PAZ!

, Nicaragua.

ADELANTE !
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Criterio Oferente

Experiencia en tres (3) obras de similar naturaleza y complejidad los Gltimos cinco (5)
afos (2019,2020, 2021, 2022, 2023) y detalles de los trabajos en marcha o bajo
compromiso contractual.
Naturaleza: Obras verticales de infraestructura, estas incluyen construcciones
nuevas, remodelaciones, reemplazo y reconstruccion de edificios relacionados a la
salud, escuelas, hoteles, centros comerciales, aeropuertos, centros penitenciarios,
complejos de edificios (apartamentos, condominios, urbanizaciones) y edificios
comerciales,
Complejidad: Monto igual o mayor al 30% del valor de la oferta presentada.
Es obligatorio adjuntar las actas de recepcion final de proyectos de similar naturaleza
ejecutados, las cuales reflejen inicio y fin de la misma. En caso de no contener la
informacién antes expuesta, el oferente debera remitir aclaraciones que complemente
y permitan la verificacion de la misma.
El listado minimo de equipos sera:

+ 1 Planta de emergencia de 15Kva

+ 1 Equipo para soldar
Nota

» La omisién de algtn equipo sera motivo de descalificacion inmediata.

e Cada equipo debera estar respaldado por su documento de propiedad o

constancia de compromiso de renta
Contar con un ingeniero civil / arquitecto, con dos (2) afios minimo de experiencia
general a fin a su carrera y al menos dos (2) proyeclos como ingeniero residente en ]
obras cuya naturaleza sean equivalentes a la obra cotizada y con un ttempo de e o ’3-'9;,\\
duracion mayor o igual a tres (3) meses de duracion. fop MRy, , "“,\
iir P L"'i.‘"?i"
El oferente debera presentar carta de compromiso firmada por el residente ,’g? Z %}E
propuesta, expresando que en caso de adjudicarse el proyecto, trabajara con el DIV-':‘“-""" i =1
contratista y trabajaréd dnicamente para este proyecto hasta su finalizacin. D 40k G(.""M 3
: et Ry f
oy, S
CRIST . "‘?f + ‘Sa/
TIANA, SOCIALISTA, SOLIDARLA! TODAS JUNTES, VAMO A
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Criterio

Oferente

Se dehera presentar el CV completo y soportar la experiencia del personal clave
adjuntando copia de actas, constancias u otros documentos (centrato) que permitan
verificar su experiencia. Estos documentos serén soporte para la contabilizacion del
tiempo a evaluar y debera reflejar el periodo en el cual se desempend en el cargo.
Anexar a su CV titulos que permitan comprobar sus estudios.

Fecha de | Duracién
Finalizacion
(d/m/a)

ltem | Nombre vy | Fecha
breve de
descripcion | Inicio
de (d/mia)

Proyecto

Cargo oficial
desempefiado

En el caso de los oferentes que tengan contratos vigentes con el Ministerio de
Salud, debera adjuntar toda la informacion que demuestre el estado de avance y
cumplimiento de los contratos, deberan presentar copia del ultimo avallo y
programacion fisica. Estos no deberan tener atraso mayor al 5% imputable a si
mismo.

Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de Salud en los
Ultimos cinco afios (2019, 2020, 2021,2022 y 2023), y afio en curso sera requisito
obligatorio, la presentacion de las actas de recepcion final de los mismos.

Facturacion promedio realizada en los ultimos tres (3) anos (2021, 2022 y 2023) por
un monto igual o mayor al treinta por ciento {30%) del monto total de la oferta
presentada.

Debera presentar fotocopias de Cartas de Lineas de Crédito, las que deberan ser
como minimo del treinta por ciento (30%) del monto total de la Oferta.

Presentar las declaraciones anuales realizadas ante la Direccion General de Ingresos
(DGI) de los anos 2021, 2022 y 2023.

RESULTADOS

CUMPLE/NO
CUMPLE

CRISTIAMA, SOCIALISTA, SOLIDARIAY

MINISTERID DE SAUID

Compiejo Nacianal de Salud “Dra. Concepcidn Palacios,
Costads oogte Colonia lero. de mayo, Managua, licaragua.
PRX (50S) 22€47730 - 22€47€30 - Heb wwvw.minsa.gob.ni

| QUEP%IEENCE!
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TODAS JUNT@S, VAMOS ADELANTE!
jCON DANIEL. . . ADELANTE!

iCON EL FRENTE...ADELANTE!
TODES JUNTES,
Y TODRS JUNTAES, PORQUE HAY PA2!

PORQUE HAY PATRIA,
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G. FORMULARIOS DE LA OFERTA

1§ Formulario 1
Formulario de Informacion sobre el Oferente

El Oferente debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.
I} Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacién de la Oferta]
i CS- No.: [indicar el procedimiento y el nimero del proceso licitatorio]

| Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Si se trata de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), nombre
juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico de cada miembro de la APCA]

3. Pais donde esta registrado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta registrarse
[indicar el pais de ciudadania del Oferente en la actualidad o pais donde intenta registrarse]

4. Afo de registro del Oferente: [indicar el afio de registro del Oferente]

5. Direccion juridica del Oferente en el pais donde esta registrado: {indicar la Direccién juridica
del Oferente en el pais donde esta registrado]
6. Informacion del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]

Direccion: [indicar la direccién del representante autorizado]
Numero telefénico: [indicar los numeros de teléfono del representante autorizado]
Direccién de correo electronico: [indicar la direccidn de correo electrénico del representante
autorizado]

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos)

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa

Si se trata de una Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), carta de
intencidn de formar la APCA, o el Convenio de APCA,

Si se frata de un ente gubernamental nicaragliense, documentacion que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

-

o, ,"Ei.".‘g, ,4::-',";:1,#" }%,“&.
-

CRISTIAMA, SOCIKLISTA, SDLIDARTIAY TODRS JUNTES, VAMOS ADELANTE!
SOMOS MINISTERID DE SALUD . st s CON DRNTEL. . . ADELANTE! :
BLO Conpleio N&cz.ma% tie Saludg i?:a. Comoepnién E‘a;_aclc»s, ;CON EL FRENTE...ADELANTE!
Costads ceste Colonda lero, de paye, Manague, NHicaragua.

1 o Enh s npiobid v ? ‘ TODES JUNTRS, PORQUE HAY PATRIA,
QUE VENCE!  rex is08) 22627720 - 22647630 - Web saw.mvinea.ueh ni Y TODES JUNTES, PORQUE HAY BAZ!
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Formulario 2

Formulario de Informacion sobre los Miembros de la Asociacion en Participacion, Consarcio o
Asociacién (APCA)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberan completar este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas a continuacién]

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta)
CS No.: [indicar el procedimiento y el nimero del proceso licitatorio]

Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Nombre juridico del miembro de la Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacién
(APCA) [indicar el Nombre juridico del miembro de la APCA]

3. Nombre del Pais de registro del miembro de la Asociacién en Participacién, Consorcio o
Asociacién (APCA) [indicar el nombre del Pais de registro del miembro de la APCA]

4. Afo de registro del miembro de la Asociacion en Participacion, Consorcic 0 Asociacion
{APCA): [indicar el afio de registro del miembro de la APCA]}

5. Direccidn juridica del miembro de la Asociacidn en Participacion, Consorcio o Asociacion
(APCA) en el Pais donde esta registrado: [Direccién juridica del miembro de la APCA en el pais
donde esta registrado]

6. Informacion sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA):

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]
Direccion: [indicar la direccion del representante autorizado del miembro de la APCA]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los nimeros de teléfono y facsimile del
representante autorizado del miembro de la APCA]

Direccion de correo electrénico: [indicar la direccidn de correo electrénico del
representante autorizado del miembro de la APCA] .
7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos
adjuntos]

Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior,

-Si se trata de un ente gubernamental nicaragliense, documentacién que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

T
" J..n.-\.,;du‘\
fo o
& Andle, ﬂ-.e-wrf’

) o D o
CRISTIANA, SCCIAGISTA, SDUIDARIA! ronas JuNTeS, VM?ﬁWﬁEQAL
{ SOMOS MINISTERIO DE SALUD . . . ;CON DANTEL Y ..A&Wzg. CNE
) LO Complelio Hacional de Salud “Dra. Concepcidn Palacios, ;CON BL FRENIGS. r§‘r iy S
B Costade oeste (olonds lazo. do maye, Managua, Hicaradas. sopes Junwes, § HAY pAWA

Q{}E Vg{{[CEi 1321{"1&85} TEE4TIRD -~ Z264T7E3Y ~ Heb www minsa. gob.oni Y TaDES JUNTES, M@Immz'

P m e s
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| Formulario 3 '

Formulario de la Oferta

[El Oferente completara este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitiran
alteraciones a este formulario ni se aceptaran substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]

@l Contratacién Simplificada No.: CS-85-12-2024 “Mantenimiento del Edificio del Personal de
§ Mantenimiento y del Tanque de Agua del Centro Oncolégico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez
' Sacasa

- A: Ministerio de Salud
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

5; Hemos examinado y no tenemos objecion o reserva alguna al pliego de bases y condiciones que regula
I la presente Contratacion, incluso sus Correcciones Nos. [indicar el nimero vy la fecha de emision de
i cada correccion];

jl Ofrecemos construir las obras especificadas en el Solicitud de Oferta de Obras: [incorporar
@ descripcién];

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso posterior es: [indicar
el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes
monedas);

¥ Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes: [agregar descuentos y
metodologial;

‘(a) Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo de a partir de la fecha limite
fijada para la presentacion de las ofertas indicad en el pliego de bases y condiciones. Esta oferta es
obligatoria para nosotros y podra ser aceptada en cualquier momento antes de la expiracién de dicho
periodo;

(b} Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantia de
g Cumplimiento del Contrato de conformidad al pliego de bases y condiciones.

[(¢) El anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(d)  Nosotros y cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, o
tenemos ningun conflicto de intereses institucional.

M(e) .No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en
este proceso de Contratacion, de conformidad con la Clausula 4.3 de las instrucciones a los Oferentes,
¥salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad c,on»io ‘d‘bSdeStO en la

3l Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes: o ; y

CCRISTIZNA, SOCTALISETA, SCLIDARIAL
MENISTERIO OF SALUD
Compledo Hacional < Selud “Dra. Conoepuidn Palacios,

Costade ceste Colonie lero. de mayo, Manaqua, Nicdragis. ohhas BW’E@’ ‘IEQH BTRIA
FEX (505} BZ€47730 ~ DIEATER0 ~ Web wnmw.minsa.grb.ni YQ‘.{D@: R Q%EA Az
= ES
A
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f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito incluida en la notificacion
de adjudicacidn, constituiran una obligacién contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal
haya sido perfeccionado por las partes.

(9) Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada como la mejor oferta,
ni las ofertas que reciban.

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Carta de Presentacién de la Oferta y
su calidad legal respecto a la misma]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [incluir indicaciones pertinentes}

El dia del mes del afo [indicar |la fecha de
Ia firma)

FArnN,
- ’._'.:_\

[TUTN

K

/t‘-‘? /,_

Py Ny AN
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-
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CRISTIANA,, SOCIRIISTA, SUHJIUARIAL T0DAS JUNTES, vmoszl
MINISTERID DF SAD |CON DANIEL. . ADELANTSY TS
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Formulario 4
DETALLE DE LA OFERTA TOTAL

Contratacion Simplificada No.: CS-85-12-2024 “Mantenimiento del Edificio del Personal de

Mantenimiento y del Tanque de Agua del Centro Oncolégico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez
Sacasa, [Indicar el Objeto de la Contratacion]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacién)

Nombre del Contratista:

VALOR
CONCEPTO % {en Cérdobas)

a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS | C$

b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS C$

c.- ADMINISTRACION + UTILIDAD (% a) % |C$

d.- SUB TOTAL (at+b+c) Cc$

e.- IMPUESTOS LV.A. (15 % sobre d) l/f

PRECIO TOTAL (d+e) C$% (cantidad en Nimeros)
SON: ( )

(cantidad en letras)

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

BI-IO Comzplejo Hacional de Salud "“Dra. Cancepcidn Palacios, ;CON EL FRENTE...ADELANTE!

TOD@S JUNTE@S, PORQUE HAY PATRIA,
Y TODRS JUNTRS, POROUE HAY PARZ2!

le

Costado ceste Colonia lero. de mayo, Managua, Micaragua.
VENCE! rex (505) 22647730 - 22€47€30 - Web weu.minsa.qob.ni

] ' : CRISTIAMA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! o
. . . ! TODES JUNTES, VAMOS ADELANTE'
[ % SOMOS MINISTERIO DE SALUD |CON DANIEL...ADELANTE!
QUE
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Formulario 5

PRESUPUESTO GENERAL
Contratacion Simplificada No.: CS-85-12-2024 “Mantenimiento del Edificio del Personal de
Mantenimiento y del Tanque de Agua del Centro Oncologico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez
Sacasa, [Indicar el Objeto de la Contratacion]
Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento dé Contratacién)

Nombre del Contratista:

ETAPA DESCRIPCION | UM | CANTIDAD | C.UNITARIO | C.TOTAL |
SuUB TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y UTILIDADES
SUB TOTAL
IMPUESTOS IVA
TOTAL DE COSTOS
Nombre, cargo firma y sello del representante legal
RIS
/&' & Aadts A-.-;.w;,ﬁé_
g 4 %
i_r:: ! \:}‘ =
A (Y P
DIVISION General £
DEAL SICICNES
“, %
NTzgo o Sh
~ SOMOS %ﬁ% gﬁﬁ A, SOLIDARIA! TODES JUNT@S, VAMOS ADELANTET
S Vi - . . jCON DANIEL. . .ADELANTE!
ﬁ BLO  Cortads cnsce Golonin 1ovo. do maye, Mensgun, Mieacagas. fCoN Pl FRENTS. W AOBLANTE| o oo
QUE VENCE! 22X (505) 22647720 - 22€47€30 ~ Web waw.minsa.gub.ni  y 1opgs JUNTES, PORQUE HAY PAZ!
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RESUMEN POR ETAPAS

Contratacion Simplificada No.: CS-85-12-2024 “Mantenimiento del Edificio del Personal de
Mantenimiento y del Tanque de Agua del Centro Oncoldgico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez
Sacasa], [Indicar el Objeto de la Contratacién]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacion]
Nombre del Contratista:

Torrarae =

WANG | TRANSP | _ —— | TOTAL
ETAP DESCRIPCION MATERIALES| DE | ~, | CONTRAT| . EN
| OBRA 0
EQUIPO AS
a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS
b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS
c.- ADMON+UTILIDAD (% a)
d.- SUB TOTAL (a+b+c)
e.- IMPUESTOS L.V.A. (15 % sobre d)
g- PRECIO TOTAL (d+e)
-~ '_I_?q‘}\
4 %
PORTE S
- TSN
-3, @ D CeneRaL
. £
)
Q}\’
GO so0s S . sy wgss ot e e
BLO Comiedo Nacionsl de Salud “Dra. Concepcién Palacies, {CON EL FRENTE . ADBLANTE!
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Formulario 10

TRABAJOS DE CONSTRUCCION REALIZADOS POR EL OFERENTE

De similar naturaleza y magnitud en los altimos 5 afios (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) y proyectos
Ildurante el afo en curso 2024,

Notas:

. FECHAS DUENO DE LA OBRA
DESCRIPCION BREVE Y MONTO
PRECISA DE LAS OBRAS (C9) Ao | NIClo o FIN
MES MES
e T
4.-;"5'
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Formulario 11

OBRAS EN EJECUCION CON EL MINISTERIO DE SALUD

Nota: Adjuntar copia de ultimo avalio y programacién fisica.

DESCRIPCION DE LAS

OBRAS EN MONTO ALDO A

SEed | TR | SRR | ome,, | SR | cnam
O COMPROMISOS uUss uss ’
CONTRACTUALES

I'SICIGNES
@

.4, o, Su
-RI0 OB 2

A 4_
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NFormulario 12

~_ EQUIPOS DE CONSTRUCCION
QUE SERAN DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
(Propiedad o no del Contratista),

Equipo:

Informacion Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal

Capacidad Afo de fabricacién

Estado actual Ubicacion

Compreomisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
] propio 0O alquilado [ arrendamiento financiero

O fabricado especialmente

Si los equipos no son propiedad del Oferente completar:

Propietario Nombre del propietario:

Direccion del propietario:

Telefono Nombre y cargo de la persona de contacto

Cuenta de Correo Electrénico Fax

Acuerdos alquiler/
arrendamiento/
fabricacion especial.

24
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et
Notas:

El Equipo de este listado debe ser como minimo el Equipo de Construccion Requerido, que se ha
indicado en las Instrucciones Especiales.

La identificacion del listado del equipo destinado a la ejecucion de las obras debe coincidir con el del
estado financiero. .

En caso de no tener equipo propio, el Oferente podra lienar este Formulario, con el listado del equipo
que alquilara u obtendra de otras empresas, en cuyo caso deberan incluir la nota de anuencia del
propietario del equipo.

Durante el periodo de evaluacién, el Comité de Contratacion estard facultado por el Oferente a
constatar in situ lo declarado en este Formulario.

Cuando el Comité de Contratacién desee verificar la existencia y estado de cualquier componente del
equipo declarado, el Oferente debera acompanarlo hasta el lugar que se encuentre.

T
& Radlo, o[
%
g

L

&

e
Takese
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[Formulario 13

LISTA DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO

NOMBRE COMPLETO

CARGO ESPECIFICO

TiTULO

desempenara en la ejecucion de las obras.

Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se debera confeccionar el Formulario 14:
Curriculum Vitae del Personal Clave”; e incluirse copia de los titulos relacionados con las tareas que

19
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Formulario 14

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

3. Los Oferentes deberan suministrar nombres de los profesionales designados comc personal
debidamente calificado para. cumplir los requisitos que se sefalan en el Numeral 4. Post
Calificacién del Oferente.

La informacion debera suministrarse por cada candidato, debiendo incluir copia de los titulos relacionados
con las tareas que desempefiara en la ejecucion de las obras. En caso de que el personal propuesto no
trabaje actualmente con el Oferente, debera adjuntarse una carta compromiso entre el Oferente y dicho
personal, para la participaciéon en la obra. En experiencia incluir los proyectos que clasifiquen como de
similar naturaleza.

Cargo dentro del Proyecto:

Datos Nombre No. Cédula de Identidad Ciudadana

Personales [Pasaporte/Cédula de Residencia]
Nacionalidad

Calificaciones Profesionales

No. Licencia o Permisos Profesionales

Informacidn Empleador:

Empleo Actual
Naturaleza:

Direccién del Empleador

| Telefono ' Persona de contacto {Recursos
Humanos)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Tiempo de Laborar

Experiencia profesional durante los Gltimos 05 afes, en orden croncldgico inverso.

Desde Hasta Empresa / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia Técnica y Gerencial.

Gobiernc de Reconciliacidn ) ﬁ 9
¥ Unidad Hacional -(jﬂ
_,_/Q S ¢/ W,

e
ecion!
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'Formulario 15

EXPERIENCIA ESPECIFICA

il

] Nombre y breve Fecha de Fecha de Carao Oficial
Item descripcién del inicio Finalizacién Duracion desgm efiado
proyecto {d/m/a) {d/m/a) pena

DETALLE

 p— ]|

]

DE SU EXPERIENCIA EN OBRAS (en los dltimos 5 afios)
E SIMILAR NATURALEZA O RELACIONADAS

Nota: Solo se deben incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza y/o relacionados, de
dcuerdo a la definicion de éstos en las Instrucciones Particulares.

28
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Formulario 16

CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA

Notas:

Al presentar este Formulario deberan adjuntarse las lineas de crédito comerciales, debidamente
acreditadas al Oferente y por el monto correspondiente a cada una de ellas.

&l Oferente debe autorizar a las empresas lineas de créditos, para que faciliten al Comité de Contratacion
cualguier aclaracién en relacion al alcance y compromiso de las referencias suministradas.

Las lineas de crédito presentadas deberan tener una antigiiedad maxima de 45 dias antes de |la apertura
de las ofertas.

Todas las lineas de crédito podran entregarse en originales, o fotocopias legalizadas ante notario publico,
dirigidas a la Entidad adjudicadora, y firmadas por sus funcionarios debidamente autorizados. Las lineas
de crédito que no cumplan esta formalidad no seran evaluadas.

‘FUENTE DE LINEAS DE CREDITO MONTO {EN CORDOBAS)

TOTAL

/ s
‘ﬁ ;;’oub:fg:;ﬁ:cizcngricniacién 45 9
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ormulario 17

FACTURACION PROMEDIO ANUAL

Facturacion promedio por la construccion de las obras civiles realizadas de los Ultimos tres afios (2021,
022 y 2023), por un monto igual o0 mayor al 30% de la oferta presentada

DESCRIPCION BREVE Y PRECISA - MONTO
DE LAS OBRAS PERIODO (C$)

2021 C$

'ITOTALf‘z_':i)iéﬁf_“(A) - s

2022

TOTAL2022(B) "7 . 7 -~ |cs

2023

R

TOTAL 2023 (C ]

' GRAN TOTAIFD=(AYB+C) ; | C8

S SRR e s S
=Y 2 iy - BRI g
PROMEDIO'DE FACTURACION = D/3 s es

"

AT |
2

*

.

2%
IR
o .-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO

“Mantenimiento del Edificio del Personal de
Mantenimiento y del Tanque de Agua del Centro
Oncologico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez

Sacasa’
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CAPITULO 01: GENERALIDADES

oA}
- DE VAL
Objetivos _ k‘i’f@ o hE%i-"

P, . S

s . . " . . AR nR Se

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunosﬁné!@gbs'

constructivos especiales, métodos de prueba y evaluacién cualitativa, en general, las normas técnicas
aplicables al proyecto.

Alcances

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y constituyen un complemento
de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista esta obligado a cumplir lo
indicado en estas especificaciones, el Supervisor decidira las condiciones aplicables, a menos que
especificamente se sefale lo contrario. El Contratista debera suministrar materiales, servicios, mano
de obra, direccion técnica, administracién, control y vigilancia. Las obras realizadas por sub-
Contratistas estaran sujetas, administrativamente a lo sefalado por los documentos contractuales y
las condiciones de la licitacidn, pero técnicamente, el Contratista sera responsable ante el Supervisor
y el Contratante.

Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dara el
significado que a continuacion se describe, segln orden alfabético.

Aceptacién del trabajo: Acto por el cual la Supervisiéon acepta como bueno determinado trabajo o parte
de la obra para fines de pago. La aceptacion de! trabajo no tiene caracter definitivo, permanece sujeta
a revision posterior.en caso de duda sobre su correccion o exactitud durante todo el plazo del contrato
¥ se confirmara con la recepcion definitiva y final de ia obra.

Aprobacion: Accion por la que el area de formulacién y disefio con el visto bueno del Supervisor,
después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un material, proceso o equipo.

Avaluos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervision, de las cantidades
de obra completadas por el Contratista en cada periodo, con el objeto de calcular los pagos parciales
que le correspondan.

Bitacora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el proceso de
construccion de la obra. Este documento constituye un documento contractual y deberd permanecer
todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacion y clasificacion de las cantidades de trabajo ejecutadas por el
Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formularios de oferta, y/u érdenes de la
Supervisién, para fines de pago.

Contratante: Ministerio de Salud (MINSA).

- Contratista: Persena natural o juridica a quien el Contratante, encomienda la-construccion de la obra,

o parte de ella, segun lo establezcan los términos de la Contratacién y oficializado mediante la
celebracién de un contrato.

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y obligaciones qyi
reciprocamente adquieren el Contratante y el Contratista respecto a [a gjecucién de las obras que ™€

iCRISTIANA, SOCIALISTA, SBOLIDARIA!Y woDes JUNrys, VAMOS ADELANTE !

LON DRNIEL. .. ADRIANTE 1

SOMOS
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primero encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del proyecto, las condiciones de la

I} contratacion, ei programa de ejecucién de la obra, documentos constructivos y cualquier otro
documento que las partes incorporen al contrato.

| Dia calendario: Son todos los dias del afio, laborales ¢ no.

I§ Dia_habil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia del sabado, domingo y dias festivos
declarados por la autoridad competente.

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso del trabajo
al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y aprobados por la Supervision.

Deberan ser realizados por el Contratista cuando sea solicitado por el Supervisor y tener claridad vy
calidad técnica.

Forma de pago: Modalidad de la forma de la retribucién econémica por un determinado servicio o
i{trabajo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este documento y que no se especifique

particularmente su método de medicion, se pagara de acuerdo a la unidad indicada en el plan de oferta
ijoficial y aprobada por el Contratante.

Laboratorio: Firma consultora especializada en control de calidad de suelos y materiales y que dispone
l§del equipo mecanico y humano necesario para realizar ensayos y pruebas de materiales. Dara apoyo
al Supervisor y/o Constructor, en los documentos de Solicitud de Oferta, quienes podran delegar partes
Nespecificas de su autoridad durante el proceso constructivo. Todas las pruebas requeridas en el

proyecto de acuerdo a estas especificaciones deberan incluirse en los costos indirectos de la oferta.

ano de Obra: inciuira Unicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o pago por
Cestajo de una actividad en especifico. Los costos de viaticos de alimentacién, transporte y alojamiento
te los trabajadores deberan incluirse dentro de los costos indirectos de la oferta.

Muestra: Espécimen representativo tomado de un lote de materiaies, o de la obra ya construida, para
ue se realicen en él, las correspondientes pruebas de laboratorio.

(Blorma: Conjunto de reglas, conceptos ¢ parametros cualitativos que tienen vigencia en Nicaragua o
an otros paises, en las que deberan referirse o aplicarse los métodos constructivos. Dichas reglas

eterminan las condiciones de la realizacidén de una operacion o las dimensiones y las caracteristicas
e un objeto o producto.

'112

<

[

N |as especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se sefalan las normas que regiran
Bs trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe entenderse que la documentacion
%ionteniendo tales normas sera la revision o edicién mas reciente publicada hasta la fecha de someter

s ofertas. Si el Contratista deseare desviarse de las normas sefialadas o aprobadas, debera someter
ra su aprobacion una declaracion en la que se manifieste la naturaleza exacta de la variacion
Propuesta. '

Wrden de cambio: La comunicaciéon dirigida por la Supervision, debidamente autorizada por el
rontratante, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado*..&ﬁin'igfectuar trabajos
b 15

)0 incluidos en el plan de propuesta.
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Planos v Especificaciones Técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y es 'aﬂ!é‘ggydg%}}"
normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la misma, en lo que seT&figre
a la clase, dimensién, caracteristicas generales, materiales, sistemas, procedimientos de trabajo y

formas de pago. , :

Planos as-built: Los planos as-built o planos conforme a la obra son aquellos en los que se plasman
todas las modificaciones en el proyecto durante el periodo de construccidn, de manera que los planos
sean fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberan tener la aprobacion del
supervisor-previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Asi mismo, se requiere impresion
de un juego de todos los planos as built en formato A1, los cuales deberan ser entregados al
Contratante con el Visto Bueno del supervisor del MINSA y firma del contratista.

Los planos as-built constituyen un requisito para la aceptacion de la obra y proceder con el pago del
avaldo final del proyecto, estos planos seran elaborados por el contratista, el cual debera considerar
la elaboracion de los mismos en su oferta como parte de los costos indirectos.

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para cada uno
de los items que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra, equipo, servicios
especiales, etc. Y considerando todos ios gastos necesarios de mantenimiento hasta la entrega y
recepcion final de las cbras, materia del presente contrato. Los precios unitarios del plan de oferta no
seran maodificados y seran utilizados para cualquier obra adicional solicitada por el contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramatico de caracter legal en el que, de comun acuerdo el
Contratante y e! Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos segun los cuales deberan
realizarse los trabajos, para asi cumplir con el plazo total sefialado por los términos del concurso. Ef
plazo de obras definido toma en cuenta las limitaciones normales de las lluvias propias de las zonas
geograficas y la estacion lluviosa.

Recepcion Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Contratante verificara la recepcion
efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada de forma sustancial.

La pre-recepcidn incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que sean
necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere necesario hacer
reparaciones, se verificara que se hayan hecho correctamente dentro del plazo establecido. La
recepcion definitiva y aceptacion a entera satisfaccion de las obras de conformidad, da lugar a un Acta
de Recepcidn Final.

Recepcién final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Contratante verificara la recepcion
efectuada por el Supervisor constatando la correccion de las observaciones hechas en Ia pre recepcién
luego procedera a la aceptacion de las obras de conformidad, mediante un Acta Final.

Sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociacion de éstas, que celebra contrato directamente
con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra, materiales © ambos, para la
ejecucion de una parte de la obra.

Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las labores de supervisién
y seguimiento de la calidad (tiempo y forma)} de la obra conforme a los planos, lista de cantidades,
contrato y especificaciones técnicas. 35
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1 Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos)

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produccién, folletos o
cualquier otra informacion que debe ser preparada por el contratista o el sub- contratista, el proveedor,
el fabricante o el distribuidor, para aprobacién de la Supervision. Los planos de taller ilustran alguna
parte del trabajo y confirman las dimensiones y el cumplimiento de los documentos de contrato, son
ampliaciones de areas de planos constructivos para la ejecucion correcta del trabajo y /o aclarar o
ampliar cualguier informacion que no esté claramente detallada en planos.

La aprobacion por el Gerente de Obras/supervisor de los planos de taller de cualquier aparato, material,
- equipo o su localizacion, no relevara al Contratista de la responsabilidad de suministrar los mismos
con las dimensiones, tamafio, cantidad, calidad y caracteristicas de operacidn correctas para ejecutar
eficientemente los requerimientos y el propdsito de los documentos de contrato. Tal aprobacion no
relevara al Contratista de la responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo que se
encuentren en los planos de taller. Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, Ei

Contratista avisara por escrito al Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los
cambios.

Las muestras seran elementos fisicos provistos por el contratista que ilustran materiales, equipos,

colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguira y contra el cuél se juzgara el
trabajo final.

El contratista debera ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun cuando estos
no sean requeridos expresamente por la supervision.

Una copia de los planos de taller, serd guardada en la obra junto con copias de planos y
especificaciones. Debera tener la firma del supervisor indicando su aprobacién.

El contratista prevera la disposicion apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra, sobre todo
cuando de su ejecucion dependan ofros trabajos, ya que no se concederan prérrogas por atrasos
debidos a la no atencién de estas disposiciones.

Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizara una reunion preparatoria a fin de contar con
la aprobacion de la supervision de los materiales a utilizar, equipos, herramientas, mano de abra,
subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos, resultado de las pruebas de laboratorio
aplicables, etc. En la reunion preparatoria se deberan presentar la informacion técnica de materiales y
equipos, muestras de los materiales a utilizar, pruebas de laboratorio que certifiquen el cumplimiento
de Io requerido en las especificaciones técnicas,

Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su procedencia sea del
extranjero debe ser sometida a la aprobacion del Supervisor con suficiente tiempo de anticipacion.

El contratista prevera las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar tardanza en la
g obra, sobre todo cuando de su ejecucion dependan otros trabajos, ya que no se concederan prorrogas
por atrasos debidos a la no atencion de estas disposiciones.
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Aceptacion de los trabajos

v" Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

v Dara seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades comprendidas en
esta especificacion y elaborard un expediente en el que sera recopilada toda la informacién
correspondiente al control de calidad y que este ha sido garantizado en todas las etapas del
proyecto.

v' Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

¥ Senalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que
sean dafados.

v Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.

v" Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

v Medir los volimenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la
presente especificacidn, entre otros.

v

Energia Eléctrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos).

La instalacion eléctrica provisional sera hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los locales
provisionales como también en todo el campo de ia construccion, con un voltaje de 110 y 220 voltios;
los postes y soportes de lineas seran de concreto 0 metalicos en buen estado, de dimensiones y
caracteristicas que garanticen la estabilidad de la instalacion.

Se colocaran tableros de conexidn a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de construccion; se
dispondra de una adecuada iluminacién eléctrica para trabajos nocturnos y vigilancia, igualmente se
colocaran las protecciones que sean necesarias; el calibre, aislamiento y otras caracteristicas de los
conductores seran adecuados para la carga a transmitir, segun lo requerido por las normas y
estandares nacionales, e internacionales.

El Contratista debera construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de agua
potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena ejecucion de la obra. Estos servicios
seran solicitados a las compahias correspondientes, gestiocnados y pagados por el contratista.

El suministro de agua potable se hara en varios puntos de la construccién, en particular en los sitios
donde mas se requiera, por ejemplo, donde se fabricaré el concreto, el area de servicios sanitarios,
etc.; fa distribuciéon provisional se hara con tuberia resistente y bien protegida. En caso de no ser
posible la conexién se debera instalar tangue plastico provisional con capacidad suficiente para
garantizar el suministro al proyecto.

La paralizacioén de las obras por falta de energia eléctrica no sera motivo de prorroga, en razon de que,

el Contratista debera mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos de diésel o gasolina,

para asegurar las necesidades minimas del trabajo por si existiesen cortes de energia o por cualquier

otra causa que no hubiese suministro de energia eléctrica; sin costo adicional al Contratante.
Impuestos

El Contratista mclunra en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) y todas las
gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.
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" Andamios y equipos de apoyo

' El Contratista harg uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos de apoyo
tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras, torres de
iluminacion, etc. El costo de la renta, flete y explotacion de todo esto debera ir dentro del costo indirecto,

por lo que NO se hara pago especifico del mismo.

De igual manera no se hara pago especifico por la utilizacion de herramientas menores o manuales
para la efecucion de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones, cizalla, etc.), esto sera
incluido en los costos indirectos.

10! Accesos provisionales

Es responsabilidad del Contratista y deberd incluir en los costos indirectos todos los accesos
provisionales que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.

Actividades nuevas

i Cuando se trate de cobro por realizacion actividades no contractuales, el contratista debera remitir
dicho cobro a la Division General de Infraestructura para la Salud acompariado de los soportes y fichas
de costos unitarios con la integracion de los componentes de cada rubro o insumo (material, mano de
obra, transporte, equipo y subcontrato).

Estudio de Conflicto

El contratista debera considerar en sus costos indirectos la elaboracidn de plano de conflicto de todas
las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas oportunas (Supervisor y las
especialidades varias involucradas, tales como electricidad, climatizacion, climatizacion, voz y datos,
etc. Asi como todas las obras de arquitectura y estructura), para resolver cualquier conflicto y evaluar
las posibles soluciones. En caso de existir conflictos que no fueron analizados y comunicados antes
de realizar una actividad, la reparacion del mismo correra por cuenta del contratista.

El contratista sera ef responsable de gestionar y realizar el/los pago(s) de los tramites de solicitud de
los permisos y/o avales necesarios para la ejecucion del proyecto.

M Todos estos permisos seran incluidos en los costos indirectos y no representara costo adicional al
contrato.

Nota General

@ Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el contratista tiene
la opcion de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas diferentes a la de referencia, siempre
y cuando sean equivalentes o superiores a la calidad de la marca sugerida por el Contratante. Dichos
gcambios o solicitudes deberan ser aprobados por el Contratante, a través de la Division de Formulacion
By Disefo de la Division General de Infraestructura para la Salud, antes de su compra o instalacion.
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15.Medidas de Mitigacion y Gestion de Impacto Ambiental.

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos):

Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usara en el proyecto, las
zonas de acceso deben definirse en coordinacién con los directores médico y administrativo del
hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema.

El contratista debera instalar o consiruir servicios sanitarios temporales para uso de sus trabajadores
ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los usuarios y personal del
hospital.

Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccion (zanjas para
‘tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos y
pozos de absorcion, etc.) deberan sefnalarse e identificarse con cinta color naranja internacional como
medida de precaucion para evitar accidentes. Asi mismo en caso de que las excavaciones tengan el
peligro de derrumbe deberan protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos
adecuados. Todo material excavado deberd ser protegido durante la época de lluvia para evitar el
arrastre lo que genera afectacion por sedimentacion en el area del Proyecto.

El Contratista serd el maximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante los trabajos de
construccion el uso de los medios de proteccidn adecuados segln se establece en la legislacién laboral
y demas documentos y convenios establecidos por el .Ministerio del -Trabajo, Ministerio de Salud y
convenios colectivos.

Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el trabajo,
mediante proteccion con Gypsum y plastico a fin de evitar presencia de desechos sélidos y particulas
suspendidas en otros ambientes del Hospital.

Proteger de dafios a las personas, edificios y arboles dentro y fuera de los terrenos.

Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar dafio a los arboles que de acuerdo a
los planos no seran talados o circundantes a la obra.

Proporcionar control y establecer medidas sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores
durante el proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros.

Mantener adecuada proteccién contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto edlico o
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Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledafas a la construccién.

16.Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

Ei Contratista y subcontratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de

legislacién obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el Seguro Social y cumplira con todos sus
lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos.

il De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y subcontratista deberan proveer
§ @ sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas y
equipos de seguridad necesarias para impedir cualguier accidente.

Todas las 4reas de trabajo deben estar sefalizadas y se usaran avisos, barreras de seguridad,
tapiales, etc., para evitar cualquier accidente.

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista debera contar con la
aprobacion del Supervisor en consenso con el director del hospital o la unidad de salud del proyecto,
para el trabajo nocturno, de contar con la aprobacion deberén sefializarse e iluminarse todos aquellos
lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan
[§satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas por las disposiciones oficiales vigentes.

il as extensiones electricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitira
fninguna extension que no esté dotada de un interruptor de proteccion adecuado al servicio.

incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.
fiDebera entrenarse al personal de la obra en uso de extinguidor.

n caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o
esistencias eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio tipo ABC y

fte su trabajo y evitard que deambule en zonas que no sean las de su labor.
on caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisién de la obra deberan usar
ﬂln casco de seguridad (de un mismo color) en las areas de trabajo. Igualmente, y de acuerdo con el
ipo de trabajo ejecutado, se establecera el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
5 aretas pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cmturopegc{e ridad y demas
i plementos que- protejan la integridad fisica del trabajador. % ’
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Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberan portar gafetes de identificagign con 3

fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre complgtere ¥e. "

especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de accidente.

Para la alimentacién de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos debera
hacerse fuera de las areas en construccidn, en un lugar que se determinara de comun acuerdo con la
Supervisién mediante la aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual debera
contemplar un espacio para comedores.

El sitio para la ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo
del Contratista, debera ser escogida de comun acuerdo con ia Supervision y la Direccidén del Hospital,
pero el area que se asigne para este objetivo tendra una limpieza constante y un servicio de vigilancia
de tal forma que se evite cualquier descrden posible. Esto sera exclusivamente de la responsabilidad
del Contratista. El contratista ubicara un lavamanos y un sanitario para eliminacién excretas por cada
20 trabajadores

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas
las areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El Contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrdn Unico de cualquier obrero,
operario 0 empleado que de alguna forma realice trabajos para el Contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el Contratista.

Por lo tanto, el Contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
danos a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsién de la obra tanto del personal como del Contratista mismo.

1. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.

2. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohélicas o toxicas.

3. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite de las obras
o en las calles adyacentes a la misma.

4. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras ©
representacicnes de ningun tipo.

5. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones
del sefalamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zconas de
restriccién de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o
cualquier otro que se especifique.

17.Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).

Durante todo el proceso de construccién el contratista mantendra el terreno, la obra y zonas
adyacentes, libre de acumulacion de desperdicios, escombros y materiales excedentes, al finalizar la
obra hara la limpieza final en forma completa, removiendo por su cuenta todo lo indicado y otras
basuras, haciendo entrega del sitio totalmente libre de desechos de construccion.

Lo que respecta a las obras exteriores de la construccién se debera contemplar en los costos, la
limpieza inicial, trazo y nivelacién, limpieza final para la unidad de medida contemplada. No se pagara
costo adicional por actividades mencionadas. 41
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18,.C6ntro| del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

E! contratista mantendra todas las excavaciones, material apilado existente, areas de trabajo libre de
polvo excesivo dentro de parametros razonables de tal manera que no causen dafios o perjuicio a
otros. Métodos temporales aprobados tales como rociado, cubiertas con material plastico o cualquier

otro método equivalente para controlar el polvo. El control del polvo se efectuara a medida que avanza
el trabajo y cuando ocurra el peligro de dafio o molestia por el mismo.

‘Todas las areas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho transito,
adyacentes a la zona de construccion se mantendran limpias de tierra y desperdicio que pueda resultar
por las actividades de construccion por el contratista durante la duracién de la construccion.

No se permitira la acumulacién de desechos o residuos de la construccion y elementos resultantes de
demolicidén o desmontaje en ningun lugar de la obra por un periode de mas de 48 horas, el Contratista

g debera mantener un aseo periodico en la obra y destinara un lugar exclusivo para el acopio de los
desperdicios de la construccion.

19.Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos).

En caso que aplique, el Contratista evacuara los desperdicios tdxicos conforme la regulacion
existente, depositandolos en sitios autorizados por el MARENA.

En caso que aplique, el Contratista evacuara los desechos quimicos conforme la regulacion
existente y con la aprobacion de MARENA, evitando que contaminen el servicio publico de agua
0 que causen peligro o incomodidades de cualquier clase.

Queda prohibido la eliminacion de desechos liquidos del proceso constructivo tales como
pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red de alcantarillado,
sistema de tratamiento de aguas servidas, en rios o cualquier fuente de agua superficial y la

colocacion directa en el suelo). Estos deberan preferiblemente envasarse y eliminarse en los
sitios autorizados para ese fin, conforme lo regulado por MARENA.

El Contratista no podra utilizar materiales de construccion compuestos por sustancias
peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier sustancia susceptible de
producir intoxicacién o dafos por inhalacion o contacto.

El contratista debera definir los sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar residuos
de grasas y combustibles, asegurar el area impermeabilizada para almacenar temporalmente
hidrocarburo, evitando derrames en el suelo, Unicamente podran recargar combustible la
magquinaria que por su caracteristica no pueda recargar en una gasolinera.

Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maquinaria, equipos y
vehiculos usados en la construccién y disponer los mismos en sitios de servicios de reciclaje

de residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que puedan ocurrir y asumir la limpieza
de suelo por el contratista.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse perfectamente en

una seccion especial, aislada de las oficinas y de las bodega;nomawa“a,*engrolandola con un
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acceso restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni
encender fésforos.

e Siempre se usaran avisos y leyendas con la descripcion del tipo residuo y su clasificacién.
Construccion de obras temporales (Bodega, Oficinas, Vestidor, S.S). (Incluir Costo en

Indirectos).

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Contratista debera contar. Estas
podran ser de madera ristica o cualquier otro material que el Contratista estime conveniente, asi como
bodegas moviles montadas sobre trailer. No podran instalarse o construirse en lugares cuyo
funcionamiento interfiera la circulacion de los trabajadores vy visitantes.

Para este proyecto, el Contratista debera tener las siguientes instalaciones, las cuales deberan tener
como minimo las dimensiones especificadas a continuacién:

» Bodega 42 m?
» Oficina para supervisor 9 m?
» Oficina para residente 9 m?
» Vestidores y/o comedor 12 m?

Estos ambientes deberan construirse sobre terreno natural {(incluir cascote simple de 2,000 PSl) o losa,
0 piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado calibre 28. La altura minima sera de 2.6
m.

En la bodega u oficina temporal, permanecera la Bitacora, la cual no podra estar fuera de esta oficina
cuando el proyecto esté en ejecucion, desde su inicio hasta la finalizacién de la misma.

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregara al Contratante todas las
construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, apegandose a lo especificado
en la limpieza final.

Para el uso de servicios sanitarios como alternativa, el contratista podra suplir servicios sanitarios
portatiles para el uso de su personal y debe cumplir con las medidas de higiene.

En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad debera incluir limpieza inicial, descapote,
trazo y nivelacién, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub aclividad que se necesite para la
ejecucién de las mismas.

El costo de cada actividad incluira el acarreo de materiales desde la bodega hasta el area de
construccion delimitada en planos constructivos.

Se aclara que estas obras son propiedad del Contratante del Proyecto (Ministerio de Salud o MINSA),
por lo que se debera considerar en el costo ias desinstalaciones y entrega de las
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Etica en el comportamiento de trabajadores de la construccion en la ejecucion de
proyectos de infraestructura de salud.

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoracién moral de los actos humanos, principios y
normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido, durante la ejecucion de
toda obra de infraestructura en salud, ya sea en construccion nueva, remodelacién o rehabilitacion, el
contratista esta obligado a promocionar actitudes responsables y de buen comportamiento entre los
trabajadores que se contraten y la comunidad en la que se emplaza el proyecto, para esto es necesario
que el contratista o quien ¢l designe brinde charlas mensuaimente a los trabajadores orientadas a:

|.Velar por que los trabajadores de la construccién no hagan actos inmorales tanto en el area
de construccién ni en las comunidades

Il.Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construccién y la comunidad,
desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y cortesia de los
trabajadores del proyecto hacia la poblacién local y viceversa.

lIl.El supervisor del proyecto por parte del Contratante, Ministerio de Salud (MINSA), supervisara
y notificara al coordinador del proyecto el cumplimiento de las charlas brindadas.

IV.No se permitira ningun tipo de discriminacion y/o acoso entre los trabajadores y/o la poblacion.

RE! contratista realizara obligatoriamente las actividades y tareas indicadas en el documento Programa
de Gestion Ambiental y Social; el cual es parte integral del documento de Solicitud de Oferta.

El contratista considerara en los costos indirectos de su oferta todas las acciones, gestiones, métodos
procedimientos para la correcta ejecucion de lo solicitado y contratado.

o indicado en las generalidades de este documento se complementara con el programa de gesiion
lfambiental y social

lForma de pago:

[ odas las actividades se incluiran dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto, no habra
ago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1. GENERALIDADES. Se incluyen en

jel costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la correcta gjecucion
Ee lo indicado y contratado.
|
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CAPITULO 02: CONTROL DE CALIDAD

Se requiere para este proyecto que en campo exista un Laboratorio especializado en control de calidad
de suelos y materiales y que dispone del equipo mecanico y humano necesario para realizar todos los
ensayos y pruebas de materiales minimos sin ninguna excepcién los cuales deberan incluirse en los
costos indirectos de |a oferta.

El contratista previo al inicio de la etapa de movimiento de tierra debera someter aprobacién del
contratante el laboratorio propuesto para lo cual debera remitir a la DGIS el curriculo conteniendo como
minimo la siguiente documentacién:

Se solicita que tenga una experiencia general minima de 5 proyectos con una naturaleza y magnitud
similar a la obra cotizada de acuerdo como lo establece el DDL en control de calidad de materiales,
pruebas de compactacion, pruebas de concreto y pruebas de calidad en especialidad
hidrosanitaria, cuya experiencia la demuestre con constancia, contratos o actas de trabajos
realizados.

El laboratorio propuesto debera presentar licencia del MT! vigente, durante el proceso de ejecucion
de los trabajos en el proyecto.

El laboratorio debera presentar certificado de calibracion de los equipos a utilizarse cuya fecha
de calibraciéon sean seis meses anticipados al inicio del proyecto y estos deberan ser calibrados
las veces que sea requerido durante la ejecucion del proyecto.

El Contratante se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta de laboratorio.
A. MATERIAL DE SITIO:

El contratista debera realizar pruebas de laboratorio al material de sitio, previo al inicio de la etapa de
movimiento de tierra.

Para confirmar la idoneidad de la propuesta de mejoramiento y el relleno estructural de las
cimentaciones. Dichos ensayos se efectuaran a las muestras extraidas mediante dos perforaciones
SPT de 6.3 m de profundidad ubicadas sobre el eje central de 1a estructura con un espaciamiento entre
ellos de 9m. Los ensayos a realizar seran los siguientes:

PRUEBAS DE L ABORATORIO PARA SUELOS
ftem Ensayo Designacion Especificacién
ASTM
1 Andlisis granulométrico de suelos| ASTM D 6913
por tamizado
Limites de Alterberg ASTM D 4318 m\
Humedad in-Situ : - ASTM D 2216 f{’) 5w futle f"-vf"n‘r’%
Clasificacion SUCS ASTM D 2487 fa‘ @h g
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5 Ensaye de compactacion de suelos| ASTM D 698
“Proctor estandar” (al material
natural extraido de fas excavaciones

al nivel proyectado de fundacion)

§ Dichos resultados seran remitidos a la DGIS para la validacién del mejoramiento.
§B. MATERIAL SELECTO:
MATERIAL PARA CONFORMACION DE MEJORAMIENTO Y RELLENO ESTRUCTURAL

@ Para la aprobacién del uso del material selecto para la conformacion de terrazas se realizaran 1os
#@l siguientes ensayos de laboratorio los cuales garantizaran el control de calidad del material a aplicar:

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS e
item Ensayo Designacion Especificacion
ASTM
1 Analisis granufométrico de suelos ASTM D 6813
por tamizado
2 Limites de Atterberg ASTM D 4318
3 | Humedad in Situ ASTM D 2216
4 Clasificacion SUCS ASTM D 2487

] Ensaye de compactacion de suelos ASTM D 698
“Proctor estandar” (al material
natural y al material estabilizado con
cada dosificacion especificada en
planos)
6 Especimenes de Suelo Cemento ASTM D-1633 21kgficm2
(para mejoramiento de
cimentaciones)

MATERIAL PARA CONFORMACION DE TERRAZAS

i | contratista debera realizar pruebas de laboratorio al material del banco de préstamo seleccionado,
pbrevio al inicio de la etapa de movimiento de tierra.

ara la aprobacién del uso del material selecto para la conformacion de terrazas se realizaran los
1siguientes ensayos de laboratorio os cuales garantizaran el control de calidad del material a aplicar:

. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS

ftem . Ensayo Designacién Espec:flcac:on

s "\ N- J" :-.{
o ASTM. /&/ ?};%
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1 Andlisis granulomeétrico de suelos| ASTM D 6913 Tamafio maximo de
por tamizado particula 1°

Retenido sobre la malla

3/4"<30%
2 Limites de Atterberg ASTM D 4318
Humedad in Situ ASTM D 2216
Clasificacion SUCS ASTM D 2487
5 Ensaye de compactacion de suelos | ASTM D 698
“Proctor estandar”
6 Clasificacién de suelos para| ASTMD 3282 A-1a, A-1b 0 A-2-4

proposifos  de  construccion  de

carreteras

C. FRECUENCIA DE ENSAYOS DE CONCTROL DE CALIDAD DE MATERIALES:

Los ensayos de control de calidad de los materiales descritos previamente deberan realizarse con una
frecuencia de 2 ensayos de cada tipo por cada 100m3 de material a colocar.

En caso de que el suelo cemento no se alcance la resistencia con la dosificacion propuesta, se deberan
realizar ajustes a la misma con base en los resultados de caracterizacion del material de sitio, para
posteriormente repetir el ensayo con la nueva dosificacion (esto se debera repetir hasta conseguir la
resistencia adecuada).

D. ESCARIFICACION Y COMPACTACION:
Se deberan garantizar el siguiente control del material colocado en campo:

Dos ensayos para la determinacién de la densidad en sitio para cada 200 m2 de, ubicados de forma
aleatoria, correspondiente al ensayo de compactacion referido en el inciso 2).

Se deberan considerar los siguientes aspectos dentro del control de calidad:

> Se utilizaran tanto el método de densimetro nuclear y cono de arena, por cada 5 pruebas con
densimetro nuclear se elaborara de manera simultanea a una de ellas una prueba de cono de
arena. ‘

> Los resultados de peso volumeétrico seco maximo deberan ser comparados con el valor
obtenido en el respectivo ensayo de Procter.

» La ubicacidn de las pruebas sera coordinada con el responsable del laboratorio en campo y el

supervisor los-cuales definiran de manera aleatoria el lugar donde se real,za ada una de
las pruebas. ﬁi . a 47
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» Elespesor de compactacion de las capas colocadas de materiales nunca sera mayor a 20cm
maximo, a menos que se especifique en planos que la capa seran de menor espesor.

NE. COMPACTACION PARA LA CONFORMACION DE TERRAZAS:

| Se deberan garantizar el siguiente control del material colocado en campo:

B Dos ensayos para la determinacién de la densidad en sitio para cada 100 m2 de, ubicados de forma
§ aleatoria, correspondiente al ensayo de compactacion referido en el inciso 2).

Se deberén considerar los siguientes aspectos dentro del control de calidad:

> Se utilizaran tanto el método de densimetro nuclear y cono de arena, por cada 5 pruebas con
densimetro nuclear se elaborara de manera simultanea a una de ellas una prueba de cono de
arena.

Los resultados de peso volumétrico seco maximo deberan ser comparados con el valor
obtenido en el respectivo ensayo de Proctor.

La ubicacion de las pruebas sera coordinada con el responsable del laboratorio en campo y el
supervisor los cuales definirdn de manera aleatoria el lugar donde se realizaran cada una de
las pruebas.

El espesor de compactacion de las capas colocadas de materiales nunca sera mayor a 20cm
maximo, a menos que se especifique en planos que la capa serdn de menor espesor.

ara el control de calidad del mejoramiento de fundaciones y para la actividad de relleno y

‘1‘: ompactacion se elaboraran pruebas de compactacion en las cantidades indicadas, segun las -
§siguientes caracteristicas del proyecto:

d - R Priebas 'de compactacion para fundaciones
'Espesor de gt FRct MBI L “
mejoramiento i e e i

)

*'Segun cantidad de - -
‘Zapatas -

Método para usar

Por cada 10 zapatas
0.0-05 2 por capa aisladas o por cada 25 m? de | Densimetro nuclear
losa de cimentacion

SITRAI Sy

i Pruebas’de compactacion para relieno estructural:... - -
e o) ' %

iCantidad de
YPruebas’

o ue i I
¥ e el

eguncantldad de .
S Z_a'p'ata's RS Metodo para usar

Por cada 20 zapatas
2 por capa aisladas o por cada 50 m? de | Densimetro nuclear
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La ubicacién de las pruebas sera coordinada con el responsable del laboratorio en catngg A
supervisor los cuales definiran de manera aleatoria el lugar donde se realizardn cada una-dbiiad
pruebas. No debe realizarse mas de una prueba en la misma zapata. Aplica para todas las obras
exteriores del proyecto.

PR

El espesor de compactacion de las capas colocadas de materiales nunca serd mayor a 20cm, a menocs
gue se especifique en planos que las capa seran de mayor espesor.

El contratista debera realizar como minimo dos pruebas por cada capa para cada 10 zapatas o de
acuerdo con lo estipulado en tabla “Pruebas de compactacién para fundaciones”, por lo que, de
acuerdo con los resultados de los ensayos el contratista debera realizar el siguiente procedimiento:

Si ambas pruebas cumplen con los porcentajes de compactacion descritos en los plancs y en las
especificaciones técnicas, se da por aceptada esta capa del lote muestreado.

En el caso que una de las dos pruebas realizadas, su resultado no cumpla con el Proctor indicado en
los planos y en las especificaciones técnicas, se debera realizar al mismo lote de 10 zapatas otras dos
pruebas adicionales a la misma capa, si ambas prueban adicionales cumplen con los porcentajes de
compactacién descritos en los planos y en las especificaciones técnicas, se da por aceptada esta capa
del tote muestreado. La capa de la zapata que no cumplié con el Proctor indicado inicialmente en los
planos y en las especificaciones técnicas, se debera de escarificar y retirar, por lo que, se debera
realizar nuevamente rellenc y compactacion de esa capa con un nuevo material antes de iniciar esta
fase, realizando nuevamenie el procedimiento de prueba de compactacién, hasta que la capa
estudiada del lote cumpla con los porcentajes de compactacién descritos en los planos y en las
especificaciones técnicas, todo esto sin costo adicional para el MINSA. En el caso que una de estas
dos pruebas adicionales no cumplan con el Proctor solicitado en los planos y especificaciones del
proyecto, se debera de escarificar y retirar Iz capa de material afectada de la totalidad del lote de 10
zapatas muestreadas, por lo que, se debera realizar nuevamente relleno y compactacion de esa capa
con un nueve material antes de iniciar esta fase, realizando nuevamente el procedimiento pruebas con
la cantidad estipulada en tabla “Pruebas de compactacion para fundaciones” de pruebas de
compactacion, hasta que la capa estudiada del lote cumpla con los porcentajes de compactacion
descritos en los planos y en las especificaciones técnicas, todo esto sin costo adicional para el MINSA.

En el caso de que ambas pruebas no cumplan con el Proctor indicado en los planos y en las
especificaciones técnicas, se debera de escarificar y retirar la capa de material afectada de total de
lote de 10 zapatas muestreadas, por lo que, se debera realizar nuevamente relleno y compactacion de
esa capa con un nuevo material antes de iniciar esta fase, realizando nuevamente el procedimiento
pruebas con la cantidad estipulada en tabla “Pruebas de compactacion para fundaciones” de pruebas
de compactacién, hasta que la capa estudiada cumpla con los porcentajes de compactacion descritos
en los planos y en las especificaciones técnicas, todo esto sin costo adicional para el MINSA.

G. DISENO DE MEZCLA

El contratista previo al inicio de la etapa de fundaciones debera someter a aprobacién a la DGRFS el
disefioc de mezcla de concreto, de acuerde a las resistencias indicadas en planos constructivos
praveniente del laboratorio certificado previamente aprobado, los documentos requeridos para
aprobacién del disefic de mezcla son:

o Estudio de granulometria de agregado grueso y fino, que incluye contenido de humedad g
porcentaje de absorcion de los agregados, segun norma ASTM C 33. 4
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e Diséﬁo de proporciones que componen la mezcla de acuerdo a la ACI211.1.

* Pruebas de ruptura con un promedio de tres pruebas a los 7 dlas de edad como minimo, de
acuerdo a la norma ASTM C 42.

* Pruebas de revenimiento de acuerdo a la Norma ASTM C 143 con alturas minimas de acuerdo
lo estipulado en la siguiente tabla:

Paredes vy zapatas de cimentacion reforzadas. 8 2
Zapatas, cajones y muros de sub-estructuras sin refuerzo. B 2
l] Vigas y paredes reforzadas. _ 10 2
Columnas de edificios. 10 2
Pavimentos vy losas. 8 2

llustracién 1. Tabla de revenimiento méaximo y minimo por elemento de concreto.

Todas estas pruebas deberan cumplir con los requerimientos minimos de acuerdo a las normativas
stablecidas anteriormente.

En caso que los ensayos anteriormente descritos no cumplan con la norma, el contratista debera
realizar un nuevo disefio de mezclas contemplando todos los estudios mencionados, hasta que la
mezcla cumpla con los parametros establecidos en las normativas.

-s de suma importancia que para aprobacion del disefio de mezcla se haya incluido todo el agua y
3ditivos.

. ENSAYQS A REALIZAR EN CONCRETO

Para dar inicio con la etapa de concreto, el contratista debera contar con la aprobacién del disefio de
r’rezclas de concreto por la DGRFS; asi mismo previo a las actividades correspondientes a la llena de
Gd)ncreto debera realizar las siguientes pruebas:

~» Pruebas de revenimiento de acuerdo a lo aprobado en el Disefio de Mezcla con el cono de
Abrahams.

» Prueba de Temperatura al concreto que sera colocado de acuerdo a los establecido en ACI
305R “Guia para el colado del concreto en climas calurosos”

ra el caso de unidades de salud con area de construccion de edificios de 1,200.00 m2 a mas debera
crmsiderar el uso de mixer para la etapa de colado de concreto. En unidades de salud con un area
menor a 1,200.00 m2 el contratista puede hacer uso de mezcladoras mecanicas como minimo de 2
os, las cuales deben garantizar su homogeneidad y la resistencia solicitada en planos constructivos.
A Hes de la descarga del concreto El Contratista debera presentar la ficha de entrega del concreto,
Iu go se procedera a mezclar el concreto en el mixer por tres minutos para proceder con la toma de
m, lestras, dichas muestras seran sometidas a pruebas de resistencia a la compresion de acuerdo a la
nc% mativa ASTM C 31 en la cual se indica el procedimiento a seguir para elaborar especimenes en el
PO, es decir en el sitio de la obra, representativos del concreto muestf@
Er'l el caso que se use mixer, deberdn tomarse cuatro cnlmdrogx hor cad% los cuales seran
en ayados a la compresién a una edad de 7, 14 y 28 dias. Sl ;m.'r Pusibots! ‘5‘
'n'a‘-.
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En el caso de mezcladoras mecanicas de dos sacos debera tomarse cuatro cilindros por cada 5 m3
de concreto mezclado, los cuales seran ensayados a la compresion a una edad de 7, 14 y 28 dias.

En ambos casos, si la resistencia de uno de los cilindros ensayados a compresion no cumple con-la
resistencia esperada, se realizara la prueba a compresion de la cuarta muestra tomada, todo esto
segun lo indica la norma ACI228-1R.

De persistir el resultado por debajo de lo esperado segun la normativa antes mencionada, y si como
minimo tiene 14 dias de colocado el concreto, se debe proceder con los ensayos de extraccion de
nucleos.

Ensayos de extraccion de nucleos de concreto:

Estos ensayos se realizaran cuando las resistencias obtenidas de los cilindros muestreados para el
concreto no cumplan con {a resistencia solicitada en planos, de acuerdo a la norma ACI228-1R. Todo
lo anteriormente mencionado debera incluirse como costos indirectos al proyecto.

Las muestras de concreto endurecido usadas para las pruebas de resistencia, deben tomarse hasta el
momento en que el concreto alcance la edad especificada. En general, el concreto debe tener un
minimo de 14 dias de edad para que puedan extraerse los especimenes, los cuales deben obtenerse
de zonas de concreto no dafadas.

Si de las muestras ensayadas alguna no cumpliese con la resistencia minima requerida en todos los
elementos estructurales en donde fue utilizada esta mezcla, el contratista debera proceder a la
demolicion de todos estos elementos y reponerios sin costo adicional para el contratante segun el
disefic de mezcla aprobado, realizando todos los ensayos correspondientes y que han sido
mencionados en este acapite.

. ENSAYOS EN BLOQUES DE CONCRETO

El contratista debera presentar a MINSA la ficha de aprobacion del lote por parte del MTt 1a cual estara
acompafada por los resultados de los ensayos de laboratorio. Los ensayos que regiran la evaluacion
de los bloques se encuentran contenida segin la Norma NTON 12-008-16, los mismos se enlistan a
continuacion:

Muestreo:

En el proceso constructivo previo al inicio de las actividades de mamposteria, el contratista debera
trasladar al sitio del proyecto los bloques de concreto a implementar para realizar los ensayos de
laboratorio pertinentes presentando la ficha técnica de fabricacidn aprobada. Por cada rastra se debera
seleccionar 10 blogues, 6 de los cuales serdn sometidos a la verificacion de sus dimensiones reales
{(por pieza) y a ensayos de resistencia a la compresion luego de su verificacion dimensional, los 4
restantes se someteran a ensayos de absorcion, area neta y peso unitario.

Ensayos:

Los ensayos a realizar para demostrar la conformidad de los bloques sujetos a norma deben cumplir
1111
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llustracion 2. Ensayos a realizar para la aceptacién de los bloques.

Determinacton de absoreifn

Resistencia a la compresion

HEnsayo de Resistencia a la compresién:

P e, -

A :Resistencia promedio minimo para Resnste_ncm minima 2 .la
. cempresién para una pieza
tres piezas s
individual
‘ 11,81MPa 19,63MPa
. (1 71dpsi o 120kg/cn’) (1 $42psi 0 108 kg/cm’)

l lustracidn 3. Resistencia a compresion de bloques huecos y solidos a base de cemento.

L clasificacion del tipo de bloque sera especificada en las notas generales de los planos estructurales,
dicha clasificacion se encuentra de acuerdo a la normativa NTON 12-008-09.

ara la evaluacion de la cantidad de bloques traslada por la rastra se sometera a revision de resistencia
é la compresion 6 piezas de las cuales se tomara un promedio de 3 piezas para la comparacion con la
%@sistencia promedio solicitada. Si el promedio de resistencia de la muestra empleada v la resistencia

e la pieza individual son menores a lo especificado en la ilustracién 2 se volvera a realizar el proceso
e muestreo de 6 unidades para la aplicacién del ensayo de compresién. En el caso de resultar menor
tego de realizar el segundo proceso de muestreo no se aceptara la colocacion de los bloques.

bsorcion:

f—

o

absorcion es la propiedad del bloque para absorber agua hasta llegar al punto de saturacion. Para
terminar el porcentaje de absorcion se debe realizar ensayo segun ASTM C-140, el maximo
rcentaje de absorcion de los bloques sera del 10%.

oy

o

o

=
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acuerdo con la normativa NTON para la aceptacion de los blogues se debera cumplir con el valor
ximo de absorcion. Por tanto, de encontrarse que no se cumple con este se rechazara la o las
zas y se sustituiran hasta encontrar una pieza que cumpla.

z

sayo de Resistencia en mortero de pega
#mortero para la union de bloques tendra una resistencia la comprension, a los 28 dias de edad, de
8 kgficm? (1,542 psi), y no menor de 58 Kg/cm2 segun se establece en la norma MP-001 “Norma
inima de Disefio y Construccion de Mamposteria.

Alies de proceder con la fabricacidn de mortero, Ei Contratista debera presentar ante El Supervisor el
diflefio de laboratorio para dicha mezcla, de acuerdo a la especificacién ASTM C 109. Como adjunto
amgdiseﬁo de mezcla se presentard el resultado de los ensayos a compresion de tres muestras
redlizadas a edades de 7 14 y 28 dias para la aprobacién de la mezcla. s
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En el caso de que la resistencia del morterc de pega se encuentre por debajo de lo solicitado se
rechazara el disefio presentado hasta obtener la resistencia solicitada en planos constructivos y
especificaciones técnicas.

Durante la ejecucion del proyecto se realizaran muestras de mortero para realizar pruebas de
compresion, dicho muestreo se realizara por cada 200 m2 de muro. De no cumplirse con la resistencia
requerida se debera rechazar su aplicacion.

J. ENSAYOS EN ACERO DE REFUERZO

Las propiedades mecanicas que se deben analizar en el acero son la resistencia a la traccién y a la
fluencia, el alargamiento y el doblado.

Los métodos de testeo mecanico recogidos en ASTM A-370 permiten determinar las propiedades
fisicas de los materiales testeados. Las pruebas a realizar al acero de refuerzo son las siguientes:

Determinacién del peso lineal.

Verificacidn del espacio entre resaltes transversales.
Verificacion de la altura de los resaltes transversales.
Verificacién del ancho de los resaltes transversales.
Tension

Dureza

Brinell (Doblado)

LLa determinacién de las propiedades mecanicas, la composicidon quimica y la determinacién de las
dimensiones de los resaltes, se realizara al azar en proporcion de fres muestras por cada 20 toneladas,
o fraccidn de ellas; de fas cuales, una muestra serd para el ensayo de traccidn y la otra para el ensayo
de doblado dichas muestras seran por cada diametro de varilla a partir de la varilla #3. Todo lo antes
expresado se encuentra contenido en la normativa minima de disefio y construccion de acero
estructural.

Aceptacion y rechazo:

¢ Sj alguna barra corrugada de la muestra presenta sobrepeso {exceso de masa), esto no sera
causa de rechazo.

» Las barras deberan estar libres de imperfecciones superficiales perjudiciales. Oxido, fisuras,
irregularidad superficiales o incrustaciones de laminado.

s Imperfecciones superficiales o defectos diferentes de los especificados en el parrafo anterior
deberan ser considerados perjudiciales cuando las muestras gue contengan tales
imperfecciones no cumplan cualquier requerimiento de tensién o doblado. Ejemplos incluyen,
pero no se limitan a: astillas, pliegues, fisuras, incrustaciones, grietas de enfriado 0 moldeado,
y/o marcas del laminado.

s Las barras-de acero corrugadas, representadas-por la-muestra de ensayo, que no cumplan con
las especificaciones de tensién y doblez descritas anteriormente, deben sepreea(z?gas.
' : &
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Si alguna propiedad relativa a la tension de cualquier espécimen de ensayo para tension es
menor gue lo especificado, y si alguna parte de la fractura se encuentra fuera del tercio medio
de la longitud calibrada, indicada por las marcas hechas en el espécimen antes del ensayo,
serd permitide la repeticiéon del ensayo. De no cumplir con los criterios antes descritos debera
ser rechazada.

.

Repeticidén de ensayos:

Si los resultados de un espécimen original sometido a tensién no cumplen los requerimientos
minimos especificados y se encuentran dentro de 2000 psi (14MPa) de la resistencia a tension
requerida, dentro de 1000 psi (7MPa) del punto de fluencia requerido, o deniro de dos unidades
porcentuales de la elongacion requerida, se permitira la repeticion del ensayo en dos
especimenes aleatorios para cada espécimen de tension original fallado del lote. Ambos
especimenes reensayados deberan cumplir los requerimientos de esta especificacion.

Si un espécimen no supera el ensayo de doblez por razones diferentes a razones mecanicas o
se presentan fallas en el espécimen, la repeticion del ensayo sera permitido en dos
especimenes tomados aleatoriamente del mismo lote. Ambos especimenes reensayados
deberan reunir los requerimientos de esta especificacion. De no cumplir con los criterios antes
descritos debera ser rechazada.

Si un ensayo de peso (masa) no cumple por razones diferentes a defectos en el espécimen, el
reensayo sera permitido en dos especimenes tomados aleatoriamente del mismo lote. Ambos
especimenes reensayados deberan reunir los requerimientos de esta especificacion.

Todos los resultados deben ser comparados con los valores minimos de las propiedades mecanicas
segun la especificacion correspondiente ASTM A-615 o ASTM A-706.

A continuacion, se presentan dichos valores segun la norma ASTM A 615 y la ASTM A 706.

- -

LCradas MPa ksl |
; [ RN TG ]
Pesistenda minkna a fa traccén MPa [ksi) 420 (60} 620 (%] 650100} 1251108) 7015}
Esfuerzo de fluenda minimo MPa fisl) 150[40] 410(60) 520(75) 550180 690 {100}

Relacitn resisterxia mintma a [a tracdén / esfoerzo de
f [ i 148 133 1,12 1,14

— m—
Pesignadén de bama EHlengadén en 200 mm, porcentaje minima

1003 n 7
13,16[4,5) 17
19(6) n
2,25(7,8)
29,32,36(9,10,11)
43, 57,6414, 18, 20)
© Lo bareas e Gracks 280 [40] 3600 son suminigisadas en tamanas de 10 3] 2 19 (8L
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llustracidn 4. Requisitos de traccion y porcentaje de elongacién minimo para barras de
acero al carbono segun la norma ASTM A-615.

Grados MPa [ksi] Sy
420 (60} §50[80)
) Resistendia minima a la tracdion MPa [ksi) 5§50 [80]* 690100 ‘4 Prton N
Audle, Prvfnte /0
Esfuerzo de Auenda minimo MPa [ksi) 430 {60) 550{80) £ __} __\‘. - E )
Esfuerzo de luenda, miximo MPa [ksi 540(78) 675{98) -i ’ ;.‘ /&""‘ :-‘ E’}
Relacién resistencia minima aka 2 Ivr\ &N Crn
traccién / esfuerzo de fluencia minimo 13 55 \ / DE 4:. 'fS?t 'T\E"iés g
Designacién de barra, N} origacion en 200 percentaje 0 \Q q} /
. X NE.
10,13,16,19(3,4,5,6) 14 . 12 10
22,25,19,32,36(7,8,9,10,11) 12 12
43,5714, 18] 10 ' 10

* La resistencia a la traccion redd no debe ser menor que 1,25 veces el limise de fluencia real.

llustracién 5. Reqws:tos de traccién y porcentaje de elongacion mlnlmo para barras de
acero al carbono seguin la norma ASTM A-706.

SISTEMA HIDROSANITARIO

A. Sistema Hidrosanitario.

El contratista debera realizar las pruebas en el proceso constructivo del sistema hidrosanitario de
manera que garanticen el correcto funcionamiento del mismo.
A.)NORMAS

Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberan ser instalados y aprobados de acuerdo con
los requerimientos de las Normas Técnicas para el abastecimiento y potabilizacion del agua, INAA.
(NTON 09 007-19), asi como de acuerdo al National Standard Plumbing Code, version 2015.
También se debera hacer uso de las buenas practicas de la ingenieria para lo cual la mano de obra
debera ser de primera clase sujeta a aprobacion de E| Supervisor.

Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, nomenclatura y uso correcto .
de tuberias, accesorios y equipos, las normas y estandares de la American Water Works Association:
(AWWA), American Society for Testing and Materials (ASTM}) de los EE.UU., seran usados como base,
a los requerimientos minimos aceptables en la obra.

Aprobacion previa de tuberias

Los tubos seran aprobados de acuerdo con los requisitos de la ASTM D3034 para tubos de PVC de
alcantarillado sanitario y ASTM D2241 para tuberia PVC de conduccidn de agua potable. Las pruebas
de los tubos seran hechas en laboratorio designado por el Supervisor de Obras/Supervisor y el costo
de las pruebas sera pagado por EL CONTRATISTA.

Las pruebas de alineamiento y ex filtracién seran realizadas antes del relleno de la zanja. 55
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B.) PRUEBAS DE SISTEMAS

§Después de completar la instalacién del sistema de tuberias El contratista en coordinacién con el
supervisor y el responsable del laboratorio hara pruebas en el sitio para obtener la aprobacion.

l.- Pruebas de Funcionamiento y de Presion en sistema de agua potable.

El Contratista hara pruebas de presién y de funcionamiento en las tuberias y en el equipo instalado.
'Durante las pruebas de presion todos los accesorios en las instalaciones de tuberias que no han sido
‘disefiados para las pruebas de presion seréan removidos o aislados de la instalacion y luego que las

prueba hayan sido terminadas, los accesorios removibles o aislados seran reconectados o
restablecidos. :

11.- Sistema de Agua Potable

Las pruebas en los sistemas de agua potable deberan realizarse tanto para redes secundarias por
circuitos como redes primarias, lineas de impulsién, conduccién. Etc., se realizaran en dos momentos:

a} Prueba hidraulica a zanja abierta

Cuando se haya terminado la instalacion de tuberia basica y antes de colocar los artefactos, los
sistemas completos de agua potable, se someteran a la prueba de presion hidrostatica de 150 PSly
por un lapso de tiempo no menor de 120 minutos, para permitir la inspeccion de la tuberia y verificar
que no existan fugas en el parte del sistema que posteriormente quedara sellado. Se aislara el equipo
que tenga una capacidad nominal de presion menor que la presion de prueba.

~b) Prueba hidraulica a zanja tapada con relieno compactado y desinfeccion.

Asi mismo cuando se haya finalizado en su totalidad la instalacion del sistema de agua potable
incluyendo la instalacion de los artefactos sanitarios, se debera realizar una prueba final hidrostatica

con la presién hidrostatica 50 PSI del sistema
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No se autorizara realizar la prueba a zanja tapada con relleno compactado y desinfectado, si

previamente la Supervisién no ha aprobado via cuaderno de bitacora la prueba a zanja abierta de Ia
inea de agua.

odas las lineas de agua antes de ser puestas en servicio, seran completamente desinfectadas, la
oncentracion de cloro aplicada para la desinfeccion sera de 50 ppm. El tiempo minimo del contacto
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del cloro conia tuberia sera de 24 horas, procediéndose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo
obtener por lo menos 5 ppm de cloro.

En el periodo de desinfeccién, todas las vélvulas, grifos y otros accesorios, seran maniobrados
repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro.

Metodologia de realizacion de prueba hidrostatica de Agua Potable:

+ Presurice el sistema

» Después de alcanzar la presion maxima, verifique el sistema para asegurarse de que se haya
eliminado todo el aire atrapado.

¢ Desconecte la bomba de presién y permita que la presiéon en el sistema se estabilice por un
periodo de 10 minutos o 5% del tiempo de prueba, el que sea mas largo. Durante el tiempo de
prueba, la bomba de prueba debera ser retirada del sitio a un lugar designado por el supervisor.

+ Después de la estabilizacion, registre la presion exacta y monitoree durante el periodo de
prueba.

Informe

La siguiente informacién como minimo debe registrarse en el momento de las mediciones e incluirse
en el informe:

Fecha de prueba.
Condiciones de prueba (temperatura, presion, tiempo de prueba).
Ubicaciones de fugas.

s+ Tasadefuga.

* Prueba de fluido.

+ Firma del probador; Ingeniero Residente e Ingeniero Supervisor de Obras.

» Fotografia de lectura inicial y finai

Formato minimo de pruebas hidrostaticas
%] Diferencial de | Presion Presién | Diferencial de
Prueba |y heria |Ubicacién Hora tiempo (min.) | Inicial Final presion
segun edificios

No.. {plg) inicial final (At) (AP)

Anexo que debera contener el formato:

1. Plano de ubicacién del tramo donde se realizard la prueba hidrostatica.
2. Fotografias del tramo donde se realizara la prueba hidrostatica.

En caso de identificar una fuga o caida de presion, el contratista debera de reparar las seccion o
“secciones afectadas. Una vez reparadas las secciones afectadas el contratista debera ‘realizar
nuevamente las pruebas de presion hasta garantizar que no existan caidas de presidn en el sistema,
estas sin costo adicional al contratante.
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Considerando el didmetro de la linea de agua y la presion de la prueba se elegira, con aprobacion de
la supervision, el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionada manualmente o mediante fuerza

motriz. La bomba de prueba debera instalarse en la parte mas baja de la linea de agua y de ninguna
manera en las altas.

Para expulsar el aire de la linea de agua que se esté probando, debera necesariamente instalarse
purgas adecuadas en los puntos mas altos, cambios de direccion y extremos de la misma. Se podran

utilizar como purgas accesorias instalados, a la bomba y los elementos de purga de aire, se
conectaran a la tuberia mediante:

» Abrazaderas, en las redes secundarias, debiéndose ubicarse preferiblemente frente al framo,
en donde posteriormente formara parte las conexiones de artefactos sanitarios, Iuego de
aprobada la prueba se reemplazaran por abrazaderas ciegas.

Tapones con niples especiales de conexion, en las lineas de impulsién, conduccion. No se
permitira la utilizacién de abrazaderas.

g Se instalaran como minimo dos manémetros con glicerina certificados con rango de presién apropiados
43 la presion de prueba, preferiblemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar, la supervision

previamente al inicio de las pruebas, verificara el estado y funcionamiento de los manémetros,
Mrechazando los defectuosos o los que no se encuentren calibrados.

Tanto al inicio como al finalizar la prueba, la supervisién verificara que la lectura de manémetro sin

Bpresion sea cero, asi como que coincida la lectura de ambos mandmetros al agregar presion. ,_‘--ﬁ“\

| DR |
"u.‘i;\" J":)
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No se admltlra ningun tipo de perdida de agua en el circuito durante la prueba hldrauﬂcat *“"""ﬂ .

)
glll.- Sistema de Drenaje (aguas residuales y pluviales) y Ventilacién 3 .- .—?\‘E‘{AL %‘

c) Pruebas de hermeticidad (hidraulica) - ' o DERL S "-V"Eég

L\p

\ h‘-"ﬁrr % E‘Q’“
o
stas pruebas seran de dos tipos: la de filtracion, cuando la tuberia haya sido instalada en terreAERE-
gsecos sin presencia de agua fredtica, y la de infiltracion para terrenos con agua freatica.

ruebas de Filtracién:

as tuberias del sistema de drenaje (aguas residuales y pluviales) y ventilacién serén sometidas a
prueba de agua (hermeticidad) antes de taparlas con el relleno y antes de la instalacion de los
artefactos. Después de la instalacién de los artefactos de plomeria y con las trampas lienas de aguas.

a prueba de agua se aplicara al sistema de drenaje (residual y pluvial) por parte 0 en su totalidad. Si
sustema total es sometldo a prueba todas las aberturas en ias tuberias serdn tapadas

Para las prueébas a zanja abierta, las tuberias deberan estar descubiertas en su % superior, conrelleno
Jlateral compactado, con sus uniones totalmente descubiertas, asi mismo no deben ejecutarse los
anclajes a obras civiles como cajas de registro y pozos de visitas hasta después que esta prueba yla
'@ nivelacion resulten satisfactorias, luego de lo cual la Supervision autorizara el vaciado de anclajes

en
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las entradas y salidas y a continuacién e! tapado de las zanjas por capas. Para realizar las pruebas se
deberan instalar buzones en los extremos de los tramos a someter a prueba.

Si el sistema se somete a prueba por partes, cualquier abertura, excepto la mas alta de la seccidn bajo
prueba sera tapada herméticamente y cada seccién se llenara de agua y sera sometida a prueba bajo
una carga hidrostatica de 3.00 m. al someter a prueba secciones contiguas, por o menos los diez
ultimos pies del tramo inmediatamente anterior, serén incluidos en la nueva prueba, de manera que
cada junta o tuberia del edificio, con excepcion de los 3.00 m. Mas altos del sistema, sean sometidos
a pruebas de 3.05 m. de cabeza de agua.

El agua se mantendra dentro del sistema por lo menos 15 minutos antes de comenzar la inspeccion.
La prueba se realizara por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe presentarse variacion en los
niveles de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, El Contratista debera revisar y reparar los
tramos defectuosos y repetir la prueba las veces que sea necesario hasta que esta sea satisfactoria
para El Supervisor.

“‘“:'_‘. e
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Pruebas de Infiltracion:

La prueba sera efectuada verificando que no haya presencia de agua en los buzones del tramo a
probar.

Para las pruebas a zanja abierta, esta se hard, tanto como sea posible, cuando el nivel de agua
subterranea alcance su posicién normal, debiendo tenerse cuidado de que previamente sea rellenada
la zanja hasta ese nivel, con el fin de evitar el flotamiento de los tubos.

Para estas pruebas a zanja abierta se permitira ejecutar previamente los anclajes de los buzones.

Formato minimo de prueba de hermeticidad

. Altura Altura .
1] - | Diferencial de |, . . . Diferencial de
Prueba | tuberia | Ubicacién Hora tiempo {(min.) Inicial de|Final de altura
segun edificios agua agua
No. {plg) inicial final (At) (AH)
1
2
3
Durante la realizacién de la prueba de hermeticidad el contratista deberd someterle a revision a la supervision los niveles
de la tuberia instalada con el fin de verificar la pendiente - o
g7
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Anexo que debera contener el formato:

1. Plano de ubicacion del tramo donde se realizara la prueba de hermeticidad.
2. Fotografias del tramo donde se realizara la prueba de hermeticidad.

d) Pruebas de hermeticidad (Humo)

'La prueba de humo se ejecutard para las tuberias de ventilacién del drenaje residual, este sera
| generado por una maquina de humo y una presién igual a una columna de una pulgada de agua sera
‘mantenida por 30 minutos antes de comenzar la inspeccion, como para demostrar que la linea esté

libre de fugas o que todas las fugas han sido localizadas. El humo sera blanco o gris, no dejara residuo
¥ ¥ no sera toxico.

En caso de detectar fugas se procedera a reemplazar los tramos o zonas donde se detecte dichas

fugas, se podra hacer uso de niples o accesorios de uniones que permitan eliminar el tramo o accesorio
en mal estado.

Por otro lado, durante la instalacion de tuberias deberdn verificarse los niveles de tal forma que se
garantice la pendiente indicada en planos y especificaciones técnicas. Ninguna zanja debera relienarse
sin la verificacion de estos niveles por parte del supervisor.

IV.- Esterilizacion

Después gue las pruebas de presion hayan sido realizadas y antes de |a entrega final del proyecto al
§ propietario, la totalidad del sistema de distribucién de agua potable que ha de ser esterilizado sera

Jcompletamente enjuagado con agua hasta desalojar toda la suciedad y el sedimento, antes de
{1 introducir el material clorinante.

El material clorinante tendra una dosificacién no menor de 50 ppm y serd introducido dentro del sistema
§de manera aprobada. - ‘

El agua tratada permanecera dentro de la tuberia el tiempo necesario para destruir todas las bacterias
Jaue no forman esporas. Excepto en los casos en donde un periodo de contacto distinto sea aprobado,
el tiempo de retencidén no serd menor de 24 horas y producira no menos de 10 ppm de cloro en el
Jjextremo final del sistema al terminarse el pericdo de retencion. Todas las valvulas del sistema que se
estén esterilizando se abrirdn y se cerraran varias veces durante el periodo de contacto.

IkDurante el periodo de lavado todas las valvulas y grifos se abriran y cerraran varias veces. El sistema
ilsera entonces lavado con agua limpia hasta que la concentracion de cloro residual menor de 1.0 ppm.

El Supervisor de Obras obtendra muestras en varios puntos del sistema en receptaculos esterilizados
Jcorrectamente, para el examen bacterial. Se repetira la esterilizacion hasta que las pruebas indiquen
{lla ausencia de contaminacion por lo menos durante dos dias completos. El sistema no seré aceptado
ifsino hasta que se obtengan los resultados bacteriolégicos satisfactorios.

.~ Proteccion Anticorrosiva

b

anticorrosiva compatible con el Galvan.

~

odos los tramos de tuberias de acero galvanizado deberan ser protegidesfcoggad@ manos de pintura
ple ¥V 2‘,\ ’
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VI- Instalacion de canales pluviales PVC, metalicos, y bajantes.
Pruebas de hermeticidad

La prueba de hermeticidad en canales pluviales, PVC, metélicos y bajantes consistira en:

La prueba de agua se aplicara al sistema de drenaje de canales pluvial aéreos, por parte o tramos
definidos por la longitud de captacion de cada canal, todos los bajantes correspondientes a los tramos
de bajantes en pruebas, seran tapados herméticamente y se llenara de agua limpia hasta el desborde.

El agua se mantendra dentro.del sistema por lo menos 15 minutos antes de comenzar la inspeccién.
La prueba se realizara por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe presentarse variacién en los
niveles de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, El Contratista debera revisar y reparar los
tramos defectuosos y repetir la prueba las veces que sea necesario hasta que esta sea satisfactoria
para El Supervisor. :

En caso de detectar fugas se procedera a reemplazar los tramos 0 zonas y accesorios donde se
detecte dichas fugas.

Forma de pago:

Todos lo establecido en el capitulo de control de calidad, ensayos, pruebas de laboratorio, condiciones
de aceptacion, laboratorio especializado y certificado, incluyendo equipos y perscnal calificado serg
incluido por el contratista en los costos indirectos del proyecto.

B
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CAPITULO 03: PRELIMINARES
1. Limpieza inicial

El Contratista debera realizar limpieza de toda el area de construccion, todos los desechos producto
de la iimpieza deberan ser retirados del area del proyecto deshaciéndose de elios en lugares alejados
del proyecto y fuera de los limites visibles de éste, mediante permiso escrito del Supervisor de obras

o del contratante de la propiedad en la que se depositaran dichos desperdicios. El Contratista debera
]| hacer todos los arreglos necesarios con los contratantes de los predios de los cuales dispone la
alcaldia, donde se dispondran los desperdicios para tal efecto el contratista debera de considerar los
aranceles por el servicio por Depésito de Desechos a la alcaldia Municipal.

Se considera el area para limpieza general el delimitado seglin cerramiento provisional indicado en
planos, a excepcion de obras exteriores el cual debera considerarse dentro del costo de cada actividad.
En caso que el contratista decidiese utilizar mas area de la indicada en planos, debera asumir el
cerramiento y limpieza de dicha area.

En caso que el Contratista no pueda retirar del area del proyecto los desechos en un tiempo razonable
y los mismos estorben la ejecucion de las subsecuentes operaciones de construccién, sera
responsabilidad del Contratista trasladar dichos desperdicios a lugares provisionales, lejos de las
maniobras de construccién, asumiendo estos costos. Los materiales que sean flamabies como:
escombros, madera, bolsas y cajas de cartdn vacias, seran-trasladados por el Contratista al botadero
municipal.

En caso que éste no exista lo hara donde el Supervisor de obras lo indique. Son parte de estos
escombros las hierbas y arbustos que crecen con el invierno y que el Contratista eliminara en la
limpieza inicial. Todos los escombros no flamables e inflamables nunca seran enterrados dentro de los
i limites de la propiedad.

Todos los utensilios o utiles movibles, que estén en uso por el contratante, el Contratista los pondra en
lugar seguro, donde no gueden a la intemperie, o0 donde el Supervisor de obras lo indique, con el
propésito de ser usados nuevamente; quedaran en lugar seguro y en caso de pérdidas, éstas correran
por cuenta del Contratista.

La actividad incluye remover la vegetacién y capa de tierra sobre el adoquinado existente.

Forma de Pago

La limpieza del terreno sera pagada de forma global en base a lo establecido en el contrato y con la
¥previa recepcién y aprobacion del Supervisor. El precio unitario debera incluir los costos de
movilizacion interna y desalojo fuera del sitio de la obra.

Para el caso de los humedales artificiales de las obras hidrosanitarias, el pago sera por m2

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad. e
CL.,-L. t-&oﬂ\\
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2. Rétulo del proyecto ‘ DE AL .u\,}‘f{j’gg
Se debera construir y colocar un rotulo con estructura (columnas) de tubo 2 1/2"x3/32" y ma\r‘c&L TR ; ™
tubo de 2 1/2 x3/32 y tubo cuadrado de 1"x3/32”, llevara un forro de lamina lisa negra 0.70 mm
remachada al tubo. Segun planos.

Incluye 2 bases de concreto de 0.35mx0.35mx0.70m y 2 bases 0.30mx0.30mx0.50m para los soportes
posteriores. incluye pintura anticorrosiva en toda la estructura.

Forma de Pago

El pago de todas sera por unidad instalada, al precio establecido en el contrato. Se incluyen en el costo
unitario todas las acciones, gestiones, metodos o procedimientos para la correcta ejecucion de la
actividad.

3. Trazo y Nivelacién

Las lineas bases necesarios para determinar la localizacion y elevacion del trabajo en el terreno, estan
mostrados en los planocs 0 seran suministrados por el supervisor de cbras.

El Contratista trazara su trabajo partiendo de las lineas bases y bances de nivel o puntos topograficos
de referencia establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo
responsable por todas las medidas que asi tome. El Contratista sera responsable por la ejecucién del
trabajo en conformidad con las lineas y cotas de elevacion indicadas en los planos o estableadas por
el supervisor de obras.

El Contratista tendra la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras marcas
hasta cuando el supervisor de obras autorice removerlas en bitdcora. En caso de negligencia del
Contratista o de sus empleados que resultare en la destruccion de dichas estacas antes de su remocién
autorizada, el Contratista las reemplazara si asi lo exigiere el supervisor de obras.

Los bancos de nivel y las niveletas deberan ser cuidadosamente caonservados por el Contratista hasta
la aceptacion final del trabajo, y si son destruidos o aterrados antes, su relocalizacion y construccién
sera hecha por cuenta del Contratista.

Cualquier trazado errdneo sera corregido por cuenta del Contratista. En caso que haya obras
construidas erréneamente, sera pérdida para el Contratista. Para evitar errores en el trazado de las
obras el Contratista colocara las suficientes niveletas sencillas, asi como dobles en los lugares donde
se formen vértices en la construccion, indicando los niveles tomando como referencia los puntos
indicados en el plano o indicados por el supervisor de obras en bitacora.

En caso que el Contratista, encontrare errores en el nivel (paredes desplomadas), lo indicara por escrito
en la Bitacora antes de comenzar cualquier cbra; el supervisor de obras contestara de la misma manera
indicando el nivel correcto e indicara el procedimiento a seguir, en caso que el Contratista haya
incurrido en avances de obras con niveles incorrectos, correra por su cuenta la correccion de la obra.

Para el trazado de las obréé, el Contratista Vusaré niveletas de rhadera, hechas de cuartones de 2" x 2"
y 0.50 m de alto con reglas de 1" x 3", con el canto superior debidamente cepillado, donde se referira
el nivel. 63

{CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLTDARIA! opes mmres, vatos AbmiAmrr !
SOMOS COM DANLIEL... ADELANTE !

I LO MINISTERIO DE SALUD oon B m .. BDELANTE |
EB ) Complaio Macional de Salud YDre. Concopdcidn Paiocies, TODES JURTES, DOROUE HAY FATRIA,
QUS! VgﬂCE Costodo pesie Colonky Tero, oo reove, Monoga, Niooaguo. ¥ OPODRE JMATIAS, PORQUE HAY PRE Y

PBX {5048} 20847730 — 22447 630 - Web: www . rinso.gob.ri



Gobierno de Reconailiacidn
¥ Unidad Nacional

SR (20 fuc b, Lo eafdlerds !

et RS
w mh‘“’"’ "B

Las niveletas sencillas llevaran dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 m. Para
niveletas dobles seran 3 cuartones espaciados a 1.10 m, pero formando &ngulo recto. La madera podra.
ser de pino 0 madera blanca.

El Contratista comprobara las medidas en los planos, localizando la construccién con precision en el
sitio de obra, de acuerdo con los documentos del Contrato. Las niveletas y estacas de nivelacién
permaneceran en su posicién hasta que todas las esquinas vy alturas de la edificacion hayan sido
establecidas permanentemente.

Es igualmente obligacién del Contratista notificar al contratante por medio del supervisor de obras,
sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el edificio recibido durante el
proceso de la construccion.

El Contratista controlara la nivelacion alrededor del edificib, de manera que, en cualquier sitio, el terreno
se aleje de las paredes del edificio siguiendo una pendiente del 2%, excepto donde se indique lo
contrario.

i Asi mismo, el Contratista desviara y canalizara correctamente cualquier corriente o inclinacion del
terreno que pueda resultar en perjuicio de la obra tanto superficialmente como subterraneamente.
Dicho trabajo se hara sin recargo para el contratante. Sera responsabilidad del Contratista la proteccion
de los trabajos de terraceria contra dafios ocasionados por cualquier causa inundaciones, transito de
vehiculos, derrumbes, efc.).

Forma de pago

il La forma de pago se haré de acuerdo a lo descrito la lista de cantidades, y se pagara de acuerdo al
avance en la ejecucion de la obra, al precio establecido en la oferta.

El pago sera de la siguiente manera:

v El trazo por m? se calculara y pagara de acuerdo al area de la planta arquitectdnica de
edificios, casetas, torres y obras verticales; sin embargo, el contratista debera
considerar en el costo unitario el retiro necesarioc para la instalacién de niveletas de
acuerdo a las condiciones en campo. No se pagara area adicional al estipulado en la
arquitectura de los elementos.

v" Respecto a las tuberias hidrosanitarias (agua potable, aguas negras, drenaje pluvial,
sistema contra incendio, entre otras), se incluird el trazo y nivelacién, y replanteos
topograficos necesarios en el costo unitario de cada actividad. No se realizara pago
especifico de trazo y nivelacion para estas actividades.

v" En el caso de las obras exteriores'tales como andenes, rampas, entre otros, el trazo y
nivelacion se considerara en el costo unitario de las actividades.

' Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o pro ) tos para
la correcta ejecucion de la actividad. ges %3
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CAPITULO 04: DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y demoliciones,
cbligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado; todos los materiales, articulos o artefactos
desinstalados que se encuentren en buen estado, deberan ser entregados a la administracion de la
uhidad de salud.

El Contratista frasladara o botara todos los escombros producto de demoliciénes, desinsialaciones y
tala de éarboles en el botadero municipal autorizado por la Alcaldia de la localidad, y sera
responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldia de la localidad, la ubicacién del sitio para la
disposicion final de estos escombros, abtener los permisos necesarios para tal efecto asi como los
aranceles a pagarse a la Alcaldia y presentarle al supervisor del proyecto la autorizacion de
Coniratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobacion. No sera objeto de pago
ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas en el botadero, este costo debera ser
tomado en cuenta por el contratista en el monto de su oferta.

Los escombros y desperdicios producto de las demoliciénes o desinstalaciones de la infraestructura
existente o cualquier otra estructura o equipamiento urbano deberan ser retiradas del area de
construccién y depositadas en un Botadero Municipal, ef costo del desalojo de escombros de cada una
de las actividades y especialidades sera pagada en cada actividad independiente como parte del costo
de la misma.

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado y verificar que éste
presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar todos los desechos.

Para el caso de la remocién de arboles, es responsabilidad del Contratista la gestion ante las
autoridades ambientales y/o municipales de los permisos y costos para la extraccion de arboles, los
que deben ser cortados desde la raiz.

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES
Demoler andén con escalera, incluye cualquier base que se encuentre por debajo.
Demoler carpeta de adoquinado, incluye base y sub base.
Demoler bordillo de bloque h=0.40m, incluye fundaciones.
Demoler muro perimetral de losetas.
Demoler bordillo de concreto en area de adoquinado.
Desinstalar malla perimetral existente. Incluye postes, base y fundaciones.
Demoler caja de registro.
Desinstalar poste metalico de 6x6. Incluye pedestal y fundaciones de concreto.
Desinstalar poste metélico de 4x6. Incluye traslado de cable eléctrico.
Demoler canal pluvial de concreto.
Tala de arbol D=0.65m con sus raices, incluye relleno de tierra a la excavacion de Ia raiz.
Desalojo de escombros producto de demolicidnes y desinstalaciones a 8 km de distancia (incluye
escombros por demoliciénes y desinstalaciones de especialidades).
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Forma de Paqo:

La forma de pago se realizard conforme al tipo de unidad de cada item o actividad y al precio
establecido en el contrato. El contratista debe incluir todos los materiales, mano de obra, equipos, etc.

que haya que incorporar para el buen desempefio y terminacion cabal de todas las actividades de
desinstalacién y demolicién.

1 Se incluyen en el costo unitario de cada actividad todas las acciones, gestiones, métodos o
- procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 06: MAMPOSTERIA
1. Paredes de Mamposteria de Bloque Estructural (BE-1) de 6”x8”x 16”. Confinada.

Los bloques de cemento para construccién de las paredes seran de 6"x8°x16”, segun disefio de planos.
Deberan estar libres de quebraduras, reventaduras y de toda materia extraia que pueda afectar la
calidad, curacidén y apariencia del mismo. Deberan tener una resistencia a la compresion minima de
1,765 psi con respecto al area neta y a utilizarse en la zona sismica C del reglamento Nacional de
Construccion de Nicaragua y las NTON 12 008-09.

La resistencia minima a la compresién de una pieza y la resistencia promedio minima a la compresién
debera cumplir lo indicado en la Norma NTON 12 008-09, en la cual se establece que la pieza individual
debera alcanzar una resistencia minima de 1765 Psi.

Para la aprobacidn del uso de bloques en el proyecto, el supervisor tomara muestras de los lotes para
ser ensayados en el laboratorio y de acuerdo a la Norma NTON 12 008-09, la resistencia minima
promedio de las muestras debe ser de 1980 psi.

Los blogues de concreto deberan cumplir con las especificaciones ASTM-C-14-60 para "Hollow Load
Bearing Concrete Masonry Units", Grado G. Como disposicion adicional, las pruebas de compresion
de los blogues en el laboratorio de materiales, tiene que ser como minimo de 1,980 psi.

El contratista debera realizar pruebas de resistencia a la compresién de dichos blogues, segun
indicaciones del supervisor y todas estas pruebas seran a cuenta del contratista dentro de sus costos
indirectos. El supervisor podra a su criterio y en cualquier momento solicitar pruebas de resistencia a
la compresién, escogiendo del stock aleatoriamente las muestras a investigar, para verificar la calidad
de los blogues. Minimo el 1% de cada stock.

Cemento: El cemento serd Portland y debera cumplir con la especificacion ASTM - C-1157, TIPO GU.

Arena: Debera ser natural, angular, Iimbia y libre de cantidades dafiinas de sustancias salinas,
alcalinas y organicas. La arena deberd pasar toda por la zaranda # 8 y no mas del 10% debera pasar
por la zaranda # 100. Debera ajustarse a las especificaciones C33-59 de la ASTM.

Agua: Debera ser potable, libre de toda sustancia aceitosa, salina, alcalina o materiales organicos. Su
temperatura no debera ser mayor de 30° C.

Mortero: La mezcla del mortero debera tener una resistencia a la compresion a los 28 dias de 150
kg./cm?, debera hacerse de cemento y arena y su proporcion debera ser certificada por un laboratorio
acreditado para alcanzar dicha resistencia: El Supervisor podrd en cualquier momento solicitar
pruebas de compresion para el mortero de juntas y si este resultase defectuoso, ordenara la demolicion
de las paredes levantadas con dicha mezcla, corriendo los costos de la prueba vy los trabajos de
reparacion por parte del Contratista. No se permitird el uso de c¢al para el mortero de juntas.

Proporcion de la mezcla seré de 1:4. Una parte de cemento y cuatro partes de arena colada.
El mortero debera mezclarse en mezcladora mecanica o bien en bateas especialgs.paraque se efectle

una mezcla homogénea y libre de impurezas. No se permitira el uso de moriet arrdtdn cemento
haya empezado su periodo de fraguado (no mas de 30 minutos).
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Método de Construccion: Toda la mamposteria debera ser construida a plomo y escuadra, de
acuerdo con las dimensiones y lineas generales indicadas en los planos.

Las uniones horizontales deberan ser efectuadas por medio de camadas de mortero. Asi mismo, las
junturas verticales deberan efectuarse con suficiente mezcla.

El blogue debera estar suficientemente mojado hasta su saturacion, antes de su colocacion,
asegurando asi, una perfecta unién del mortero al elemento. En la pegada de los bloques deberan
observarse las normas de construccion adecuadas para que el trabajo resulte perfecto.

Forma de Pago

| El pago sera por m? instalado, al precio establecido en el contrato. En ningdn caso se tomara como
‘motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye mortero para pega, visuales, mano de obra y
 cualquier otro elemento para completar la actividad, concreto fluido, anclajes a cimientos y trasporte
 de materiales.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 07: PAREDES ESPECIALES
Disposiciones Generales.

Toda mencion hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al Contratista a suplir
e instalar cada articulo, material © equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida
0 sujeta a calificacién y suplir toda la mano de obra, y el equipo complementario necesario para la
terminacién de la obra.

Disposiciones Generales.

Toda mencion hecha en estas especificaciones o indicado en los plancs, obliga al Contratista a suplir
e instalar cada articulo, material 0 equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida
0 sujeta a calificacién y suplir toda la mano de obra, y el equipo complementario necesario para la
terminacion de la obra. )

Particion liviana de Fibro-cemento de 10 mm.

Se construirdn paredes con sistema de lamina de fibrocemento, malla, y revestimiento {mortero muro
seco) de 10 mm de espesor para interiores en ambas caras, se debera utilizar estructura metalica
galvanizada calibre 20 (0.85mm) y el acabado, segin se indique, sera del tipo mortero cementicio
flexible de gran trabajabilidad con pigmentos especiales, refuerzos poli orientados y agregados pétreos
de granulometria controlada.

Estructura de soporte

Conforma el esqueleto de la pared y debe ser ensamblada considerando la técnica recomendada para
cada producto seleccionado, de acuerdo con las exigencias y especificaciones de las normas y codigos
de construccidn que apliquen en cada pais.

Acero Galvanizado

El uso de este tipo de material constituye una de las opciones de mayor uso.

Son perfiles de acero laminado, galvanizado y conformados en frio. Los tipos de perfiles y las secciones
se determinan en funcién de los requerimientos de cada proyecto.

Las geometrias usadas para esta aplicacion son de uso genérico y libre disponibilidad comercial:

Perfil de Encuentro (PE)

Perfiles tipo “C”, usados en el punto de encuentro entre dos laminas.

Para asegurar un apoyo suficiente, y evitar la presencia de fisuras en los puntos de fijacién se
recomienda cumplir estrictamente con las recomendaciones de “ancho minima.. eas sty
o

gtos > P
<_4/\'}‘ U Ratlo, Arosltinte /%),
s / ‘i

Perfil Intermedio (PI)

: /f .
- - , s iy
Su forma geneérica es similar a la del perfil de encuentro. TR
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Se diferencia en el ancho de la seccion en contacto con la lamina; se utiliza como elemento de soporte
intermedio entre perfiles de encuentro.

Perfil de Anclaje (PA)

Perfil tipo “U”, usado como solera de amarre inferior y superior de los perfiles verticales.

Anclajes

Tornillos, tacos plasticos, pernos de expansion, clavos, anclas y otros elementos constituyen las
soluciones mas comunes para el anclaje o fijacion de las estructuras de las paredes a la estructura
primaria de una edificacidn. Es recomendable utilizar elementos protegidos contra la corrosion,
' siguiendo las recomendaciones de los fabricantes para su correcta instatacion.

Fijaciones

En todas las aplicaciones, el buen desempefio depende en gran medida de la adecuada fijacion de las
estructuras que conforman el soporte basico de las laminas y de la correcta fijacion de las [aminas a
la estructura, en esto intervienen diversos factores, tales como:

+ Tipos de estructuras. e T e,
« Distribucién y colocacién de la estructura. P e 7 &
e Trazo para !a ubicacion correcta de los tornillos. .,{k;.. 51 Rutile, Aa.wf.wff'“"’g;%
e Utilizacién de la herramienta apropiada. o e =
» Movimientos del sistema estructural, B /4 14
» Dilataciones y contracciones de las laminas. 3 i f
e Tratamiento de juntas. %\ Qév: e

e DE AL HSICIGHES,

T . e ™
Fijaciones para el montaje de las estructuras I

Tornillos de acero galvanizado #8 x 1/2” 0 3/4”, cabeza extraplana antideslizante, rosca tipo “S”, punta

broca auto perforante (LH 8-050, LH 8-075). Usados para ensamblar estructuras de acero galvanizado
de espesor comprendido entre 0,8 y 1,4 mm.

Fijaciones para la instalacién de la lamina

Tornillos de acero galvanizado #8 x 1-1/4", cabeza de trompeta con estrias autoavellanantes, rosca
$12, con punta broca auto perforante y aletas para perforaciones dilatadas (PH 8-125). Usados para

fijacion de ldminas PLYSTONE 11 y 14 mm a estructuras de acero galvanizado de espesor
comprendido entre 0,8 y 2 mm.

Nota General

a) El sistema con lamina de fibrocemento, es un sistema de junta invisible, en la que se utiliza el

mortero DR530 (masilla para fibrocemento) para fijar la malla de fibra de vidrio en juntas y cubrir
toda la ld&mina con la masilla.

b) Las ldaminas deben tener una separacién en la junta de 1.5 mm.
c) El atornillade para laminas de 4'x 8’ debe ser el indicado por el fabricante.
d) Elmontaje de la estructura para todos los sistemas debe ser @ 0.40 m, se utilizan PA, PE, P,
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e} Se recomienda que los instaladores estén certificados, con el fin de garantizar mano de obra
de calidad.

f) El contratista podra presentar ficha de aprobacién de producto similar al propuesto o superior.

g} En areas humedas se debera incluir Membrana contra humedad Building Wrap.

Forma de Pago

El pago sera por m? instalade con forro a doble cara, segln el caso, al precio establecido en el confrato,
y bajo aceptacidn del supervisor de la obra. Este costo debe incluir el mortero del panel, elementos de
fijacion y conexiones segln lo recomendado por el fabricante y sefialado en planos contractuales.

Se incluyen en el costo unitario fodas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

Jambas de lamina de Fibro-cemento de 10mm, equivalente o superior.

Para las jambas de Fibro-cemento se debe hacer refuerzos dentro de los boquetes de las puertas y
ventanas de reglas de madera tipo cedro real 1"x3", estos deberan ser colocados de forma corrida en
el perimetro de boguete que permita el afianzamiento de la tira de jamba y/o del marco de madera o
metdlico al refuerzo. Esto garantiza que no haya desprendimiento de la estructura de marcos de
puertas y ventanas. Se debe aplicar la cantidad y el tipo de masilla que se indica en las notas generales.
El acabado sera del tipo mortero cementicio flexible de gran trabajabilidad con pigmentos especiales,
refuerzos poli orientados y agregados pétreos de granulometria controlada.

Para todos los efectos consultar con el fabricante y distribuidor el manual de aplicacion.

Forma de Pago

El pago de la jamba sera por metro lineal, al precio establecido en el contrato. Este costo debe incluir
todos los accesorios y materiales necesarios.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

Bordillo de proteccion para particiones livianas

Se debera construir bordillo de proteccidn para instalacién de particiones de fibrocemento con bloque
de 4"x87x16” con refuerzo de varillas #3 @ 40cm anclado al cascote. Todas las celdas estaran rellenas
con concreto fluido de 2,500 PSI.

A su vez, el bordillo tendra acabado repello y fino.

Forma de Pago

El pago sera por metro lineal, al precio establecido en el contrato. En ningln caso se tomara como
motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye reglas, y cualquier otro elemento para completar la
actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, méto %e'prﬁggm@ntos para

la correcta ejecucion de la actividad. /& & Aids, p,,..t»,.m «%}
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CAPITULO 08: ESTRUCTURA METALICA Y TECHOS.
Estructura de Acero y techo en acero A-36.

El acero debera cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designacién A-36 o sea de 36,000 psi
de limite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que no sea para soldarse,
el cual cubrira las especificaciones de la A.S.T.M. designacion AT-55T. Se podran usar pernos si se
indican en los planos.

Los pernos con sus tuercas y arandelas seran de calidad aprobada por el Supervisor de obras.

Toda la estructura llegara pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva a prueba de oxido.
Se removera la pintura de las superficies que deberan ser soldadas, en una distancia maxima en que
por efecto de calentamiento se haya deteriorado.

Después de la ereccién se debe repintar con el mismo tipo de pintura en las conexiones hechas en el
sitio y en las secciones golpeadas y rayadas. Las superficies deberan estar secas cuando se aplique
la pintura anticorrosiva segtn especificaciones del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; disefio de conexiones soldadas, electrodos,
mano de obra e inspeccion, sera de acuerdo con las normas aplicadas, determinadas por el Supervisor
de obras y al tenor de la dltima edicion del AW.S. y del A.l.S.C.

El electrodo a usarse sera de clase E 60 x A.W.S. para obras de acero estructural y clase E 70 x AW.S.
para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los métodos y electrodos de soldar a usarse
deberan ser aprobados por el Supervisor de obras. Las soldaduras defectuosas seran eliminadas

completa o parcialmente de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de obras y seran soldadas
nuevamente.

'Para cortar las laminas o perfiles de acero estructural, se hara uso ya sea en el taller o en el campo de
oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte libre de abolladuras, las
que no se permitiran en la obra. Se aceptaran cortes cuando el caso lo amerite, con sierra de acero
piata.

El material debera ser de la resistencia especificada en los planos, sin sefiales de 6xido, deformaciones
| o afadiduras que afecten la homogeneidad del metal.

Toda soldadura debera ser correctamente ejecutada de acuerdo con los requerimientos de la American
g Welding Society (AWG), con las modificaciones requeridas por la American Institute of Steel
Construccion (AISC). No se tolerara soldadura excesiva, ni insuficiente.

El Supervisor de obras debera constatar: la corriente y la longitud del arco, la velocidad del avance del
jarco en relacion con el espesor de la plancha que sé suelda, el tipo de junta y el didmetro del electrodo.
En el producto terminado se debe observar lo siguiente:

1) Consumo de electrodos.

2) Crater, tamafio, forma y aspecto.
3) Cordédn, tamario, forma y fusion.
4) Sonido del arco.
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Se aceptaran electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517 para arco
sumergido a filete preparado sin chaflan, con ajuste de 1/32" y ajuste maximo de 1/16", siempre que
se afiada este ultimo ancho de separacion al tamafo requerido del cordon o filete.

En generai, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, debera ser precalificada por el
Supervisor de obras para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta precalificacion
limitada a las obtenidas por fos procedimientos de arco protegido y arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los planos, se asumira que
tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a la traccién de la seccion de acero que
une.

El diametro del electrodo con relacién al calibre de la lamina a soldar es segun la tabla siguiente:

Espesor de plancha Electrodo

Para soldaduras de 3 0 mas pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberan depositarse en
2 cordones, uno al lado del otro. El nimero total de pasadas dependera de! operador, pero la longitud
de junta soldada por hora sera la misma. El Contratista debera presentar al contratante evidencia de
la habilidad y competencia del personal de soldadores asignados a la obra.

En las vigas metdlicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se deben taponear con
lamina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para drenaje, siendo la confeccién
de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud espaciadas centro a centro cada 12"

Los sag-rods y tensores tendran que ser soldados y pintados de acuerdo las normas AWS y AISC de
soldadura en varillas corrugadas. Toda la estructura finalizada, tendra dos manos de pintura
anticorrosivas v libres de abolladuras, ralladuras, y corrosiones visibles.

Para estructura metalica que se encontrard expuesta se debera esmerilar y pulir, aplicar masilla y lijar
hasta obtener una superficie lisa al tacto. -

La soldadura, no esta incluido en el volumen de obra por {o que el costo tiene que ser incluido en el
Costo Unitario de la Actividad.
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Forma de pago

La forma de pago sera por peso en libras colocadas (incluye anclajes y accesorios, perforaciones en
elementos de concreto, epéxico de anclaje, platinas soldadas y perforadas) al precio establecido en el
contrato. En ningun caso se tomara como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no
colocado. Tampoco se sumara al volumen el peso del electrodo o soldadura, puesto que ello debe
g venir incluido en el costo unitario.

Los sag-rods y tensores se pagaran por metro lineal, incluyendo los accesorios correspondientes y la
pintura anticorrosiva.

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos constructivos y los
alcances de obra.

Si la estructura es armada en sitio, se podra realizar el pago de la siguiente manera:

30% Confeccidn y Pintura de Estructura en Sitio
70% Instalacién de Estructura Metdlica

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta gjecucién de la actividad.

Cubiertas de lamina metalica de alta Resistencia calibre 26.
lMateriales: Suministrar e instalar los siguientes tipos de lamina:

v" Cubierta de aluminio y zinc prepintada color blanco, calibre 26 standard, con resistencia
estructural de grado 80 (80,000PSl), equivalente o superior. Incluye impermeabilizaciéon de
golosos.

Se usaran tornillos Estructural A1M de largo estandar para apoyo de cubiertas de zinc. Llevara ademas
para el caso de estructuras metdlicas, arandelas tipo toiturac con empaque de neopreno que
garanticen la impermeabilizacion.

En cualquiera de los dos casos, se usara un taco de madera con la forma de la onda de la ldmina, en
la que se apoyara la cubierta a la estructura.

Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales seran de 2-1/2 ondas o 300 mm, en el caso
de estructuras de madera, previo a la fijacion de las laminas cada clavo galvanizado debera ser provisto
de un pequeno taco de madera.

El traslape longitudinal sera de 0.30 m. correspondiendo a la pendiente indicada en planos. En los
traslapes transversales, cada ldmina nueva traslapara por encima de la ya instalada y no se levantara
el extremo de traslape transversal de la ldmina instalada para insertar por debajo la nueva.

El Contratista supliré los materiales, mano de obra y accesorios para la instalacion, en caso que las
laminas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados, éstas seran
ambiadas por cuenta del Contratista. No se permitiran laminas oxidadas ni con caljbres inferigres al
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El pago sera por m? colocado, al precio establecido en el contrato. En ningun caso se tomaré\tofn'c‘
motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye materiales, accesorios y cualquier otro elemento
para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

3. Aislante de techo

Se instalara aislante térmico de espuma de polietileno equivalente o superior, de 10 mm de nicleo de
micro esfera, doble cara de aluminio, con estructura de polietileno en celda 100% cerrada,
impermeable al agua resistente a la formacién de hongos, con barrera de vapor y con alta resistencia
a la flama (Clase A contra fuego).

La instalacidon se debera realizar de acuerdo a lo estipulado por el fabricante.

Forma de Pago

El pago sera por metro cuadrado de aislante instalado efectivo, al precio establecido en el contrato. En
ningun caso se tomara como motivo de cobro desperdicios ni traslapes. La actividad incluye elementos
de fijacidn y cualquier otro elemento para compietar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, metodos o procedimientos para la
correcta eiecucion de la actividad.

4. Flashing y cumbrera de zinc liso con aluminio y zinc calibre 26.

Los flashing seran de acuerdo a lo indicado en alcances y planos, garantizandc las siguientes
caracteristicas:

Lamina lisa: de acero recubierta de aluminio y Zinc (150 gr/im?) de alta resistencia estructural, Cal 26
espesor de 0.40mm equivalente o superior. Prepintada color blanco.

Todo el trabajo de esta seccion se protegera contra golpes y perforaciones y debera ser entregado
limpio vy libre de abolladuras, sefas o cualquier otro defecto. El desarrollo de la hojalateria estd bien
definido en cada uno de los planos del proyecto, doblando la hoja segun planos.

Debe de tenerse especial cuidado de los cortes de lamina, no se debe realizar con disco de corte, se
debe utilizar tijera especial, por ningin motivo se aceptara brotes de oxido, deberd de seguirse
tratamiento recomendado por el fabricante. Asi mismo, en caso de requerirse se debera realizar sello
de juntas en empalmes o fijacion a paredes con impermeabilizante flexible y malla de refuerzo para
evitar filtraciones en edificio sin costo adicional al contratado.

. Se incluird en el costo .unitario la fijacion a paredes con impermeabilizante flexible y malla Impac
obedeciendo las indicaciones en planos constructivos y especificaciones técnicas.
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'Forma de Pago

El pago sera por m colocado, al precio establecido en el contrato. En ninglin caso se tomara como

motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye materiales, accesorios y cualquier otro elemento
para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta gjecucion de la actividad.

5. Fla; cia con estructura metalica y forro de panel de yeso resistente a la humedad con placas
d% fibra de vidrio.

Se usara como esqueleto soportante de la fascia una estructura hecha de tubo cuadrado de 17 X 1" X
1.8 mm. Se debera realizar una escalera con tramos verticales a cada 60 cm, y de ancho variable
segun lo muestran los planos. Se debera verificar que los cordones y cortes queden limpios y libres de
asperezas. Se debera dar dos manos de anticorrosivo. Se deber4 soldar la estructura y fijar la escalera
a la estructura metalica del techo con soldadura de la clase E-6010 y de 1/8".

El forro sera de lamina de panel de yeso resistente a la humedad con placas de fibra de vidrio,
equivalente o superior, con alta resistencia a la aparicion de moho u hongos, aplicable a forros
exteriores e interiores y con resistencia al agua por su cubierta de fibra de vidrio en cada cara que

repele al agua. Lamina con bordes cuadrados para el tratamiento de juntas. Deberd cumplir con las
normas ASTM E84, ASTM E136,

jLas laminas deberan ser cortadas en un ancho de acuerdo a lo indicado en planos. Los bordes seran
lijados para no ver las asperezas del corte. Se fijara a la escalera metalica mediante tornillos Gypsum

punta de broca de 1’4" en hiladas superiores e inferiores y separadas cada 15cm. Para las juntas
verticales se usaran tres tornillos.

La fascia debera quedar al mismo nivel indicado en los planos sin alabeos, ni reventaduras provocadas
por los tornillos golosos. Se deberd tratar las juntas con cinta de fibra de vidric de 4” para luego aplicar

os manos de mortero flexible para repellos de alta calidad con capas de entre 1.5mm a 2.5mm que
umpla con los estandares ASTM C472-79, C266-86, C109-84. Se debera avellanar la lamina a fin de
ue las cabezas de los tornillos no se vean.

I n el borde inferior de ia lamina se utilizaré Riel “J” de plastico para mantener una sola linea a lo largo
e la fascia y proteger la lamina.

a Lamina puede colocarse en forma paralela o perpendicular a la estructura, con las juntas de los

xtremos escalonados para las aplicaciones horizontales y tratar de coincidir los extremos y los bordes
idel revestimiento.

orma de Pago

| pago sera por metro lineal o m? colocado (segin se indique en alcances de obra), al precio
stablecido en el contrato. En ningun caso se tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad
ncluye materiales, accesorios y cualquier otro elemento para completar la actividad.

. o L , . -+ iop
©e incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, metod?m/procedlmf’
& WA

S para la
. .. . B it 0 P
sorrecta ejecucion de la actividad. / % L\
1y A S
goMos | CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! wooss s, o, pommaaTE B
J o AINISTERIO DE SALUD m WHZERLWY‘E S ] E
UEBL Complzio Nocional de Salud “Dra. Concepaltn Palacios, mg waie ¥ HAY PATRES 76
QUE VEEC ‘Costado peste Colonia Tero. de maye. Monagua, Mcaraguao, P '.i'i‘u.‘ =) W i
PBX {505} 22647720 - 27447630 ~ Wl wew ningo,gobuni DE A”



- "T"; cross tee 4”; alambre tensores galvanizado calibre 18 y- angulo perimetral.

Gobierno do Reconciliacidn
¥ Unidad Nacional

st s VG Frecbiles, pﬂeafa@r\?‘t /

XL P

CAPITULO 10: CIELOS RASOS

Disposiciones generales

Se refiere esta seccion o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyara el forro del cielo, y
al tipo de forro que llevara o formara el cielo falso terminado.

Toda mencién hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al Contratista a suplir e
instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o
sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo 0 complémentarios necesarios para la
terminacién de la obra.

El Contratista garantizara la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y debera coordinarse con
las especialidades o instalaciones (lamparas, artefactos y accesorios suspendidos) para reforzar la
estructura y asegurar la instalacion de los artefactos, los que en ningln momento se sujetaran a la
estructura de perfiles de aluminio.

El trabajo sera de primera calidad y todos los cielos seran construidos sin defectos de uniones o cortes.

La estructura sera colocada segln las normas del fabricante para tal fin, se dejara todo a nivel sin
hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo respecto a la pared
sera de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La estructura sera sin fallas y arriostrada con
perfiles metalicos que en este caso pueden ser color natural aluminio

Cielo raso con laminas de fibrocemento liso de 2" 2° Blanco sobre estructura de
madera.

Se refiere ésta, al forro en cielos falsos con material de fibrocemento de 4 mm de espesor y

fibrocemento liso de 2' * 2’

Los forros no tendran fallas de ninguna clase, ni estaran sucios y seran colocados sobre la estructura
indicada en estas especificaciones. Todas las ldminas colocadas se prensaran con clavos de 2 127,
cuidando de dejar laminas sin prensar en &reas ocultas como bafios o cuartos de bodega, cocinas o
alguna esquina de los ambientes de espera.

En caso que los materiales estén defectuosos, éstos seran removidos y seran sustituidos con otros en
buen estado por cuenta det Contratista. Esto se refiere a que no seré permitida la utilizacion de laminas
usadas, sucias o rayadas, al igual que en la estructura de madera.

Salvo que los planos lo indiquen, se instalara cielo raso en las areas sefialadas. Para los casos en que
haya particiones como paredes, el soporte perimetral tendra que ajustarse al perimetro de la misma,
no se permitira que el cielo pase sobre el nivel superior de la particién. Si la pared es de mamposteria,
para fijar los soportes perimetrales se usara clavos de acero de 1" blancos.

La estructura soportante de los cielos sera de entramado de aluminio. Esta estructura sera de perfiles
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La estructura serd colocada segun las normas del fabricante para tal fin, se dejara todo a nivel sin
hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo respecto a la pared
sera de la indicada en los planos. La estructura sera sin fallas y arriostrada.

Forma de Pago

| El pago sera por m?2 instalado, al precio establecido en el contrato. En ningun caso se tomara como
P

g motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye soportes y cualquier otro elemento para completar
' la actividad.

| Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 13: PUERTAS
Disposiciones Generales

Estas especificaciones cubren todo lo relacionado a los trabajos de carpinteria para puertas y cualquier
otro dicho en estas especificaciones.

Se incluyen todos los elementos de madera, hojas y marcos de puertas. Toda la madera debe de ser
cepillada v lijada, seca y libre de defectos, de color y textura uniforme. Se pondra especial atencién al
acabado del material, el cual tendra que ser totalmente liso al tacto y sin presencia de nudos.

Toda la carpinteria y puertas especiales deben sujetarse a las dimensiones expresadas en la
documentacion del trabajo, a las medidas de la obra, a los planos de taller correspondiente, que seran
remitidos al Contratante para revision y aprobacién de dimensiones y ubicacién, sera revisada y
aprobada por El Supervisor, segln los requerimientos del Contratante, antes de ser fijada en la obra.
Todo detalle de la obra que no se especifique se ejecutara de acuerdo a las instrucciones que dé el
Supervisor y verificado en planos de taller por el Contratista. Deben ir incluidos todos los herrajes
necesarios para el perfecto funcionamiento.

Esta etapa comprende ademas todos los tipos de puertas incluidas en los planos.

Calidad de los materiales.

Madera completamente secada al horno: Para la carpinteria de taller toda la madera preciosa sera del
tipo cedro real, caoba o pochote de primera calidad, o cualquier otra madera conforme las indicaciones,
y seran maderas de tipo fino, denso, propio para trabajos de acabados, debiendo El Contratista
someter dos 0 mas clases para la aprobacién del Supervisor.

Las puertas y los marcos seran conforme los planos o conforme las alternativas correspondientes,
tambien indicadas claramente en dichos planos. Todas las puertas de madera deben de tener un
acabado final de primera calidad, el cual debe ser aprobado por el supervisor y contratante; de lo
contrario no se recibira, y el contratista esta en la obligacién de corregir los defectos, y los gastos
correran por cuenta de la empresa constructora, sin perjuicio del Contratante.

El Contratista esta en la obligacién de someter a revision los materiales y todos los accesorios que
sean utilizados en la instalacién de las puertas, proporcionando muestras requeridas por el Contratante
0 supervisor.

Medidas en la obra.

El Contratista tomara en la obra todas las medidas para' la carpinteria de taller, de manera que el
trabajo se ajuste exactamente al ambiente que ha de recibirse. Se orienta al Contratista dejar el
boguete para la puerta, 7 cm mas ancho, esto para facilitar el tallado del marco.

El Contratista hara todo corte, ajuste, amarre y construccién del trabajo en la obra, para ajustarse a las
condiciones del edificio y.al trabajo de.otros. El Contratista sometera al Supervisor, planos de taller con
detalles a tamano natural de los elementos mas importantes de cada una de las erta ra su debida
aprobacion, estos planos seran completos con sus medidas ¢ S:Ea\
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Marcos de puertas.

El contratista esta en la obligacién de suministrar todos los marcos de puertas de acuerdo a las
caracteristicas indicadas en los planos; asi mismo, debera revisar todas las medidas antes de orientar
la elaboracion de las puertas.

‘Todos los marcos para las puertas deberdn elaborarse de acuerdo a las indicaciones de estos
documentos y alcances de obras, verificando antes las medidas. La madera a utilizar debera ser Cedro
Real, Pochote o Caoba de primera calidad secada perfectamente al horno con una humedad no mayor
del 12 %, lijada hasta ser lisa al tacto, sin presencia de nudos y tratada industrialmente contra el
comején y otros insectos con repelentes resistentes a la humedad.

Los marcos de puertas deberan ser de 4.0 x 10 cm. (1 %" x 4) de seccion como minimo. La ceja
debera tener 1 cm. x 4 cm. Los marcos seran entregados desarmados en tres piezas, dos piezas de
2.20 mts como minimo y otra de 1.10 mts minimo para dintel. No se permitiré el empotre del marco en
el piso.

Todos los marcos y puertas se colocaran a plomo, a escuadra, a nivel y a su linea asegurandose a la
I pared por medio de tornillos de 4" x 10 mm tapados luego por tarugos de la misma madera de marco.

Se debera incluir dentro del costo unitario de la puerta, el suministro e instalacion de los marcos y
molduras.

Herrajes

Todos los articulos de cerrajeria llegaran a la obra debidamente empacados y protegidos contra
cualquier dano de corrosidn, manchas y deberan llevar sus respectivas cajas con la identificacion
~exacta para que se pueda constatar su marca y funcionamiento.

Las bisagras seran desarmables de 4 4" x 4" de acero inoxidable con sistema de rodamiento de bolitas
y la serie con resortes, acopladas al marco con tornillos gypsum punta de broca de 1 %”. Asi mismo,
las cerraduras y herrajes a utilizar en este proyecto son las siguientes:

v" Suministro e instalacidn de tope de puerta de laton fundido sélido con parche de goma gris.

v Cerradura cilindrica de llave y boton para alto trafico grado 2 y acabado cromo satin equivalente
0 superior. (Cumple y supera la norma ANSI-A156.2)

v Cerradura cilindrica con botén de cierre para bafio grado 2 y acabado cromo satin equivalente
0 superior. (Cumple y supera la norma ANSI-A156.2)

Tipo de puerta

Puerta de plywood tipo tambor de 1/4", marcos de madera y molduras.

Toda la madera utilizada debera ser perfectamente secada al horno y con un maximo de 8% de
- contenido de humedad y tratada con preservantes repelentes al agua. La estructura de la puerta se
construira con cuartones de 1 2" x 2" de madera roja, tratada y secada. Para unir la madera se usaran
corrugas metalicas de 2” o clavos sin cabezas de 1 4"
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Las puertas seran fabricadas con forro de plywood de 4", lisas, con marcos de madera y moi'é_@rp,g ]
madera roja de 1” en cada cara, dado que las paredes seran de mamposteria (bloque de cementesigg% 3>
colocacion de las cerraduras para cada puerta se muestra en los planos.

A la puerta le debe quedar entre la parte inferior y el piso un huelgo o luz de 4" como maximo. Se
pondra especial atencién al acabado de la puerta, el cual tendra que ser totalmente liso al tacto, sin
presencia de nudos o rugosidades. Asimismo, se usaran los herrajes {bisagras, topes, picapories,
pasadores, cerraduras) que se definen en planos.

Accion, cantidad de hojas y dimensiones seran de acuerdo a alcances de obra y planos constructivos.
De igual manera segun sea el caso en planos se instalaran rejilla de celosia, fragaluz y/o visor de vidrio
fijo.

Cuando se indique en la lista de cantidades y/o planos constructivos se incluira protector de camiilas
de aluminio tipo rampa de 4” de acuerdo a las cantidades por hoja y por cara indicadas en cada puerta,
segun sea el caso.

En el caso de las puertas corredizas se incluye el riel y todo el sistema para su funcionamiento.

Puerta de plywoaod tipo tambor de 1/4", marcos de madera y molduras.

Toda la madera utilizada debera ser perfectamente secada al horno y con un maximo de 8% de
contenido de humedad y tratada con preservantes repelentes al agua. La estructura de la puerta se
construira con cuartones de 1 %" x 2" de madera roja, tratada y secada. Para unir la madera, se usaran
corrugas metalicas de 2” o clavos sin cabezas de 1 142",

Las puertas seran fabricadas con forro de plywood de 4", lisas, con marcos de madera y molduras de
madera roja de 1" en cada cara, dado que las paredes seran de mamposteria (bloque de cemento). La
colocacion de las cerraduras para cada puerta se muestra en los planos.

A la puerta le debe quedar entre la parte inferior y el piso un huelgo o luz de " como maximo. Se
pondra especial atencion al acabado de la puerta, el cual tendra que ser totalmente liso al tacto, sin
presencia de nudos o rugosidades. Asimismo, se usaran los herrajes (bisagras, topes, picaportes,
pasadores, cerraduras) que se definen en planos.

Accibn, cantidad de hojas y dimensiones serédn de acuerdo a alcances de obra y planos constructivos.
De igual manera segln sea el caso en planos se instalaran rejilla de celosia, tragaluz y/o visor de vidrio
fijo.

Cuando se indique en la lista de cantidades y/o planos constructivos se incluira protector de camillas
de aluminio tipo rampa de 4” de acuerdo a las cantidades por hoja y por cara indicadas en cada puerta,
sequn sea el caso.

En el caso de las puertas corredizas se incluye el riel y todo el sistema para su funcionamiento.

Puerta metalica de tubo cuadrado.

Todos los materiales a usarse en estas instalaciones seran de primera calidad y ia mano de obra sera
especializada. Esta seccion incluye todo o nhecesario para una instalacion completa tales conexion8e§.
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a estructura metalica, pasadores, y demas accesorios para su correcto funcionamiento, incluyendo
acabados.

Esta puerta metdlica serd de tubo cuadrado de 2" x 1.20 mm, dimensiones, dlseno y ubicacion
presentada en planos, y aprobada en plano taller por el contratante.

Il La verja debera soldarse a espiche de varilla #4, previamente espichada mediante epéxico de anclaje.
La cantidad de varillas dependera de la longitud y alto de cada verja, sin embargo, no deberan ser
menos de 3 unidades por cada metro en ambas direcciones.

La pintura a utilizarse antes de la instalacién de los elementos serd una base de pintura anticorrosiva
que cubra completamente todas las superficies metalicas incluyendo las soldaduras; se tendra cuidado
1 de limpiarlas completamente antes de aplicaria. Al haberse colocado la estructura se debera aplicar
dos manos de pintura anticorrosiva alquidica industrial marca lanco equivalente o superior.

Las uniones entre las piezas seran con soldadura eléctrica, y debera ser esmerilada evitando filos o
puntas que puedan causar dafios a los usuarios, de igual manera en caso contrario deberan
enmasillarse para obtener un acabado tipo automotriz.

1 El costo debe incluir todos los materiales, pintura anticorrosiva y de acabado, sistemas de fijacion,
mano de obra, resanes, y equipos empleados para su fabricacién, transporte e instalacion, y todos los
-elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

Se pagaran hasta que estén completamente terminados e instalados de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas, colocados con todos sus elementos complementarios que garanticen su
adecuado funcionamiento y cumpla con los fines para la cual fueron disefiados.

Después de su instalacién, el Contratista sera responsable de proteger los materiales de deterioro o
mancha durante el resto de la construccién y hasta la entrega del edificio.

Accion, cantidad de hojas y dimensiones seran de acuerdo a alcances de obra y planos constructivos.
De igual manera segun sea el caso en planos se instalaran tragaluz y/o visor de vidrio fijo.

Forma de Pago

El pago de todas las Puertas sera por unidad de puerta colocada, al precio establecido en el contrato,
incluyendo todos los insumos materiales, herrajes, marcos, acabados, equipo y humano para
completar esta actividad segun planos y sus detalles.

El costo unitario incluye marcos, molduras, bisagras, rieles, cerrajes y herrajes de fabrica, tragaluz y/o
visor segun sea el caso.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 15: PINTURA

. Disposiciones generales

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y sin abrir,
y deberan contar con la aprobacidn del Supervisor. Se recomienda que los fabricantes sean industrias
nacionales establecidas de marca reconocida y sus productos de calidad comprobada.

Antes de comenzar los trabajos se debera efectuar una revision de las superficies que se cubriran de
todo desperfecto que se encuentre. Las superficies ademas deberan estar completamente secas.

. Muestras

Antes de ordenar sus materiales el Contratista sometera a la aprobacion del supervisor, muestras de
todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando éstos cuenten con la aprobacién final, las
pinturas a ponerse en obra, deben ser razonablemente iguales a dicha muestra.

Las muestras seran de 11”7 x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y vigas).
. Limpieza y Proteccién

Ademas de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, e! Contratista al
terminar su trabajo, debera remover toda pintura de donde se haya derramado o salpicado y reparar
las superficies danadas, incluyendo artefactos, vidrios, muebles, herrajes, etc. de una manera
satisfactoria para el Supervisor.

El Contratista debera suministrar y colocar cobertores de género en todas las areas donde esté
pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier dafo.

. Preparacion de las Superficies

En superficies nuevas, sin excepcion, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrafias. Los aditivos
para el curado del concreto deberan ser eliminadoes, o dejar expuestas las superficies a la intemperie
por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento debe dejarse transcurrir por lo menos 30
dias para que el concreto este totalmente fraguado. De lo contraric la humedad y sustancnas alcalinas
seguiran saliendo y podrian dafiar la pintura.

Cualquier problema de infiltracion o humedad debera ser corregido antes de pintar. Los. agujeros y
grietas deberan ser relienados con masilla. La masilla debera dejarse secar y lijarse suavemente hasta
obtener una superficie pareja y lisa al tacto.

Las superficies metalicas deberan estar libres de herrumbre, pelicula de laminacién, grasas, etc., en
caso contrario, limpiese a fondo con medios mecanicos. Estos medios pueden ser lija, cepillo de acero
o removedor de oxidos recomendados por el fabricante de pinturas.

-Para el caso de paredes existentes debera considerar. la preparacion de superficie gue contempla
limpieza, lijado, retiro de polvillo y limpieza final con lanilla
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Aplicacion de Selladores

A las superficies afinadas, como: paredes y estructuras de concreto con repello y fino, paredes sin
acabados a ser pintadas, cielos rasos y fascias se les aplicara una primera mano de resina acrilica de
ll cubrimiento y sellado superior color blanco como base para recibir el acabado final.

A las estructuras metdlicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metalico no galvanizado, se
les aplicara una base de pintura anticorrosiva consistente en dos manos de pintura anticorrosiva,

g formulada con pigmentos anticorrosivos de alta calidad en una resina alcaling, previo a recibir el
acabado final, '

Las puertas y cualquier otro elementc de madera, deben lijarse a fondo hasta obtener un acabado liso

y suave al tacto. Se recomienda dar una mano de sellador de madera, sobre todo en maderas muy
fporosas.

fEn paredes existentes se debera contempiar la aplicacion de 1 mano de sellador 100% acrilica, con
resistencia a la alcalinidad y eflorescencia que permita sellar las manchas existentes, 6ptima para
superficies previamente pintadas, esto para paredes exteriores o interiores

MAplicacion de Acabado Final.

Previo a la aplicacidén del acabado final de las superficies con pinturas acrilicas, pinturas de aceite y
barnices, pintura epoxica se deberan aplicar las bases definidas en planos.

Pinturas en Paredes Interiores Nuevas:

» 1 mano de resina acrilica selladora de cubrimiento y sellado superior color blanco. Aplicar dos
manos de pintura latex de resina acrilica de alta resistencia con acabado mate equivalente o
superior.

MPinturas en Paredes Exteriores Nuevas:

* +1mano de resina acrilica selladora de cubrimiento y sellado superior color blanco. Aplicar dos
manos de pintura latex de resina acrilica de alta resistencia con acabado mate equivalente o
superior. Incluye jambas de vigas y columnas exteriores.

BPintura en Fascia: se aplicara 2 manos de pintura de resina acrilica hidrofébica equivalente o superior,
de presion positiva.

gPintura en puertas: se aplicaran dos manos con tinte penetrante de resina de aceite modificado y
gacabado gloss 80° equivalente o superior, color a elegir por MINSA. Incluye acabado con barniz de
resina poliuretano con tinte natural, secado rapido y acabado brilloso (dos manos)

Pintura en estructura metalica de techo y columnas:

- En elementos estructurales de Acero A-36 se aplicaran dos manos.de-egmalte anticorrosivo
para metales con resina alquidica y pigmentos anticorrosivos cgp/centen'rdé? 6lidos minimo
de 48 +1% por peso, equivalente o superior. /% o Raite
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Pintura en Estructura A-36 de hierro galvanizado: \-‘.‘.

- Para estructuras de hierro galvanizado (tipo portones o cerramientos metalicos) se empleara
pintura anticorrosiva especial para elementos galvanizados. La pintura es un primario-acabado
anticorrosivo al agua, de alta adherencia y con caracteristicas especialmente adaptadas para
proteger superficies de hierro galvanizado nuevo. Contiene pigmentos inhibidores de la
corrosiéon y pigmentos de color de alta resistencia a los rayos UV, 1o que proporciona mayor
resistencia a la intemperie. Este producto fue mejorado gracias a la nanotecnologia, lo que
permite manipular particulas tan pequefas gque generan impermeabilidad en el sustrato
haciendo mas dificil que el agua penetre. No contiene metales toxicos, es de facil aplicacion,
alta nivelacion, bajo olor y ecoamigable. 3 mil de espesor seco.

7. Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura

El trabajo de pintura no se hara durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o liuvia.

La aplicacion de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el tiempo promedio
entre cada mano de pintura sera de 24 horas.

Todo el material de pintura debera aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros
defectos. Todas las manos seran de la consistencia debida y sin marcas de brocha o redillo. Se
recomienda usar diluyente en la proporcion indicada por el fabricante de las pinturas. No se debera
usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas y aceites.

El Supervisor hara que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplira lija, masilla, diluyentes,

pinturas, herramientas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que demande el Supervisor. Los .
costos en que se incurran en concepto de reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicacion de

los materiales, materiales o0 marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no calificada

0 por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos, serdn por cuenta del

Contratista, no teniendo derecho a ningun reembolso por gastos adicionales.

En las superficies de metal, el Contratista removera grasa y tierra con benzina; rasparé el éxido y la
pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocara estos defectos con el imprimador respectivo
y limpiara todo el tfrabajo antes de limpiarlo.

. Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura
El trabajo de pintura no se hara durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia.

La aplicacion de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el tiempo promedio
entre cada mano de pintura sera de 24 horas.

Todo el material de pintura debera aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros
defectos. Todas las manos seran de la consistencia debida y sin marcas de brocha o rodillo. Se
recomienda usar diluyente en la proporcion indicada por el fabricante de las pinturas. No se debera
usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas y aceites.

El Supervisor hara que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplira lija, masilla, diluyentes,
pinturas, etc. para efectuar todas aguellas reparaciones que demande el Supervisor. Los costos en
que se incurran en concepto de reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicacion de
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materiales, materiales o0 marcas no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no calificada o
l por no seguir las instrucciones del fabricante para aplicar sus productos, seran por cuenta del
Contratista, no teniendo derecho a ningin reembolso por gastos adicionales.

IfEn las superficies de metal, el Contratista removera grasa y tierra con benzina; raspara el éxido y la
pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocara estos defectos con el imprimador respectivo
y limpiara todo el trabajo antes de limpiarlo.

9¥|Pruebas de espesores de pintura.

Medidor de espesor de pelicula hiumeda (galgas o peines).

J{Debera cumplir con la norma ASTM D 4414 "Practica estandar para la medicién de espesor de pelicula
{humeda de revestimientos organicos por medio de calibradores entallados".

Caracteristicas:
Precision + 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils)

| umple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mil Std 45662A segun corresponda cuando se solicita con
ertificacion.

Instrucciones de uso

¢ Colocar el calibre sobre pelicula humeda en angulo de 90 °

* Presione en la pelicula
Retirar-y notar el diente mas profundo con pintura en él y el siguiente diente superior que no
este recubierto

» El espesor de la pelicula himeda se encuentra entre estas dos lecturas

» Limpiar el instrumento en cualquier disolvente adecuado inmediatamente después del uso

e Eldibujoindica que el diente marcado con 3 mils esta cubierto con la pintura himeda y el diente
marcado con 4 mils no estd cubierto. Esto indica que el espesor de la pelicula himeda
verdadera del material esta entre 3 y 4 mils de espesor.

f{ LS
/:’5' ‘zﬁ“&;r At
Pintura Sustrato ’-.‘.;’
¥ ..3
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Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente formula: L ETARHASIL

o,

Espesor humedo * Solidos por volumen % N

Espesor seco = 100
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Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material debera aplicarse parejo, libre
de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos seran de la consistencia debida
y sin marca de brocha. Las brochas empleadas deberan ser de la mejor calidad y en buenas
condiciones.

Todo el trabajo terminado sera uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la aplicacion de
pintura podra usarse rodillo.

Las segundas manos se aplicaran con pintura de un tono ligeramente diferente a la primera mano,
debiendo esta diferencia, ser facilimente visible.

Forma de pago:

La forma de pago sera de acuerdo al siguiente desglose:

¥ m?2 paredes, cielo raso, alero, fascia y puertas, al precic establecido en el contrato. Incluyendo
en su precio [os elementos necesarios para su terminacion.

v" m en fascia segun se indique en la lista de cantidades.
El contratista debera considerar en el costo unitario la proteccién de paredes y ventanas vecinas.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, metodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 16: OBRAS HIDROSANITARIAS
1. Alcance

Esta seccién incluye el suministro de todos los materiales,. accesorios, equipos, mano de obra y
provisiones necesarias para efectuar las instalaciones completas de los sistemas de: abastecimiento
de agua potable Drenaje residual, y drenaje Pluvial, para el PROYECTO:AMPLIACION DE LA
FARMACIA DEL HOSPITAL SOLIDARIDAD, MANAGUA. . Todos éstos sistemas seran completamente
nuevos. Las instalaciones seran acuerdo a los Planos, éstas Especificaciones, el Método 6
Recomendaciones de los Fabricantes y las Normas que se mencionaran posteriormente.

2.Normas

Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberan ser instalados y aprobados de acuerdo con
los requerimientos de las Nacionales: Guias Técnicas para el Disefio de Alcantarillado Sanitario y
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales del Instituto Nicaragiiense de Acueductos y
Alcantarillados (INAA), Normas Técnicas para el abastecimiento y potabilizacién del agua, INAA.
(NTON NTON 09 007-19. Asi como de acuerdo al Nationa!l Standard Plumbing Code, version 2015.
También se debera hacer uso de las buenas practicas de la ingenieria para lo cual la mano de obra
debera ser de primera clase sujeta a aprobacion de El Supervisor.

Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, nomenclatura y uso correcto
de tuberias, accesorios y equipos, fas normas y estandares de la American Water Works Association
{AWWA), American Society for Testing and Materials (ASTM) de los EE.UU., seran usados como base,
a los requerimientos minimos aceptables en la obra.

3.Disposiciones varias

A. - Esta seccion incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, mano de obra y
provisiones necesarias para efectuar las instalaciones completas de los sistemas de red principal de
abastecimiento de agua potable, drenaje residual y drenaje pluvial respetando estas especificaciones
técnicas o como lo indique el Supervisor de Obras, tanto en calidad y marca de los materiales.

B. - Bl Contratista sera e! responsable por roturas o dafios que resultaren en el sistema por el mal
empleo de materiales, equipos, accesorios, violacién de las especificaciones presentes, o por no
regirse por los planos y correréd por su cuenta cualquier gasto extra que fuese necesario hacer para la
perfecta instatacion de dicho sistema.

C. - Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicacién en los planos, obliga al Contratista a
suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad
requerida o sujeta a calificacion y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios
para la terminacion de la obra.

D.- Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberan o deben cumplir con las normas
establecidas por el Ministerio de Construccion e Infraestructuras (MTI) y de acuerdo con los
requerimientos del instituto Nicaragiiense de Acueductos y Alcantarillado del INAA.

E.- Con respecto a la calidad de los materiales, procesos, métodos, ac _adﬁsmmpgatura y uso
correcto de tuberias, accesorios y equipos, nos regiremos por las normasgy Q‘S}éﬂﬁ?re‘? ggja American
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Water Works Asociation (AWWA) v la American Society for Testing and Materials '{A%TW‘
E.E.U.U., como los requerimientos minimos aceptables en la obra. - r\\:_l\

1

A

f

W’”:’f{;::;:sr‘ % &W’ p&,ﬁdfd@m ./

et PR

Gobderno de Reconailiacidn
y Unidad Nacional

HY: ™ 'ﬂr.ﬁmr T‘:‘-
Obras Civiles IETERTC

Las obras civiles se refieren a los zanjeos y canalizaciones que se tienen que efectuar en la
obra, para soterrar las tuberias, asi como para empotrar en las paredes 0 muros o en porciones
y en los muebles todas las tuberias que conducen el agua potable o evacuen las aguas
servidas.

Sera deber del contratista realizar el replanteo de tuberias, cajas de registro, obras generales
que indiquen los planos, de acuerdo a los niveles de terraceria finales y niveles del suelo
existente.

Antes de empezar la excavacion de las zanjas, El Contratista deberd por su cuenta localizar y
descubrir las conexiones y tuberias de agua potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial y otros
servicios existentes, ya sea que éstos estén indicados o no en los planos.

El Contratista debera comprobar si las tuberias o estructuras existentes se encuentran
directamente dentro del area de las tuberias a instalarse como paso previo a la construccion
de las obras. En el caso de que las obras existentes estén dentro del area de las obras
proyectadas, El Contratista debera avisar al Gerente de Obras y dar los datos necesarios para
que éste pueda hacer los cambios en pendientes y alineamiento de las tuberias.

Si El Contratista no descubre y verifica los niveles de las tuberias y otras estructuras existentes
y falla en notificar por escrito al Gerente de Obras, de las obstrucciones gue se encuentren
dentro de las obras a instalarse, entonces todo cambio necesario para dejar las tuberias con la
alineacion y pendiente requerida, correra por cuenta y riesgo de El Contratista.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales
organicos que en la opinidn del Gerente de Obra/Supervisor tienen que ser removidos, se
excavaran y removeran dichos materiales hasta la profundidad que ordene el Gerente de
Obras. Cuando sean removidos los materiales inaceptables como apoyo de la tuberia y antes
de colocar la tuberia, se rellenara la zanja con material granular o material selecto que sera
apisonado en capas que no excedan 0.15 m.

El Contratista removera todo agua que se colecte en las zanjas mientras los tubos estén
instalados. En ningun caso se permitira que el agua escurra sobre la fundacién o por fa tuberia
sin permiso del Gerente de Obras. El agua encontrada serd eliminada por El Contratista de
una manera que sea satisfactoria para el Gerente de Obras.

Las zanjas para soterrar las tuberias de agua potable y aguas servidas, se haran de acuerdo a
la ubicacion que indiquen los planos. En caso de que éstas se intercepten, la tuberia para agua
potable se instalara a 0.30 m por encima de la tuberia para aguas servidas, en caso que esta
distancia sea menor, se protegera la tuberia con una losa de concreto de 0.10 m.

Las zanjas para agua potable, deberan quedar separadas de las paredes de la infraestructura
a no menos de 0.30 m, y a una profundidad constante de 0.50 m y un ancho de 0.40 m. No se
permltlran zanjas-abiertas por periodos de tres dias antes de la colocacion de los tubos y !é';ig
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zanjas seran rellenadas dentro de 24 horas después que la tuberia haya sido aprobada y
aceptada por el Supervisor de Obras.

J. Las zanjas para aguas servidas, deberan quedar separadas de las paredes de la infraestructura
a no menos de 0.40 m, y tendrén la pendiente sera del 1% o el 2% como se indique en los
plancs, partiendo de las profundidades que se requieran en los inodoros y de 0.30 m en los
lavamanos, siguiendo con la pendiente indicada para llegar a las cajas de registro con las
profundidades que sean requeridas por las distancias.

K. Para el caso de empotramiento en paredes de ambas tuberias, se haran las canalizaciones
correspondientes cuando la obra lo requiera, debiendo estar la profundidad de la canalizacion
hasta la mitad del espesor de la pared. No se permitira que las tuberias de agua potable se
intercepten con las de aguas servidas.

L. Una vez colocadas y probadas las tuberias con sus correspondientes pruebas de presion y de
infiltracién se permitira rellenar y compactar las zanjas. Las tuberias de aguas servidas se
colocaran en un lecho de material arenoso que tendra 10 cm. de espesor. El resto del relleno
sera hecho con material de excavacion de la misma zanja, siempre que no sea arcilloso. En
caso contrario se usara material selecto. El rellenc sera colocado y apisonado en capas que no
excedan 10 centimetros.

M. Encofrado y Arrostramiento

| Contratista asume plena responsabilidad por todo encofrado y arrostramiento y por cualguier dafio
ue pueda ocasionar por su falla, uso, mantenimiento y remocidn.

n general se obliga al Contratista a instalar arriostre en las zanjas con profundidades mayores de
.80 metros de altura.

N. Remocion de Agua

| Contratista utilizara bombas y todo otro equipo necesario para remover el agua de las zanjas y otras

excavaciones. Se requiere que toda zanja se mantenga seca y no se permitird que algun tubo o
Lstructura sea colocado en una zanja con agua. El Contratista debera disponer el agua de tal forma
jque no ocasione dafos a la propiedad.

Q. Relleno

ELalvo que el Gerente de Obra/Supervisor indique lo contrario, las zanjas no se rellenaran hasta que la
uberia sea sometida a la prueba hidrostatica o de hermeticidad y hasta que las uniones se hayan
olidificado a tal extremo que éstas no sean dafiadas en la operacion del relleno.

olamente materiales seleccionados y aprobados por el Gerente de Obra/Supervisor deberan usarse

ara el relleno de los lados y hasta treinta centimetros sobre la parte superior de la tuberia. El material

seleccionado podra ser material de excavacion de la zanja, no contendra piedras, material organico,

basura, lodo o cualquier material inestable. El relleno sera colocado y apisonado_en capas que no

xcedan 10 centimetros. Silos materiales de la excavacion no se considera{éfﬁé‘éfﬁm del Gerente
e Obras, apropiados para el relleno, El Contratista obtendra por su cuenta, e&iggf,?ﬁjt;?,j
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El apisonado se hara cuidadosamente de tal manera que el tubo no se desplace de su posicidn original.
Antes de la terminacion y aceptacion final de todo el trabajo le sera requerido a Ei Contratista rellenar
y coronar todas las zanjas que se hayan excavado baijo el nivel de la superficie orlgmal

P. La Compactacién serd responsable por El Contratista, la perfecta estabilidad del relleno y

compactacién por medios mecanicos © manual y reparara por su propia cuenta cualquier
porcién fallada o que haya sido dafiada por Igmlwluvia, descuido o negligencia de su parte.

No se permitira zanjas abiertas por periodos mayores de tres dias, antes de la colocacién de
los tubos, y las zanjas seran rellenadas inmediatamente después que la tuberia haya sido
aprcbada y aceptada por El Ingenierc Supervisor.

Para instalacién de tuberias en areas adoquinadas, se debera retirar el adoquin de forma
manual, y el contratista deberd realizar esta actividad con el cuidado de no provocar dafio en
el elemento. Los adoquines que sufran rupturas o fracturas, deberan ser repuestos por el
contratista y suministrados completamente nuevos. A criterios del Supervisor se efectuara un
conteo de los adoquines a reponer, asegurando que estos sean utiles para nuevamente ser
dispuesto como pavimento. El material base y colchén de arena perdido o contaminado en esta
actividad debera ser repuestos completamente limpios de impurezas y compactados.

S. Forma de Pago

La forma de pago seré la siguiente:

Respecto a las tuberias hidrosanitarias (agua potable, aguas negras o drenaje pluvial), se
incluird.el trazo y nivelacién, y. replanteos.topograficos necesarios en.el costo unitario de cada
actividad. No se realizara pago especifico de trazo y nivelacion para estas actividades.

El pago para la excavacion, cama de arena y relleno y compactacién serd por metro lineal.
Todo ello al precio establecido en el contrato y deberd incluirse el costo de los trabajos de

" materiales, mano de obra, equipos, combustibles, transporte, agua y cualquier otra actividad

necesaria para completar la compactacién del material, no se reconocera pago alguno por
desperdicios y/o abundamiento.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

2.- Tuberias de PVC para agua potable, aguas sanitarias y pluvial

A. Las tuberias para drenaje sanitario y pluvial seran de PVC SDR 41 conforme ASTM D2241 en

su edicion mas reciente, con accesorios sanitarios de campana tipo dwv para uniones con
cemento solvente (pega PVC gris). Los cambios de direccion se efectuaran con yee 45 Grados,
tee sanitaria y codo de 45 grados. No se permitira el calentamiento de los extremos de los tubos
para ensancharlos y usarlos como acople entre tubos. Usense los acoples o camisas hechas
por el fabncante de la tuberia.

Las Tuberias de drenaje pluvial mayores a 10" seran PVC NOVAFOR 6/6“657‘@::1:
i

sanitarios tipo NOVAFORT dsense Ios acoples o camisas hechas por el fabr la tub‘@% .
e /’
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No se permitira el calentamiento de los extremos de los tubos para ensancharlos y usarlos
como acople entre tubos.

C. Las tuberias de agua potable seran de PVC con especificacién SDR-13.5 para diametros de
72", SDR-17 para diametros de %" hasta 2", y SDR-26 para diametros mayores de 2", asi como
acero galvanizado ASTM A-120 y seran instalados de acuerdo a los Planos.

D. La profundidad minima de la tuberia sera de 1.20 m. en areas de circulacion vehicular, y 0.40
m bajo andenes, pisos y areas verdes.

E. Los accesorios de PVC seran cédula 40 y deberan cumplir con las normas ASTM-D-2466-69.
Los accesorios de empague de goma deberan cumplir la especificacion ASTM D-3212 y estar
capacitados para acoplarse con las tuberias, de acuerdo al sistema de unidn seleccionado.

F. El pegamento a suministrarse debe cumplir con la Norma D-2564, la cual rige las
Especificaciones para el Cemento Solvente. Esta es una solucién de PVC clase 12454-B. toda
la tuberia de agua potable debajo el edificio debera instalarse expuesta, sujeta por medio de
gasas PVC del didmetro correspondiente y fijada por golosos en sus extremos.

G. En cambios de direccién, cambios de didmetro, valvulas, se construiran bloques de reaccion
de concreto f'¢c=280 kg/cm2 de acuerdo a planos para todos los diametros de tuberia.

#D. - Todo material y equipo debera ser nuevo, provenientes de compafiias 0 empresas acreditadas y
’ probadas por asociaciones similares, debiendo siempre llevar la etiqueta correspondiente que lo
jdentifique.

. - Todo material especificado como similar aprobado, significa que es aceptado por el Supervisor de
BObras del Duefio como producto igual e idéntico al especificado. El Contratista deberd someter las
caracteristicas tecnicas para su debida aprobacién. Todo material que no esté de acuerdo a estas
especificaciones puede ser rechazado antes o después de la instalacion.

¥. - Todo equipo o material defectuoso o dafiado durante su instalacion o prueba sera reemplazado a
K:ntera satisfaccion del Supervisor de Obras, sin costos adicionales para el Duefio. Todas las partidas
e materiales y equipos requeridos tendran que ser aprobadas por el Supervisor de Obras y deberan

ger sometidos a su analisis treinta (30) dias a mas tardar después de la adjudicacion del respectivo

glontrato.

1.\" la aprobacion de los materiales se requieran 3 copias de dibujos del material e informacion técnica
{0 de los catalogos del fabricante y su literatura técnica descriptiva de las condiciones de funcionamiento
iy metodo de fabricacion.

L5, - Toda la mano de obra sera realizada de acuerdo a las mejores normas de esta etapa de la obra,

Empleando el Contratista personal especializado, competente y capacitado para el grado de dificultad
Kle la obra.

. - Las tuberias no seran cubliertas sin antes haber sido revisadas por el Supervisor de Obras.
! ualquner cambio en la colocacion, eI allneamlento de las tuberlas debera ser incorporado con
I Supervisor de
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I. - Antes de hacer cualquier conexion, el Contratista debera proceder a la desinfeccidn de todos los
sistemas de abastecimiento de agua en presencia del Supervisor de Obras. La desinfeccion sera con
una solucién de hipoclorito de calcio, de concentracion tal, que el cloro residual en las tuberias sea de
20 ppm después de 24 horas de contacto. Las tuberias se lavaran después de la desinfeccion,
mediante la circulacion del agua hacia el extremo de la tuberia de limpieza.

J. - El Supervisor de Obras solicitara al contratista las muestras necesarias de diferentes puntos del
sistema en receptaculos debidamente esterilizados, para el examen bacteria respectivo. La
desinfeccidn se repetira hasta que las pruebas indiquen la ausencia de contaminacidn por lo menos
durante dos dias (48 horas). El sistema no sera aceptado, sino hasta que se obtengan los resultados
bacteriolégicos satisfactorios.

K. - Accesorios en general como Tees, Reductores, Codos, Tapones, Valvulas, etc., seran afianzados
por medio de anclajes y blogues de reaccién, a fin de impedir su desplazamiento bajo la presion del
agua. Estos blogues son de concreto y deben extenderse hasta el suelo virgen de la pared de la zanja
y opuesto a la direccion de empuje. La forma de los bloques dependera del tipo de accesorios que se
trata de afianzar. Es conveniente y necesario que el bloque no cubra las campanas o las uniones de
los accesorics.

L.- Cuando una unién sé deflecta para formar una curva vertical, se presenta un empuje hacia arriba o
hacia abajo, segun la deflexién sea en uno u otro sentido. Si el empuje es hacia arriba, el peso del
relleno debera ser capaz de resistirlo; en caso contrario, sera necesario usar como parte del relleno un
material mas pesado (balastro o concreto).

M.- Antes de dejar el trabajo al final del dia, o por paros debido a lluvias u otras circunstancias, se
tendra cuidado de proteger y cerrar con barricadas y/o sefales de peligro, las aberturas y terminales
de los tubos que no hayan sido tapados, y cualquier material extrafio que se encuentre debera ser
removido por cuenta de El Contratista.

N.- Las tuberias del Sistema de Drenaje Pluvial serdn construidas con tuberia de PVC SDR —~ 32.5
para diametros de 12" y menores. Para diametros mayores serd PVC NOVAFORT salvo que en los
planos se indique lo contrario.

3.- Salidas Sanitarias

A. - Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicacién en los planos, obliga al Contratista a
suplir e instalar cada articulo, material 0 equipo con el proceso o método indicado y de la calidad
requerida o sujeta a calificacién y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios
para la terminacién de la obra.

4.- Valvulas de pase.

A. - Las Valvulas a ser suministradas deberan ser completas, con todos sus mecanismos de operacion
y todos los demas Accesorios que aqui se especifican, y los que sean requeridos por el tipo en
particular a ser suministrado, listas para ser instaladas y operadas. Todas las valvulas y accesorlos
~deben-ser del tamafio indicado en los planos y siempre que sea posible todo el equipo del
debera ser de un mismo fabricante. Las valvulas y accesorios llevaran el nombre del A&an ‘t‘ Yy
direccion del flujo y la presién de trabajo, moldeadas en letras en alguna parte visible d¢ T‘é piclar, ,g,,d,,‘wg
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[B. - Seran fabricadas conforme a las normas AWWA C-509, con hierro modular (HN) que cumpla la

gnorma ASTM A-536, con compuerta de doble disco, asientos paralelos de bronce, vastago de bronce
o acero inoxidable.

| C. - Para instalaciones de valvulas, en lo que corresponde a excavacion, cortes en la tuberia y baldeo
gde aguas deben seguirse los pasos explicados para estos conceptos en los articulos precedentes.

b
i D. - Antes de proceder con la instalacion de ias valvulas y cualquier otro accesorio, El Contratista los
Eexaminara cuidadosamente. El accesorio encontrado defectuoso serd separado para su correcta

reparacion ¢ para su abandono,

. - Las valvulas seran inspeccionadas para comprobar la direccion de apertura, libertad de Qperacion,

@2 fiieza de los pernos, la limpieza de las puertas de la valvula y especialmente el asiento, dafios por
I manejo y grietas. ‘

. - Las valvulas deberan ser instaladas en los lugares fijados por los planos o en los sitios indicados
por el Supervisor de Obras. Toda valvula deberd ser instalada de modo que su eje quede
gicompletamente vertical. Su instalacion completa debera comprender su anclaje.

. - Se instalara una caja de valvulas por cada valvula a ser instalada. Todas las cajas de valvulas
eberan ser colocadas de manera que no transmitan impactos o esfuerzos a la valvula, y deberan ser
gcentradas y colocadas a plomo sobre la tuerca y/o mariposa de operacion de las vélvulas. Se excavara
na profundidad de 55 cm. y se colocaria un tubo de concreto O PVC de 8” en forma vertical con la
ampana hacia arriba, donde se colocara una tapa de concreto simple con heladera de 3/8”. La valvula

Se asentara sobre una capa inferior de grava de 1" y 15 de alto, y directamente sobre una capa de
larena de 10 cm. de alto. :

. - El terreno de la zanja sobre el cual habrdn de descansar las cajas de valvulas, debera estar
Jrerfectamente compactado para evitar asentamientos. Las cajas deberan armarse en forma segura, y

Heberan ser colocadas en forma tal, que la tapa quede a ras con la superficie del terreno natural o de
#a carpeta de rodamiento o piso terminado.

| | - Las valvulas de @%" a @1 1/4” en donde se especifican de pase seran de bronce, disco de tapén,
pastago ascendente, bonete de unién, de extremos hembra roscados o similar aprobado. Estas
fvalvulas tendran una presion de trabajo de 150 PSI.

®). - El material de fabricacion de las valvulas serd de una aleacion de bronce, que contenga un 85%
e cobre y un 5% de estafio, plomo y zinc, de acuerdo a los requerimientos mecanicos y quimicos de

ASTM B62 O ASTM B584. Seran disefiadas, fabricadas y probadas segln la Norma ANSI/AWWA
£_800, dltima revision.

5.- Aparatos y Accesorios Sanitarios

. - Los aparatos sanitarios se refieren a todos los aparatos que van conectados en las terminales de

las instalaciones sanitarias. La intencion de estas especificaciones es que todos y cada uno de los

[elementos del sistema, cuando sean entregados estén listos para operar satisfactoria y eficientemente,

siendo el contratista el unico responsable de este resultado. El contratista debera suministrar e instalar

. los aparatos sanitarios que se indican en los planos y que seran a entera satisfacciéon del Supervisor

"[ge Obras. El contratista sera el responsable por roturas o dafios que resultareppq[ngleo de
irse

finateriales, equipos, accesorios, la violacién de estas especificaciones, o pgn’ﬁé"i’ég gnjos planos
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correra por su cuenta cualquier gasto extra, que fuese necesario hacer para la perfecta instalacién del
sistema.

B. - Las piezas seran de la mejor calidad en su clase, libre de defectos, debiendo satisfacer en cuanto
a disefio, vitrificacion, absorcion, ausencia de deformacion, decoloracidn y funcionamiento, las normas
American Nacional Standard ANSI A112.192 para loza vitrificada de primera calidad.

C. —El contratista debera suministrar los artefactos sanitrios segun se detalla en la siguiente tabla:

010

ARTEFACTOS SANITARIOS NUEVOS

01

Suministro e instalacién de lavamanos para zonas de alto tréfico, porcelana sanitaria,
dimensiones (an x al x pr) 483 x 450 x 240 mm, dimensiones del pozo (an x pr) 375 x 288 mm,
profundidad del pozo 120 mm, ubicacién de rebose en la pared, didmetro de desague 44.5 mm,
peso neto 13.8 kg. equivalente o superior. incluye accesorios de conexién, trampa de desagle,
manguera de conexién, llave de Angulo. equivalente © superior. segun planos y
especificaciones técnicas.

02

Suministro e instalacién de pana pantry de 1 Tina 56X63.5X17.8 SIN ESCURRIDOR
EMPOTRAR de acero inoxidable, peso 3.23 kg. equivalente o superior. incluye accesocrios de
conexién, trampa de desagie, manguera de conexion, llave de Angulo. equivalente o superior.
sequn planos y especificaciones tecnicas.

03

Suministro e instalacion de inodoro de porcelana sanitaria (vitreous china) de dos piezas de 6
Ipf, con dimensiones 477x715x700 mm, capacidad de descarga 250 gr miso y valvula
antisifén.standart con su kit de accesorios, color blanco. incluye accesorios de conexion,trampa
de desague, mangera de conexion, llave de angulo. equivalente o superior. segun planos y
especificaciones técnicas.

04

Suministro e instalacion de griferia latén, acabado cromado, Tipo monomando, capacidad de
flujo dinamico 60 psi, presién maxima de trabajo 80 psi, segun planos y especificaciones
técnicas.Equivalente o superior. Segan planos y especificaciones técnicas

05

Suministro e instalacion de Coladera para drenaje de piso metalica CUADRADA DE LATON
4" X 4", Cuerpo y rejilla de latdn, Sello hidraulico integrado, diametro de salida de 2" (41 mm),
alto: 36 mm, peso: 375 g. Incluye accesorios de conexidén, Trampa de desague. Equivalente o
superior. Segun planos y especificaciones técnicas

6.- Cajas de Registro Sanitarias (CR)

A. - Las cajas de registros no deberan construirse hasta que las rasantes de los tubos que lleguen o
salgan de 1as mismas estén definidas. Las cajas de registro se construiran donde lo indiquen los planos
o el Supervisor de Obras y de acuerdo a los detalles que aparecen en los planos.

B. - Se compondran de tres elementos de construccion asi; Una plancha de concreto de
con agregado maximo de 2". Encima de la base se deberan construir de concreto |
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f concreto de la caja de registro que se acaba de describir se construira el brocal de dicha caja de

registro con dimensiones de 0.80 m. * 0.80 m. de ancho interno; esto se hara colocando ladrillos de

barro o bloques de cemento de 6” en forma de trinchera. El ladrillo 0 bloque usado estara limpio y
completamente mojado antes de ser pegado.

@ C. - Las paredes seran repelladas con mortero de 1.0 centimetros de espesor en su parte interior. El
mortero usado para la pegada de los ladrillos o bloques y la repellada de las paredes interiores
consistira en una mezcla de cemento y arena en proporcion 1:3 y 1:4 respectivamente. Se cubriran
§l todas las cajas de registro con aro y tapa de concreto reforzado, de tal manera a como han sido
J detallados en los planos respectivos.

D. - El refuerzo de acero de la tapa sera de & 3/8" (No. 3) a cada 0.15 metros en ambas direcciones y

el refuerzo de la viga perimetral como aro seran 3 varillas No. 3 con estribos No. 2 a cada 0.10 metros.
] Cuando las diferencias en las elevaciones de los fondos de los tubos de entrada y salida en las cajas
il de registro sean mayores de 0.60 metros.

F. - El contratista debera construir las caidas por medio de tee y codos. La tee y el codo para las caidas
dl deben ajustarse a las especificaciones ASTM - C - 14 - 70. El concreto debera tener una resistencia a
los 28 dias de fraguado de 2,500 libras por pulgada cuadrada. Se construiran trampas de grasa tal con
las dimensiones y la ubicacion que se observa en el plano de conjunto hidrosanitario. Asi mismo sera
responsabilidad de El Contratista el replanteo de niveles de todo el sistema de drenaje, este costo se
incluirda en obras civiles.

G. - Suministro e instalacion de liave de chorro cromada de 1/2" con rosca para manguera, equivalente
0 superior, con base de concreto y cloque de reaccion. Segun planos y especificaciones técnicas.

7. Acometida de agua potable

La edificacion se alimentara del sistema existente de agua potable del punto sefialado en planos, la
tuberia principal intervenida es de didmetro de 1" de la cual se realizard derivacién en tuberia de
diametro de 3/4". :

La linea estard construida en tuberfa PVC SDR-17, segln el caso, se deberan inciuir las obras
pertinentes como es la caja de mamposteria de valvulas, excavaciones, accesorios, los planos seran
remitidos a técnicos del MINSA para respectiva revision y visto bueno.

La acometida a la red plblica sera a través de Silleta PVC SCH40, utilizada para hacer derivaciones
en todo tipo de tubo.
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Esquema. Conexion a red existente por medio de Silleta PVC SCH40.

Para su instalacién en caso de que se removiera carpetas de rodamiento, pisos de concreto, 0
cualquier otro acabado, una vez finalizada la instalacion de las tuberias, deberén restituirse segun las
condiciones encontradas en sitio o superior.

8. Canal de techo
A. Canal PVC

Los canales PVC seran tipo canoa liso color blanco, de 6” con dimensiones en 3, 4 y 6 m, de longitud
segun corresponda; la canoa de PVC debera ser resistente a la intemperie y a los rayos UV, disefio
liso y sin costuras garantiza que no haya fugas ni derrames.

Es responsabilidad del contratista garantizar la adecuada instalacién, fijacion y hermeticidad de los
canales a instalar.

La pendiente minima del canal sera del 0.5%.

8.1- Instalacion de canales pluviales PVC y bajantes.
Pruebas de hermeticidad

La prueba de hermeticidad en canales pluviales PVC y bajantes consistira en:

La prueba de agua se aplicara al sistema de drenaje de canales pluvial aéreos, por parte o tramos
definidos por la longitud de captacién de cada canal, todos los bajantes correspondientes a los tramos
de bajantes en pruebas, seran tapados herméticamente y se llenara de agua limpia hasta el desborde.

El agua se mantendra dentro del sistema por lo menos 15 minutos antes de comenzar la inspeccion.
La prueba se realizara por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe presentarse variacion en los
.niveles de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, El Contratista debera revisar y reparar los
tramos defectuosos y repetir la prueba las veces que sea necesario hasta que esta sea satisfactoria
para El Supervisor. 97
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En caso de detectar fugas se procederd a reemplazar los tramos o zonas y accesorios donde se
detecte dichas fugas.

,3 Forma de pago:

Todos lo establecido en el capitulo de contro! de calidad, ensayos, pruebas de laboratorio, condiciones
gde aceptacion, laboratorio especializado y certificado, incluyendo equipos y personal calificado sera
f@incluido por el contratista en los costos indirectos del proyecto.

18.- Pruebas a las tuberias hidrosanitarias.

A. - A la tuberia de agua potable instalada se le haran pruebas de presion hidrostatica, para evitar
fugas en el sistema por instalacion defectuosa. Para tal efecto, se llenaran las tuberias totalmente con
agua a una presion de 120 psi durante 2 horas consecutivas, en presencia del Supervisor de Obras; si
flen ese tiempo la tuberia no presenta fugas, el sistema se tomara como bueno y sera aprobado por
escrito por el Supervisor de Obras en la Bitacora, caso contrario el Contratista esta obligado a reparar
las fugas sin costo alguno para el Duefio de Ia obra, es decir todo este costo correra por cuenta del
Contratista.

B. - Se deberan hacer pruebas hidrostaticas de secciones de tuberias de aguas negras entre cajas de
registro cuando las uniones se hayan solidificado y de la siguiente manera:

La caja de registro inferior se debera taponear y la seccion de tuberia a aprobarse debera llenarse con
fagua, dejando la tuberia con agua por un periodo de 4 horas. Después se rellenara con agua dejando
el nivel en la caja de registro superior a una altura que produzca una carga hidrostatica minima de 0.80
metros encima del tubo, en el punto equidistante de las cajas de registro. Después de un periodo de 4
horas se medira la cantidad de agua exfiltrada. La pérdida de agua no debera exceder las siguiente;&\

cantidades: T 2
. ‘{‘ , --:M' H LT f;;"
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C. - En caso de que se produzcan cargas hidrostaticas mayores de 0.80 metro, la pérdida de agug "
permitida se aumentara proporcionalmente al exceso de carga producida. Si la cantidad de agua
exfiltrada en una seccién determinada de tuberia sobrepasa la cantidad antes estipulada y en todo
caso si se encuentran filtraciones o goteras de regular cuantia, el Contratista debera excavar y
«descubrir dichas secciones de tuberias y debera reparar o reconstruir tales secciones por su cuenta.

D. - El Contratista seguird haciendo las pruebas hasta que toda la tuberia y accesorios llenen los
requisitos de hermeticidad indicados anteriormente. El Contratista debera proveer todo material,
equipo, mano de obra y aparatos necesarios para probar las tuberias. El Contratista debera informar
por escrito al Inspector las fechas de las pruebas con 72 horas de anticipacion. Queda entendido que
flla fecha cuenta a partir del acuse por parte del Supervisor de Obras.

RE. - Pruebas de Alineamiento: Se usard una linterna entre cajas de registro de aguas negras y
gresiduales desde los laboratorios para comprobar el alineamiento de las tuberias y que no queden
obstrucciones de los tubos. Desde el extremo de cada seccion de alcantarilla sanitaria debera verse
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un C|rculo completo de la luz. El Contratista debera hacer las correcciones necesarias por Su ﬁgue %
hasta dejar las tuberias de acuerdo con los alineamientos y pendientes indicados en los planos. ”’rm oF CENe

A.- Pruebas de Funcionamiento y de Presidn.

El Contratista hara pruebas de presion y de funcionamiento en las tuberias y en el equipo. Durante
las pruebas de presion todos los accesorios en |las instalaciones de tuberias que no han sido disefiados
para las pruebas de presion seran removidos o aislados de la instalacién y luego que las prueba hayan
sido terminadas, los accesorios removibles o aislados seran reconectados o restablecidos.

B.- Sistema de Agua Potable

Cuando se haya terminado la instalacion de tuberia basica y antes de colocar los artefactos, los
sistemas completos de agua potable, se someteran a la prueba de presién hidrostatica de 150 PSl y
por un lapso de tiempo no menor de 60 minutos, para permitir la inspeccién de agua en lugares que
quedan ocultos, antes de la terminacién. Dicha parte sera sometida a prueba como se especifica agui
para todo el sistema. Se aislara el equipo que tenga una capacidad nominal de presién menor que la
presion de prueba.

C.- Sistema de Drenaje y Ventilacién

Las tuberias del sistema de drenaje y ventilacion seran sometidas a prueba de agua o aire antes de
taparlas con el rellenc y antes de la instalacion de los artefactos. Después de la instalacién de los
artefactos de plomeria y con las trampas llenas de aguas, todo el sistema de drenaje y ventilacion sera
sometido a una prueba final con humo.

La prueba de agua se aplicara al sistema de drenaje y al de ventilacién por parte o en su totalidad. Si
el sistema total es sometido a prueba, todas las aberturas en las tuberias serdn tapadas
herméticamente excepto la mas alta y el sistema se llenard de agua hasta el deshorde. Si el sistema
se somete a prueba por partes, cualquier abertura, excepto la mas alta de la seccién bajo prueba seré
tapada herméticamente y cada seccion se llenara de agua y sera sometida a prueba bajo una carga
hidrostatica de 3.05 m. al someter a prueba secciones contiguas, por 1o menos los diez Ultimos pies
del tramo inmediatamente anterior, seran incluidos en la nueva prueba, de manera gue cada junta ©
tuberia del edificio, con excepcidn de los 3.05 m. mas altos del sistema, sean sometidos a pruebas de
3.05 m. de cabeza de agua. El agua se mantendra dentro del sistema por lo menos 15 minutos antes
de comenzar la inspeccion. Todas las juntas del sistema estaran a prueba de escape.

D.- Prueba de Aire
Si las pruebas se hacen con aire, la presién no sera menos de 5 PSI producida por una bomba de
prueba y sostenida por lo menos 30 minutos sin que se produzcan escapes.

E.- Pruebas de Humo
Si se realiza la prueba de humo, este sera generado por una maquina de humo y una presion igual a
una columna de una pulgada de agua sera mantenida por 30 minutos antes de comenzar la inspeccion.

F.- Trabajos defectuosos

Si la inspeccion o las pruebas muestran defectos, tales defectos de material o de mano de obra seran
reemplazados o reparados, la inspeccion y las pruebas seran repetidas.

99
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G.- Limpieza o Ajuste

Todo el equipo, tuberia, valvulas, accesorios y artefactos seran limpiados de grasa, residuos de metal
y sedimentos que se hayan acumulado por la operacién del sistema durante la prueba.

Todo descoloramiento o cualquier otro dafio al acabado, equipo 0 accesorio sera reparado por el
confratista sin costo adicional para el propietario.

fiH.- Esterilizacion

Después que las pruebas de presion hayan sido realizadas y antes de la entrega final del proyecto al
propietario, la totalidad del sistema de distribucion de agua potable que ha de ser esterilizado sera
completamente enjuagado con agua hasta desalojar toda la suciedad y el sedimento, antes de
introducir el material clorinante. El material clorinante tendra una dosificacién no menor de 50 ppm y
sera introducido dentro del sistema de manera aprobada.

El agua tratada permanecera dentro de la tuberia el tiempo necesario para destruir todas las bacterias
que no forman esporas. Excepto en los casos en donde un periodo de contacto distinto sea aprobado,
el tiempo de retencién no serd menor de 24 horas y producird no menos de 10 ppm de cloro en el
extremo final del sistema al terminarse el periodo de retencion. Todas las valvulas del sistema que se
estén esterilizando se abriran y se cerraran varias veces durante el periodo de contacto.

Durante el periodo de lavado todas las valvulas y grifos se abriran y cerraran varias veces. El sistema -
sera entonces lavado con agua limpia hasta que la concentracion de cloro residual menor de 1.0 ppm.

El Gerente de Obras obtendra muestras en varios puntos del sistema en receptaculos esterilizados
correctamente, para el examen bacterial. Se repetira la esterilizacion hasta que las pruebas indiquen
la ausencia de contaminacion por lo menos durante dos dias completos. Ef sistema no sera aceptado
sino hasta que se obtengan los resultados bacterioldgicos satisfactorios.

.- Aprobacion previa de tuberias

Los tubos seran aprobados de acuerdo con los requisitos de la ASTM D3034 para tubos de PVC. Las
pruebas de los tubos seran hechas en laboratorio designado por el Gerente de Obras/Supervisor y el
costo de las pruebas sera pagado por EL CONTRATISTA.

.- Trabajos defectuosos

Si la inspeccidn o las pruebas muestran defectos, tales defectos de material o0 de mano de obra seran
reemplazados o reparados, la inspeccién y las pruebas seran repetidas.

.- Limpieza o Ajuste

Todo el equipo, tuberia, valvulas, accesorios y artefactos seran limpiados de grasa, residuos de metal
y sedimentos que se hayan acumulado por la operacién del sistema durante la prueba.

Todo descoloramiento o cualquier otro dafio al acabado, equipo 0 accesorio seran reparados por el
contratista sin costo adicional para el propietario.

f L.- Camisas y Tapa Juntas

Se debera suministrar e instalar en las tuberias que atraviesan paredes y pisos, camisas de acero
galvanizado de diametro interno de por lo menos ¥ mayor que el didmetro externo del tubo que

atraviesa. Todas las camisas deben quedar ancladas antes de la llena de,conoreto:Z;uelqmer b0
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que atraviese paredes y pisos impermeabilizados deberan proveerse con camisas a prueba de agua,
aprobados.

Las tuberias que pasen a través de las paredes y de los cielos rasos en lugares visibles, llevaran
escudos. Estos seran de hierro ¢ de latén cromado de una sola pieza o de modelo partido y seran
fijados a la tuberia o su recubrimiento y retenidos en su sitio por resortes internos de tension o con
tornillos de sujetar.

M.- Cambios de Didmetro o direccion tuberia de Agua residual y pluvial

Los cambios de tamano en las tuberias o caferias de aguas negras o servidas o de drenaje, se haran
por medio de piezas de reduccion apropiadas. Los cambios de direccion se haran por el uso apropiado
de pieza en forma de “Y” de ramal a 45°, por codos de radio corto o largo y cambio de direccion de %,
1/6, 1/8, 1/16 de circulo y por combinaciones de estas piezas o0 de piezas equivalentes. Se podran
usar Tees sanitarias sencillas ¢ dobles y angulo recto en las lineas de drenaje, solamente donde el
cambio de direccion de la corriente es del horizontal al vertical, o del vertical al horizontal y podran
usarse para hacer desplazamientos necesarios entre el cielo raso y el piso inmediato superior.

N.- Registros (Boca de Limpieza)

Los registros seran del mismo tamano de la caferia y seran instalados en los lugares indicados. Los
registros de las cafierias bajo el piso tendran una extension que terminara a ras del piso acabado. Al
terminarse la instalacién de las canerias todos los tapones de |os registros se quitaran y las roscas se
untaran con grasa de bomba de agua y grafito o con pasta de plomo emulsionado acor No. 3500 o
similar.

Se instalaran drenajes de piso marca Helvex, equivalente o superior aprobados por el Supervisor.

Las coladeras se conectaran a una trampa del mismo material que el sistema de desagle que sirve.
Todas las coladeras se instalaran con la parte superior a ras con el piso acabado, tfomandose en cuenta
la pendiente de éste.

Las bocas de limpieza seran de la marca HELVEX, equivalente o superior.

0O.- Salidas Sanitarias

Entiéndase come salida sanitaria a los accesorios necesarios para garantizar el drenaje de aguas
residuales de los aparatos y accesorios sanitarios que lo requieran, tales como: Lavamanos, inodoros,
duchas, pantries, duchas de emergencias con lava 0jos, etc.

Toda mencidén hecha en estas especificaciones o indicacién en los planos, obliga al Contratista a suplir
e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida
o sujeta a calificacion y suplir toda la mano de obra, equipe y complementarios necesarios para la
terminacioén de la obra.

Para las salidas sanitarias de los lavamanos, panas patries, duchas o lavanderos, es necesario la
instalacién de las trampas con llave de registro tipo sifén @2” que asegure que los insectos o malos
olores propios de los sistemas de aguas servidas, no lleguen al exterior del ambiente donde éstos
estén ubicados. ket
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Para la salida sanitaria del drenaje de piso, se colocara una trampa tipo sifén de 27, con un niple de en
el cual se colocara un adaptador macho también de 2", acoplando entonces una coladera marca
HELVEX del didmetro y tipo indicada en planos. Dicha coladera tendra que ir al nivel del piso terminado.

Para el caso de las salidas de inodoros, se tendrd que colocar un flanger PVC bajo el empaque de

cera, se tendré que usar silicona entre el piso y la base perimetral de la taza, no se fijara con cemento,
' se le colocaran los tornillos al cuello de la brida PVC-DW.

'P.- Prueba de Sistema de Drenaje Pluvial

| Cuando se haya terminado la instalacién de tuberia basica y antes de cerrar las zanjas, a toda la
tuberia se le debera realizar una prueba de hermeticidad con una carga de agua de 3.5 metros

colocada en la parte mas alta de la red. La duracion de la prueba sera de 4 horas tiempo en el cual la
altura de agua debera permanecer invariable.

Se debera realizar una prueba final antes de la puesta en marcha del sistema; posteriormente se
debera realizar una limpieza a la tuberia utilizando agua.

P.-Soportes de tuberias

Para soportar la tuberia horizontal a techo, se debera utilizar sopoftes tipo pera para diametros de
fl tuberias hasta 4", y colgadores Clevis para tuberias de didmetros mayores a 4”. La separacion de los
J soportes sera la indicada en el National Standard Plumbing Code, versidn 2009.

Los soportes verticales, iran espaciados cada medio nivel y seran del tipo unistrut. Los tarugos
expansores a las losas seran de 3/8” como minimo

; SOBRAS EXTERIORES HIDROSANITARIAS
i PLANOS

En general el alineamiento, separacion entre las tuberias son esquematicos, igualmente todas las

‘esperas o drenaje de equipos 0 muebles sanitarios. Obsérvense los diametros y pendientes indicados
en los planos.

a.- Planos de Taller e Informacion Requerida

El Contratista debera suplir dibujos de taller, diagrama, literatura y cualquier otra informacion y datos
pertinentes, para todos los sistemas, aparatos, equipos, accesorios y materiales, los cuales seran
remitidos al Gerente de Obras/Supervisor para su aprobacién antes de que sean ordenados,

construidos o instalados. El Contratista no realizard ninguna actividad previa presentaciéon y
autorizacion de los planos de taller

il Cualquier cambio en la localizacién o alineamiento de las tuberias debera ser incorporado, con
anotaciones en los planos y sometido al Gerente de Obras para su aprobacion.

La aprobacion por el Gerente de QObras/Supervisor de los planos de taller de cualquier aparato,
material, equipo o su localizacidn no relevara a El Contratista de |la responsabilidad de suministrar los
@imismos con las dimensiones, tamafio, cantidad, calidad y caracteristicas de operacion correctas para
gejecutar eficientemente los requerimientos y el propésito de los docum/ep{o/rfﬁe. } 0. 10%1
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aprobacion no relevara al contratista de la responsabilidad por errores y cmisiones de cualguier tipo
que se encuentren en los planos de taller.

Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisara por escrito al
Gerente de Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los cambios.

Planos de taller requeridos, pero no limitados a los siguientes rubros:

Nudos aclaratorios de sistemas en zcnas de interferencia con otras especialidades como aire
acondicionado, electricidad, etc. o aclaracion de los mismos sistemnas involucrados para su instalacién.

Plantas, secciones, elevaciones e isométricos de los sistemas a instalarse.

Localizacién y acotamiento de esperas de abastos, drenajes, montaje de equipos especiales y muebles
sanitarios.

Forma de pago:

El pago se realizara conforme al tipo de unidad de cada item o actividad y al precio establecido en el
contrato. E! contratista debe incluir todos los materiales, mano de obra, equipos, etc. que haya que
incorporar para el buen desempefio y terminacion cabal de todas las actividades.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

ANEXOS
NOTAS GENERALES AGUA POTABLE:

1. Las tuberias para agua potable fria seran pvc sdr 26 para diametros de 2 1/2" y mayores, sdr 17
para didametros de 3/4" hasta 2", y sdr 13.5 para diametros de 1/2". todo de acuerdo a la astm d-2241
y disefiados para una presion de trabajo de 100mca (10 bar). los accesorios seran para presion. las
derivaciones o ramales de tuberia expuestos a la intemperie o0 maltrato fisico, asf como las derivaciones
verticales de abasto a los artefactos sanitarios, se haran con tuberia de acero galvanizado cédula-40
y accesorios de hierro galvanizado.

2. La profundidad minima de la tuberia sera de 1.20 m. en areas de circulacion vehicular, y 0.40 m bajo
andenes, pisos y areas verdes.

3. Valvulas de pase, compuerta, bronce para 50mm y menores , extremos roscados hembra se uniran
a la tuberia de pvc por medio de adaptadores extremos de ros¢a macho.

4. Valvulas de pase, compuerta, hierro de 50mm y mayores misma marca nibco, extremos de flange y
se uniran a la tuberia de pvc con extremos de flange.

5. Valvula de retencion (cheque) de 50mm y menores; bronce, tipo columpio para instalarse en forma
horizontal extremos roscados hembra © similar aprobado de calidad equivalente o superior.
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6. Todos los sistemas seran probados para comprobar su hermeticidad. el sistema de agua potable se
probara con una presion de 150 psi durante el lapso minimo de dos horas, tiempo en el cual la presién
debera permanecer invariable. el equipo de prueba sera revisado y aprobado antes por el propietario
0 por su representante. en el caso de haber fugas por malos materiales © mano de obra defectuosa.
el contratista reparara los defectos con materiales nuevos y repetira las pruebas las veces que sea
necesario hasta conseguir los requerimientos de pruebas anteriormente mencionados y todos los
gastos correran por su cuenta y riesgo. el trabajo de pruebas sera aprobado y recibido a entera
satisfaccion por el propietario o su representante. '

7. El sistema de agua potable se enjuagara y luego se sometera a desinfeccion con solucion de material
clorinante con una concentraciéon minima de 50 ppm.

8. Las tuberias deberan instalarse de acuerdo a los iineamientos establecidos en el national standard
plumbing code, version 2015.

9. La ubicacion de las esperas de drenaje o agua potable que se muestran en los planos es
aproximada. el contratista debera ubicarlas conforme las indicaciones y recomendaciones del
fabricante de los aparatos sanitarios y equipos. '

10. Las conexiones de a.p. y drenaje sanitario que afecten otras areas fuera del proyecto sera realizara
con previa coordinacion con las mismas.

ll NOTAS GENERALES DRENAJE RESIDUAL:

1. La profundidad minima de la tuberia sera de 1.20 m. en dreas de circulacion vehicular, y 0.40 m bajo
andenes, pisos y areas verdes.

2. El sistema de aguas negras, en su totalidad seran de pvc sdr41 astm-2241, con accesorios tipo
dwv. y para la tuberia de ventilacidn pvc sdr26 astm-2241; no se permitira el calentamiento de los

extremos de los tubos para ensancharlos y usarlos como acople entre tubos. Usense los acoples o
camisas hechas por el fabricante de la tuberia.

3. Los sistemas de aguas negras y el de drenaje pluvial serdn probados llenando de agua la tuberia,
de manera que obtenga una carga de 3.00 m en el punto mas alto del tramo probado, debiendo taponar
antes las aberturas o salidas de los aparatos sanitarios mas bajos que el nivel de altura de prueba. el
tiempo necesario para esta prueba no sera menor de cuatro (4) horas, durante el cual el nivel de
A referencia deberd permanecer invariable.

4. En tuberias de drenaje no se permitird el uso de codos de 90° ni de "tee" sanitarias en posicion
horizontal. los ramales horizontales seran efectuados usandc "yees" o codos de 45° o0 combinaciones
de estas.

5. A menos que en los detalles se indique ofra cosa, las pendientes minimas en drenaje sanitario o
W pluvial seran las siguientes:

Ho2"a el -2% 24" a 6" - 1% 28" o mayores - 0.5%.

#6. La ubicacion de las esperas de drenaje 0 agua potable que se muestran en_los_planos es
Maproximada. el contratista deberd ubicarlas conforme las indicaciones y re{g;am.éﬂcfaﬁm‘_ _del
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7. Las conexiones de a.p. y drenaje sanitario que afecten otras areas fuera de!l proyecto sera realizara
con previa coordinacion con las mismas.

8. Las tuberia colgadas seran soportadas a la estructura de techo con soportes tipo pera marca hilti;
la separacion de los soportes sera de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la tuberia o de
acuerdo a los lineamientos del national standard plumbing code versién 2009.

9- Antes de iniciar cualquier instalacién, el contratista debera presentar al supervisor para aprobacién,
los planos de taller con las medidas definitivas de los que se instalara.

10-Los niveles de tuberias mostrados en los planos son para referencia del contratista; se deberan
respetar bajo previa.

NOTAS GENERALES PLUVIAL:

1. La profundidad minima de la tuberia sera de 1.20mts. en areas de circulacion vehicular y 0.40 m en
pisos internos, andenes y areas verdes.

2 El sistema drenaje de aguas pluviales sera pvc sdr 41,con accesoerios tipo dwv. no se permitira el
calentamiento de los extremos de los tubos para ensancharlos y usarlos como acople entre tubos.
Usense los acoples o camisas hechas por el fabricante de la tuberia.

3. El trabajo de pruebas de tuberias sera aprobado y recibido a entera satisfaccidn por el propietario o
su representante. los sistemas de aguas negras y el de drenaje pluvial seran probados llenando de
agua la tuberia, de manera que obtenga una carga de 3.00 m en el punto mas alto del tramo probado,
debiendo taponar antes las aberturas o salidas de los aparatos sanitarios mas bajos que el nivel de
altura de prueba. el tiempo necesario para esta prueba no serd menor de cuatro (4) horas, durante el
cual el nivel de referencia debera permanecer invariable.

4. En tuberias de drenaje no se permitira el uso de codos de 20° ni de "tee” sanitarias en posicion
horizontal. los ramales horizontales seran efectuados usando "yees" o codos de 45° o combinaciones
de estas.

5. A menas que en los detalles se indique otra cosa, las pendientes minimas en drenaje sanitario o
pluvial serdn las siguientes:
22" a @3"-2% g4" a 96" - 1% @8" o mayores - 0.5%.

6. La ubicacion de las esperas de drenaje o agua potable que se muestran en los planos es
aproximada. el contratista debera ubicarlas conforme las indicaciones y recomendaciones del
fabricante de los aparatos sanitarios y equipos.

7. Las conexiones de a.p. y drenaje sanitario que afecten otras areas fuera del proyecto sera realizara
con previa coordinacion con las mismas.

8. Los niveles mostrados en planos deberan ser verificados por el contratista. si los niveles de tapa no
coiniciden .con .los .niveles de..piso. terminado, de andenes y areas.verdes, el contratista debera

ajustarlos a los niveles en obra bajo aprobacion de el supervisor. JSE—

/ ,— "(-J..m"a"

9- Los canales pluwales de techo tendran una pendiente minima del 0.5% hacia los bajantesj <4 ﬁ?f&‘,
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NOTAS IMPORTANTES:

1. Los niveles reflejados en planos son de referencia sin embargo es responsabilidad del contratista
verificar niveles de tuberia existente y garantizar las pendientes reflejadas en planos de las obras

nuevas.

2. En caso de encontrar tuberias que no se vean reflejadas en planos el contratista debera informar al
supervisor del proyecto y determinar plan de accion para la continuidad de las labores.
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CAPITULO 17: ELECTRICIDAD

1 Generalidades

A. - Esta seccion incluye las responsabilidades del Contratista en la instalacién y suministro de mano
de obra y materiales necesarios para un completo abastecimiento de energia eléctrica conforme las
mejores practicas de la ingenieria. El Contratista eléctrico antes de comenzar ia obra, debera examinar
todos los alcances solicitados,.planos arquitectdnicos, especificaciones eléctricas y visitar el sitio de la
obra. Debera consultar con la Supervision cualquier duda.

B. - El Contratista debera realizar un trabajo de primera clase. Sera responsable de la ejecucion fisica
del proyecto y no se eximira al Contratista de ninguna responsabilidad por mala interpretacion en los
planos y/o especificaciones a menos que lo haya notificado al Supervisor por escrito y este lo haya
aceptado antes de que el Contratista empiece cualquier parte del trabajo.

C-. Verificara todo el trabajo necesario para la ejecucién completa de esta obra, tal como se indica en
los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta obra incluye el suministro e
instalacion de todas las canalizaciones, conduciores, cajas de distribucion, derivaciones, registro y
salida, luminarias etc. y todo lo que sea necesario para obtener una instalacion completa de
electricidad.

D. - Toda la instalacion del sistema electrico es responsabilidad completa del Contratista y deberan ser
cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de ios planos, donde se especifican marcas y
caracteristicas de los diferentes elementos de los circuitos del sistema: Es entendido que las marcas
gue se recomiendan en las especificaciones técnicas, son solamente, referencias de las caracteristicas
gue se desean cumplan los materiales y equipos, pudiendo ser sustituidos por otros similares
aprobados por el Supervisor.

E. - El Contratista ejecutara todo el trabajo contratado de acuerdo con las normas del Codigo Nacional
Eléctrico CIEN y normas americanos NEC ultima edicién, las cuales rigen a nivel internacional en las
instalaciones eléctricas. La aprobacion de la Direccion General de Bomberos de Nicaragua. Los planos
eléctricos son simbolicos y aunque se trata de presentar el sistema con la mayor precision posible, no
se deben considerar a escala. Todo equipo o material defectuoso o dafiado durante su instalacion o
pruebas, serd reemplazado a entera satisfaccion del Supervisor, sin costo adicional para el
Contratante.

F. - El Contratista deberd mantener durante el progreso de la obra, un registro permanente de todos
los cambios donde la instalacion definitiva varie de la proyectada en los planos. Tales cambios,
solamente podran ser posibies con la aprobacién de! Supervisor.

G. - Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado 1a instalacion, en presencia del
Supervisor se procedera a efectuar las siguientes pruebas: balance de corriente en los paneles,
canalizacién y conexién de tomacorrientes, medicién de impedancia de tierra no mayor de 5 ohm,
identificacion de secuencia de fase. En caso de encontrarse alguna instalacion defectuosa, el
Contratista efectuara las reparaciones de inmediato y por su propia cuenta sin costo adicional alguno
para el Contratante.
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H. - El Contratista garantizard, que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra (Ground
Fault) y/o defectos en los materiales, asi como en la mano de obra por un periodo de un (1) afio a partir
de la fecha de aceptacion de la obra y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que
a juicio del Supervisor resultare de material y/o mano de obra deficiente, asi como vicios ocultos.

l. - La Garantia sera un documento escrito definiendo los rubros cubiertos y soportado
economicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones Generales del
Proyecto. El Contratista esta obligado a entregar al Contratante los planos segun los cambios finales
- en AutoCAD, versidn reciente, asi como también diagrama unificar de todas las interconexiones.

J.- Bl Contratista esta obligado a realizar todas las instalaciones eléctricas con la direccion y
- supervision de un Ingeniero eléctrico, y debera emplear todo el tiempo una persona competente que
' supervise el trabajo y actué durante su ausencia como si fuese &l mismo.

Art. 3 ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista debera suplir el material y la mano de obra de acuerdo a planos y estas especificaciones

e incluira lo siguiente: ,/I"-_:?":rl
L )
a) Panel Principal 5 L Awdle, Prninadc!
b) circuitos derivados 7
¢) Canalizacion i 5N
d) lluminacion interna 5 Sho
A d ¢ iont DIVISion WENERAL
e) Apagadores y tomacorrientes o DEAL ESiCcnes
: #r, Y
- ! ”.?’ '-"L}P\’f’l
2 Obras Civiles I (R

A. - Se refiere a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan para las
instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, las cuales son los zanjeos que se tengan que
hacer para soterrar las canalizaciones de tomacorrientes, la construccion de cajas de registro eléctrico,
las acometidas eléctricas, etc.

B.- Los zanjeos para la colocacién de tuberias PVC conduit bajo tierra deberan tener una profundidad
de 0.45 m. Una vez colocados los tubos que protegeran los alambrados eléctricos, seran rellenados
con material selecto; no se permitird el uso de material arcilloso. Si el zanjeo esta dentro del drea a
construir, para cerrar la zanja se usard material selecto y ; cuando el zanjeo esté fuera del 4rea a
construir o para conectar construcciones verticales o hacer acometidas soterradas, se protegera ésta
con material selecto o suelo arenoso los primeros 0.30m sobre el tubo protector del alambrado o
cableado; después se colocara un colchon de arena de espesor de 0.05 m, y luego se colocaran
ladrillos cuarterones en fila consecutiva sin mortero, sellando las zanjas con suelo arenoso granular o
material selecto compactado como minimo al 90% Proctor.

C. - Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer cortes en la
mamposteria para colocar tuberias, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o remiendos seran
exclusivamente por su cuenta.

D. - No se permitiran cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorizacién del Supervisor,
tampaco se permitiran ni se autorizaran cortes o perforaciones dafiinas a las estructuras establecidas
o determinadas como tales, segun el criterio del disefiador estructural, siendo necesario remover o
relocalizar los equipos, canalizaciones, etc. sin ocasionar gastos adicionales al MINSA. 108

£ SoMOS 1CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARTA! 5oDis sUnTes, YAHOS ADRLANTE 1

CON DANTEL. .. NSLANTE 3

BLO MINISTERIC: DE SALUD CoN BEI. TREWTE. .. LBDELANTE !
PUE ) Compigic Macional da Salud "Dra. Concepcion Paacios, PCVRE JUNTAS, PORQUE HAY PATRIA,
QUE VENCE!  costadc oeste Colonia 1. de maye. ranaga, Nica g, ¥ TOBES JUNTOS, PORGUE HRY PAZ I

PRY (508) 22847730 - 22647630 - Wish www mikno.gobn



SGoblerno de Reconciliacidn
¥y Unidad Nacional

f oo 0 fracbie, P calotards !

PRt

E. - Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberias conduit en las paredes, éstas
se colocaran y se debera repellar de un material similar al existente dejando lo mejor posible estas
paredes.

3 Canalizaciones

A. Todos los alambres eléctricos seran instalados en tuberia conduit PVC, con excepcion de
aquellos que en los planos, y en estas especificaciones se indique lo contrario. Los tubos
deberan ser de diametro necesario para acomodar los conductores a menos que en los planos
o especificaciones se indique lo contrario. Ningun tubo conduit tendra un didmetro menor a @
14", Todos los accesorios y/o tuberia a empotrase en concreto debera ser colocada ante de |a
Hena.

B. - La canalizacion que va entre el cielo y el techo debera ir soportada o fijada a la estructura
metalica del techo mediante bridas de 2" 0 %" segun el diametro del tubo a instalar y a una
distancia no mayor de 2 m. La tuberia de 2" debera contener no mas de 1 circuitos con tres
hilos de alambre # 12, y la tuberia de %" no mas de un circuito con tres hilos de alambre # 10.
Toda tuberia conduit dafiada durante la instalacion debera ser removida de la construccion y
repuesta con una nueva. Los extremos de los conduits deberdn ser escoriados para evitar
bordes cortantes.

C. - El Contratista instalara todas las cajas y accesorios. Estos seran del tamaiio y tipo adecuado para
contener el niUmero de conductores que entren o pasen por ellas, las perforaciones que no se usen en
las cajas y accesorios deberan taparse. No se permitirdn cajas de salidas circulares. Todas las cajas
y accesorios seran de acero galvanizado, pudiendo ser octogonales, cuadradas o rectangulares.

D. - Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse seran de 4'x4” cuadradas u
octagonales, con su respectiva tapa ciega. Todas las cajas de salida tendran por lo menos 174" de
profundidad debiéndose, sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando asi lo requiera
el diametro del conduit al que estd conectado el artefacto que se instalara en la caja, ¢ al numero de
conductores gue tengan que colocarse dentro de la misma.

E. - Todas las cajas de salida para tomacorrientes seran de 4’x4’x 1 1/2” y deberan estar provistas con
tapas de repello con un levantamiento no menos de '4". En casos especiales y s6lo cuando la
construccién no lo permita, se permitiran cajas menores con la aprobacion del Supervisor. Las tapas
de repello en general, se colocaran en sentido tal, que permitan la instalacion de los tomacorrientes en
posicion vertical. '

F. - Todas las cajas de salida para los apagadores seran de 2°x4"x 1 1/2”. Dichas cajas se colocaran
en sentido tal, que permitan la instalacion de los apagadores en posicién vertical. Cuando dos o mas
apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se deberan agrupar, colocandose en cajas de una
sola pieza y deberan cubrirse con una sola placa. Los apagadores se instalaran de tal forma que no
se :
encuentre a menos de 10 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de
presentarse dudas es obligacién del Contratista consultar al Supervisor.

G.- Toda canalizacidén colocada bajo nivel de tierra debera tener proteccion meg debiendo
recubrirse en todo su perimetro con 2” de mortero simple en proporcion 1: 3 es‘decn' tre§ es de
arena y una parte de cemento. ._&, o fadte pordhote %
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H. - No se permitiran corridas diagonales del conduit, ni mas de 3 curvas de 90° ¢ su equivalente en
un tendido de tubo entre 2 salidas o paneles o bien entre una salida y un panel. Cuando sea necesario
instalar cajas de registro, éstas deberan colocarse en lugares accesibles pero no visibles, sin dafiar el
acabado del edificio. Cuando sea inevitable colocar en lugares visibles, se debera discutir previamente
con el Supervisor para obtener su aprobacion.

l. - Las conexiones desde la caja de registro hasta la lampara en el cielo falso, deben ser efectuadas
JJutilizando canalizacion flexible tipo Bx de 3/8".

t§). - Toda la canalizacion metélica y sus accesorios deberan provenir galvanizados de fabrica, bajo el
proceso de electro galvanizacion, usando como base de impregnacion, una capa de zinc.
Adicionalmente y antes de instalarse todas las diferentes canalizaciones metdlicas con sus accesorios

fen cualquier sitio de la obra, se le aplicara un tratamiento de pintura anticorrosivo igual al procedimiento
aplicado a la canalizacion de entrada para baja tension.

K. - Se tendra especial cuidado al aplicar el tratamiento anticorrosivo, de no pintar internamente la
Hrosca y punto de unién de las canalizaciones para evitar la interrupcién de la continuidad. Asi mismo,
Kodos los tornillos, espiches de expansion, pernos etc., que se usen para sujetar bridas, cajas y otros
{feccesorios de la canalizacion deberan ser fabricados de una aleacion no ferrosa a prueba de corrosion.
. - Todos los tubos conduit deberan ser espaciados, el uno del otro con una distancia no menor de

{[que corren paralelo a las vigas o columnas deberan ser instalados a una distancia no menor de 0.30
fim de ios elementos de soporte.

Alambrados

{B. - Todos los alambres para los circuitos derivados deberan ser iguales o mayores al calibre THHN #
I§12. No se instalaran conductores con calibre menor al # 12, excepto para la linea de tierra que sera
Ibbligatoria en todas las instalaciones. Todas las conexiones en fas cajas de registro se haran por medio
de wire nuts del nimero que corresponda segUn el cable que se use.

C. - Para la identificacién de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores de las

{diferentes fases y se conservara un color uniforme en toda la construccion, todo de conformidad a lo
Ssiguiente:

Fase 1 Negro
Fase 2 Rojo
Fase 3 Azul
Neutro Blanco
Tierra Verde

. - Para los alimentadores para centro de carga y acometidas se podra usar de un mismo color, pero
s terminales seran recubiertas con cinta adhesiva plastica de los colores requeridos por el codigo
establecido anteriormente, para su debida identificacion en el panel. De acuerdo no
del CIEN. y NEC.
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E. - No se permitira ningin empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas seran continuas de
caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo, el inspector podra a su eleccidn exigir la
extraccion parcial o total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista.

F. - No se permitira la instalaciéon de los conductores en el sistema de canalizacién, hasta que éstos
estén completamente instalados incluyendo el colado del concreto y se empleara talco o parafina para
la instalacion de los conductores dentro de la canalizacion.

G. - El Contratista debera colocar el nimero correcto del alambre que se indica en los planos. No
debera cambiar el nimero indicado del cable o atambre por ninguan motivo. Los alambres o cables
deberan ser nuevos y no se aceptaran elementos usados

H. -. Los cables alimentadores seran del tipo protoduro o similar, colocandoles soportes regularmente
a intervalos no mayores gue 0.50 m. En caso de utilizarse cables, éstos deberan ser continuos de
panel a panel, debiéndose colocar en ducto en las partes que queden dentro de edificios.

5 Lamparas, Tomas y Apagadores

A. - Se instalaran luminarias en cielo falso, se colocara una caja de registro fijada a la canalizacion y
se realizara el cableado dentro de la lampara por medio de un conduit fiexible tipo Bx.

B. - Los diferentes tipos de luminarias y su localizacidn aproximada, estan indicadas en los planos
arquitectdnicos con mayor precision. En caso de discrepancia, el Contratista debera consultar con el
Supervisor, quien seleccionara el sitio correcto sin costo adicional para el Contratante. Dichos tipos
son los que aparecen en planos y alcances.

C. - En general se utilizaran lamparas con iuz del tipo Cool White o Day Light, con una capacidad de
2,400 lumens promedio y 10,000 horas de vida aproximadamente, pudiendo el Supervisor seleccionar
otros colores para areas especificas. Se deberan preferir balastros electrdnicos para tubos cuando sea
practico teniendo todos su debida proteccion. Cuando el haz luminoso de una luminaria sea obstruido
por algun ducto, tuberia, otros objetos o estructuras, ésta debera relocalizarse con la aprobacion del
Supervisor.

D. - Toda lampara usada durante la construccion debera ser cambiada por nuevas antes de la
aceptacion final de la obra. Prevéanse todos los accesorios para lograr un montaje adecuado,
incluyendo todos los herrajes requeridos por los diferentes tipos de construccion del cielo.

E. - Todas las luminarias fluorescentes colocadas en cielo falso, deberdn soportarse adicionalmente
desde la estructura, utilizando alambre galvanizado calibre 16 AWG, desde no menos 3 puntos.
Cuando sea posible, también se usaran grapas especiales para movimientos sismicos.

F. - Las ofertas seran basadas en las luminarias especificadas dentro de un plazo de treinta (30) dias
después de otorgado el Contrato; el Contratista podra presentar alternativas acompanadas de literatura
luminotécnica y el cambio de los costos. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
las alternativas en todas las luminarias fluorescentes, las partes de metal deberan ser tratadas en
fabrica con una capa protectora de zinc fosfatizado bonderizado aplicado en 5§ pasos, una capa
protectora de 6 mm de pintura epoxica dieléctrica, antes de aplicar la pintura blanca mate al horno
como acabado final. Se permitirda someter a consideracién del Supervisor cualq:;ph"f‘“@rﬁo que
consideren adecuados los diferentes fabricantes para proteger las luminarias de lo efectospcor S YOS,
& Radlo, ford Qf
G. - Como regla general, las salidas seran instaladas a las alturas siguientes: / .;: / 1 '-l
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1. Apagadores de 1.10 m de NPT.

2. Tomacorrientes de pared a 0.40 m de NPT.

. 3. Panel central y secundario a 1.70 m de NPT,

[BH. - Se entiende que todas estas medidas seran tomadas entre el nivel del piso terminado (NPT} y el
[icentro de la caja de salida. En caso de conflictos se debera consultar al Supervisor para determinar la
[ ubicacion definitiva.

.- Todo los apagadores se conectaran en forma tal, que cuando la palanca se encuentre en la posicién
i superior, el circuito esté abierto. Los apagadores deberan conectarse a los circuitos en tal forma que
Jnunca se interrumpa el conductor neutro, es decir, siempre se debera interrumpir la linea viva.

J. - El Contratista suministrara e instalara todos los tomacorrientes en las cajas de salida en los lugares
indicados tanto en los planos como en los alcances. Ellos seran del tipo doble contacto, polarizado
Bpara 20 A 125 V.

fl<. - El Contratista evitara que al Contratante le resulte o puedan resultarle responsabilidades por
violaciones o infracciones a los codigos, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes mencionados
Manteriormente. Este, le entregara al Contratante los certificados de Instalacion de la obra o de cualquier
potro trabajo realizado por él y requiera de un certificado.

16 Paneles e interruptores termo magnéticos

JA. - Los paneles eléctricos serdn metdlico del tipo gabinete Nema 1 tipo F (empotrable) con
Minterruptores detallados en programacion de paneles. Debera ser del tipo Trifasico de 42 espacios,
8120/240 V o similar, con barra de 225 amp. Con bornera de neutro y bornera de tierra. Debera constar
3 con la certificacion UL y la norma del NEC 373-8 ultima version.

B. - El gabinete debera ser completamente de acero, con puerta y cerradura de llave, se incluira un
directorio de identificacién de circuitos. El directorio del panel debera ser escrito a maquina, colocado
en el anverso de la puerta y cubierta con un plastico protector.

C. - Los interruptores seran del tipo termo magnético y de capacidad interruptiva ne menor de 10 KA
para los interruptores de iluminacién y tomacorriente, de 20 KA o mayores para paneles generales y
secundarios.

D. - El panel se instalara en el lugar que se indica en los planos. Se instalara 2 tubos de PVC @ 1”
adicionales, terminados en cajas de 4"x4" sobre el cielo para futuros usos. Los interruptores
disyuntores seran conectados a las barras debiendo quedar toda la carga en balance.

E. Los gabinetes seran pintados exterior e interiormente en fabrica, con pintura epdxica para
contrarrestar los efectos de corrosion y seran accesibles Gnicamente por él frente a través de puertas.

F. - Las barras o bordones para el neutro, seran aislados y no se conectaran a tierra. Se suministrara
una barra adicional para conectar todas las tierras, la cual estara sélidamente aterrizada al gabinete e
interconectadas con la linea general de tierra mediante un alambre de cobre THHN # 1/0 AWG y
soldada a una varilla de cobre de 5/8” x 10’ o similar, con soldadura exotérmica Cadweld, Medweld o
similar; la cual se tendra que enterrar completamente y agregarle aditivos como tierra vejeta y cemento
conductivo. .
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CAPITULO 21: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
Disposiciones Generales

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando perfectamenie todas y
cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas debidamente concluidas y aprobadas por el
Supervisor.

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del Supervisor, éstos deberan estar
subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas, se tiene que firmar un
acta de recepcion final tanto en la Bitacora, en original y 3 copias, donde se da fe de! final de la obra
concluida técnicamente a satisfaccion del contratante y/o del Supervisor.

Limpieza Final

Esta seccidn se refiere exclusivamente a la disposicién de todo tipo de escombros que resultaron de
la construccion, asi como de los envases de {os materiales que se usaron en la misma.

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o demolicidnes o materiales
de excavacion, asi como toda la basura de los envases de los materiales, como cajas, bolsas y toda
la hierba que crece en el predio donde ha sido construida la obra, a consecuencia de las lluvias, etc.
debera ser cortada y traslada a los botaderos municipales. El Contratista serd responsable por el
traslado de todos los desperdicios producto de dicha limpieza a un lugar fuera del area del proyecto y
sera también su responsabilidad obtener de la Alcaldia de la localidad la ubicacidén del sitio para la
disposicién final de este material, conseguir los permiscs necesarios para tal efecto, y presentarle al
Supervisor la autorizacion del Contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su
aprobacioén. Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de reuso, es
entendido que estos materiales son propiedad del MINSA. Los materiales inflamables deberan ser
“quemados por el Contratista en los crematorios publicos o en los lugares que el Supervisor apruebe,
siempre y cuando, no perjudique el medio ambiente ¢ a terceras personas.

Forma de pago

La forma de pago seré en Glb, al precio establecido en el confrato. No se tomara en cuenta como pago
aquellas areas que se encuentren sucias por causa del contratista fuera del perimetro del proyecto, sin
embargo, el contratista debera limpiarias sin ningun costo adicional al Contratante.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecuciéon de la actividad.
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ETAP

DESCRIPCION

UM

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
Cs$

COSTO |
TOTAL
C$

B.1

Sustitucion de Estructura de techo

010

Preliminares

1.00

Limpieza Inicial.

m2

662.00

2.00

Desinstalacion de cubierta de techo de
lamina autoportante de tipo perfil W de
asbesto cemento, traslado de laminas en
mal estado al drea de mantenimiento

m2

662.00

I‘I 3.00

Desinstalacion de estructura de techo
existente, traslado de lAminas en mal
estado al area de mantenimiento

m2

662.00

4.00

Desinstalacion de cumbrera de ldamina de
zing liso calibre # 26, traslado de laminas
en mal estado al area de mantenimiento

mi

80.00

5.00

Desinstalacién de flaching de lamina de
zine liso calibre # 26, traslado de laminas
en mal estado al area de mantenimiento

mil

160.00

6.00

Desinstalaciéon de fascias de estructura
metalica de tubo cuadrad de 1 in con forro
de lamina de plycem, traslado de laminas
en mal estado al &rea de mantenimiento

mi

160.00

7.00

Desinstalacion de cielo falso de yeso
color blanco, perfileria metdlica, trasladar
todo el material sobrante al area de
mantenimiento

m2

160.00

8.00

Desinstalacién de particiones livianas
suspendidas doble cara de estructura
metalica forrada con lamina de plycem,
trasladar todo el material sobrante al area
de mantenimiento

m2

60.00

9.00

Desinstalaciéon de particiones de
mamposteria confinada con todos sus
componentes, trasladar todo el material
sobrante al area de mantenimiento,
incluye todas las obras civiles que implica
la demolicidén

m2

20.00

10.00

Desinstalaciéon de puerta de madera
solida con todos sus accesorios, incluye
Desinstalacién de marcos y herrajes y
todas las obras civiles necesarias

clu

3.00

_,_{:‘E A c.'::'src.
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055

Paredes Especiales

1.00

Particion doble cara con lamina de
fibrocemento Durock de 10 mm con

m2

60.00

11
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CANTIDAD

~ COSTO
UNITARIO
C$

estructura galvanizada calibre 20 y
acabado Basecoat. Equivalente o
superior. Segun planos y E.T. en
particiones livianas internas

2.00

Jamba de lamina de fibrocemento de
10mm en ambas caras con estructura
galvanizada calibre 20 y madera cedro
real para refuerzo. Incluye acabado
Basecoat. Equivalente o superior. Segun
planos y E.T.

60.00

3.00

Jamba de lamina de fibrocemento de
10mm en ambas caras con estructura
galvanizada calibre 20 y madera cedro
real para refuerzo. Incluye acabado
Basecoat. Equivalente o superior. Segun
planos y E.T.

25.00

4.00

Bordillo de proteccion para particiones
con bloque de 4"x8"x16" con refuerzo de
varilla #3 @40cm y relleno de concreto
fluido de 2,500 PSI en todas las celdas.
Incluye acabado (repello y fino). Segun
planos vy E.T.

15.00

060

Estructura Metalica, Techos y Fascias

1,00

Estructura metalica de techo Acero A -36,
suministro e instalacidén de estructura de
perfiles metalicos de 2inx6inx 1/16in
en cajas metalicas y clavadores de 2 in x
4in x 1/16, aplicacion de dos manos de
pintura anticorrosivo de tipo industrial
hasta alcanzar una superficie uniforme y
libre de oxido

m2

662.00

2.00

Cubierta de aluminio y zinc ondulada
(Acanalada) prepintada color blanco,
calibre 24 standard, con resistencia
estructural de grado 80 (80,000PSI),
equivalente o superior. Incluye
impermeabilizacién de golosos. Segun
Planos y E.T.

m2

662.00

DE AL BICIGRE

"“‘" [+ X]
DIVIEICN GENER

3.00

Cumbrera de lamina lisa de aluminio vy
zinc prepintada color blanco Cal. 24,
D=24". Segun Planos v E.T.

80.00

N
‘*’3’:‘2.-’.’55,1,9. )3

4.00

-Flashing tipo 1 para fascia-de 1amina lisa

de aluminio y zinc prepintada color blanco
Cal. 24. D=24". Segun Plancs y E.T.

160.00
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DESCRIPCION

U/t

CANTIDAD

~COSTO
UNITARIO
Cs

COSTO
TOTAL
C$

5.00

Fascia con estructura metalica
(1"x1"x1.80mm) y forro de panel de yeso
resistente a la humedad con placas de
fibra de vidrio de 1/2", h=50 ¢m, con
acabado thinset (2 manos). Segun planos
yE.T.

160.00

080

Cielo Falso

1.00

Cielo falso de fibrocemento liso color
blanco de 2'x2'x4mm con estructura de
aluminio equivalente o superior, segun
ET.

331.00

110

Puertas

1.00

Puerta una hoja de madera solida de tipo
cedro real con acabado barniz natural
poliuretano de tipo tablero con todos sus
marcos y herrajes, incluye todas las obras
necesarias para su correcta funcionalidad

clu

3.00

2.00

Marco de madera solida de tipo cedro real
con acabado barniz natural poliuretano y
herrajes, incluye todas las obras
necesarias para su correcta funcionalidad

cfu

5.00

3.00

Cerradura cilindrica de llave y botén para
alto trafico grado 2 y acabado cromo satin
equivalente o superior. (Cumple y supera
la norma ANSI-A156.2). Segun planos y
E.T.

c/u

15.00

200

Pintura

1.00

Pintura de paredes internas nuevas con 1
mano de resina acrilica selladora de
cubrimiento y sellado superior color
blanco. Aplicar dos manos de pintura
latex de resina acrilica de alta resistencia
con acabado mate equivalente o superior.
Incluye jambas de vigas y columnas.
Segun planos y E.T.

1429.92

2.00

Pintura de paredes externas, Aplicar dos
manos de pintura {atex de resina acrilica
de alta resistencia con acabado mate
equivalente o superior. Incluye jambas de
vigas, columnas exteriores, pedestales y
rodapié. Segun planos y E.T.

m2

428.98
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3.00

Pintura en fascia con pintura de resina
acrilica hidrofébica (dos manos),
equivalente o superior. Segun planos y
E.T.

m

160.00
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DESCRIPCION

um

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
C$

COSTO |
TOTAL
C$

4.00

Pintura de puertas con 1 mano de
sellador de nitrocelulosa de secado rapido
y posteriormente 1 mano de base 100%
acrilica con aditivos de alto rendimiento
para superficies nuevas o previamente
pintadas equivalente o superior. Incluye
dos manos de pintura de aceite de linaza
modificado con resinas alquidicas para
adherirse mejor a las superficies,
equivalente o superior. Segin planos y
E.T.

m2

5.00

5.00

Pintura en cielo, Aplicar dos manos de
pintura latex de resina acrilica de alia
resistencia con acabado mate equivalente
0 superior

m2

662.00

6.00

Limpieza de acabados de azulejos en
baios, aplicacién de quimicos y limpieza
metalmecanica

m2

18.00

210

Limpieza Final

1.00

Limpieza y entrega final del proyecto.

Glb

1.00

B.2 .

Mantenimiento de Tanque de
Almacenamiento Metalicos de 50 mil
galones

010

Preliminares

1.00

Limpieza generatl e inicial de todo el area
a intervenir, desalojo de maleza,
delimitacién del area de construccion

m2

60.00

2.00

Limpieza metal mecanica de malla ciclén
de perimetro con estructura de tubo
cuadrado de 3 in x 3 in, con angular
metalico de 2in x 2 in con altura de 2.10
ml, incluye reparaciones parciales

mil

40.00

3.00

Desinstalacion de isométricos sanitarios
de diferentes medidas, Valvulas de pase,
WValvulas Check, Niples metalicos, Tee
metalicos, Codos metalicos, uniones
metalicas flexibles, reductores metalicos,
manometro de presién de glicerina de 0 a
60 PSI

Gbl

1.00

‘ /;:&. 1';"3&%\‘
/s 2

 Radle, Fonbnte!
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4.00 -

Limpieza de supetficie externa del cuerpo
de tanque de almacenamiento de agua
potable, sistema quimico, segun norma
SSPC-SP06, incluye escalera, bases,
soportes de tuberia y fondo de tanque

" m2

220.00

popr g
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DESCRIPCION

u/m

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
c$

~COSTO |
TOTAL
Cs

5.00

Limpieza general de base de concreto de
tanques de almacenamientos de agua
potable de 4 ml x 4 ml, aplicacién de
quimicos y limpieza mecanica

m2

16.00

6.00

Limpieza general metalmecanica de
tuberia de diferentes medidas de red de
abastecimiento, descargue y rebose de
tanque de almacenamiento de agua
potable, sistema quimico, segun norma
SSPC-SP06

ml

20.00

7.00

Desinstalacion de bombas de agua con
motor de 3 HP, 220 Voltios/60 Hrz, RPM
3450, con todos sus accesorios y sistema
de alimentacion eléctrico

clu

1.00

020

Obras Civiles

1.00

Excavaciones para exploracion y revisién
de red de tuberia de 6 in de rebose de
sistema de tanque de almacenamiento de
agua potable y sistema contra incendio

m3

3.00

2.00

Desalojo de material

m3

3.00

3.00

Relleno y compactacion con material
selecto

m3

3.00

4.00

Mantenimiento de estructura metalica de
techo con perlines de 2 in x 4 in x 1/16,
con vigas metalicas de 4inx 4inx 1/16
in, clavadores dispuestos a 0.80 ml de
separacién entre ellos con sistema de
arriostres a estructura existente, soldados
con electrodos 6013-1/8 in, protegidos a
dos manos de pintura anticorrosivo de
tipo industrial

m2

20.00

030

Obras Hidrosanitarias

1.00

Suministro e instalacién de Valvulas de
pase metalicas de 4 in de compuerta de
cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, volante de
hierro, DI-FN1304

clu

2.00

2.00

Suministro e instalacion de Valvulas de
retencién Check metalicas de 4 in, de
cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, DI-FN1304

clu

2.00

T
‘/”:-_- --.-ao,;,}‘
< P2

G Railn, Prslipde!

3.00

Suministro e instalacién de uniones
maleables de 4 in, de cuerpo robusto, con
resistencia de presion de trabajo de 150
PSI

clu

2.00

AR
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MINISTERIO DE SALUD

Complejo Noclonal de satud “Dra. Concepcion Palacios,
Costado oeste Colonio | ero, de mayo, Managua, Nicaragua,
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DESCRIPCION

u/m

CANTIDAD

COSTO |
UNITARIO
C$

"COSTO |
TOTAL
C$

4.00

Suministro e instalacion de union
maleable galvanizada de tope de 4 in, de
cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PS1, DI-FN1304

clu

2.00

5.00

Suministro e instalacion de Valvulas de
pase metalicas de 3 in de compuerta de
cuerpo robusto, con resistencia de
presién de trabajo de 150 PSI, volante de
hierro, DI-FN1304

c/u

2.00

6.00

Suministro e instalacién de Valvulas de
retencién Check metalicas de 3 in, de
cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, DI-FN1304

clu

2.00

7.00

Suministro e instalaciéon de uniones
maleables de 3 in, de cuerpo robusto, con
resistencia de presion de trabajo de 150
PSI

cl/u

2.00

8.00

Suministro e instalacion de unidn
maleable galvanizada de tope de 3 in, de
cuerpo robusto, con resistencia de
presién de trabajo de 150 PSI, DI-FN1304

clu

2.00

9.00

Suministro e instalacion de Valvulas de
pase metalicas de 2 in de compuerta de
cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, volante de
hierro, DI-FN1304

clu

2.00

10.00

Suministro e instalacion de Valvulas de
retencion Check metalicas de 2 in, de
cuerpo robusto, con resisiencia de
presion de trabajo de 150 PSI, DI-FN1304

clu

2.00

11.00

Suministro e instalacion de uniones
maleables de 2 in, de cuerpo robusio, con
resistencia de presion de trabajo de 150
PSI

clu

2.00

’ =:'¢,C: . lm:-'_',
-._'.\

12.00

Suministro e instalacion de unién
maleable galvanizada de tope de 2 in, de
cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, DI-FN1304

cfu

2.00

‘Z/x

DIVISion ey

—

St Auiln fard

13.00

Suministro e instatacion de Valvulas de
pase metdlicas de 1 1/2 in de compuerta
de cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, volante de
hierro, DI-FN1304

c/u

2.00

_\..i:: L ,lh.n‘_ r{bIC‘f

-,

. L o,
N rero o8

14.00

Suministro e instaiacion de Valvulas de
retencion Check metalicas de 1 1/2 in, de

clu

2.00

’
JPUEBLO
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MINISTERIO DE SALUD

i CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

Complelo Noclonal de Satud “Dra. Concepcitn Patacios,
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CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
_C$

COSTO |
TOTAL
C$

cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, DI-FN1304

15.00

Suministro e instalacion de uniones
maleables de 1 1/2 in, de cuerpo robusto,
con resistencia de presion de trabajo de
150 PSI, DI-FN1304

clu

2.00

16.00

Suministro e instalacion de unién
maleable galvanizada de tope de 1 1/2 in,
de cuerpo robusto, con resistencia de
presion de trabajo de 150 PSI, DI-FN1304

cl/u

2.00

17.00

Suministro e instalacion de tuberia de
agua potable PVC, 4 in, Cedula # 40 con
todos sus accesorios

mil

10.00

18.00

Suministro e instalacidon de tuberia de
agua potable metalica, 2 in, Cedula # 40
con todos sus accesorios

mil

10.00

19.00

Suministro e instalacién de boquillas de
descargue de 6 in, PVC cedula # 40 para
sistema de rebose

clu

1.00

20.00

Suministro e instalacién de filtro vertical
de sedimentos de carbdn para tuberia de
abastecimiento de 4 in con todos sus
accesorios

cfu

2.00

21.00

Suministro e Instalacién de mandémetro de
presién de glicerina de 0 a 60 PSI

cfu

3.00

22.00

Suministro e instalacion de Bomba de 3
Hp, 115/230 Voltios/60 Hrz, RPM 3450, ...
incluye, accesorios, tuberias, instalacion
de tuberias, pruebas del sistema,
conexion eléctrica

c/u

2.00

040

Obras Electromecanicas

1.00

Reparacién general de tapas de manhole
de visita interna de tanque de
almacenamiento de agua, sustitucion de
bisagras, reparacion de bordes de
manhole, aplicacién de acabados de
pintura con anticorrosivo de tipo industrial
a 3 capas, Segun norma NSF y AWWA.-
210 con espesor de pelicula de 10-12
mils

c/u

1.00

2.00

Reparaciones parciales a escalera
metalica de torre de concreto reforzado
de taque aéreo, reparacién de peldafios y
reparaciones de descansos sobre la linea

gbl

1.00

e’
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DESCRIPCION

u/m

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
C$

COSTO
TOTAL
Cs

3.00

' Rehgbllltacron ‘de sistang de marcacion

del nivel del agua del tanque, incluye
cambio de poleas, cables, boya,
reparacién de guia de flecha, quedando
marcando el tanque con flecha en tiempo
real

c/u

1.00

4.00

Suministro e instalacion de sistema de
medicién de boya electromecanica, con
su alimentacion eléctrica

cfu

1.00

5.00

Reparacién general del sistema de
alimentacién eléctrica, revision de caja
eléctrica, identificacién de circuitos,
limpieza general

c/u

1.00

6.00

Revision de sistema eléctrico y
electrénico general, incluye cuadro de
mando y botoneras, Revision de panel
eléctrico, incluye mantenimiento,
sustitucién de interruptores breaker

Gbl

1.00

040

Apliacion de Acabados de Pintura

1.00

Suministro y aplicacién de acabados de
pintura anticorrosivo de malla ciclén con
estructura de tubo cuadrado de 3inx 3 in,
con angular metalico de.de 2in.x 2 in con
altura de 2.10 ml, aplicaciéon de 3 manos
hasta dejar una superficie uniforme, el
color sera escogido por €l dueio

ml

40.00

2.00

Suministro y Aplicacidén de acabados de
pintura en superficie externa de tanque de
almacenamiento de agua potable, incluye
respiradero y escalera, bases, soportes
de tuberia y fondo de tanque con
anticorrasivo de tipo industrial a 3 capas,
Segun norma NSF y AWWA-210 con
espesor de pelicula de 10-12 mils

m2

220.00

o\
I

2
e,

-~

3.00

Suministro y Aplicacién de acabados de
pintura en superficie interna de tanque de
almacenamiento de agua potable, con
sistema airless de 2 capas,epoxico
carboguard 891 VOC, Segun norma NSF
y AWWA-210 con espesor de pelicula de
10-12 mils, grado alimenticio, incluye tapa
conica y fonde de-tanque. :

m2

220.00

G
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4.00

Suministro y aplicacion de acabados de
pintura de base de concreto de tanques
de almacenamientos de agua potable de

m2

16.00

r\a'
P
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Costado oesle Colonia | ¢ro, de maya. Managuo, Nicotoguo.

™hes UETaR,
©ON DANIEL...
CON EL FRENTE...

ADELANTE !

TODES JUNTAS, PORQUE RAY PATRIA,
X TODEE JUNTOS, PORQUE HAY PAZ !



éée f i ¥ Unidad Nacional - /
i 20 fPucbleo, Preald<nTE

- Gobierno de Reconciliacién is g
0@ [~ ./
42 s e R LM

ET A-P' S o ' COSTO | COSTO
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. C$_ . C$
8 ml x 3 ml, aplicacion de dos manos de
sellador para paredes y dos manos de
pintura esmalte hasta dejar una superficie
uniforme
Suministro y Aplicacién de acabados de
pintura en tuberia externa de diferentes
medidas de tanque de almacenamiento
5.00 |de agua potable con anticorrosivo de tipo ml 20.00
industrial a 3 capas, Seg(n norma NSF y
AWWA-210 con espesor de pelicula de
10-12 mils
Rétulos elaborados en PVC de 3mm full
6.00 color, de 0.25mX0.30m, con informacién
) de precaucioén, capacidad de cisterna de
agua potable y precauciones eléctricas
Suministro y elaboracion de rotulo de
tanque de almacenamiento de agua de
7.00 |sistema contra incendio con capacidad de | c/u 3.00
20,000 Litros, incluir niveles y
capacidades
050 |Limpieza Final N
1.00 Limpieza final y entrega de toda el area m2 60 00
' de trabajo, incluye desalojo de escombros )
COSTOS DIRECTOS (A)
COSTOS INDIRECTOS (B)
ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)={A*%}
SUB TOTAL (D)= (A+B+C)
IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)
TOTAL DE COSTOS (F)= {(D+E)

clu 2.00

Y SOMOS iCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
0 MINISTERIO DE SALUD
BL| Compiejo Nadondl de Salud “Dra. Concepcitn Palaclos,
QUE VENCE Costado oeste Colonia 1 ero, de mayo, Managua, Nicaraguo.

PBX (S05) 22547730 =~ 22647630 - Web www.minsa.goby.ni
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OO DANIEL... ADFLANTE !
EBLO MINISTERIO DE SALUD COX El FRENTE... ADELANTE !
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K. MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRAS (COSTOS UNITARIOS)

NOMBRE DEL PROCESO:
“MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y DEL TANQUE DE
AGUA DEL CENTRO ONCOLOGICO NACIONAL DR. JUAN IGNACIO GUTIERREZ SACASA
CONTRATO”

NO. XXX XXX

H{l Nosotros: (REPRESENTANTE LEGAL POR EL CONTRATANTE y XXXXXOOOOOXXXXXX
(REPRESENTANTE LEGAL POR EL CONTRATISTA), hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos, un Contrato para la realizacién de obras, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: REPRESENTACION.
DATOS DE EL REPRESENTANTE LEGAL (DCTOS. DE ACREDITACION).

DOCUMENTQOS DE ACREDITACION DE EL CONTRATISTA.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las bases y condiciones y demas estipulaciones
legales, para que EI Contratista, XXXXXXXXXX, efectte para E| Contratante, ia Obra:
XXXXXXXHKAXXKXXXXXXX; adjudicado como consecuencia del Proceso XXXXXXXXXXXXX, en
base a las siguientes Clausutas:

TERCERA: IDIOMA.

Este Contrato estd redactado en idioma espafiol, por lo que este idioma prevalecera para la
interpretacion del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que
intercambien las partes seran redactados en este mismo idioma.

CUARTA: DEFINICIONES.
Los siguientes términos y expresiones tendran el siguiente significado que se indica a continuacion:

a) . Ministerio de Salud: Es la Entidad Contratante duefia de la obra (s).

b} El Contratista: Persona natural o juridica, publica o privada a quien se le encarga ejecutar
determinadas obras, relacionadas con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos
especializados.

c) El Contrato: Es el convenio celebrado entre la Entidad Contratante y el Contratista.
d) Tipo de contrato: Este contrato es det tipo (Costos unitarios)

e) El Precio del Contrato: Es el monto pagadero al Contratista de conformidad a lo convenido por
el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

f) Bitacora: Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotaran las chservaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas  relacionadas al proyecto
para darle seguimiento y control a la obra.

- . : ¥
g) Sitio de la obra: Es el lugar o lugares donde se ejecutaran las obras objeto de est; (5(: u htppw,wrﬁ
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Supervisor: Es quien representa al Contratante en todas las etapas de ejecucidn y construccion
de la obra. Sera el enlace entre el Contratante.

Documento de solicitud de oferta: Es el documento mediante el cual El Contratante, establece
las condiciones y normas de contratacion técnicas y administrativas.

Permuta: Intercambio de una actividad por otra, sin modificacion del monto contractual.

Ordenes de Cambio: Documento técnico, debidamente justificado que permite el aumento o
disminucién, de volumen, monto o plazo, estipulados en el Contrato.

Seguridad Aceptable: Se debera entender como seguridad aceptable que el Contratista no
tenga litigios 0 demandas pendientes derivadas de este contrato.

Retenciones de Pago: Es el monto que por cada pago se le retiene al contratista de acuerdo al
porcentaje definido en el contrato.

Adenda o Adendum: Es la modificacion que se realiza de forma unilateral por parte del
contratante o bilateral entre las partes, al contrato original. —

Balance de obras: Es el documento de seguimiento del control de ejecucidn fisica y financiera
del Proyecto. Da a conocer si la obra presenta ahorro o incremento en cada una de sus etapas
y actividades, mediante la cuantificacion de datos reales de ejecucion.

TA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Se consideran partes integrantes de El CONTRATO., se leeran en forma conjunta y tendran igual
fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos:

a) Resoluciéon Ministerial de Adjudicacién
b) Oferta
c) Especificaciones técnicas
d) Propuesta Técnica:
v Programa fisico — Financiero en Microsoft excel .»‘»‘0\
L
X,
e} Pliego de Bases y Condiciones %
-
.
f) Libro de Bitacora Lnah !
. . - “IV’*u o GEnERy 3
g) Informes 'y correspondencia de Supervisién de Obra ME AL ISICIONES
: '4’) '@
h) Correspondencia entre las partes Contratantes, I *”czo TR o
i}y Balance de obra
i) Adendum que se suscriban al presente Contrato las cuales prevalecen sobre las clausulas
generales
k) Acta de recepcién sustancial
I} Acta de recepcion final 125
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) Plan de Manejo el COVID19

SEXTA: PRECEDENCIA.

Las estipulaciones contenidas en El Contrato, prevaleceran, sobre los documentos integrantes del
mismo.

odos los documentos integrantes del Contrato y las estipulaciones de éste, se complementan entre
si, de manera que lo que aparece en uno debe tenerse como expresado en todo, lo que corresponda.
Solamente en caso de contradicciéon o divergencia, o vacios, debera solicitarse aclaracion a El
Contratante o sus representantes, cuya interpretacién prevalecera, la que hara mediante un analisis
de conjunto del Contrato con los documentos que forman parte integral del mismo.

SEPTIMA: ESPECIFICACIONES TECNICAS y ALCANCES.
Las obras de construccién objeto de este contrato, deberan construirse y ajustarse a las
Especificaciones Técnicas y Alcances, que forman parte de este contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL. CONTRATISTA:

El Contratista esta obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la clausula Cuarta y,
durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentacion de ofertas, El Contratista debera
evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los documentos del Contrato
u omisiones que pudiese haber en uno o més de ellos respecto al resto de documentos descritos en
la clausula Cuarta o entre estos y los procedimientos correctos del proceso constructivo. De no hacerlo
se entendera que al momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la solucion
adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los intereses del Contratante
y a la buena practica de la ingenieria. Estableciendo como obligaciones y atribuciones del Contratista,
los siguientes;

:

)} Planos: Segun el caso El Contratista preparara y elaborara por su cuenta planos que indiquen
con claridad y detalle, el estado final de las construcciones que sefialen los cambios ocurridos
durante la ejecucién de la obra. - Estos planos deberan ser entregados al El Contratante en un
plazo de diez (10) dias después de firmada el Acta de Recepcion definitiva de la obra. Una vez
llenado este requisito se le hara efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras lo requieran,
El Contratista debera preparar y presentar para la aprobacion de la supervision, los planos de
taller necesarios para todo trabajo que este Ultimo crea conveniente detallar para una mejor
interpretacién. Estos planos deberan ser entregados con la debida anticipacion para permitir su
revisidn y no causar atrasos en la obra.

) Programa de ejecucion fisica - financiera, plan de importacién, listado de materiales,
Programa de recursos humanos: El Contratista presentara tres (3) dias después de la reunién
de pre construccion, el programa de ejecucion fisica, financiera, plan de importacién, listado de
materiales y el programa de recursos humanos, los cuales deberan ser actualizados y
entreqgado cada vez que lo solicite el Contratante, para su aprobacion. El programa de
ejecucion fisica debe indicar las fechas de inicio y finalizacién de las etapas y sub- -etapas de
ejecucion, en que se ha presentado la obra, asi como sus porcentajes de avances y cantidades a
ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en
diagrama de barras de Gantt. El programa de ejecucién financiera debera indicar los valores
estimados que El Contratista presentara en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de
etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentara un plan de |mportac:ones y
un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades y especifi %

4.-4 A,

humanos a emplear en la obra(s).-
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Documentos de contrato y bitacora en el sitio de la obra: El Contratista debera mamf.fa ren Vif@ 4

el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del presente contréto*"IEI‘“E v
Contratista, debera proveer un libro de Bitacora. Este Libro de Registro dispondré de una hOja
original y tres copias de la misma, en donde se anotaran las observaciones, recomendaciones,
cambios e instrucciones técnicas y administrativas, relacionadas al proyecto, en letra clara y
legible, para darle seguimiento y control a la obra. La Bitacora debera permanecer en la obra y
entregarse al Contratante toda vez que le sea requerido. Toda instruccion, comunicacion u otro

tipo de anotacion escritas en él, debera ser considerada de caracter oficial y tendra la misma
formalidad que correo electrénico o carta. Este libro debera entregarse al El Contratante una vez
finalizada la obra. -

Muestras: El Contratista suplira al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los
trabajos deberan hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran por
las muestras solicitadas seran asumidas por El Contratista en su totalidad. -

Materiales, mano de obra y otros: Sera responsabilidad de El Contratista suministrarse hasta
el lugar de las obras a realizar, los servicios de agua y energia eléctrica; el consumo por estos
servicios seran pagados por su propia cuenta. El Contratista proveera y pagara por su cuenta
todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, transporte y todas las facilidades
necesarias de todo tipo para la ejecucion y terminacion de los trabajos. Los materiales a emplear
seran nuevos y acordes con las especificaciones técnicas, y la mano de obra sera de primera
calidad. El Contratista hara observar disciplina y orden entre sus empleados y no empleara en el
trabajo, a personas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. El Contratista
removera de la obra a cualquier empleado o subcontratista cuando el Supervisor lo estimare
conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o subcontratista faltase a los
preceptos generales del decoro, cortesia y disciplina en sus relaciones con las autoridades y
personas que tengan derecho de estar en la obra. En los casos gque El Contratista no supla el
equipo adecuado y suficiente para la ejecucion-de ia obra, y la calidad de los trabajos no sea de
acuerdo a lo especificado, El Contratante retendra el pago por avalto periédico y correspondiente
o en su defecto suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. El Contratista debera
suministrar al El Contratante para su aprobacién la informacion completa sobre los materiales y
articulos que contempla incorporar en la obra. -

Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista debera estar informado y cumplir con todas
las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecucién del trabajo descrito en los
documentos del contrato. - Es entendido que El Contratante, es la Institucidon encargada de la
ejecucion del contrato, pero existen otras Instituciones del Gobierno de la Republica de Nicaragua
que tendran relacién con éste (Licencias, Permisos y otros). Por io tanto, ElI Contratista debera
conocer y cumplir los tramites, impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una de
las otras dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos tramites y
regulaciones en su oferta Técnico Econémica. Correra por cuenta de El Contratista todos los
impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de obra y otros decretados por el Gobierno
de la Republica. No se reconocera ninguna variacion en el monto del contrato a causa de impuesto
alguno que graven al El Contratista por causa de la obra. - No se aceptan excusas por malos
entendidos o ignorancia de parte del El Contratista, con el objeto de modificar el contrato en
ninguna de sus condiciones.

Proteccién del trabajo y de la propiedad: El Contratista continuamente mantendra proteccion
adecuada de todo su trabajo, contra dafios y protegera los bienes de El Contratante contra
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perjuicios y pérdidas que se originen en conexion con la ejecucion del contrato.- El Contratista, debera
reparar o reponer cualquier dafio o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a errores de los
documentos de conirato o causadas por empleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los
documentos de contrato.- EI Contratista, tomard todas las precauciones y medidas necesarias para
la seguridad de sus empleados y cumplird con todas las estipulaciones aplicables de las leyes de
seguridad y cddigos para prevenir accidentes o dafios a personas en o alrededor del trabajo. El
Contratista suministrara las protecciones, dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomara
todas las medidas que la supervisidn juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de los
empleados y del pablico.- El Contratista, debera llevar un registro completo de los accidentes que
sobrevengan y tengan lugar durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales
resulten muertes, lesionados o dafios que requieran atencién medica o causen pérdidas de tiempo en
el trabajo.- En los casos de emergencia que afecten la seguridad de las vidas, del trabajo o de Ia
propiedad, el Contratista podra actuar seglin su criterio sin esperar instrucciones especiales del
Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o dafo.-

h) Supervisién y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista, debera permitir el acceso al
trabajo a los representantes de El Contratante, y dara facilidades para la Supervision de los
trabajos. EI Supervisor podra requerir el examen de los trabajos ya terminados por medio de
destruccion parcia! de los mismos, debiendo El Contratista suministrar todas las facilidades para
tal efecto. Si se encuentra que los trabajos estan defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por
causas imputables al El Contratista o al subcontratista, correran por cuenta de El Contratista los
gastos de la destruccion del trabajo y las reparaciones. -

i) Dafios a terceros: El Contratista sera el Unico responsable por los dafios a terceros que puedan
resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, o persona directa o
indirectamente empleado durante la ejecucién de los trabajos. -

[} Uso del predio: El Contratista, ubicara sus implementos, maquinas, herramientas, materiales,
construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de los limites indicados
por las leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El Contratista no cargara ni permitira
que se cargue material de ningun tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro
o fuera del sitio de la obra. -

k} Limpieza: Durante el tiempo de la construccion, El Contratista debera mantener el predio libre
de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalizacién de los trabajos, desalojara

y limpiara el predio que utilizo para tal fin, retirando herramientas, andamios y materiales sobrantes
hasta dejar el sitio libre y limpio. -

[) Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio
hasta la recepcion final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendrd la representacion y
autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente debera ser un
profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de forma
adecuada y eficiente la direccién del trabajo técnica y administrativamente de las obras a realizar,
asi como también que mantenga la disciplina del personal asignado a las obras por parte de EI
Contratista.- El Contratista presentard por escrito, a la firma del contrato la solicitud de
aceptacion por parte de El Contratante del Ingeniero Residente, anexando el Curriculum Vitae.- El
Contratista se obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista una solicitud por parte de
El Contratante. Esta solicitud debera ser atendida de inmediato, entendiéndose gue esta
sustitucion no significa la anulacion ¢ negociacion de cualquiera de las o
responsabilidades de El Contratista. Sera su responsabilidad reponer al Ingenier
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inmediato, con otro profesional que cumpla con los requiéitos establecidos, debidamente
evaluados y aprobados por El Contratante.

Requisitos Basicos Ambientales: E| Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias
para evitar la contaminacion ambiental durante la ejecucion del contrato, asi como cumplir lo
estipulado en los presentes requisitos basicos ambientales.

Asistir a reuniones convocadas por las autoridades o representantes del Contratante, el Contratista
tiene la obligacion de asistir a todas las reuniones ¢ sesiones de trabajo, que el comite de
seguimiento de contrato conformado por el contratante, convocara como parte de la evaluacion y
seguimiento al presente contrato

Cumplir con la ejecucion de las obras del proyecto conforme al Programa de Ejecucion Fisica-
Financiera, aprobada y vigente.

El Contratista tiene la obligacion de someter previamente a la compra de materiales, equipos y
accesorios utilizados en la ejecucion del proyecto, la solicitud de aprobacidn ante la Direccion
General de Recursos Fisicos para la Salud, quien a través de las direcciones especificas
correspondientes emitird su aprobacion o no, a dichas peticiones. Con el pronunciamiento emitido
por la Direccion General de Recursos Fisicos para la Salud, el tema tratado queda concluido
definitivamente. Si el Contratista insiste en someter a aprobacion nuevamente el tema con el
mismo soporte, el tiempo transcurrido contado a partir de la fecha en que la direccién antes
mencionada emitié su pronunciamiento sobre el tema tratado, sera responsabilidad del Contratista
y no podré bajo ninguna circunstancia pretender que éste tiempo se le considere en una extension
de plazo contractual para la ejecucién del proyecto.

Contratista también se obliga durante los frabajos de construceion a cumplir lo siguiente:

Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores
del Contratista, éste debera construir una letrina para ese fin. El tipo de letrina & construir
dependera de la zona donde se ubicara. Al finalizar las obras debera ser retirada y el terreno
restablecido a su situacién original.

Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccién (zanjas para
tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos
y pozos de absorcién, etc.) deberan sefializarse con cinta color naranja internacional como medida
de precaucion para evitar accidentes.

Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberan protegerse
de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo material excavado
debera ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre que genera afectacion por
sedimentacion en el territorio.

Queda prohibida la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales como pintura
con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcantarillado del sistema de
tratamiento de aguas servidas, en rios, o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberan
preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin.
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9. Lostrabajos de construccién deberan respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a
evitar la tala de arboles. Para ello debe contarse con un permiso que sera tramitado por el
Contratista. Ante la tala de arboles, el Contratista debera reponer por cada arbol talado (3) tres
nuevos, hasta ia cifra méxima de 25 (veinticinco) drboles asumiendo EI Contratista el costo de los
mismos. Si la condicién del terreno no admitiera las cantidades anteriormente enunciadas, el
Supervisor podra disminuir el nimero de arboles a plantar. El Contratista asumir4 la reposicion de
los @rboles que sean talados debido a negligencias o no contemplados en el proyecto.

6. El Contratista no podra utilizar materiales de construccion compuesto por sustancias peligrosas o
prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sustancia susceptible de
producir intoxicacién o dafios por inhalacién o contacto.

7. El Contratista asumira y sera el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante los
trabajos de construccién, usen los medios de proteccion adecuados de seguridad laboral, tales
como: guantes, cascos, botas, mascaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad para
soldaduras, fajas de seguridad para altura.

La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participan en la Contratacion para la
construccion de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigentes de Nicaragua, que rigen las
actividades relacionadas con la Construccion y el Medio Ambiente, asi como, los requisitos basicos
ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de Contratacién, adjudicacion
y contratacion, por lo que no sera valido ni aceptable que los Oferentes aleguen desconocimiento
de los mismos.

Sanciones. En caso que El Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones
gestablecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Contratante procedera a denunciar dicha falta,
Jcon los antecedentes del caso, a la Direccion General de Contrataciones del Estado del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.

fLa violacidn de los requisitos basicos ambientales es causa suficiente para la cancelacion del Contrato
solicitar el retiro o descalificacion del Contratista del Registro de Proveedores.

OVENA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATANTE:
RAtribuciones de El Contratante:

2) Nombramiento del supervisor: El Contratante debera nombrar un Supervisor, quien tendra a su
cargo la direccion y supervision general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Sera el
enlace de comunicacion entre El Contratista y El Contratante; 2) Sera representante de El
Contratante en lo referente a los aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales,
asi como llevar un Control sobre el numero de personal, equipos y cantidad de materiales) y
financieros de las obras a realizar, conforme los documentos contractuales; 3) Sera uno de los
responsables en interpretar los planos, especificaciones técnicas y alcances de la obra que forman
parte integral de este contrato 4) Podra sugerir al El Contratante suspender o detener el trabajo
parcial o totalmente, siempre que sea necesario, para la adecuada ejecucion de |a obra; 5) Revisar
y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras terminadas; 6) Hacer
observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de cbras; 7) Recibir por parte de El
Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 8) Todas aquellas funciones

que se requieran para el buen funcionamiento de la obra que se deriven de su contra ST
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b) Uso parcial de la obra: El Contratante podra hacer uso parcial de la obra sin que estd'«qﬁ'g;;nflq ue ‘is /
una aceptacion total o parcial de la misma, ni una eliminacion o disminucion en la multa po’i‘*‘d@@ﬁ?ﬁ“
atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte ocupada sera

responsabilidad de El Contratante. -

™

c) Derecho a pedir la sustitucion del Ingeniero Residente: El Contratante tendra en todo
momento el derecho de solicitar por escrito a El Contratista, la sustitucion del Ingeniero Residente
cuando esté de por medio la buena marcha de los trabajos, tanto para salvaguardar la calidad de
las obras ejecutadas como para mantener la disciplina de las relaciones laborales. - El
Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar la designacion del Ingeniero Residente
propuesto por El Contratista.

d) Derecho de Modificacion Unilateral: El Contratante podrd modificar, disminuir o aumentar
unilateraimente, durante la ejecucion del contrato, objeto de la contratacidn, siguiendo el
procedimiente y cuando concurran las circunstancias sefialadas en la Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Publico.

e) Resolucion por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el
Contratante podra resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento establecido
en el Arto. 240 del Reglamento General a la LCASP.

f) Rescision por motivos de interés publico, caso fortuito o fuerza mayor, del presente Contrato,
de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento General.

Obligaciones de EI Contratante:

a) Es obligacién de E! Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para que
pueda ejecutar plenamente y sin obstaculos lo pactado en este Contrato, salvo si se presenta
alguna de las circunstancias previstas para la terminacidon unilateral o cuando acuerde con el
Contratista suspender temporalmente la ejecucion del contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo.

b} Pagar al Contratista cumplidamente conforme o pactado en la Clausula Decima de este Contrato
y pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la moneda en caso de
incurrir en mora en los pagos establecidos, de conformidad con el Arto. 103 Inc. ¢) de la Ley de
Contrataciones del Estado.

c) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, disenos, necesarios para la
gjecucion de las obras.

d) El Contratante: estd obligado a dar respuesta a las peticiones que formule ElI Contratista
relacionadas con e! ejercicio del derecho a la terminacién anticipada de conformidad a lo
establecido en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico y del Reglamento
General a la Ley.

DECIMA: VALOR DEL CONTRATO.

El Contratante, pagara a E! Contratista por la ejecucion total de la obra objeto de este contrato,
finalizada satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de: XXXXXXXXXXXXX con
impuestos incluidos. Financiado con fondos provenientes de XXX,

El valor del presente contrato no sufrird ningun tipo de incremento a causa de aumentos o
escalamientos en los precios de los materiales a utilizar en la obra.
131
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DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.

La forma de remuneracién a El Contratista adjudicado se realizara mediante pagos por avance de
obras segln costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. E! contratista tendra la opcién de

solicitar anticipo o trabajar con fondos propios. El pago de los Alcances de Obra y sus requisitos, se
efectuara en Cérdobas de la siguiente manera:

Por la completa ejecucién de la obra; XXXXXXXIXCOKXXXXXXXXXXXX. El Contratante otorgara a
solicitud de EI Contratista, un pago de anticipo por un monto maximo de hasta el 30% del Precio del
Contrato sin IVA, contra presentacion de Garantia Bancaria 0 Cheque Certificado o Cheque de
Gerencia por un monto equivalente al 100% del valor del anticipo solicitado y con una vigencia de
tres meses adicionales al plazo de ejecucion de la obra.

Para la solicitud def anticipo, El Contratista debera presentar un documento soporte detallado del uso
correcto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucion de las obras (los gastos
administrativos como pago de fianzas o pago de planillas no aplican para el uso del anticipo). El gasto
del anticipo debe ser justificado en actividades que representen un impacto a la ejecucioén del proyecto.

El valor del Contrato conforme Avallios por avance de obras: El Contratante efectuard pagos
mensuales a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo establecido en la
reunién de pre construccién a partir de la primera facturacién hasta su debida cancelacion.- Los
avallos por avance de obras y de cancelacion seran presentados por El Contratista a mas tardar
dos dias posteriores a la fecha de corte, en original y tres (3) copias, los cuales deben estar

debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la persona que El Contratante designe para
esta funcién.

La documentacion que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago del avaldo
por avance de obra es la siguiente: 1.--Factura de Cobro; 2.- Avallo correspondiente al periodo
(informe de ejecucién financiera); 3.- Informe de ejecucioén fisica; 4.- Informe de Recursos Humanos:
5.- Solvencia de: INSS®, INATEC* DGI y Alcaldia. 6. Detalle del uso del anticipo recibido,
presentando soporte como: copia de facturas y/o todo documento que respalde el uso del
mismo - En el avallio, se deberd mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto
Rde pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. De cada Avalué se debera

amortizar el Anticipo. El Contratante pagara a El Contratista el valor del avallio dentro de los quince
(15) dias habiles a la presentacion del mismo en la Division General Administrativa Financiera.

Pago final y retenciones:

- El Contratante cancelaré a El Contratista hasta que haya presentado una seguridad aceptable
de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran causar
embargos sobre el trabajo o parte del mismo, lo cual podra ser acreditado a través de una
Declaracion Notarial.- La verificacion y aceptacion del pago final constituye un finiquito, tanto
de parte de El Contratante como de E| Contratista sobre cualquier reclamo originado por el
contrato, con la unica excepcion de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago final
que aun esta pendiente y los defectos de material o mano de obra.
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- El pago final se hara contra la entrega de:
- i} Acta de Recepcion Definitiva de la Obra;

- i) Garantia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del monto del
contrato con impuestos y con una vigencia de 365 dias.

- iii) Pago de Multa, cuando aplique.

- iv) Solvencia con sub- contratos.

DECIMA SEGUNDA: RETENCIONES DE PAGO A EL CONTRATISTA.

El Supervisor podré sugerir a El Contratante retener 0 anular el pago, debido a evidencias posteriores
descubiertas total o parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger los intereses de El
Contratante debido a:

a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;
b. Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de compromisos contractuales;

c. Cuando El Contratista no presente el cronograma fisico financiero, garantias, Plan de
Importacion, Avallos, solicitudes de aprobacion de materiales y equipos, y cualguier otro
documento requerido por el contratante.,

d. Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera actividades parciales o totales de
la obra.

e. Cuando El Contratista no asista a las reuniones o sesiones de trabajo, que convoque el Comité
de Seguimiento de Contrato.

f.  Cuando EI Contratista, de manera injustificada no proceda con lo orientado por el Contratante 0
su representante en la obra.

g. Cuando El Contratista, de manera injustificada insista en someter a aprobacién una solicitud que
previamente el contratante no aprobo.

En caso que El Contratista no cumpliere con gjecutar las obras mensualmente, conforme el Programa
de ejecucion fisico-financiero, aprobado y vigente; y dicho atraso sea imputable al contratista; El
contratante, podra retener en concepto de multa un cinco {5%) del monto sin deducciones del
avaluo, aplicando el debido proceso, siempre y cuando el contratista supere el cinco por ciento (5%)
de incumplimiento de su ejecucion fisico financiera. Los montos retenidos en concepto de multa,
podran ser devueltos en el pago final a solicitud de El Contratista, siempre y cuando, et proyecto se
entregue dentro del plazo de ejecucion establecido en el Contrato.

Cuando los motivos arriba sefialados cesen de existir, se efectuara el pago de las sumas retenidas por
tales motivos.

DECIMA TERCERA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.
Si el Supervisor considera oportuno corregir el trabajo realizado o no ejecutado de acuerdo con los
planos, especificaciones técnicas y alcances, sugerira a El Contratante hacer una deduccion
equitativa del precio estipulado en el contrato, tomando en cuenta los dafios y,perjmm% que el trabajo
incorrecto pueda causar a El Contratante. /«U’ J-‘:,\.,
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DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

| Contratista iniciara los trabajos objeto de este Contrato a mas tardar tres dias después de la entrega
del sitio de la obra, comprometiéndose y obligandose a concluirlos a entera satisfaccion de El
yContratante dentro de un plazo de XXXXXXXXXXXXXXX, contados a partir de la entrega del sitio de
la obra. Este plazo tomara en cuenta las limitaciones normales de las lluvias propias de la zona
'geografica y la estacion lluviosa.

ECIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

\E| contrato tendra vigencia un dia después de la suscripcién del mismo, hasta su cierre administrativo,
¥iniquito o pago final.

IDECIMA SEXTA: SUBCONTRATOS.

F| Contratista, podra subcontratar hasta un 40 % segin documento de Solicitud de Oferta, de las
lobras, siempre y cuando El Contratante otorgue la debida autorizacién por escrito y mediante acto
otivado. Para ello, El Contratista, debera notificar por escrito a El Contratante los nombres de los

Esubcontratistas propuestos para las partes principales del trabajo y debera emplear Unicamente a
g2quellos que El Contratante apruebe.

| Contratista no podra ceder o traspasar los derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse
sustituir por otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo impone. Lo dispuesto
aqui no aplica a la relacién que El Contratista tenga con los subcontratistas, quienes laboraran bajo
SU supervision, vigilancia y responsabilidad. - El Contratista no podra sin consentimiento de El
‘ Contratante traspasar, ceder o gravar los pagos que ha de recibir por concepto de este contrato. El
icontratista original no se liberara de las obligaciones resultantes de la relaciéon contractual. El Sub-
ontratista respondera solidariamente con el contratista original, por la parte del contrato por la que
ubiere sido subcontratado.

DECIMA SEPTIMA: CONTRATOS POR SEPARADOS.

I Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabajo en conexién con esta misma
obra, bajo condiciones generales similares. El Contratista brindara a los otros Contratistas facilidades
frazonables para introducir y almacenar sus materiales en el predio y ejecutar sus trabajos, debiendo
gcoordinar sus propios trabajos con el de los otros Contratistas.

ginsuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas la ejecucién del contrato
fcelebrado, dara lugar a rescindir el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta clausula,

IGESIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.
J0¢c conformidad a lo establecido en la Clausula Octava del presente Contrato, ef Supervisor podré en
Jeualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el contrato si estd dentro de los objetivos
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obras a permutar, con el fin de que El Contratista presente al Supervisor la oferta Técnica - Econémica
por dichas obras. El Supervisor elaborara un presupuesto estimado con los costos de las obras, el cual
le servira de referencia para analizar la oferta presentada por El Conlratista la cual debe debera ser
por desglose de cosfos unitarios - El Supervisor preparara un informe con este analisis para ser
revisado por El Contratante el que adjudico el conlrato, .con el fin de que apruebe o desapruebe la
realizacion del tréamite para la contratacién de las permutas, Ordenes de Cambio infernas. Queda
entendido que hasta contar con la aprobacién de El Contratante que adjudicé el contrato, Ef Contratista =
podra proceder a la ejecucion de las permutas y ordenes de cambio, habiendo cumplido con el
procedimiento administrativo establecido en este contrato y valorado por las autoridades
correspondientes.

En relacion, a las modificaciones de fos alcances y montos del Conirato, se procederéd conforme a lo
estipulado en el Arfo. 71 de la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas def Sector Publico y su
Reglamento, cuyas modificaciones deberan ser aprobadas por el Contratante.

El Bafance de Obra, sera ef documento por medio del cual, se controfaran las diferentes variaciones
de cantidades y/o actividades que se presenten durante la ejecucion de la obra. Este documento seré
revisado y firmado en calidad de aprobado por el Supervisor y el Ingeniero Residente de la obra, esle
ultimo actuando en representacion del contratista, para luego ser sometido a la autorizacion por parte
del Contratante En caso que el Contratista, luego de tres notificaciones, que el Contratante o sus
representantes le realicen para que participe en la revision conjunta y entrega del Balance de Obras y
no se presente a realizarlo, el Confratante mediante el Supervisor asignado al Proyecto procedera a
formufar y cerrar dicho Balance de QObras. Debiendo tenerse dichas cantidades, como las definitivas,
lo cual no serd objeto de reclamo, por parte def Coniratista. El balance final debe ser entregado 60
dias previos a la finalizacién de la obra.

VIGESIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucidn podra ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El Contratista quince
dias antes del vencimiento del plazo de terminacién de las obras y autorizado por El Contratante.
Estas extensiones deben ser legalizadas mediante Modificaciones o Adendum al Contraio,
reflejandose en el mismo una Reprogramacion Fisico - Financiera.

Si El Contratista fuere demorado en cualquier momento en progreso del trabajo por cualquier accion
u omision de El Contratante, del Supervisor o de cualquier otro Contratista empleado por El
Contratante o por cambios ordenados en el trabajo fuera del dominio de EI Contratista, o por
demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de ejecucion de la obra sera prorrogado por un tiempo
razonable, sin exceder lo establecido en la Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Publico,
luego de haber sido sometida la solicitud a la aprobacién de El Contratante.- No se considerara
prérroga por retrasos si el Contratista no informa por escrito al supervisor en el término de siete (7)
dias posteriores a la ocurrencia del retraso reclamado. En el caso de causa continua de demoras solo
un reclamo sera necesario. - Esta clausula no excluye la recuperacion por dafios o perjuicios por
demoras imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras disposiciones en los documentos de

contrato.
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BVIGESIMA SEGUNDA: RECEPCION SUSTANCIAL Y RECEPCION DEFINITIVA.

a) Recepcién sustancial de la obra: El Contratista deberd notificar por escrito al Supervisor,
cuando tenga la obra sustancialmente terminada y lista para que sea inspeccionada y/o aceptada.
El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procedera a realizar
la inspeccion en los 7 dias después de recibida la notificacion. Si las obras objeto de la inspeccion
fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales,
emitira un Acta de Recepcion Sustancial, que suscribiran el Contratista y las personas que designe
el Contratante en el que se consignaran todas circunstancias pertinentes en orden al estado de la
obra, si el recibo es a plena satisfaccién o si se hace bajo protesta y toda observacion relativa al
cumplimiento de las partes. Una vez efectuada la recepcién sustancial no correra multa por atraso
en la entrega. El contratista tendra un plazo de treinta a noventa dias, segun la complejidad de la
obra, para finalizar los detalles que se determinen, para ser concluidos, reparados o mejorados,
para proceder a realizar la recepcion definitiva. Si luego de la inspeccion el Supervisor y/o las
personas que El Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de
acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, se procedera a levantar
una lista de los trabajos pendientes y/o defectuosos y se fijara el plazo que tendra El Contratista
para cumplir yfo corregirlos. Una vez concluidos y/o corregidos los trabajos, El Contratista
notificara de ello en forma escrita a El Contratante el cual verificara lo anterior, segun el
procedimiento descrito anteriormente. Si las obras estan de acuerdo a lo convenido, contratado y
aceptado a entera satisfaccion de El Contratante, este podra emitir el respectivo certificado o Acta
de Recepcion Final.

) Correccidn del trabajo antes del pago final: El Contratista debera remover prontamente de la
obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los requisitos establecidos en
los planos, especificaciones técnicas y alcances de obras, debe reemplazarlos en el plazo
establecido por El Contratante sin costo alguno.

L) En caso que el Contratista no cumpla con lo establecido en el inciso “b” de la presente clausula,
El Contratante, podra: Ejecutar la obra rechazada cuyo costo sera deducido del pago final.

En caso que El Contratista no retire materiales o equipos ubicados en el sitio en el plazo
establecido por El Contratante, este Ultimo podra vender los materiales en subasta publica o venta
privada, rindiendo cuenta de los saldos netos restantes después de deducidos todos los gastos y
costos que deberian haber sido sufragados por El Contratista.

) Recepcion definitiva de la obra: El Contratista debera notificar por escrito al Supervisor, cuando
tenga la obra totalmente terminada y lista para que sea inspeccionada y/o aceptada. El
Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procedera a realizar la
inspeccion después de recibida la notificacion. Sila obra objeto de la inspeccién fue construida de
acuerdo a planos, especificaciones técnicas y alcances de obras. Emitira Acta de Recepcion Final,
en el cual se establecera que la obra ha sido totalmente terminada de acuerdo a lo convenido y
contratado.

VIGESIMA TERCERA: PENALIZACION.
Para aplicar las multas, se tendra en cuenta lo siguiente: / “\“"7\\
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a) En caso que Ef Conlratista no cumpliere en entregar fa lotalidad de las obras en el plazo
establecido en la Clausula Décima Cuarta de este Contrato o por la demora de no aceptacion
de la obra por parte de El Contratante, se obliga a pagar a El Contratante en concepto de mulfa
equivalente a cinco por millar del saldo pendiente de ejecutar del Contrato por cada dia
calendario de atraso. En caso de existir extensiones de tiempo autorizadas por El Contratante,
se considerara la ditima extension aprobada. [ a recepcion definitiva de la obra no exime de
responsabilidad a Ef Contratista por incumplimientos o vicios oculftos de fa obra.

VIGESIMA CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

1. El CONTRATISTA debera presentar a la Division de Adquisiciones, la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato,
la cual debera ser entregada antes de la firma del presente contrato con una validez de XXXX,
tal como establecido en la Resolucion de Adjudicacién. Recibida ésta garantia, la Entidad
Contratante devolvera la garantia de seriedad de oferta que el Contratista haya entregado
anteriormente. El Oferente debera presentar la Garantia o Fianza, por un monto equivalente al
10% del precio total del Contrato, con una vigencia de tres meses adicionales al plazo de
ejecucién de la obra. No se aceptara dinero en efectivo. Tiene que ser emitida por una
institucion autorizada por la Superintendencia de Bancos. Si la institucidon que emite la garantia
esta localizada fuera del pais, debera ser respaldada por una instituciéon autorizada por la
Superintendencia de Bancos que permita hacer efectiva la ejecucion de la garantia; lo cual
debera ser verificado por El Contratante. La garantia de cumplimiento debera ser extendida en
la misma moneda de la oferta y del presente Contrato. '

El Contratante regresara a El Contratista la garantia de cumplimiento, rendida por este ultimo a favor
de! primero en ocasion del presente contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha
en que se tenga por definitivamente ejecutada la obra a entera satisfaccion de El Contratante y se
haya rendido el Informe y Acta de Recepcion Final correspondientes, previa entrega de la garantia de
vicios ocultos.

Si el contrato sufriera cambios en su monto o se prorrogue el plazo de ejecucién, las fianzas deberan
ser ajustadas, de acuerdo a los cambios efectuados.

Para el cumplimiento de sus obligaciones, El Contratista hace entrega de una XXXOOKXXXXXXXX,
equivalente al XXXXXXXXXXXXX del valor del contrato, por un monto de XXXOXCCOOOKXNKXX,
emitida por XOXXXXXXXXXXXX, a favor del Ministerio de Salud, con una vigencia de XXXXX dias.

VIGESIMA QUINTA: GARANTIA/FIANZA DE ANTICIPO.

El contratista hace entrega de una garantia de anticipo No. XXXXXXXXXXXX, por un monto de
XXOXXXXXXXXXX, valida por XXXX dias, a favor del Ministerio de Salud, equivalente al 30% del Valor
del Contrato sin IVA

VIGESIMA SEXTA: FIANZA O GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS.
El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una fianza o garantia contra vicios ocultos
y redhibitorios con el fin de evitar defectos ocultos en la obra ejecutada objeto de este Contrato,
obligdndose a responder por cualquier desperfecto o anomalia siempre que éstas se deban o sean a
consecuencia de no haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en las especificaciones
técnicas y/u originadas por su defectuosa construccion.- La fianza o garantla, centra,vicios ocultos y
redhibitorios que El Contratista debe rendir a favor de El Contratante se;a’por eI’(S%’)vgei valor total
del Contrato incluido el IVA. Esta fianza O garantia debera ser preseﬁ@cm mjzﬁ,&gﬁ\tratlsta al
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momento del pago final de las obras y tendra una vigencia de un (1) aiio contado a partir de la fecha
de Recepcion definitiva de la obra.

VIGESIMA SEPTIMA: CORRECCION DEL TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE VICIOS
OCULTOS:

El Contratista debera remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, trabajos defectuosos
pagar los dafios y perjuicios en otros trabajos que sean consecuencia precisa de los defectos,
siempre que apareciese dentro del periodo de un (1) afic contado a partir de la fecha del recibo
[definitivo de la obra. El Contratante debera dar aviso de los defectos observados dentro del mismo
plazo. - Ni la expedicion del pago, ni la verificacion de pagos, ni la parcial o total ocupacion de la obra
por El Contratante, implicara aceptacién de ningun trabajo o material que no esté de acuerdo con los
términos del contrato.

IGESIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA.
| Contratante sin perjuicio de los demas recursos que tenga en caso de incumplimiento del Contrato

foor parte del Contratista, podra resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificacion
Iescrita al Contratista, si:

a. Si el contratista, por causas imputables a él; no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de
los siete dias calendarios después de la orden de inicio, siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

b. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad;

c. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios
previamente aprobados por el Contratante o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas
por el Contratante.

d. 8i no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de El Contratante el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

€. Noimplicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto, no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
informacion referente a planos, especificaciones técnicas, alcances o normas de calidad, de
entrega fisica de las areas de trabajo, de licencias, y permisos que deba proporcionar o
suministrar el contratante, asi como cuando la dependencia o entidad hubiere ordenado la
suspension de los trabajos.

| f. Sisubcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
‘ de la dependencia o entidad;

§ 9. Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
’ de la dependencia o entidad;

h.  Si el contratista no entrega a El Contratante y a las dependencias que tengan facultad de
' intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, VI i ’n%@mvisién de los
matenales y trabajos;
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i. Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y en general,
por el incumplimiento de cualquier obligacién derivada de los planos, especificaciones técnicas,
alcances de obras y todos los documentos que forman parte de este contrato.

j. El Contratante, podra resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta clausula,
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 241 del Reglamento General a la LCASP.

VIGESIMA NOVENA: CESION O RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuando de manera sobreviniente resultare una prohibicidn en relacion con un contratista, el contrato
debera terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme el procedimiento,
derechos y obligaciones establecidas en la ley y el reglamento general.

TRIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO POR INSOLVENCIA.

El Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificacion por escrito al
Contratista, sin indemnizacion alguna al Contratista, si éste fuese declarado en quiebra o insolvente,
siempre que dicha rescision no perjudique 0 afecte a ningun dereche a accidn o recurso que tenga o
pudiera tener el Contratante. Reservandose el derecho El Contratante de ceder la obra a otro
Contratista de su conveniencia.

TRIGESIMA PRIMERA: RESCISION DEL CONTRATO POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO.
Por razones de interés publico, El Contratante podra convenir la terminacion anticipada y de comun
acuerdo del contrato administrativo celebrado, de conformidad a lo establecido en el art. 242 del
Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativa del Sector Publico.

La terminacion del contrato no implicara renuncia a derechos adquiridos en favor de El Contratante.
Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

TRIGESIMA SEGUNDA: NULIDAD DEL CONTRATO:

Et Contratante mediante resolucién motivada dictada por la Autoridad Maxima del Organismo
Contratante, podra declarar la nulidad de los contratos suscritos con personas que carezcan de
capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se -
refieren el articulo 18 de la Ley 737 Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico, seran
nulos y debera procederse a su liquidacién y tomar las providencias que fueren necesarias para
resarcirse de los dafios y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales respondera
solidariamente el contratista y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato.
Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de dano al interés publico, podra autorizarse la
continuacion de los efectos del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponda. De tal situacidon deberd ponerse en conocimientc de la
Contraleria.

TRIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

El Contratante y el Contratista haran todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante
negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o
en relacién con el Contrato.

Si las partes en un término de guince dias (15) no resuelven en forma amistosa una controversia
originada por la interpretacién del Contrato, cualquiera de ellas podra pedir que la controversia sea
resuelta a través de mediacion y arbitraje, Ley No. 540. /r:-: ----- o
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4 En ningun caso seran sujetas de mediacion o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrolio del

dejercicio de las potestades exorbitantes 0 actos de autoridad del Poder Publlco a los que se refiere el
farticulo 78 de la LCASP:

HTRIGESIMA CUARTA: DESCUBRIMIENTOS.

i{Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente en la
lzona de la obra, sera propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras
acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

TRIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y NOTIFICACIONES.

Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de accién judicial sefialan como su
domicilio el de esta ciudad de Managua a la jurisdiccion de cuyos tribunales se someten. Cualquier
Fnotificacién que deba cursarse entre las partes debera ser enviada a la siguiente direccion:

a) Para Et Contratante: Ministerio de Salud Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcion
Palacios, Contiguo a la Colonia Primero de Mayo, Teléfono 2289-4300, 2289-4700.

b) Para El Contratista: XXXOOCXXXXX,

[TRIGESIMA SEXTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.

| Contratista sera totalmente responsable por todos los impuestos, derechos, derechos de licencia,

gentre otros, que haya que pagar hasta el momento en que la obra contratada sea entregada a El
| (Contratante.

RIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION.

§Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las clausulas del presente
Contrato. En fe de lo anterior firmamos en cuatro tantos de un mismo tenor en la ciudad de Managua,
B los XXXXXXXXXXX dias del mes de XXXXXXX del afio Dos Mil veinticuatro.

JPor ef Contratante:
Jic. Gioconda Estefania Urbina Membrefio

XOOXXXXXXXXX
En su nombre y Representacién
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