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Pliego de Bases y Condiciones Contratacion de Obras Publicas.

Resumen Descriptivo

PARTE 1 - PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Cronograma Establece las fechas estimadas, hora y lugar para la realizacion de las diversas etapas y sub etapas del
procedimiento de licitacién, las cuales pueden variar cuando sobrevienen situaciones imprevistas. Las
modificaciones deben formalizarse y notificarse oportunamente a las potenciales personas oferentes.

Convocatoria Aviso publico que realiza la entidad contratante a través de los medios establecidos por la Ley, divulgando el
inicio de un determinado procedimiento de contratacion, especificando informacion que permite a las
personas interesadas conocer las condiciones a cumplir para su participacién.

Seccion I. Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO)
Proporciona informacion a las potenciales personas oferentes para la preparacién de sus ofertas, su
presentacidn, apertura, evaluacion y la adjudicacién del contrato.

Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)
Establece las disposiciones que regulan los requisitos y condiciones del objeto particular a contratar,
complementando la informacion descrita en la Seccién [, Instrucciones a las Personas Oferentes.

PARTE 2 - CRITERIOS DE EVALUACION, REQUERIMIENTOS DE LAS OBRAS.

Seccion III Criterios de Evaluacion y Calificacién.
Esta seccion contiene los criterios para determinar la mejor oferta y las calificaciones de la persona oferente
para ejecutar el contrato.

Seccion IV. Requerimientos de las Obras.
Contiene los alcances, las especificaciones, los planos y demas informacion de las obras cuya ejecucién se
pretenden contratar.

Seccion V. Formularios de la Oferta.
Esta seccion contiene los formularios que deben ser completados por las personas oferentes con informacion
relacionada con el equipo, personal, experiencia, otros estrictamente vinculados con la obra objeto de la
contratacion, debiéndose adjuntar informacion soporte.

PARTE 3 - CONTRATO

Seccion VI. Modelo del Contrato
Esta seccion contiene el modelo de contrato que deberdn suscribir las partes contratantes. Para ello es
necesario agregar las particularidades propias del objeto que ha sido adjudicado, las condiciones comerciales,
administrativas y de cualquier naturaleza que fueran aplicables.
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Parte 1 - Procedimiento de Licitacion
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No. Diligencias Fecha

Dias

1 Publicacion de Pre-PBC viernes, 13 de junio de 2025

5 dias habiles

2 Resolucion Ministerial de Inicio lunes, 23 de junio de 2025

1 dia habil antes de la publicacion del
PBC

Publicacion del Pliego de Bases y

. martes, 24 de junio de 2025
Condiciones

1 dia habil

jueves, 26 de junio de 2025

4 Visita al Sitio (10:00 a.m.)

2 dias habiles después de la
publicacién del PBC

Recepcidn solicitudes de

3 dias habiles después de la

Aclaracion.

5 ., viernes, 27 de junio de 2025 o

aclaracién. publicacion

Respuesta a Solicitudes de 2 dias habiles contados después de
6 b martes, 1 de julio de 2025 vencido el plazo para solicitar

aclaraciones

7 Presentacion de Ofertas. lunes, 7 de julio de 2025

10 dias habiles a partir de la

(10:00 a.m.) Publicaciéon
lunes, 7 de julio de 2025 10 dias habiles a partir de la
A f .
8 pertura de Ofertas (10:050 a.m.) Publicacion

Dictamen de Recomendacién a la
9 Méxima Autoridad lunes, 4 de agosto de 2025

20 dias habiles a partir de la apertura
de ofertas

Remision de Dictamen de

1 o
0 Recomendacion de adjudicacién

martes, 5 de agosto de 2025

1 dia habil posterior a la suscripcion
del Dictamen de Recomendacion de
Adjudicacién.

11 Resolt{aor\,MmlsterlaI de jueves, 7 de agosto de 2025
Adjudicacién.

2 dias habiles después de recibido el
Dictamen de Recomendacion.

Notificaciéon de Resolucion

1 dia habil después de emitida la

12 S i : 202 e
Ministerial de Adjudicacién viernes, 8 de agosto de 2025 Resolucion Ministerial de Adjudicacion.
13 Interposm'c?n Recurso de martes, 12 de agosto de 2025 2 dias hablles'? par.tlr. de !a notificacion
Impugnacion de la Resolucion Ministerial.
. . 3 dias habiles después de que se
14 Presen.ta.aon de Garantia de viernes, 15 de agosto de 2025 | encuentre Firme la Resolucién
cumplimiento de contrato S Y
Ministerial de Adjudicacion.
5 dias habiles a partir de que se
15 Elaboracién y firma de Contrato. martes, 19 de agosto de 2025 | encuentre Firme la Resolucion
Ministerial de Adjudicacién.
16 | Plazo de ejecucién 120 dias calendario a partir del dia siguiente de la entrega del sitio
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Convocatoria
Licitacion Selectiva LS-22-06-2025

Mejoramiento del Area de Hospitalizaciéon Crénicos, Varones/Mujeres del pabellon #5
del Hospital José Dolores Fletes

El Area de Adquisiciones del Ministerio de Salud, a cargo de realizar el procedimiento de
contratacién de Licitacién Selectiva No. LS-22-06-2025, de conformidad a Resolucion de Inicio
No. 371-2025, invita a las personas naturales o juridicas inscritas en el Registro de Proveedores
administrado por la Direcciéon General de Contrataciones del Estado, a presentar ofertas para la
contratacion de obras para la “Construccion Mejoramiento del Area de Hospitalizacion
Crénicos, Varones/Mujeres del pabellén #5 del Hospital José Dolores Fletes”, a ser
realizado en las instalaciones del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes, dentro de un plazo
no mayor a 120 dias calendarios, lo que sera financiado con fondos provenientes de Rentas
del Tesoro. Las personas oferentes extranjeras presentaran Certificado de Proveedor de No
residente y certificado de inscripcién como personas proveedoras para la formalizacién del
contrato que les fuere adjudicado.

Las personas oferentes podran obtener el Pliego de Bases y Condiciones en idioma espafol,
pudiendo descargarlo del Portal Unico de Contratacién www.nicaraguacompra.gob.ni y de la
pagina web del Ministerio de Salud (MINSA) www.minsa.gob.ni. En caso de requerir el
documento deberan solicitarlo en las oficinas de la Divisibn General de Adquisiciones del
Ministerio de Salud, ubicadas en el Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepcién Palacios”, de
las 9:00 a.m. a las 4.00 p.m., previo pago no reembolsable de C$300.00 y pagaderos en efectivo
en la Caja del Ministerio de Salud.

La visita al sitio donde se ejecutara la obra objeto de la presente licitacion se realizara en el

Hospital Psicosocial José Dolores Fletes, ubicado en el Km. 5 Carretera Sur, se realizara el dia
26 de junio de 2025 a las 10:00 a.m.

La visita sera coordinada por la Ing. Yesenia Rodriguez, Responsable de Desarrollo
Tecnolégico e Infraestructura SILAIS-Managua, nimero de teléfono: 8240-1691.

La oferta deberad entregarse en idioma espafiol en las oficinas de la Division General de
Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicadas en el Complejo Nacional de Salud “Dra.
Concepcién Palacios”, a mas tardar a la 10:00 a.m. del dia 7 de julio de 2025. Las ofertas
entregadas después de la hora indicada seran declaradas tardias y devueltas sin abi
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5. La oferta incluira una fianza de seriedad de oferta del uno (1%) por ciento del monto total de
su oferta o Declaracién Notarial. Ninguna persona oferente podra retirar, modificar o sustituir
su oferta una vez vencido el plazo de presentacion, si lo hiciere se ejecutard la fianza de
seriedad (Art. 67 LCAE).

6. Las ofertas seran abiertas a las 10:05 a.m. del dia 7 de julio de 2025, en las Oficinas de la
Division General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el "Complejo Nacional
de Salud Concepcion Palacios”, en presencia de los representantes del contratante, designados
para tal efecto, de las personas oferentes o sus representantes legales y de cualquier otro
interesado que desee asistir.
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Seccidon I. Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO).
A. Disposiciones Generales.

1. Alcances de la Licitacion.

1.1.  El Contratante emite el presente Pliego de Bases y Condiciones para establecer las condiciones juridicas,
econdmicas, técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el procedimiento de Licitacion para contratar la
ejecucion de las obras publicas descritas en la Seccién II, Datos de la Licitaciéon (DDL), invitdndose a todas las
personas oferentes interesadas a presentar oferta conforme los alcances especificados en la Secciéon 1V,
Requerimientos de las Obras.

1.2. El Régimen Juridico que regula la presente contratacion es el indicado Seccion II, “Datos de la Licitacion”
(DDL).

1.3. Para todos los efectos:

1.3.1. El término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita independientemente del mecanismo
utilizado como prueba de recibido (correo electronico, facsimile, télex);

1.3.2. "Dia", salvo indicacion contraria, debe entenderse como “dia calendario”.
1.3.3. El término “licitacién” aplica tanto para la Licitacion publica, como para la licitacidn selectiva.

1.4. El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Pliego de Bases y Condiciones, ni de sus
modificaciones, cuando no haya sido obtenido a través de la fuente establecida en la Convocatoria.

1.5. Es responsabilidad de las personas oferentes leer todas y cada una de las cldusulas del presente Pliego de
Bases y Condiciones, sus instrucciones, formularios, términos y especificaciones. La presentacion de
informacion o documentacién incompleta podra constituir causal de rechazo de la oferta.

1.6. Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratacion se entenderan notificados a
partir del dia siguiente de su publicacién en el Portal Unico de Contratacién, salvo las excepciones
establecidas en la Ley y en el Reglamento General de Contrataciones Administrativas del Estado. De forma
simultanea se enviara dicha comunicacién a la direccién suministrada por las personas oferentes. A solicitud
del participante, se le podra notificar personalmente en la sede del Contratante.

2. Fuente de Financiamiento.

2.1. El Contratante sufragara el costo de esta contratacidon con recursos adecuados, suficientes y disponibles
identificados en la Seccion II.

3. Normas Eticas.

3.1. El Contratante exige a todas las personas oferentes participantes observar las mas estrictas normas de ética
durante el procedimiento de licitacion y la ejecucion contractual.
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3.2. Silas personas oferentes incurrieren en préacticas contrarias a la ética, tales como fraude, colusidn, extorsion,
soborno, corrupcidon o conductas de similar naturaleza se procedera conforme la Legislacién Nacional
vigente.

3.3. Enlinea con la cldusula anterior, para efectos de comprensién se entendera por:

- Practica Corrupta: el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente en la actuacién del personal al servicio publico durante el procedimiento
de licitacion o en la ejecucion del contrato;

- Practica Fraudulenta: accion u omision, incluida la tergiversacién de hechos y circunstancias, que
reflexiva o precipitadamente engafen, o intenten engafar, al personal al servicio publico para obtener
un beneficio financiero o de otra naturaleza, o para evadir una obligacién durante el procedimiento de
licitacién o en la ejecucion del contrato;

- Practicas Colusorias: consiste en la confabulacién o arreglo entre dos o méas personas oferentes con o
sin el conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios artificiales no competitivos;

- Practicas Coercitivas: consiste en perjudicar o hacer dafio, o amenazar con hacerlo, directa o
indirectamente, a las personas o a su propiedad para influir en su participacién en el procedimiento de
contratacién o en la ejecucion del contrato.

4. Oferentes Elegibles.
4.1. Todo oferente que cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y
Condiciones, estara en posibilidad de participar en igualdad de condiciones, sin sujecion a ninguna

restriccion no derivada del cumplimiento de las especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto
licitado.

4.2. Son elegibles para participar en esta licitacion todos los oferentes que cumplan:

4.2.1. Los requisitos de idoneidad general para ofertar y contratar con el Estado, dispuestos en el
Articulo. 18, 19y 20 de la Ley No. 1238 “Ley de Contrataciones Administrativas del Estado”.

4.2.2.Los requisitos incluidos en Tratados de Libre Comercio cuando la contratacion se encuentre
cubierta por los mismos.

4.3. Seran excluidas del procedimiento de seleccidn las ofertas que no cumplan la clausula de elegibilidad, las
contrarias al Ordenamiento Juridico o que impidan la satisfaccion del interés general perseguido en el
procedimiento de licitacion.

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones.

5. Conformacioén
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. El presente Pliego de Bases y Condiciones estd conformado por las partes y secciones establecidas en el

indice, las que deberan leerse en conjunto con cualquier acta de correccién emitida de conformidad con la
clausula 9.
6. Homologacion del Pliego de Bases y Condiciones.

En toda Licitacion Publica el Contratante debe realizar una reunion de homologacion con las personas
oferentes interesadas, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del periodo establecido para la
presentacion de ofertas, segun se dispone en la Seccién II, DDL.

Cuando el procedimiento aplicable sea una licitacion selectiva su realizacién por el contratante es facultativa,
debiendo consignar la misma en la Seccién II del presente pliego de bases y condiciones.

De esta reunién se elaborara un acta cuyo contenido debe incluir las consultas expresadas por las personas
participantes, las respuestas brindadas, aclaraciones y acuerdos pertinentes. La misma debe notificarse a
todas las personas que han participado o han expresado interés en el procedimiento de contratacién a través
de cualquier medio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. Visita al Sitio de las Obras.
En el procedimiento de Licitacion Publica, las personas oferentes obligatoriamente visitaran el sitio de

ejecucion de las obras, siendo la misma una condicion esencial para presentar oferta. Llevandose a cabo de
conformidad a lo establecido en la Seccion II del presente Pliego de Bases y Condiciones.

De esta visita debera levantarse un acta, haciéndose constar la asistencia de las potenciales personas oferentes,
sus consultas, las respuestas y aclaraciones brindadas, asi como los acuerdos pertinentes. Debiendo firmarse

por el Representante del Contratante y las personas oferentes participantes.

La precitada acta sera parte del expediente de contratacion, y se facilitara una copia a cada una de las personas
oferentes. Los costos relacionados con dicha visita correran por cuenta de las mismas.

Cuando se trate de Licitacion Selectiva, esta etapa se regira de acuerdo a lo indicado en la Seccion II.

8. Aclaracion al Pliego de Bases y Condiciones.

8.1. En toda Licitacién, el contratante tendra la obligacion de sefalar lugar, hora y fecha limite para aclarar
cualquier duda que tuvieren las personas oferentes en cuanto a las cladusulas contenidas en el Pliego de
Bases y Condiciones.

8.2. La solicitud de aclaracién sera dirigida a la Division General de Adquisiciones, mediante comunicacion
escrita de acuerdo a lo indicado en los DDL, pudiendo utilizar medios electrénicos.

8.3. En el procedimiento de Licitacion Selectiva la Divisién General de Adquisiciones recibira las consultas por un
periodo minimo de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la Reuniéon de Homologacion.
Las solicitudes de aclaracion deberan ser atendidas dentro del plazo de dos (2) dias habiles posteriores a la
fecha de vencimiento del plazo de su presentacion, sin indicar la procedencia de la aclaracién.
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8.4. Las aclaraciones se notificaran a las personas oferentes a través del Portal Unico de Contratacion, en la sede
del Contratante o en los correos electronicos proporcionados por los participantes interesados.

8.5. El periodo de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones no interrumpe el plazo para la presentacién de
ofertas, salvo cuando las aclaraciones brindadas modifiquen aspectos esenciales de las obras a contratar.

9. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones.

9.1. El Contratante a través de la Division General de Adquisiciones y dentro del plazo no mayor de tres (3) dias
habiles, posteriores a la celebracion de la reunion de la homologacién, podra efectuar modificaciones al
pliego, sea de oficio o a peticion de cualquiera de las personas oferentes participantes, con el objetivo de
precisar o aclarar sus disposiciones. Para tales efectos, debera elaborar Acta de Correccion, debidamente
motivada y notificarla a través de los medios establecidos en el presente pliego.

9.2. La correccién del Pliego de Bases y Condiciones corresponde a una modificacién simple, cuando la misma no
modifica el objeto de la contratacidn, ni constituye una variacién fundamental en la concepcion original de
este, prevalecera el plazo inicialmente establecido para la presentacién de la oferta.

9.3. La correccién del Pliego de Bases y Condiciones constituye una modificacién sustancial, cuando introduzca
una alteracion importante considerada trascendente o esencial en la concepcién original del objeto de la
contratacién. En este caso, el plazo de presentacion y apertura de oferta debera ampliarse hasta en un
cincuenta por ciento (50%) del plazo originalmente establecido.

9.4. Toda Acta de Correccidn, sea simple o sustancial, forma parte del Pliego de Bases y Condiciones.
C. Preparacion de las Ofertas.
10. Costo de la Oferta

10.1. Las personas oferentes financiaran todos los costos relacionados con la preparacién y presentacién de su
oferta.

10.2. El Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente
del resultado del procedimiento de contratacion.

11. Idioma de la Oferta

11.1. La oferta, asi como toda la correspondencia y documentos relacionados, o intercambios de informacion
entre las personas oferentes y el contratante deberan ser escritos en el idioma indicado en la Seccion I,
Datos de la Licitacién.

11.2. Todos los documentos con informacién esencial de las ofertas se presentaran en el idioma indicado en el
Documento de Licitacidn, o en su defecto, acompanados de traduccion oficial. Las personas oferentes seran
responsables de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion de la oferta.
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12. Documentos que Conforman la Oferta.
. La oferta estard compuesta, como minimo, por los siguientes documentos:

a) Formulario de la oferta;

b) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general de la persona oferente para contratar, de
conformidad a lo establecido en el articulo 18, 19 y 20 de la Ley de Contrataciones Administrativas del
Estado;

¢) Confirmacion escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer a la persona oferente, o Poder
de Representacion Legal;

d) Evidencia documentada relativa al cumplimiento de los criterios de evaluacién;

e) Evidencia documentada que compruebe la calificacién de la persona oferente para ejecutar el contrato si
su oferta es aceptada.

f) Los formularios debidamente completados, de acuerdo con lo establecido en la 13 de las IAQ;

g) Oferta Técnica de conformidad con la Clausula 17 de las IAO;

h) Fianza de Seriedad de la Oferta, o Declaracion Notarial de conformidad con la Clausula 19 de las IAQ;

i) Ofertas presentadas por un Consorcio deberan estar acompafiadas de una carta de intencién para
celebrar el mismo o una copia del convenio de consorcio celebrado entre todos los socios;

j) Cualquier otro documento requerido en los DDL.

13. Formularios de la Oferta.

Las personas oferentes presentaran su oferta Utilizando los formularios indicados en la Seccién V,
Formularios de la Oferta. Todos los espacios en blanco deberan ser llenados con la informacion solicitada.

14. Ofertas Alternativas.
No se consideraran ofertas alternativas, salvo lo dispuesto en la Seccion II, Datos de la Licitacién.

Cuando se soliciten explicitamente plazos alternativos para la terminacién de los trabajos, ellos se
especificaran en los DDL, al igual que la metodologia para evaluarlos.

15. Precio de la Oferta.

El precio consignado en la carta de presentacion de la oferta sera el valor total de las obras especificadas en
la Lista de Cantidades.

La persona oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las obras
descritos en el Presupuesto de la Obra de conformidad al formulario indicado en la Seccion V. El precio total
debe incluir todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar la persona oferente en
virtud de este Contrato.

El Contratante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales la persona oferente no haya
indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas precios unitarios y totales
que figuren en el Presupuesto de la Obra de conformidad al formulario indicado en la Seccién V. Las
correcciones que pudieren efectuarse se haran tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.
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. Los precios unitarios ofertados seran invariables, salvo disposicién contraria en los DDL que indique el

reajuste que se reconocera ante el eventual incremento en los diferentes componentes de costo de la oferta
original presentada y aprobada al Contratista.

La revision de precios sera aplicable desde la firma del contrato, durante el plazo original del contrato y los
plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas; tomandose como precio base los que
estén contenidos en la oferta.

En los DDL debe indicarse la formula que debera aplicarse en caso de producirse variaciones en los costos de
los diferentes componentes de costo de la oferta, la que debe elaborarse sobre la base de la férmula general
siguiente:

Pr = P,[(F1(8//Boj+F2(Ci/Co)+F3(DY/DY)]

Los simbolos que componen la formula general indicada en el numeral anterior tienen el significado siguiente:

Pr=Valor reajustado del avalio por avance de obra.

Po=Valor del avalio de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios
contractuales.

F1 =Coeficiente del componente mano de obra.

F2 =Coeficiente de los Materiales.

E3 =Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte.

Los coeficientes de la formula general se expresaran y aplicaran al milésimo, y la suma de aquellos debe ser
igual a la unidad.

Bo= Valor o Indice de Precios del componente de mano de obra a costo directo segln el presupuesto inicial,
fijados por Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, mas remuneraciones
adicionales y obligaciones patronales de aplicacién general que deban pagarse a todos los trabajadores
en el pais.

B;= Valor o Indice de Precios del componente de mano de obra a costo directo Vigente a la fecha de pago,
expedidos por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, mas remuneraciones
adicionales y obligaciones patronales de aplicacion general que deban pagarse a. todos los
trabajadores en el pais.

Co= Valor o indices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo directo segin el
presupuesto inicial.

C;= Valor o los indices de precios de los componentes principales de Materiales a la fecha de pago del
anticipo o del Avallo por avance de obras de ejecucién de obras.

Do= Valor o Indices de Precios de equipos de construccién y transporte, a costo directo segin el
presupuesto inicial.

D;= Valor o indices de precios de los componentes principales de equipos de construccién y transporte a la
fecha de pago del anticipo o del Avallo por avance de obras de ejecucién de obras.
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15.9. Para la aplicacion de férmulas, los indices de precios seran los establecidos por el Banco Central de Nicaragua

en su Informe Macroeconémico y por el Ministerio del Trabajo de acuerdo con su propia reglamentacion, y
en su defecto los valores de mercado avalados por la Camara Nicaragliense de la Construccion.

16. Monedas de la Oferta.

16.1. La persona oferente presentara el precio de su oferta en la moneda establecida en la Seccion II, Datos de la

17.1

Licitacion.
17. Documentos que Conforman la Oferta Técnica.
. La persona oferente entregara una oferta técnica con la descripcion de los métodos de trabajo, los equipos,
el personal y el calendario de las obras, asi como cualquier otra informacién estipulada en la Seccién 1V, con

el detalle suficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos de la obra.

18. Periodo de Validez de las Ofertas.

18.1. Las ofertas permaneceran validas durante el plazo establecido en la Seccién 1, a partir de la fecha limite para

la presentacion de oferta. Toda oferta con un plazo menor sera rechazada por el contratante.

18.2. Por circunstancias excepcionales y antes que expire el periodo de validez de la oferta, el contratante podré

18.3

19.1

solicitar a las personas oferentes, por una vez, una prérroga no mayor del cincuenta por ciento (50%) del
plazo original de su oferta expresado en la garantia de seriedad.

. Tanto la solicitud, como las respuestas de ampliacidn del plazo de validez de las ofertas serén por escrito. Los
oferentes pueden no aceptar la solicitud, en cuyo caso no se harad efectiva la garantia de seriedad de la
oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de ampliacién no se les permitirda modificar sus ofertas,
solamente prorrogar la validez de la garantia de seriedad correspondiente para ajustarla al nuevo plazo.

19. Garantia de Seriedad de la Oferta.
La persona oferente presentard como parte de su oferta una Fianza de seriedad de oferta por el 1% (uno

por ciento) del monto total de su oferta o Declaracién Notarial; con una vigencia de 60 dias calendarios, a
partir de la fecha de la apertura de las ofertas.

19.2 La fianza de seriedad de la oferta debera expedirse por un valor equivalente entre el uno por ciento (1%) y

el tres por ciento (3%) del valor total de la oferta incluyendo impuestos, o por un monto fijo dentro del
porcentaje antes indicado, sea en moneda nacional o en una moneda de libre convertibilidad, y debera:

(a) Ser una Fianza emitida por una entidad aseguradora supervisada por la Superintendencia de Bancos y de
Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).

Si la institucidn que emite la Fianza no se encuentra establecida en el pais del contratante, debera ser
respaldada por una institucién financiera nacional autorizada por la Superintendencia de Bancos para
hacerla efectiva.
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(b) La fianza debe presentarse en original y en los formularios aprobados por el emisor.

19.3. Todas las ofertas que no estén acompafiadas por una fianza de seriedad de oferta seran rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.

19.4. La fianza de seriedad de oferta se podra hacer efectiva si:

(@) La persona oferente retira, sustituye o modifica su oferta durante el periodo de su validez, una vez
vencido el plazo de su presentacion.

(b)  Sila persona oferente adjudicada:
() No firma el contrato, o
(i) No rinde la Garantia de cumplimiento

19.5. La Fianza de seriedad de oferta de una Asociacion en Participacion o Consorcio deberd ser emitida a
nombre de la Asociacién o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociacion o Consorcio no ha sido
constituida en el momento de presentar la oferta o cuando se presenten ofertas conjuntas, la Fianza de
Seriedad deberd cumplir lo dispuesto en la Seccién 1L

19.6. La fianza de seriedad de las ofertas no seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea posible, una vez
que la persona adjudicada rinda la garantia de cumplimiento, de conformidad con la clausula 35 de las IAO.

20. Formato y Firma de la Oferta.

20.1. La persona oferente preparara un ejemplar original de los documentos que conforman la oferta indicados en
la sub clausula 12.1 de las IAO, y lo marcara claramente como “ORIGINAL". A su vez, debera presentar dos
copias y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”".

20.2. Las ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la clausula 14 de las IAO, se marcaran claramente
como "ALTERNATIVA", ademas presentara el nimero de copias indicado en los DDL y marcara claramente
cada ejemplar como “COPIA OFERTA ALTERNATIVA”.

20.3. La oferta, debera constar en hojas simples, redactadas por medios mecanicos en tinta indeleble. El original y
todas las copias deberan estar foliados, rubricados y firmados por la persona autorizada para firmar en

nombre de la persona oferente. Toda modificacién, interlineado, borradura o reemplazo sera valido si es
firmado o rubricado por el representante autorizado. El foliado del original y las copias debera ser igual.

204. La oferta presentada por una Asociacién en Participacion o Consorcio debe estar firmada por los
representantes de todas las Firmas que lo integran.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas.

21. Presentaciéon de Ofertas.

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, i SOLI DARI A!
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VI DA Y VERDAD
# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidén EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero de mayo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE! gua, N caragua

PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!
www. M nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ON!



2025%
Gobierno de Reconciliacion 46’9

: . : V= Rl
y Unidad Nacicnal \_);fm/g.. *

@0 Pu<blo, Prealdents ! e, 7 &

Anpo gn V*

LWerom

>

Y%,

21.1. Las personas oferentes podran enviar su oferta o presentarla en la direccion a mas tardar a la fecha y hora
sefialadas en la Seccion 11, o en la hora y fecha de prérroga, segun corresponda. El original y las copias de la
oferta deben colocarse en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados
como “ORIGINAL" y “COPIA". Los sobres que contienen el original y las copias seran incluidos a su vez en un
solo sobre.

21.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) Consignar el nombre, denominacién o razén social y la direccion de la persona oferente;

(b) Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccidon que se indica en los DDL.

(c) Identificar el procedimiento de licitacion; e

(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la oferta, indicada en los
DDL.

21.3. Si los sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el contratante no es responsable del
extravio o apertura anticipada de la oferta.

21.4. El Contratante debera recibir las ofertas en la direccién y, a mas tardar, a la hora y fecha indicada en los DDL.
Las personas oferentes podran presentar su oferta electrénicamente, conforme el procedimiento indicado
en los DDL.

21.5. El Contratante podra prorrogar la fecha limite de presentacion de las ofertas mediante Acta de Correccion al
pliego de bases condiciones, conforme la cldusula 9 de las IAO. Todas las obligaciones y derechos del
Contratante y de las personas oferentes quedaran sujetas al nuevo plazo.

21.6. El Contratante no considerara ninguna oferta presentada con posterioridad a la hora limite establecida para
su presentacion. Corresponde al Area de Adquisiciones declararla tardia y devolverla sin abrir a la persona
oferente, dejando constancia de ello en el expediente de la contratacién.

22. Retiro, Sustitucion y Modificacion de las Ofertas.

22.1. La persona oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, antes del
vencimiento del plazo limite para su presentacién o cualquier extensién si la hubiese, mediante solicitud
escrita firmada por el Representante Legal, en sobre cerrado y claramente marcado como “RETIRO",
"SUSTITUCION" o “MODIFICACION".

22.2. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha
limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez indicado en la Carta de Presentacién de
la Oferta, o cualquier extension si la hubiese.

23. Apertura de las Ofertas.
23.1. El Contratante llevara a cabo la apertura de las ofertas, mediante acto publico en la direccion, fecha y hora

establecida en los DDL. Las ofertas presentadas electronicamente, en caso de haber sido permitidas de
acuerdo a la sub cladusula 21.4, se abriran aplicando el procedimiento establecido en los DDL.
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23.2. Primero se abriran los sobres marcados como “RETIRO”, leyéndose en voz alta. El sobre con la oferta
inicialmente presentada no sera abierto, sino devuelto a la persona oferente remitente. No se permitira el
retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion sea presentada conforme la sub clausula 22.1.

23.3. Seguidamente, se abriran los sobres marcados como “SUSTITUCION”, leyéndose en voz alta la oferta
sustituta, la que se intercambiara con la oferta que esta siendo sustituida, esta Ultima se devolvera sin abrir a
la persona oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos que la
comunicacién sea presentada conforme la sub clausula 22.1.

23.4. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente.
No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacion sea presentada conforme
la sub clausula 22.1.

23.5. Todos los demas sobres se abrirdn uno a uno, leyendo en voz alta: el nombre de la persona oferente; los
precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u oferta alternativa; la existencia de la garantia/fianza
de seriedad y cualquier otro detalle que el contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y las
ofertas alternativas leidas en voz alta se considerardn en la evaluacidon. Ninguna oferta serd rechazada
durante el acto de apertura.

23.6. El contratante prepararda un acta de apertura de las ofertas que incluird como minimo:
nombre/denominacién de las personas oferentes participantes, si existe retiro, sustitucion o modificaciéon de
ofertas; el precio de cada oferta y el precio de los lotes si corresponde, incluyendo cualquier descuento u
oferta alternativa si estaba permitido; la existencia o no de la garantia/fianza de seriedad de la oferta.

23.7. Las personas oferentes, a través de sus representantes acreditados, tendran derecho a examinar las demas
ofertas, y solicitar se hagan constar en el acta de apertura sus observaciones. El acta de apertura sera
firmada por el Responsable de Area de Adquisiciones y el delegado de la Maxima Autoridad.

23.8. Se solicitara a los representantes de las personas oferentes que firmen la hoja de asistencia. La omision de la
firma no invalidarad el contenido y efecto del Acta. Una copia del acta serd distribuida a las personas
oferentes.

23.9. En ningun caso, la apertura de ofertas crea derechos adquiridos, pudiendo ser rechazada o la persona
oferente descalificada durante el plazo de evaluacion, segun se establece en la Ley de Contrataciones
Administrativas del Estado y en el presente pliego de bases y condiciones. Solamente seran considerados
los sobres que se abran y lean en voz alta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas.
24. Confidencialidad.

24.1. No se divulgara a las personas oferentes ni a ninguna otra persona que no esté oficialmente involucrada
con el procedimiento de la licitacidn, informacion relacionada con la evaluacién de las ofertas hasta la
notificacion que realice el Comité de Evaluacién de conformidad a las disposiciones de la Ley de
Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento General.
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24.2. Salvo lo dispuesto para la subsanacién y aclaracion de las ofertas, ninguna persona oferente se comunicara
con el Contratante sobre ningln aspecto de su oferta, a partir del acto de apertura hasta la adjudicacion del
contrato. Cualquier intento por parte de una persona oferente de influenciar en el Contratante respecto a la
evaluacion, calificacion y recomendacién de las ofertas o la adjudicacién del contrato podra resultar en su
descalificacion.

25. Examen Preliminar de las Ofertas.

25.1. Antes de proceder a la evaluacion detallada de las ofertas, el Contratante deberd examinarlas
preliminarmente para confirmar si la documentacion solicitada ha sido suministrada, cumpliendo
sustancialmente con el pliego de bases y condiciones. En esta etapa del procedimiento de contratacién
primara lo sustancial sobre lo formal.

25.2. No podran rechazarse ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las
condiciones de la persona oferente o soporten el contenido de la oferta, siempre que estos no constituyan
factores de seleccion determinados en el pliego de bases y condiciones, o no afecten la calificacién de la
oferta. Pudiendo ser aportadosposteriormente mediante requerimiento de subsanacion.

25.3. Para determinar si la oferta se ajusta al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacién se basara en
el contenido de la misma y los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones. En ningin caso
se calificardn las condiciones que las personas oferentes tengan en exceso respecto a las minimas
requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato.

25.4. El Comité de Evaluacidon otorgara un plazo maximo de dos (2) dias, contados a partir del dia siguiente de la
notificacion, para que la persona oferente subsane su oferta, la que continuara vigente, bajo condicion de la
presentacion de la enmienda dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo
acto.

25.5. Si la persona oferente no aporta la documentacién solicitada dentro del plazo conferido o no realiza la
correccion en el mismo acto, su oferta serd rechazada.

25.6. No se podra subsanar:

(a) La falta de firma en la oferta;

(b) La ausencia de presentacion de la fianza de seriedad de la oferta;

(c) Los documentos a ser Utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios establecidos en el
método de evaluacion de las ofertas;

(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta econdémica;

(e) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha maxima prevista para la presentacién de las
ofertas.

25.7. A condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con el pliego de bases y condiciones, el Comité de
Evaluacidn corregira errores de la manera siguiente:

(a) Si hay discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario por
las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.
18
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(b) Si hay error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y
se corregira el total;
(c) Si hay discrepancia entre letras y cifras, prevalecerd el monto expresado en letras, a menos que la
cantidad expresada en cifras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) antes mencionados.

Si la persona oferente no acepta la correccion de los errores antes indicados, su oferta sera rechazada.

25.8. Con el objetivo de facilitar evaluacidon y comparacién de las ofertas, el Contratante, a través del Comité de
Evaluacién podrad solicitar por escrito aclaraciones sobre las mismas, pudiendo Uutilizarse medios
electronicos. No se consideraran aclaraciones las que no sean presentadas en respuesta a una solicitud del
Contratante.

259. La respuesta de la persona oferente debera ser escrito y a través de los medios indicados por el Comité de
Evaluacién, dentro del plazo méaximo de dos (02) dias habiles a partir de la fecha de recepcién de la
solicitud de aclaracion.

25.10. Las aclaraciones no podran violentar el Principio de Igualdad, seran rechazadas aquellas ofertas cuyas
aclaraciones no sean presentadas en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracién enviada por el
Contratante.

25.11. El contratante rechazara las ofertas en los casos siguientes:

Cuando la oferta no estuviese firmada por la persona oferente o su Representante Legal debidamente
acreditado.

a Cuando la persona oferente presente ofertas de diferentes entidades comerciales con un mismo
producto sin estar autorizado en el pliego de bases y condiciones.

b Cuando la persona oferente presente mas de una oferta, sin estar autorizado ello en el pliego de bases
y condiciones.

¢ Cuando la persona oferente no presentare con su oferta la Garantia/Fianzas requerida.

d Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el pliego de bases y
condiciones.

e Cuando la oferta contenga un precio ruinoso o no remunerativo para la persona oferente, que dé lugar
a presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribucién
establecida, previa indagacion con el propdsito de averiguar si satisface las condiciones de
participacion y sera capaz de cumplir los términos del contrato.

f. Cuando la persona no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas por la
Clausula 25.8. IAO.

25.12. El Comité de Evaluacién descalificara a la persona oferente cuando:

a. No satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos en la Ley de
Contrataciones Administrativas del Estado y el pliego de bases y condiciones.

b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibicién para presentar ofertas o se encontrase
sancionado de conformidad a la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.
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¢. Cuando faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados dentro del
procedimiento de licitacion, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos
entregados o las afirmaciones realizadas y la realidad.

26. Conversion a una Sola Moneda.

26.1. Para efectos de calificacién y evaluacién de las ofertas, el contratante convertirda todos los precios
expresados en moneda diferente a la indicada en los DDL, Utilizando el Tipo de Cambio Oficial emitido por
el Banco Central de Nicaragua de conformidad a lo establecido en la clausula 16.1.

27. Margen de Preferencia.

27.1.  No aplican margenes de preferencia.

28. Evaluacién de las Ofertas.

28.1. En la evaluacién de ofertas, el Contratante Unicamente aplicard la metodologia, parametros y criterios
definidos en el pliego de bases y condiciones. No se permitird ninglin otro parametro, criterio ni
metodologia, so pena de nulidad.

En virtud del principio de igualdad y libre competencia, el Contratante evaluara las ofertas sin tomar en
cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando las personas proveedoras participantes se encuentren
sujetas a regimenes tributarios distintos, entiéndase Régimen General y Régimen Simplificado.

28.2. El Contratante calificara y evaluara las ofertas presentadas dentro de un plazo no mayor a veinte (20) dias
habiles contados a partir de la apertura de las ofertas.

28.3. Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluacion técnica y econémica deberan ser objetivos y
congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad
y proporcionalidad. El contratante deberd identificar y expresar con meridiana claridad los documentos
probatorios que permitan valorar la capacidad de la persona oferente y la calidad del objeto a contratar.

28.4. Al evaluar las ofertas, el contratante considerara:

a) El precio ofertado, excluidos los montos de reserva para imprevistos de ser el caso;

b) El ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la sub clausula 25.7 de
las IAQ;

c) El monto resultante de la aplicacion de la clausula 26 de las IAQ.

d) Ajustes derivados a la aplicacién de los factores de evaluacién, indicados en la Seccién III, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

28.5. En la evaluacion de la oferta no se tomaran en cuenta las disposiciones sobre el ajuste de precios
especificada en el modelo de contrato, las que Unicamente son aplicables durante la etapa de ejecucién
contractual, de ser el caso.
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29. Calificaciéon del Oferente.

El contratante compararad todas las ofertas que se ajusten al presente pliego de bases y condiciones y
determinara si la persona oferente seleccionada como la mejor oferta, cumple los criterios de calificacion
indicados en la Seccién III, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacién presentados por la persona
oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la sub cladusula 12.1 de las IAO.

F. Dictamen de Recomendacién y Adjudicacion del Contrato.
30. Criterios de Adjudicacion.

El Comité de Evaluacion preparara un dictamen de recomendacién detallando la revision, andlisis, evaluacion
y comparacion de las ofertas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la recomendacién de
adjudicacion, total o parcial, a la persona o a las personas oferentes que cumplan lo establecido en el
presente pliego de bases y condiciones, o en su caso recomendar se declare total o parcialmente desierta
conforme los supuestos establecidos en la sub clausula 32.1. Asi mismo, debera establecer el orden de
prelacidn con que han sido seleccionados.

El dictamen deberd notificarse a la Maxima Autoridad en el plazo de un (01) dia habil posteriores a su
suscripcion con copia a las personas oferentes participantes. Si se tratase de licitacion selectiva la
notificacion debera efectuarse al dia siguiente habil de su suscripcion.

La Licitacidn se adjudicard mediante Resolucion motivada emitido por el Titular de la Entidad Contratante,
antes la expiracién del periodo de validez de las ofertas y dentro del plazo maximo de dos (02) dias habiles
posteriores a la notificacion del Dictamen de Recomendacion expedido por el Comité de Evaluacidn,
indicando el nombre de la persona ganadora, el monto total de su oferta; el orden de prelacion; el lugar y
fecha estimada para firmar el contrato; forma, lugar y plazo para la presentacion de las garantias
contractuales; la fecha de inicio del contrato y su plazo de ejecucién, el nombre y cargo del Servidor Publico
autorizado para firmar el contrato y la designacion del equipo que administrara su ejecucién.

El Contratante notificard a las personas oferentes participantes la Resolucién de Adjudicacién dentro del
plazo maximo de un (01) dia habil a su emision, y sera publicada en el Portal Unico de Contratacién.

El Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las ofertas, adjudicar total o parcialmente, o a la Unica
oferta presentada, siempre que sea conveniente para satisfacer el interés publico perseguido con la
contratacién.

. Firme la Resolucién de Adjudicacion, se procedera a formalizar el contrato conforme modelo incluido en el
pliego de bases y condiciones, observando las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, i SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VI DA Y VERDAD

# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcion EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!

PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero de mayo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE! gua, N caragua
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!
www. M nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ON!




31.1.

31.2.

31.3.

314.

32.1.

32.2.

33.1.

33.2.

2025%
=
Gobierno de Reconciliacion 46’9§

- = Yy -7 \i
v Unidad Naciocnal e \Q,«:m,m_«-_,ao

G0 Pucblo, Prealdsnts! ] R

AnNpo en V*
31. Suspensién o Cancelacion.

El Contratante podra, mediante Resolucion motivada, suspender el procedimiento de contratacion
administrativa, si durante el desarrollo del mismo se suscitan situaciones calificadas como caso fortuito o
fuerza mayor, que impiden su normal desarrollo y pueden superarse dentro de un plazo prudencial no
superior a treinta (30) dias calendarios, sin afectar del monto y el objeto de la contratacion. En dicha
resolucion deberd indicar expresamente el plazo de suspensidn y las razones que lo motivan, pudiendo
retomarlo una vez superada la situacién en la etapa en que se produjo la suspension.

Si la circunstancia acontecida por cualquiera de estas causas, no puede resolverse dentro del plazo antes
indicado, el Contratante deberd cancelar el procedimiento motivando su decision en la Resolucién
Administrativa que al efecto emita.

El Contratante notificara a los oferentes participantes la Resolucion de Suspension o de Cancelacién, dentro
del plazo méaximo de un (01) dia habil a su emisién, y sera publicada en el Portal Unico de Contratacion.

El acto de Suspensién o Cancelacién no causan responsabilidad alguna para el Contratante. La resolucion
debera ser notificada a todas las personas participantes y publicarse en el Portal Unico de Contratacién.

32. Declaracion Desierta.
El Contratante mediante resolucién motivada, debera declarar desierta la licitacion cuando:

a) No se presentare oferta alguna.

b) Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando tal supuesto, en las razones técnicas, econdmicas y
legales basadas en el incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones.

¢) Durante la evaluacién de las ofertas se comprueban errores sustanciales respecto a las especificaciones
contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones.

d) No esté de acuerdo con el Dictamen del Comité de Evaluacion, fundamentando su desacuerdo en
razones de interés publico.

e) Cuando de la verificacion de la Oferta, se determine por el Comité de Evaluacion, la imposibilidad del
Oferente, de cumplir con el objeto a contratar, previa verificacidon de las condiciones financieras del
Oferente y la Oferta misma

La resolucién de declaracion desierta debera notificarse a las personas oferentes dentro del plazo maximo
de un (01) dia a partir de la comprobacién de las causales indicadas en la sub clausula 32.1, y publicarse en
el Portal Unico de Contratacion, sin perjuicio del uso de otros medios de difusion. La resolucion de
declaracion desierta, no hara incurrir en responsabilidad contractual o Precontractual alguna al Contratante.

33. Recursos.

Las personas oferentes podran interponer los recursos administrativos preceptuados en Ley No. 1238, Ley de
Contrataciones Administrativas del Estado y su Reglamento General, Capitulo VIL

El plazo para interponer el recurso de impugnacién sera de dos (02) dias habiles posteriores a la notificacion
de la Resolucion de Adjudicacion o de la Resolucion que la Declare Desierta.
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33.3. En cumplimiento al Principio del Debido Proceso, las personas oferentes que interpongan recursos
administrativos, deberan hacerlo ante la la Procuraduria General de la Republica y deben enviar copia del
mismo a la Mé&xima Autoridad de la Entidad Contratante.

34. Firma del Contrato

46.1. Una vez consentida o administrativamente firme la adjudicacion, los plazos para suscribir el contrato son los
siguientes:

a) A partir de que se encuentre firme la Resolucién de Adjudicacion, el Contratante deberd citar a la
persona ganadora, para que en un periodo no mayor a cinco (5) dias habiles suscriba el contrato
presentando la documentacion requerida;

b) Cuando la persona adjudicada no se presenta a firmar el contrato dentro del plazo otorgado, sin que
medie justa causa, perderd automaticamente el derecho adquirido, sin perjuicio de la aplicacién de las
sanciones administrativas correspondientes.

35. Garantia/Fianza de Cumplimiento del Contrato.

35.1. La persona adjudicada debera presentar Garantia/Fianza de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo
establecido en la Resolucidon de Adjudicacién, por un monto equivalente entre el diez por ciento (10%) y el
veinte por ciento (20%) del valor contractual, prorrogable a solicitud del Contratante. Presentada la
Garantia/Fianza de Cumplimiento a satisfaccion del Contratante, éste devolvera la Garantia de Seriedad de la
Oferta.

35.2. Sila persona adjudicada no cumple con la presentacién de la Garantia/Fianza de Cumplimiento, o no firma
el Contrato, constituira base suficiente para perder la adjudicacién del contrato y hacer efectiva la Garantia
de Seriedad de Oferta. Pudiendo el Contratante re adjudicar el contrato de acuerdo al orden de prelacién,
siempre que resultare conveniente al interés publico.

36. Garantia de Anticipo.

36.1. Previo a cualquier desembolso en concepto de adelanto del valor del contrato, el Contratante debera recibir
a satisfaccion Garantia Bancaria de Anticipo por un monto del cien por ciento (100%) del valor anticipado,
debiendo estar vigente hasta la amortizacion total del mismo.

36.2 En ningun caso el monto del anticipo podra exceder el 30% del valor del contrato.

37. Garantia de Vicios Ocultos.

37.1 Una vez concluida la obra, el Contratante debera entregar una garantia de vicios ocultos por un monto
equivalente entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor contractual, con una vigencia
de seis (6) a doce (12) meses desde la suscripcion del acta de recepcion final, segun la complejidad del

proyecto.
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38. Forma de Pago.
38.1. El pago sera realizado segun lo estipulado en los Datos de la Licitacién.
39. Penalizacion.

39.1. El Oferente debera garantizar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo y forma de todos los
compromisos suscritos en el contrato; para lo cual, se establece en el mismo una Clausula de Liquidacion
por Dafios y Perjuicios que expresa la obligacidon del oferente adjudicado a pagar al Ministerio de Salud por
retrasos o incumplimiento de contrato, aplicada de la siguiente manera: Se aplicara la multa de acuerdo a lo

establecido en el Arto. 112 del Reglamento General de la Ley No. 1238 “Ley de Contrataciones
Administrativas del Estado”

Transcurrido el término de treinta dias el Ministerio de Salud, se reserva el derecho de rescindir el contrato,

total o parcialmente por atraso en la entrega de la obra; debera comunicarse por escrito al Oferente, previo
envio de copia de comunicacion al expediente.

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al SANDI NO, Sl EMPRE MAS ALLA
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD
# sSOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcioén EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Costado oeste Col onia lero. de mayo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE! gua, Ni caragua EL PUEBLO PRESI DENTE
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i P CON DI GNI DAD!

AZ
www. M nsa. gob. ni 46/ 19 VI VA LA REVOLUCI ON!



2025%
Gobierno de ‘:?.ec:onf*l iacion 46’9

v Unidad Nacicnal «:mﬁ

Q0 Pucblo, Preeldsnts! e

ANDo EN W

Clom

Seccion II. Datos de la Licitacion.

Los datos que se presentan a continuacion complementaran las disposiciones en las Instrucciones a las
Personas Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas en esta seccion prevaleceran sobre
las IAO.

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1. Nombre del Contratante: Ministerio de Salud

Licitacion  Selectiva: LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,
Varones/Mujeres del pabellon #5 del Hospital José Dolores Fletes”

1. Breve descripcion del Proyecto:

El El proyecto consiste en el Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Cronicos, Varones/ Mujeres del
pabellon # 5, Hospital Psicosocial José Dolores Fletes que incluye Techos, cielos y verjas, Sistema
Electrico, Puertas, Ventanas metalicas y de aluminio y vidrio, Climatizacion, Pintura, Limpieza Final y
Entrega del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes.

2.Tipo de Intervencion:

Techos: Se realizan trabajos de mantenimiento e impermeabilizacion de techo con impermeabilizante y
pelicula membrana.

Cielo y Verjas: Reemplazo de fascias y cielo raso existente con cielo raso de de estructura metalica de
con forro de ldmina de plycem, acabado fino e instalacién de verjas metalicas.

IAO 1.1. Obras Eléctricas: Suministro e instalacion de conductores de diferentes medidas para acometidas
eléctricas de fuerza y de iluminacién con todos sus accesorios, Remplazo de luminarias en mal estado y
accesorios, suministro e instalacion de abanicos de ventilacién, suministro e instalacion de panel
eléctrico con breaker y su sistema de puesta a tierra.

Puertas: Sustitucion de puertas metalicas, puertas de madera, suministro e instalacién de herrajes y
accesorios.
Ventanas: Ventanas metalicas, ventanas de aluminio y vidrio fijo color claro de 6mm de grosor de
perfiles de aluminio y polarizaciones.
Climatizacion: Suministro e instalacion de unidades de aires acondicionado de tipo piso techo,
suministro de conductores eléctricos de fuerza y breker con todos sus componentes.
Pintura: Pintura de paredes
Obras de Limpieza esporadicas y final: Se realizaran obras que permitan mantener los ambientes de
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trabajo limpios hasta la entrega final.

3. Plazo de ejecucion de la obra:
El plazo de ejecucion de la obra sera de 120 dias calendarios.

4. Ubicacion exacta del sitio del Proyecto:
El Proyecto se encuentra dentro de las instalaciones del Hospital Psicosocial José Dolores Fletes, Km. 5
Carretera Sur, Managua.

5. Botadero:
Distancia del Proyecto al vertedero: 10 km. Planta de tratamiento, La Chureca

6. Coordinador del Proyecto:
La coordinacion del proyecto estara a cargo de la Ing. Yesenia Rodriguez Gonzalez/SILAIS Managua

7. Estructura de costos de la oferta.

El contratista adjuntard a su oferta la estructura de costos de todos los items en formato Excel,
desglosados en los recursos requeridos (materiales, mano de obra, equipos, transporte). Los alcances
deberan presentarse en el formato suministrado en el Documento de Licitacion, estos no deberan ser
alterados en su digitacion, alcance y unidad de medida

El Régimen Juridico aplicable a la presente contratacion es el dispuesto en la Ley No. 1238 "Ley de
IAO 1.2. | Contrataciones Administrativas del Estado” (LCAE) y su Reglamento General, Decreto No. 07-2025.
Cualquier disposicién no contenida en el presente PBC se rige por las precitadas normas.

IAO 2.1. Fuente de Financiamiento: Rentas del Tesoro

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones

IAO 6.1. | No se realizara Reunién de Homologacion.

Se realizara visita al sitio donde se ejecutara la obra publica la que se realizara en el Hospital Psicosocial
José Dolores Fletes, ubicado en el Km. 5 Carretera Sur, Managua, el dia 26 de junio del 2025 a las 10:00

moz1. | ™
La Visita serd coordinada por la Ing. Yesenia Rodriguez — Responsable de Desarrollo Tecnoldgico e
Infraestructura. Nimero de teléfono: 8240-1691
Las personas oferentes podran solicitar aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones a mas tardar el dia
27 de junio del 2025, hasta las 10:00 a.m; las que seran respondidas a mas tardar el dia 1 de julio del
2025.
Atencion: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzélez
IAO 8.2. Direccion: Division General de Adquisiciones del MINSA. Complejo Nacional de Salud
Ciudad: Managua
Teléfono: 2264-7730 Ext.: 1439
Direccion electrdnica: adquisiciones@minsa.gob.ni, con copia a adquisiciones17@minsa.gob.ni y
adquisiciones02 @minsa.gob.ni
Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones seran publicadas en el portal
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www.nicaraguacompra.gob.ni, www.minsa.gob.ni, y seran enviadas al correo electrénico de aquellos
licitantes que solicitaron aclaraciones y a aquellos que expresaron expresion de interés en participar en
el presente proceso.

C. Preparacion de las Ofertas.

IAO 11.1. | El Idioma en que debe presentarse la oferta es: Espaiiol

La persona oferente presentara como parte de su oferta los documentos siguientes:

1. El original y todas las copias deberan constar en hojas simples, redactadas por medios
mecanicos, con tinta indeleble y deberan estar selladas, firmadas y rubricadas por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre y representacién del oferente.

2. Formularios de Oferta (Formularios del 1 al 16, incluidos en la Seccion V).

3. Fianza de seriedad de ofertas por el 1% (uno por ciento) del monto total de su oferta o
Declaracién Notarial; con una vigencia de 60 dias calendarios, a partir de la fecha de la apertura
de las ofertas.

4. Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores del Estado.

5. Certificado de Verificacion de Proveedores del Estado vigente, emitido por la Comisién de
Verificacién de la Asamblea Nacional.

6. Copia certificada por Notario Publico del Poder de Representacion a favor de la persona que
representa legalmente a la persona juridica, debidamente inscrito en el Registro Publico
competente.

7. Declaracién Notarial de Idoneidad Original, de no estar inhabilitado para participar en el
procedimiento de contratacion ni para contratar con el Estado de conformidad a lo establecido
en los articulos 18,19 y 20 de la Ley N° 1238 “Ley de Contrataciones Administrativas del Estado”;

IAO 12.1. Articulo 31 y Articulo 66 inciso e) del Decreto 07-2025 del Reglamento.

8. Copia certificada ante Notario Publico de la Escritura de Constitucién, Estatutos y sus reformas
de la empresa (si las hubiere), debidamente inscrita en el Registro Publico competente

9. Para persona natural deberd presentar la correspondiente inscripcion como comerciante
extendido por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente.

10. Escritura Publica de Acuerdo de Consorcio para las empresas que decidan participar bajo esta
figura, con los requisitos establecidos en el Arto. 45 de la LCAE, y en el arto 32 de su reglamento
General

11. Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente

12. Copia de Cédula de Identidad del Oferente y/o Representante Legal de la Empresa

13. Constancia de No Retencion IR y Alcaldia, Vigente, (Cuando Aplique).

14. Copia de Licencia de operacién vigente emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura
para la actividad objeto de la contratacion.

15. Copia de Constancia de actualizacion de licencia del Ministerio de Trasporte e Infraestructura.

16. Acta de visita al sitio de la Obra (Obligatoria).

17. Declaraciéon de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de conformidad con la Circular
Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de Certificado de Declaracion del Beneficiario Final
en los procesos de Licitacién del Estado”. El Certificado de Declaracidn del Beneficiario Final no
tendra validez legal sin el codigo QR y el cddigo de barra.

IAO 14.1. | No se permitiran Ofertas alternativas.

IAO. 15.4. | Los precios cotizados no estaran sujetos a ajuste o revision.
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IAO 16.1 El oferente debera expresar el precio de su oferta en moneda de curso legal: Cérdoba
Los precios de las Ofertas deben ser expresados en dos decimales.
IAO. 18.1 Periodo de validez de la oferta serd de sesenta (60) dias calendario a partir de fecha limite de
" | presentacién de ofertas.
El oferente debera presentar Fianza de seriedad de ofertas por el 1% (uno por ciento) del monto total
de su oferta o Declaracidon Notarial; con una vigencia de 60 dias calendarios, a partir de la fecha de la
apertura de las ofertas.
En caso de ser una Fianza, deberd ser emitida por una Entidad aseguradora supervisada por la
Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras. Si la institucidén que emite la Fianza no se
encuentra establecida en el pais del Contratante, debera ser respaldada por una institucién financiera
IAO. 19.1 nacional autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva la Fianza
En caso que el Proveedor presente Declaracion Notarial, este deberd de Comprometerse a mantener
vigente su oferta durante el plazo establecido en el PBC.
Si la intencién de consorcio no ha sido formalizada en el momento de presentar la oferta, la Garantia de
Seriedad deberd estar en nombre de todos los futuros miembros del consorcio, tal como se denominan
en la carta de intencion.
D. Presentacion y Apertura de las Ofertas.
Datos del Contratante para fines de presentacion de ofertas:
Atencion: Lic. Tania Isabel Garcia Gonzélez
Direccion: Divisién General de Adquisiciones del MINSA. Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcion
Palacios”, costado Oeste Colonia Primero de Mayo.
Ciudad: Managua
IAO. 21.1. ‘s
Plazo para la presentacién de ofertas:
Fecha: 7 de julio del 2025
Hora: 10:00 a.m.
El oferente debera presentar Una oferta original, dos copias fieles, y en digital (Excel) la Lista de
Cantidades.
IAO. 21.1 | Los oferentes no tendrdn |a opcion de presentar sus ofertas de manera Electronica.
Lugar donde se realizara la apertura de las ofertas:
Direccion: Divisién General de Adquisiciones del MINSA. Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcion
IAO. 23.1. | Palacios”, costado Oeste Colonia Primero de Mayo.
Ciudad: Managua
Fecha: 7 de julio del 2025
Hora: 10:05 a.m.
E. Evaluacion y Comparacion de Ofertas.
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IAO. 26.1.

Para efectos de evaluacidn de las ofertas, el oferente debera expresar el precio de su oferta en moneda
de curso legal: Cérdoba

Fuente de la tasa de cambio: Banco Central de Nicaragua T/C: 36.6243
Fecha de la tasa de cambio: 7 de julio de 2025

F. Adjudicacion del Contrato.

IAO. 35.1.

En la formalizacion contractual se requerird la presentacion de Garantia/Fianza de Cumplimiento diez
por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia de al menos 180 dias calendarios.

La Garantia/Fianza de Cumplimiento de Contrato (deberd ser emitida por institucion autorizada y
supervisada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras. Si la institucion que
emite la Garantia/Fianza no se encuentra establecida en el pais del Contratante, debera ser respaldada
por una institucion financiera nacional autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva
la Garantia/Fianza.

La Garantia de cumplimiento debera ser entregada en la oficina de la Division General de Adquisiciones.
Ademas, de la presentacion de la Garantia/Fianza de cumplimiento, el oferente debera presentar:
Solvencia Municipal Vigente.

Solvencia Fiscal Vigente.

La vigencia administrativa del contrato inicia con la formalizacién del mismo y culmina con su
finiquito. El Contrato sera firmado en la Direccion de Asesoria Legal.

IAO. 36.1.

Si el oferente requiere un anticipo, éste no podra ser superior del 30% del valor del contrato sin
Impuesto al Valor Agregado (IVA), el que sera entregado contra presentacion de la Garantia Bancaria por
un un monto equivalente al Cien por Ciento (100%) del Valor del Anticipo solicitado y amortizado de
conformidad a lo dispuesto en el contrato. Con una vigencia de al menos 180 dias calendarios.

En el caso de no hacer uso del anticipo el oferente adjudicado debera notificarlo mediante comunicacion
escrita y se pagara el 100% contra la entrega total a entera satisfaccion del Contratante.

IAO. 37.1.

Garantia de Vicios Ocultos: Una vez concluida la obra, el Contratante debera entregar una garantia de
vicios ocultos por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor contractual, con una vigencia
de doce (12) meses desde la suscripcion del acta de recepcién final, segun la complejidad del proyecto.

IAO 38.1

Forma de Pago. El pago sera realizado en cérdobas de la siguiente forma:

El pago se hard mediante Transferencia electronica a nombre del contratista a la cuenta bancaria
que autorice el Beneficiario de Pago.

La forma de remuneracion a El Contratista adjudicado se realizard mediante pagos por avance de obras
segun costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista tendra la opcion de solicitar
adelanto o trabajar con fondos propios. El pago de los Alcances de Obra y sus requisitos, se efectuara en
Cérdobas de la siguiente manera:
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Por la completa ejecucion de la obra “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Croénicos,
Varones/Mujeres del Pabellon #5 del Hospital José Dolores Fletes”, El Contratante otorgard a
solicitud de El Contratista, en calidad de Anticipo, el monto equivalente de hasta el treinta por ciento
(30%) del valor del contrato sin IVA, contra la entrega de una Garantia Bancaria de Anticipo a favor del
Ministerio de Salud por el Cien por Ciento (100%) del Valor del Anticipo.

Para la solicitud del anticipo, El Contratista debera presentar un documento soporte detallado del uso
correcto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucion de las obras (los gastos
administrativos como pago de fianzas o pago de planillas no aplican para el uso del anticjpo). El gasto
del anticipo debe ser justificado en actividades que representen un impacto a la ejecucion del proyecto.

El valor del Contrato conforme Avallos por avance de obras: El Contratante efectuara pagos mensuales
a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo establecido en la reunion de pre
construccién a partir de la primera facturacidén hasta su debida cancelacién.- Los avallos por avance
de obras y de cancelacién seran presentados por El Contratista a mas tardar dos dias posteriores a la
fecha de corte, en original y tres (3) copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el
Supervisor y aprobados por la persona que El Contratante designe para esta funcién.

La documentacién que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago del avalto por
avance de obra es la siguiente:

1.- Factura de Cobro;

2.- Avaluo Parcial correspondiente al periodo (informe de ejecucion financiera);

3.- Informe de ejecucién fisica;

4.- Informe de Recursos Humanos;

5.- Solvencia de: INSS', INATEC?, DGI y Alcaldia.

6. Detalle del uso del anticipo recibido, presentando soporte como: copia de facturas y/o todo
documento que respalde el uso del mismo - En el avallo, se deberd mostrar los avances estimados en
porcentajes para cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor
total. De cada Avalud se debera amortizar el Anticipo. El Contratante pagara a El Contratista el valor del
avaltio dentro de los quince (15) dias habiles a la presentacién del mismo en la Divisién General
Administrativa Financiera.

FORMA DE PAGO:
La forma de pago por Avances de Obra se efectuard en Cérdobas de la siguiente manera:

1. Pagos por avance de obras.
En caso que el Contratista no solicitara Anticipo

1. Pagos por avance de obras.

2. Pagos de un 60% por el monto total de la facturacién por materiales puestos en el sitio y el 40%
restante por avance de obra.

3. Pagos de un 40% sobre los documentos de embarque, un 20% puestos en el sitio y el 40%

LINSS: Personal involucrado en el proyecto (Personal en campo, personal administrativo)
2INATEC: Personal involucrado en el proyecto (Personal en campo, personal administrativo)
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restante por avance de obra. Para hacer efectivo lo anterior, El Contratista debe presentar de previo el
plan de importacion de los equipos a utilizarse en el proyecto, el cual debe ser aprobado por parte del
Contratante,

Pago final y retenciones:

El Contratante cancelara a El Contratista hasta que haya presentado una seguridad aceptable de que ha
pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran causar embargos sobre el
trabajo o parte del mismo, lo cual podrad ser acreditado a través de una Declaracion Notarial.- La
verificacién y aceptacion del pago final constituye un finiquito, tanto de parte de El Contratante como de
El Contratista sobre cualquier reclamo originado por el contrato, con la Unica excepcién de existir
cualquier reclamo hecho previamente al pago final que aun esta pendiente y los defectos de material o
mano de obra.

El pago final se hara contra la entrega de:

i) Acta de Recepcion Definitiva de la Obra;

ii) Garantia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del monto del
contrato con impuestos y con una vigencia de 12 meses.

iii) Pago de Multa, cuando aplique.

iv) Solvencia con sub- contratos.

v) Solicitud de pago que debera presentarse ante la Direccion General Administrativa Financiera

Penalizacion

El valor de la liquidacion por dafios y perjuicios sera: 0.005% por cada dia de retraso
IAO 39.1

El monto maximo de la liquidacién por dafos y perjuicios serd: 10% del valor del contrato
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PARTE 2
Criterios de Evaluacién y Calificacion. Requerimientos de la Obra Publica.

Seccién III.
Criterios de Evaluacion y Calificacion

1. Examen Preliminar: El Comité de Evaluacion examinara todas las ofertas para determinar si estan
completas, si se han presentado las garantias requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si,
en general, estan en orden.

La Evaluacion Preliminar se realizara conforme la siguiente matriz, la cual se fundamenta en los requisitos
solicitados en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Tabla No. 1
Examen Preliminar

No. Factor de Evaluacion Oferente
1 El original y todas las copias deberan constar en hojas simples, redactadas
por medios mecanicos, con tinta indeleble y deberan estar selladas, firmadas
y rubricadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre

y representacion del oferente.

Formularios de Oferta (Formularios del 1 al 16, incluidos en la Seccién V).

3 Fianza de seriedad de ofertas por el 1% (uno por ciento) del monto total de
su oferta o Declaracién Notarial; con una vigencia de 60 dias calendarios, a
partir de la fecha de la apertura de las ofertas.

4 Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores del Estado.

5 Certificado de Verificacion de Proveedores del Estado vigente, emitido por la
Comision de Verificacién de la Asamblea Nacional.

6 Copia certificada por Notario Publico del Poder de Representacién a favor de

la persona que representa legalmente a la persona juridica, debidamente
inscrito en el Registro Publico competente.

7 Declaracién Notarial de Idoneidad Original, de no estar inhabilitado para
participar en el procedimiento de contratacién ni para contratar con el
Estado de conformidad a lo establecido en los articulos 18,19 y 20 de la Ley
N° 1238 "Ley de Contrataciones Administrativas del Estado”; Articulo 31y
Articulo 66 inciso e) del Decreto 07-2025 del Reglamento.

8 Copia certificada ante Notario Publico de la Escritura de Constitucion,
Estatutos y sus reformas de la empresa (si las hubiere), debidamente inscrita
en el Registro Publico competente

9 Para persona natural debera presentar la correspondiente inscripcién como
comerciante extendido por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil
competente.
10 Escritura Publica de Acuerdo de Consorcio para las empresas que decidan
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No. Factor de Evaluacion Oferente
participar bajo esta figura, con los requisitos establecidos en el Arto. 45 de la
LCAE, y en el arto 32 de su reglamento General
11 Registro Unico de Contribuyente (RUC) vigente
12 Copia de Cédula de Identidad del Oferente y/o Representante Legal de la
Empresa
13 Constancia de No Retencién IR y Alcaldia, Vigente, (Cuando Aplique).
14 Copia de Licencia de operacién vigente emitida por el Ministerio de
Transporte e Infraestructura para la actividad objeto de la contratacion.
15 Copia de Constancia de actualizacion de licencia del Ministerio de Trasporte
e Infraestructura.
16 Acta de visita al sitio de la Obra (Obligatoria).
17 Declaracién de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de
conformidad con la Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de
Certificado de Declaracion del Beneficiario Final en los procesos de Licitacion
del Estado”. El Certificado de Declaracion del Beneficiario Final no tendra
validez legal sin el codigo QR y el cédigo de barra.
RESULTADO DE LA EVALUACION Cumple/
No Cumple
2. Evaluacion Técnica: Una vez que se haya efectuado el Examen Preliminar de las Ofertas, se

procederd a evaluar técnicamente, solo aquellas ofertas que cumplan sustancialmente con los
documentos de licitacion y hayan sido calificados.

El Comité de Evaluacién examinard las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y
condiciones técnicas solicitadas han sido aceptadas por el Oferente.

Se evaluaran los aspectos técnicos de la oferta presentada para confirmar que todos los requisitos
han sido cumplidos, caso contrario la oferta sera rechazada.

Si durante la Evaluacion Técnica de las Ofertas el contratante tiene dudas respecto a cualquier costo
unitario podra solicitar al oferente la memoria de costos en la cual demuestre cémo alcanzo el
precio unitario ofertado.
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Programa Fisico - Financiero en formato Excel

El oferente debe presentar un programa de ejecucion fisico - financiero que debera estar acorde a
los alcances del proyecto, dentro de la linea de tiempo establecido para la ejecucién de la obra. Este

programa sera en formato Excel y debera incluir la siguiente informacién:

Duracién de cada actividad.

Se presentard por separado el programa fisico y programa financiero de la obra propuesta por
semanas a lo largo de la duracion del proyecto. Esta informacion debera incluir todos los items de la

oferta.
TABLA No. 2
EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS
Factor de Evaluacion Oferente 1
a. El oferente debe presentar un programa de ejecucion fisico - financiero que debera estar
acorde a los alcances del proyecto, dentro de la linea de tiempo establecido para la
ejecucion de la obra. Este programa sera en formato Excel y deberd incluir la siguiente
informacion:
- Duracion de cada actividad
Se presentard por separado el programa fisico y programa financiero de la obra
propuesta por semanas a lo largo de la duracion del proyecto. Esta informacion debera
incluir todos los items de la oferta.
b. Cumple con todos aspectos técnicos de la oferta presentada requisitos de las
Obras descritas en los alcances de obra, de lo contrario la oferta sera rechazada
¢. Acepta la correccion aritmética efectuada
CUMPLE / NO
RESULTADO FINAL CUMPLE
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3.- Calificacién del Oferente: El Contratante comparard todas las Ofertas que se ajusten al
presente Pliego de Bases y Condiciones, para determinar a su entera satisfaccion, si el Oferente
seleccionado como el que ha presentado la mejor oferta mas baja, cumple los criterios de
calificacion.

Factor de Evaluaciéon Oferente

a. Experiencia del oferente: Experiencia en dos (2) obras de similar naturaleza y complejidad en
los ultimos dos (2) afios (2023 y 2024) y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso
contractual.

Naturaleza: Obras Obras verticales de infraestructura, estas incluyen construcciones nuevas,
remodelaciones, reemplazo y reconstruccion de edificios relacionados a la salud, escuelas,
hoteles, centros comerciales, aeropuertos, centros penitenciarios, complejos de edificios
(apartamentos, condominios, urbanizaciones) y edificios comerciales.

Complejidad: Monto igual o mayor al 15% del valor de la oferta presentada.

Es obligatorio adjuntar las actas de recepcion final de proyectos de similar naturaleza
ejecutados, las cuales reflejen inicio y fin de la misma. En caso de no contener la informacion
antes expuesta, el oferente deberd remitir aclaraciones que complemente y permitan la
verificacién de la misma.

Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando los siguientes campos

ftem Nombre y breve Fecha de Fecha de Duracién Monto
descripcion de Inicio Finalizaciéon c$
Proyecto (d/m/a) (d/m/a)

b. Equipo minimo requerido que debera tener el oferente para ejecutar la obra:
El listado minimo de equipo sera:
1 planta de emergencia de 15 Kva
Nota:
1. La omisién de algun equipo sera motivo de descalificacion inmediata.

2. Cada equipo deberad estar respaldado por su documento de propiedad o constancia de
compromiso de renta.
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Factor de Evaluacion Oferente

c. Lista de personal clave requerido y afios de experiencia

Contar con un (1) Ingeniero Civil, con un (1) aflo minimo de experiencia general a fin a su carrera 'y
al menos un (1) proyecto como Residente o Administrador en obras, cuya naturaleza sean
equivalentes a la obra cotizada y con un tiempo de duracion mayor o igual a tres (3) meses de
duracion.

Asi mismo, debera presentar carta de compromiso firmada por el residente propuesto, expresando
que en caso de adjudicarse el proyecto trabajara con el contratista y trabajara Unicamente para este
proyecto hasta su finalizacién.

Se debera presentar el CV completo y soportar la experiencia del personal clave adjuntando copia
de actas, constancias u otros documentos (contrato), que permitan verificar su experiencia. Estos
documentos seran soporte para la contabilizacién del tiempo a evaluar y debera reflejar el periodo
en el cual se desempefid en el cargo.

Anexar a su CV titulos que permitan comprobar sus estudios y la siguiente tabla la cual es
obligatoria su presentacion, donde detalle su experiencia general y especifica, esto se comprobara
con actas y soportes adjuntos a su CV.

ftem Nombre y Fecha de Fecha de Duracion Cargo oficial
breve Inicio Finalizacion meses desempeiiado
descripcion (d/m/a) (d/m/a)
del
Proyecto

Nota: Omitir la carta de compromiso, copia de titulo y cuadro resumen serd motivo de
descalificacion del proceso de licitacion.

d. En el caso de los oferentes que tengan contratos vigentes con el Ministerio de Salud, debera
adjuntar toda la informacién que demuestre el estado de avance y cumplimiento de los contratos,
deberan presentar copia del Ultimo avallo y programacion fisica. Estos no deberan tener atraso
mayor al 5% imputable a si mismo.

e. Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de Salud en los ultimos dos (2)
anos (2023 y 2024), sera requisito obligatorio, la presentacién de las actas de recepcién final de los

mismaos.
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Seccion IV.
Requerimientos de las Obras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO:

Mejoramiento del Area de Hospitalizacién
Cronicos, Varones/Mujeres del pabellon
#5 del Hospital José Dolores Fletes
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CAPITULO 01: GENERALIDADES

[
O

1.0bjetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos
métodos constructivos especiales, métodos de prueba y evaluacidn cualitativa, en general,
las normas técnicas aplicables al proyecto.

2.Alcances

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y constituyen un
complemento de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista
esta obligado a cumplir lo indicado en estas especificaciones, el Supervisor decidira las
condiciones aplicables, a menos que especificamente se sefiale lo contrario. El Contratista
debera suministrar materiales, servicios, mano de obra, direccién técnica, administracion,
control y vigilancia. Las obras realizadas por sub-Contratistas estaran sujetas,
administrativamente a lo sefialado por los documentos contractuales y las condiciones de
la licitacion, pero técnicamente, el Contratista sera responsable ante el Supervisor y el
Contratante.

3.Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les
dara el significado que a continuacién se describe, segin orden alfabético.

Aceptacién del trabajo: Acto por el cual la Supervision acepta como bueno determinado
trabajo o parte de la obra para fines de pago. La aceptacién del trabajo no tiene caracter
definitivo, permanece sujeta a revisién posterior en caso de duda sobre su correccidon o
exactitud durante todo el plazo del contrato y se confirmara con la recepcion definitiva y
final de la obra.

Aprobacién: Accidon por la que el area de formulacion y disefio con el visto bueno del
Supervisor, después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un
material, proceso o equipo

Avaluos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervisién, de las
cantidades de obra completadas por el Contratista en cada periodo, con el objeto de
calcular los pagos parciales que le correspondan.
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Bitacora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el
proceso de construccion de la obra. Este documento constituye un documento contractual
y debera permanecer todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacion y clasificacion de las cantidades de trabajo ejecutadas
por el Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formularios de oferta, y/u
ordenes de la Supervision, para fines de pago.

Contratante: Ministerio de Salud — SILAIS-Managua (MINSA).

Contratista: Persona natural o juridica a quien el Contratante, encomienda la construccién
de la obra, o parte de ella, segin lo establezcan los términos de la Contratacion y
oficializado mediante la celebracién de un contrato..

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos vy
obligaciones que reciprocamente adquieren el Contratante y el Contratista respecto a la
ejecucién de las obras que la primera encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del
proyecto, las condiciones de la contratacion, el programa de ejecucion de la obra,
documentos constructivos y cualquier otro documento que las partes incorporen al
contrato.

Dia calendario: Son todos los dias del afio, laborales o no.

Dia_habil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia del sabado, domingo y dias
festivos declarados por la autoridad competente.

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso
del trabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y
aprobados por la Supervision. Deberan ser realizados por el Contratista cuando sea
solicitado por el Supervisor y tener claridad y calidad técnica..

Forma de pago: Modalidad de la forma de la retribucion econémica por un determinado
servicio o trabajo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este documento y que
no se especifique particularmente su método de medicién, se pagard de acuerdo a la
unidad indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por el Contratante

Laboratorio: Firma consultora especializada en control de calidad de suelos y materiales y
que dispone del equipo mecanico y humano necesario para realizar ensayos y pruebas de
materiales. Dara apoyo al Supervisor y/o Constructor, en los documentos de Solicitud de
Oferta, quienes podran delegar partes especificas de su autoridad durante el proceso
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constructivo. Todas las pruebas requeridas en el proyecto de acuerdo a estas
especificaciones deberan incluirse en los costos indirectos de la oferta.

Mano de Obra: Incluird Unicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o
pago por destajo de una actividad en especifico. Los costos de viaticos de alimentacién,
transporte y alojamiento de los trabajadores deberan incluirse dentro de los costos
indirectos de la oferta.

Muestra: Espécimen representativo tomado de un lote de materiales, o de la obra ya
construida, para que se realicen en él, las correspondientes pruebas de laboratorio.

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o parametros cualitativos que tienen vigencia en
Nicaragua o en otros paises, en las que deberan referirse o aplicarse los métodos
constructivos. Dichas reglas determinan las condiciones de la realizacion de una operacion
o las dimensiones y las caracteristicas de un objeto o producto

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se sefialan las normas
que regiran los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe entenderse que la
documentacion conteniendo tales normas sera la revision o edicion mas reciente publicada
hasta la fecha de someter las ofertas. Si el Contratista deseare desviarse de las normas
sefialadas o aprobadas, deberd someter para su aprobacién una declaracién en la que se
manifieste la naturaleza exacta de la variacién propuesta.

Orden de cambio: La comunicacién dirigida por la Supervisién, debidamente autorizada
por el Contratante, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, o para
efectuar trabajos no incluidos en el plan de propuesta.

Planos y Especificaciones Técnicas: Documentos contractuales que definen la obra vy
establecen las normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la
misma, en lo que se refiere a la clase, dimension, caracteristicas generales, materiales,
sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago.

Planos as-built: Los planos as-built o planos conforme a la obra son aquellos en los que se
plasman todas las modificaciones en el proyecto durante el periodo de construccion, de
manera que los planos sean fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberan tener la aprobacion
del supervisor previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Asi mismo, se
requiere impresion de un juego de todos los planos as built en formato A1, los cuales
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deberan ser entregados al Contratante con el Visto Bueno del supervisor del MINSA y
firma del contratista.

Los planos as-built constituyen un requisito para la aceptacién de la obra y proceder con el
pago del avallo final del proyecto, estos planos seran elaborados por el contratista, el cual
debera considerar la elaboracién de los mismos en su oferta como parte de los costos
indirectos.

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para

cada uno de los items que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra,
equipo, servicios especiales, etc. Y considerando todos los gastos necesarios de
mantenimiento hasta la entrega y recepcion final de las obras, materia del presente
contrato. Los precios unitarios del plan de oferta no seran modificados y seran utilizados
para cualquier obra adicional solicitada por el contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramatico de caracter legal en el que, de comun
acuerdo el Contratante y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos seguin
los cuales deberan realizarse los trabajos, para asi cumplir con el plazo total sefialado por
los términos del concurso. El plazo de obras definido toma en cuenta las limitaciones
normales de las lluvias propias de las zonas geograficas y la estacion lluviosa.

Recepcion Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Contratante verificara
la recepcion efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada de forma
sustancial.

La pre-recepcion incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que
sean necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere
necesario hacer reparaciones, se verificara que se hayan hecho correctamente dentro del
plazo establecido. La recepcion definitiva y aceptacién a entera satisfaccién de las obras de
conformidad, da lugar a un Acta de Recepcion Final.

Recepcion final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Contratante verificara la
recepcion efectuada por el Supervisor constatando la correccion de las observaciones
hechas en la pre recepcion luego procedera a la aceptacion de las obras de conformidad,
mediante un Acta Final.

Sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociacién de éstas, que celebra contrato
directamente con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra,
materiales o ambos, para la ejecucion de una parte de la obra.
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Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las labores de
supervision y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra conforme a los planos,
lista de cantidades, contrato y especificaciones técnicas.

4.Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos)

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produccién,
folletos o cualquier otra informacién que debe ser preparada por el contratista o el sub-
contratista, el proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobacion de la Supervision.
Los planos de taller ilustran alguna parte del trabajo y confirman las dimensiones y el
cumplimiento de los documentos de contrato, son ampliaciones de areas de planos
constructivos para la ejecucion correcta del trabajo y /o aclarar o ampliar cualquier
informacién que no esté claramente detallada en planos.

La aprobacion por el Gerente de Obras/supervisor de los planos de taller de cualquier
aparato, material, equipo o su localizacion, no relevara al Contratista de la responsabilidad
de suministrar los mismos con las dimensiones, tamafio, cantidad, calidad y caracteristicas
de operacion correctas para ejecutar eficientemente los requerimientos y el proposito de
los documentos de contrato. Tal aprobacién no relevara al Contratista de la
responsabilidad por errores y omisiones de cualquier tipo que se encuentren en los planos
de taller. Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista
avisara por escrito al Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los
cambios.

Las muestras seran elementos fisicos provistos por el contratista que ilustran materiales,
equipos, colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguira y contra el
cual se juzgara el trabajo final.

El contratista debera ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun
cuando estos no sean requeridos expresamente por la supervision.

Una copia de los planos de taller, sera guardada en la obra junto con copias de planos y
especificaciones. Debera tener la firma del supervisor indicando su aprobacion.

El contratista prevera la disposicién apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra,
sobre todo cuando de su ejecucion dependan otros trabajos, ya que no se concederan
prorrogas por atrasos debidos a la no atencion de estas disposiciones.

5.Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades
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Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizara una reunion preparatoria a fin de
contar con la aprobacion de la supervision de los materiales a utilizar, equipos,
herramientas, mano de obra, subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos,
resultado de las pruebas de laboratorio aplicables, etc. En la reunién preparatoria se
deberan presentar la informacién técnica de materiales y equipos, muestras de los
materiales a utilizar, pruebas de laboratorio que certifiquen el cumplimiento de lo
requerido en las especificaciones técnicas.

Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su
procedencia sea del extranjero debe ser sometida a la aprobacién del Supervisor con
suficiente tiempo de anticipacion.

El contratista prevera las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar
tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecucion dependan otros trabajos, ya que
no se concederan prorrogas por atrasos debidos a la no atencién de estas disposiciones.

6.Aceptacion de los trabajos

Durante la ejecuciéon de los trabajos, el Supervisor efectuard los siguientes controles
principales:

v'Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

v'Dara seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades comprendidas
en esta especificacion y elaborard un expediente en el que serd recopilada toda la
informacién correspondiente al control de calidad y que este ha sido garantizado en todas
las etapas del proyecto.

v'Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

v'Sefalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar
que sean dafiados.

v'Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.
v'Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
v'"Medir los volimenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la

presente especificacion, entre otros.

7.Energia Eléctrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos).
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La instalacion eléctrica provisional sera hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los
locales provisionales como también en todo el campo de la construccion, con un voltaje de
110 y 220 voltios; los postes y soportes de lineas seran de concreto o metalicos en buen
estado, de dimensiones y caracteristicas que garanticen la estabilidad de la instalacion.

Se colocaran tableros de conexién a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de
construccion; se dispondra de una adecuada iluminacion eléctrica para trabajos nocturnos
y vigilancia, igualmente se colocaran las protecciones que sean necesarias; el calibre,
aislamiento y otras caracteristicas de los conductores seran adecuados para la carga a
transmitir, segun lo requerido por las normas y estandares nacionales, e internacionales.

El Contratista debera construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de
agua potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena ejecucion de la obra.
Estos servicios seran solicitados a las compafiias correspondientes, gestionados y pagados
por el contratista.

El suministro de agua potable se hara en varios puntos de la construccion, en particular en
los sitios donde mas se requiera, por ejemplo, donde se fabricara el concreto, el area de
servicios sanitarios, etc.; la distribucion provisional se hara con tuberia resistente y bien
protegida. En caso de no ser posible la conexién se debera instalar tanque plastico
provisional con capacidad suficiente para garantizar el suministro al proyecto.

La paralizacion de las obras por falta de energia eléctrica no sera motivo de proérroga, en
razon de que, el Contratista debera mantener en la obra uno o varios generadores
eléctricos de diésel o gasolina, para asegurar las necesidades minimas del trabajo por si
existiesen cortes de energia o por cualquier otra causa que no hubiese suministro de
energia eléctrica; sin costo adicional al Contratante.

8.Impuestos

El Contratista incluira en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) y
todas las gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.

9.Andamios y equipos de apoyo

El Contratista hara uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos
de apoyo tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas
achicadoras, torres de iluminacion, etc. El costo de la renta, flete y explotacion de todo esto
debera ir dentro del costo indirecto, por lo que NO se hara pago especifico del mismo.
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De igual manera no se hara pago especifico por la utilizacion de herramientas menores o
manuales para la ejecucion de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones,
cizalla, etc.), esto sera incluido en los costos indirectos.

10.Accesos provisionales

Es responsabilidad del Contratista y deberd incluir en los costos indirectos todos los
accesos provisionales que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.

11.Actividades nuevas

Cuando se trate de cobro por realizacién actividades no contractuales, el contratista
debera remitir dicho cobro a la Division General de Infraestructura para la Salud
acompanado de los soportes y fichas de costos unitarios con la integracion de los
componentes de cada rubro o insumo (material, mano de obra, transporte, equipo y
subcontrato).

12.Estudio de Conflicto

El contratista deberd considerar en sus costos indirectos la elaboracion de plano de
conflicto de todas las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas
oportunas (Supervisor y las especialidades varias involucradas, tales como electricidad,
climatizacion, climatizacion, voz y datos, etc. Asi como todas las obras de arquitectura y
estructura), para resolver cualquier conflicto y evaluar las posibles soluciones. En caso de
existir conflictos que no fueron analizados y comunicados antes de realizar una actividad,
la reparacion del mismo correra por cuenta del contratista.

13.Permisos

El contratista sera el responsable de gestionar y realizar el/los pago(s) de los tramites de
solicitud de los permisos y/o avales necesarios para la ejecucién del proyecto.

Todos estos permisos seran incluidos en los costos indirectos y no representara costo
adicional al contrato.

14.Nota General

1. Tadas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el
contratista tiene la opcidén de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas
diferentes a la de referencia, siempre y cuando sean equivalentes o superiores a la
calidad de la marca sugerida por el Contratante. Dichos cambios o solicitudes
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Disefio de la Division General de Infraestructura para la Salud, antes de su compra
o instalacion.
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2. El contratista deberd entregar planos originales, con medidas exactas del
levantamiento total (replanteo) de como estara distribuida consulta externa, este
juego de planos incluyen: Plantas arquitectdnicas, elevaciones, planta hidrosanitaria
y eléctrica. Debera presentarlos e format PDF, DWG vy fisico (esto debe considerarse
en costos indirectos).

15.Medidas de Mitigacion y Gestion de Impacto Ambiental.

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos):

A. Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usara en el
proyecto, las zonas de acceso deben definirse en coordinacion con los directores médico y
administrativo del hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema.

B. El contratista debera instalar o construir servicios sanitarios temporales para uso de sus
trabajadores ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los
usuarios y personal del hospital.

C. Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccién (zanjas
para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques
sépticos y pozos de absorcion, etc.) deberan sefialarse e identificarse con cinta color
naranja internacional como medida de precaucion para evitar accidentes. Asi mismo en
caso de que las excavaciones tengan el peligro de derrumbe deberan protegerse de forma
temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo material excavado
deberad ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre lo que genera
afectacion por sedimentacion en el area del Proyecto.

D. El Contratista sera el maximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante los
trabajos de construccion el uso de los medios de proteccién adecuados segun se establece
en la legislacion laboral y demas documentos y convenios establecidos por el Ministerio
del Trabajo, Ministerio de Salud y convenios colectivos.
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E. Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el

trabajo, mediante proteccion con Gypsum y plastico a fin de evitar presencia de desechos
solidos y particulas suspendidas en otros ambientes del Hospital.

F. Proteger de daios a las personas, edificios y arboles dentro y fuera de los terrenos.

G. Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar dafio a los arboles que de

acuerdo a los planos no seran talados o circundantes a la obra.

H. Proporcionar control y establecer medidas sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos

olores durante el proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros.

I. Mantener adecuada proteccion contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto edlico

o escorrentia superficial.

J. Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledafias a la construccion.

16. Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

El Contratista y subcontratistas cumplirdn con todas las leyes y reglamentos vigentes en
materia de legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el Seguro Social y
cumplirad con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucién de este tipo
de proyectos.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y subcontratista
deberan proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por
ella, todas las medidas y equipos de seguridad necesarias para impedir cualquier
accidente.

Todas las areas de trabajo deben estar sefalizadas y se usardn avisos, barreras de
seguridad, tapiales, etc., para evitar cualquier accidente.

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista debera
contar con la aprobacién del Supervisor en consenso con el director del hospital o la
unidad de salud del proyecto, para el trabajo nocturno, de contar con la aprobacion
deberan sefalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas,
vacios, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.
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Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra,
deberan satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas por las disposiciones
oficiales vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con
cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a
"tierra”". No se permitirda ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de
proteccion adecuado al servicio.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocaran
extintores contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que
se almacenen en esta bodega. Deberd entrenarse al personal de la obra en uso de
extinguidor.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco
o resistencias eléctricas, debera proveerse el area de trabajo de extintores contra incendio
tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en nimero adecuado a la magnitud del trabajo que se
ejecute.

Se instalara botiquin médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las oficinas
administrativas del proyecto, asi como en los almacenes, en los talleres o en las oficinas
administrativas, se instalaran botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios.

El Contratista se comprometera a que su personal obrero guarde una compostura correcta
en el area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Con caracter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervision de la obra
deberan usar un casco de seguridad (de un mismo color) en las areas de trabajo.
Igualmente, y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se establecera el uso de lentes
de seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados vy
reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demas implementos que
protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccién deberan portar gafetes de
identificacion con fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que
pertenece, nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y
teléfono en donde avisar en caso de accidente.

Para la alimentacién de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos
debera hacerse fuera de las areas en construccion, en un lugar que se determinara de
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comun acuerdo con la Supervisién mediante la aprobacion de un plano de instalaciones
provisionales el cual debera contemplar un espacio para comedores.

El sitio para la ubicacién de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como
administrativo del Contratista, debera ser escogida de comun acuerdo con la Supervision y
la Direccién del Hospital, pero el area que se asigne para este objetivo tendra una limpieza
constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden posible.
Esto serad exclusivamente de la responsabilidad del Contratista. El contratista ubicara un
lavamanos y un sanitario para eliminacién excretas por cada 20 trabajadores

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza
en todas las areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes
de material.

El Contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Unico de
cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el
Contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra
comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por obra,
pactado entre el Contratante y el Contratista.

Por lo tanto, el Contratista sera el responsable de todos los actos del personal a su cargo,
incluyendo dafios a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y
dispondra los medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una
o varias de estas disposiciones puede significar la expulsion de la obra tanto del personal
como del Contratista mismo.

1. No se permitira el uso de armas de ningun tipo.
2. No se permitira la venta y consumo de bebidas alcohdlicas o toxicas.

3. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite de las
obras o en las calles adyacentes a la misma.

4. No se permitira pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones de ningun tipo.

5.Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las
indicaciones del sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como
zonas de restriccion de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanias de las
instalaciones o cualquier otro que se especifique.
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17.Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).

Durante todo el proceso de construccion el contratista mantendra el terreno, la obra y
zonas adyacentes, libre de acumulacién de desperdicios, escombros y materiales
excedentes, al finalizar la obra hara la limpieza final en forma completa, removiendo por su
cuenta todo lo indicado y otras basuras, haciendo entrega del sitio totalmente libre de
desechos de construccion.

Lo que respecta a las obras exteriores de la construccion se debera contemplar en los
costos, la limpieza inicial, trazo y nivelacién, limpieza final para la unidad de medida
contemplada. No se pagara costo adicional por actividades mencionadas.

18.Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista mantendra todas las excavaciones, material apilado existente, areas de
trabajo libre de polvo excesivo dentro de parametros razonables de tal manera que no
causen dafos o perjuicio a otros. Métodos temporales aprobados tales como rociado,
cubiertas con material plastico o cualquier otro método equivalente para controlar el
polvo. El control del polvo se efectuara a medida que avanza el trabajo y cuando ocurra el
peligro de dafio o molestia por el mismo.

Todas las areas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho
transito, adyacentes a la zona de construccion se mantendran limpias de tierra y
desperdicio que pueda resultar por las actividades de construccion por el contratista
durante la duracién de la construccion.

No se permitira la acumulacion de desechos o residuos de la construccién y elementos
resultantes de demolicion o desmontaje en ningun lugar de la obra por un periodo de mas
de 48 horas, el Contratista debera mantener un aseo periddico en la obra y destinara un
lugar exclusivo para el acopio de los desperdicios de la construccion.

19.Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos).

En caso que aplique, el Contratista evacuara los desperdicios toxicos conforme la
regulacion existente, depositandolos en sitios autorizados por el MARENA.

En caso que aplique, el Contratista evacuara los desechos quimicos conforme la
regulacion existente y con la aprobacién de MARENA, evitando que contaminen el
servicio publico de agua o que causen peligro o incomodidades de cualquier clase.
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Queda prohibido la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales
como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red
de alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas, en rios o cualquier
fuente de agua superficial y la colocacion directa en el suelo). Estos deberan
preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin,
conforme lo regulado por MARENA.

El Contratista no podra utilizar materiales de construccion compuestos por
sustancias peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier
sustancia susceptible de producir intoxicacion o dafios por inhalacién o contacto.

El contratista deberd definir los sitios para mantenimiento de la maquinaria y
recolectar residuos de grasas y combustibles, asegurar el area impermeabilizada
para almacenar temporalmente hidrocarburo, evitando derrames en el suelo,
Unicamente podran recargar combustible la maquinaria que por su caracteristica no
pueda recargar en una gasolinera.

Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maquinaria,
equipos y vehiculos usados en la construccidon y disponer los mismos en sitios de
servicios de reciclaje de residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que
puedan ocurrir y asumir la limpieza de suelo por el contratista.

Todos los materiales inflamables o de facil combustion deberan almacenarse
perfectamente en una seccién especial, aislada de las oficinas y de las bodegas
normales, controlandola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada
que contengan leyendas de no fumar ni encender fosforos.

Siempre se usaran avisos y leyendas con la descripcion del tipo residuo y su
clasificacién.

20.Construccion de obras temporales (Bodega, Oficinas, Vestidor, S.S). (Incluir Costo en
Indirectos).

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Contratista debera
contar. Estas podran ser de madera rustica o cualquier otro material que el Contratista
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estime conveniente, asi como bodegas méviles montadas sobre trailer. No podran
instalarse o construirse en lugares cuyo funcionamiento interfiera la circulacion de los
trabajadores y visitantes.

Para este proyecto, el Contratista deberd tener las siguientes instalaciones, las cuales
deberan tener como minimo las dimensiones especificadas a continuacion:

Bodega 42 m?
Oficina para supervisor 9m?
Oficina para residente 9m?
Vestidores y/o comedor 12 m?

Estos ambientes deberan construirse sobre terreno natural (incluir cascote simple de 2,000
PSI) o losa, o piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado calibre 28. La
altura minima sera de 2.6 m.

En la bodega u oficina temporal, permanecera la Bitacora, la cual no podra estar fuera de
esta oficina cuando el proyecto esté en ejecucion, desde su inicio hasta la finalizacion de la
misma.

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregara al Contratante todas
las construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, apegandose a
lo especificado en la limpieza final.

Para el uso de servicios sanitarios como alternativa, el contratista podra suplir servicios
sanitarios portatiles para el uso de su personal y debe cumplir con las medidas de higiene.

En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad debera incluir limpieza
inicial, descapote, trazo y nivelacién, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub
actividad que se necesite para la ejecucion de las mismas.

El costo de cada actividad incluira el acarreo de materiales desde la bodega hasta el area
de construccion delimitada en planos constructivos.

Se aclara que estas obras son propiedad del Contratante del Proyecto (Ministerio de Salud
o MINSA), por lo que se debera considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las
mismas.

21. Etica en el comportamiento de trabajadores de la construccion en la ejecucion de
proyectos de infraestructura de salud.
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Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoracién moral de los actos humanos,
principios y normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido,
durante la ejecucion de toda obra de infraestructura en salud, ya sea en construccion
nueva, remodelacién o rehabilitacién, el contratista esta obligado a promocionar actitudes
responsables y de buen comportamiento entre los trabajadores que se contraten y la
comunidad en la que se emplaza el proyecto, para esto es necesario que el contratista o
quien él designe brinde charlas mensualmente a los trabajadores orientadas a:

I. Velar por que los trabajadores de la construccion no hagan actos inmorales
tanto en el area de construccion ni en las comunidades

II. Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construccién y la
comunidad, desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y
cortesia de los trabajadores del proyecto hacia la poblacion local y viceversa.

IIl. El supervisor del proyecto por parte del Contratante, Ministerio de Salud
(MINSA), supervisara y notificara al coordinador del proyecto el cumplimiento de
las charlas brindadas.

IV. No se permitira ningun tipo de discriminacién y/o acoso entre los trabajadores
y/o la poblacion.

El contratista realizara obligatoriamente las actividades y tareas indicadas en el documento
Programa de Gestion Ambiental y Social; el cual es parte integral del documento de
Solicitud de Oferta.

El contratista considerara en los costos indirectos de su oferta todas las acciones,
gestiones, métodos o procedimientos para la correcta ejecucion de lo solicitado vy

contratado.

Lo indicado en las generalidades de este documento se complementara con el programa
de gestion ambiental y social

Forma de pago:

Todas las actividades se incluiran dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto,
no habra pago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1.
GENERALIDADES. Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de lo indicado y contratado.
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CAPITULO 02: CONTROL DE CALIDAD

Se requiere para este proyecto que en campo exista un Laboratorio especializado en
control de calidad de suelos y materiales y que dispone del equipo mecanico y humano
necesario para realizar todos los ensayos y pruebas de materiales minimos sin ninguna
excepcion los cuales deberan incluirse en los costos indirectos de la oferta.

El contratista previo al inicio de la etapa de movimiento de tierra debera someter
aprobacion del contratante el laboratorio propuesto para lo cual debera remitir a la DGIS
el curriculo conteniendo como minimo la siguiente documentacion:

Se solicita que tenga una experiencia general minima de 5 proyectos con una naturaleza
y magnitud similar a la obra cotizada de acuerdo como lo establece el DDL en control
de calidad de materiales, pruebas de compactacion, pruebas de concreto y pruebas de
calidad en especialidad hidrosanitaria, cuya experiencia la demuestre con constancia,
contratos o actas de trabajos realizados.

El laboratorio propuesto debera presentar licencia del MTI vigente, durante el proceso de
ejecucién de los trabajos en el proyecto.

El laboratorio debera presentar certificado de calibracion de los equipos a utilizarse
cuya fecha de calibracion sean seis meses anticipados al inicio del proyecto y estos
deberan ser calibrados las veces que sea requerido durante la ejecucién del proyecto.

El Contratante se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta de laboratorio.
A. MATERIAL DE SITIO:

El contratista debera realizar pruebas de laboratorio al material de sitio, previo al inicio de
la etapa de movimiento de tierra.

Para confirmar la idoneidad de la propuesta de mejoramiento y el relleno estructural de las
cimentaciones. Dichos ensayos se efectuaran a las muestras extraidas mediante dos
perforaciones SPT de 6.3 m de profundidad ubicadas sobre el eje central de la estructura
con un espaciamiento entre ellos de 9m. Los ensayos a realizar seran los siguientes:
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PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS

Item Ensayo Designacion Especificacion
ASTM
1 Anadlisis granulométrico de suelos ASTM D 6913
por tamizado
2 Limites de Atterberg ASTM D 4318
3 Humedad in Situ ASTM D 2216
4 Clasificacion SUCS ASTM D 2487

5 Ensaye de compactacion de suelos ASTM D 698
“Proctor estandar” (al material
natural extraido de las excavaciones
al nivel proyectado de fundacion)
Dichos resultados seran remitidos a la DGIS para la validaciéon del mejoramiento.

B. MATERIAL SELECTO:

MATERIAL PARA CONFORMACION DE MEJORAMIENTO Y RELLENO ESTRUCTURAL

Para la aprobacion del uso del material selecto para la conformacién de terrazas se
realizaran los siguientes ensayos de laboratorio los cuales garantizaran el control de
calidad del material a aplicar::

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS

Item Ensayo Designacion Especificacion
ASTM
1 Anadlisis granulométrico de suelos ASTM D 6913
por tamizado
2 Limites de Atterberg ASTM D 4318
3 Humedad in Situ ASTM D 2216
4 Clasificacion SUCS ASTM D 2487

5 Ensaye de compactacion de suelos ASTM D 698
“Proctor estandar” (al material
natural y al material estabilizado con
cada dosificacion especificada en

planos)
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6 Especimenes de Suelo Cemento ASTM D-1633 21kgt/cm?2
(para mejoramiento de
cimentaciones)

MATERIAL PARA CONFORMACION DE TERRAZAS

El contratista debera realizar pruebas de laboratorio al material del banco de préstamo
seleccionado, previo al inicio de la etapa de movimiento de tierra.

Para la aprobacion del uso del material selecto para la conformacién de terrazas se
realizaran los siguientes ensayos de laboratorio los cuales garantizaran el control de
calidad del material a aplicar:

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SUELOS
Item Ensayo Designacion Especificacion
ASTM
1 Analisis granulométrico de suelos ASTM D 6913 Tamafio maximo de
por tamizado particula 1"

Retenido sobre la malla
3/4"<30%

2 Limites de Atterberg ASTM D 4318

3 Humedad in Situ ASTM D 2216

4 Clasificacion SUCS ASTM D 2487

5 Ensaye de compactacion de suelos ASTM D 698

"Proctor estandar”
6 Clasificacion de suelos para ASTM D 3282 A-1a, A-T1b o A-2-4
propdositos de construccion de
carreteras

C.FRECUENCIA DE ENSAYOS DE CONCTROL DE CALIDAD DE MATERIALES:

Los ensayos de control de calidad de los materiales descritos previamente deberan
realizarse con una frecuencia de 2 ensayos de cada tipo por cada 100m3 de material a
colocar.

En caso de que el suelo cemento no se alcance la resistencia con la dosificacion propuesta,
se deberan realizar ajustes a la misma con base en los resultados de caracterizacién del
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material de sitio, para posteriormente repetir el ensayo con la nueva dosificacion (esto se
debera repetir hasta conseguir la resistencia adecuada).

D.ESCARIFICACION Y COMPACTACION:

Se deberan garantizar el siguiente control del material colocado en campo:

Dos ensayos para la determinacion de la densidad en sitio para cada 200 m2 de, ubicados
de forma aleatoria, correspondiente al ensayo de compactacién referido en el inciso 2).

» Se utilizardn tanto el método de densimetro nuclear y cono de arena, por cada 5
pruebas con densimetro nuclear se elaborara de manera simultanea a una de ellas una
prueba de cono de arena.

> Los resultados de peso volumétrico seco maximo deberan ser comparados con el valor
obtenido en el respectivo ensayo de Proctor.

» La ubicacion de las pruebas sera coordinada con el responsable del laboratorio en
campo y el supervisor los cuales definiran de manera aleatoria el lugar donde se
realizaran cada una de las pruebas.

> El espesor de compactacion de las capas colocadas de materiales nunca sera mayor a
20cm maximo, a menos que se especifique en planos que la capa seran de menor
espesor.

E.COMPACTACION PARA LA CONFORMACION DE TERRAZAS:
Se deberan garantizar el siguiente control del material colocado en campo:

Dos ensayos para la determinacion de la densidad en sitio para cada 100 m2 de, ubicados
de forma aleatoria, correspondiente al ensayo de compactacion referido en el inciso 2).

Se deberan considerar los siguientes aspectos dentro del control de calidad:

> Se utilizaran tanto el método de densimetro nuclear y cono de arena, por cada 5
pruebas con densimetro nuclear se elaborara de manera simultanea a una de ellas una
prueba de cono de arena.

> Los resultados de peso volumétrico seco maximo deberan ser comparados con el valor
obtenido en el respectivo ensayo de Proctor.

58

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD
# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE'. gua, Ni caragua.
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!
www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



Gobierno de Reconciliacion
y Unidad Nacional

™ @Y Puchlo, Prealdants !

gJC RS

o679

o SELEEY

2025%Q
-
S
s
/S
o«

‘?4,?
Anpo gn V™

» La ubicacion de las pruebas sera coordinada con el responsable del laboratorio en
campo y el supervisor los cuales definiran de manera aleatoria el lugar donde se

realizaran cada una de las pruebas.

» El espesor de compactacién de las capas colocadas de materiales nunca serd mayor a
20cm maximo, a menos que se especifique en planos que la capa seran de menor

espesor.

F.MEJORAMIENTO DE SUELO EN CIMENTACIONES Y RELLENO ESTRUCTURAL:

Para el control de calidad del mejoramiento de fundaciones y para la actividad de relleno y
compactacion se elaboraran pruebas de compactacion en las cantidades indicadas, segun

las siguientes caracteristicas del proyecto:

Pruebas de compactacion para fundaciones
Efpesor. de Cantidad de Segun cantidad de .
mejoramiento Método para usar
Pruebas Zapatas
(m)
Por cada 10 zapatas aisladas
0.0-05 2 por capa | o por cada 25 m? de losa de Densimetro nuclear
cimentacion
Pruebas de compactacion para relleno estructural
E?pesor. de Cantidad de Seguin cantidad de .
mejoramiento Método para usar
Pruebas Zapatas
(m)
Por cada 20 zapatas aisladas
0.0-05 2 por capa | o por cada 50 m? de losa de Densimetro nuclear
cimentacién

La ubicacién de las pruebas sera coordinada con el responsable del laboratorio en campo y
el supervisor los cuales definirdan de manera aleatoria el lugar donde se realizaran cada una
de las pruebas. No debe realizarse mas de una prueba en la misma zapata. Aplica para

todas las obras exteriores del proyecto.

El espesor de compactacién de las capas colocadas de materiales nunca sera mayor a
20cm, a menos que se especifique en planos que las capa seran de mayor espesor.
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El contratista deberd realizar como minimo dos pruebas por cada capa para cada 10
zapatas o de acuerdo con lo estipulado en tabla “Pruebas de compactacién para
fundaciones”, por lo que, de acuerdo con los resultados de los ensayos el contratista
debera realizar el siguiente procedimiento:

Si ambas pruebas cumplen con los porcentajes de compactacion descritos en los planos y
en las especificaciones técnicas, se da por aceptada esta capa del lote muestreado.

En el caso que una de las dos pruebas realizadas, su resultado no cumpla con el Proctor
indicado en los planos y en las especificaciones técnicas, se debera realizar al mismo lote
de 10 zapatas otras dos pruebas adicionales a la misma capa, si ambas prueban
adicionales cumplen con los porcentajes de compactacion descritos en los planos y en las
especificaciones técnicas, se da por aceptada esta capa del lote muestreado. La capa de la
zapata que no cumplié con el Proctor indicado inicialmente en los planos y en las
especificaciones técnicas, se debera de escarificar y retirar, por lo que, se debera realizar
nuevamente relleno y compactacién de esa capa con un nuevo material antes de iniciar
esta fase, realizando nuevamente el procedimiento de prueba de compactacion, hasta que
la capa estudiada del lote cumpla con los porcentajes de compactacion descritos en los
planos y en las especificaciones técnicas, todo esto sin costo adicional para el MINSA. En el
caso que una de estas dos pruebas adicionales no cumplan con el Proctor solicitado en los
planos y especificaciones del proyecto, se debera de escarificar y retirar la capa de material
afectada de la totalidad del lote de 10 zapatas muestreadas, por lo que, se debera realizar
nuevamente relleno y compactacion de esa capa con un nuevo material antes de iniciar
esta fase, realizando nuevamente el procedimiento pruebas con la cantidad estipulada en
tabla "Pruebas de compactacion para fundaciones” de pruebas de compactacién, hasta
que la capa estudiada del lote cumpla con los porcentajes de compactacion descritos en
los planos y en las especificaciones técnicas, todo esto sin costo adicional para el MINSA..

En el caso de que ambas pruebas no cumplan con el Proctor indicado en los planos y en
las especificaciones técnicas, se debera de escarificar y retirar la capa de material afectada
de total de lote de 10 zapatas muestreadas, por lo que, se debera realizar nuevamente
relleno y compactacién de esa capa con un nuevo material antes de iniciar esta fase,
realizando nuevamente el procedimiento pruebas con la cantidad estipulada en tabla
“Pruebas de compactacion para fundaciones” de pruebas de compactacion, hasta que la
capa estudiada cumpla con los porcentajes de compactacion descritos en los planos y en
las especificaciones técnicas, todo esto sin costo adicional para el MINSA.

G. DISENO DE MEZCLA
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El contratista previo al inicio de la etapa de fundaciones debera someter a aprobacion a la
DGREFS el disefio de mezcla de concreto, de acuerdo a las resistencias indicadas en planos
constructivos proveniente del laboratorio certificado previamente aprobado, los
documentos requeridos para aprobacion del disefio de mezcla son:

Estudio de granulometria de agregado grueso y fino, que incluye contenido de
humedad y porcentaje de absorcién de los agregados, segun norma ASTM C 33.

Disefio de proporciones que componen la mezcla de acuerdo a la ACI211.1.

Pruebas de ruptura con un promedio de tres pruebas a los 7 dias de edad como
minimo, de acuerdo a la norma ASTM C 42.

Pruebas de revenimiento de acuerdo a la Norma ASTM C 143 con alturas minimas de
acuerdo lo estipulado en la siguiente tabla:

e e et s Revenimiento en cm.

Maximo Minimo
Paredes y zapatas de cimentacion reforzadas. 8 2
Zapatas, cajones y muros de sub-estructuras sin refuerzo. 8 2
Vigas y paredes reforzadas. 10 2
Columnas de edificios. 10 2
Pavimentos y losas. 8 2

Ilustracién 1. Tabla de revenimiento maximo y minimo por elemento de concreto.
Todas estas pruebas deberan cumplir con los requerimientos minimos de acuerdo a las
normativas establecidas anteriormente.

En caso que los ensayos anteriormente descritos no cumplan con la norma, el contratista
deberd realizar un nuevo disefilo de mezclas contemplando todos los estudios
mencionados, hasta que la mezcla cumpla con los parametros establecidos en las
normativas.

Es de suma importancia que para aprobacién del disefio de mezcla se haya incluido todo
el agua y aditivos.

H. ENSAYOS A REALIZAR EN CONCRETO

Para dar inicio con la etapa de concreto, el contratista debera contar con la aprobacion del
disefo de mezclas de concreto por la DGRFS; asi mismo previo a las actividades
correspondientes a la llena de concreto debera realizar las siguientes pruebas:
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Pruebas de revenimiento de acuerdo a lo aprobado en el Disefio de Mezcla con el
cono de Abrahams.

Prueba de Temperatura al concreto que sera colocado de acuerdo a los establecido
en ACI 305R “Guia para el colado del concreto en climas calurosos”

Para el caso de unidades de salud con area de construccion de edificios de 1,200.00 m2 a
mas debera considerar el uso de mixer para la etapa de colado de concreto. En unidades
de salud con un area menor a 1,200.00 m2 el contratista puede hacer uso de mezcladoras
mecanicas como minimo de 2 sacos, las cuales deben garantizar su homogeneidad vy la
resistencia solicitada en planos constructivos.

Antes de la descarga del concreto El Contratista debera presentar la ficha de entrega del
concreto, luego se procedera a mezclar el concreto en el mixer por tres minutos para
proceder con la toma de muestras, dichas muestras seran sometidas a pruebas de
resistencia a la compresion de acuerdo a la normativa ASTM C 31 en la cual se indica el
procedimiento a seqguir para elaborar especimenes en el campo, es decir en el sitio de la
obra, representativos del concreto muestreado.

En el caso que se use mixer, deberan tomarse cuatro cilindros por cada mixer, los cuales
seran ensayados a la compresién a una edad de 7, 14y 28 dias.

En el caso de mezcladoras mecanicas de dos sacos deberd tomarse cuatro cilindros por
cada 5 m3 de concreto mezclado, los cuales seran ensayados a la compresién a una edad
de 7, 14y 28 dias.

En ambos casos, si la resistencia de uno de los cilindros ensayados a compresién no
cumple con la resistencia esperada, se realizarad la prueba a compresién de la cuarta
muestra tomada, todo esto segun lo indica la norma ACI228-1R.

De persistir el resultado por debajo de lo esperado seguiin la normativa antes mencionada,
y si como minimo tiene 14 dias de colocado el concreto, se debe proceder con los ensayos
de extraccion de nucleos.

Ensayos de extraccion de nucleos de concreto:

Estos ensayos se realizaran cuando las resistencias obtenidas de los cilindros muestreados
para el concreto no cumplan con la resistencia solicitada en planos, de acuerdo a la norma
ACI228-1R. Todo lo anteriormente mencionado debera incluirse como costos indirectos al
proyecto.
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Las muestras de concreto endurecido usadas para las pruebas de resistencia, deben
tomarse hasta el momento en que el concreto alcance la edad especificada. En general, el
concreto debe tener un minimo de 14 dias de edad para que puedan extraerse los
especimenes, los cuales deben obtenerse de zonas de concreto no dafiadas.

Ueiom

[
O

Si de las muestras ensayadas alguna no cumpliese con la resistencia minima requerida en
todos los elementos estructurales en donde fue utilizada esta mezcla, el contratista debera
proceder a la demolicién de todos estos elementos y reponerlos sin costo adicional para el
contratante segun el disefio de mezcla aprobado, realizando todos los ensayos
correspondientes y que han sido mencionados en este acapite.

I. ENSAYOS EN BLOQUES DE CONCRETO

El contratista debera presentar a MINSA la ficha de aprobacion del lote por parte del MTI
la cual estara acompafiada por los resultados de los ensayos de laboratorio. Los ensayos
que regiran la evaluacion de los bloques se encuentran contenida segun la Norma NTON
12-008-16, los mismos se enlistan a continuacion:

Muestreo:

En el proceso constructivo previo al inicio de las actividades de mamposteria, el contratista
debera trasladar al sitio del proyecto los bloques de concreto a implementar para realizar
los ensayos de laboratorio pertinentes presentando la ficha técnica de fabricacion
aprobada. Por cada rastra se debera seleccionar 10 bloques, 6 de los cuales seran
sometidos a la verificacion de sus dimensiones reales (por pieza) y a ensayos de resistencia
a la compresion luego de su verificacion dimensional, los 4 restantes se someteran a
ensayos de absorcidn, area neta y peso unitario.

Ensayos:

Los ensayos a realizar para demostrar la conformidad de los bloques sujetos a norma
deben cumplir con los siguientes ensayos:

Requisito Norma

Dimensiones

ASTM C-140 o su

Determinacion de absorcion 53 5
version nacional

Resistencia a la compresion

Ilustracién 2. Ensayos a realizar para la aceptacion de los bloques.

Ensayo de Resistencia a la compresion:
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Resistencia minima a la
compresion para una pieza
individual
11,81MPa 10,63MPa
(1 714psi 0 120kg/cm’) (1 542psi 0 108 kg/em®)

Resistencia promedio minimo para
tres piezas

Ilustracion 3. Resistencia a compresion de bloques huecos y solidos a base de
cemento.

La clasificacion del tipo de bloque sera especificada en las notas generales de los planos
estructurales, dicha clasificacién se encuentra de acuerdo a la normativa NTON 12-008-09.

Para la evaluacion de la cantidad de bloques traslada por la rastra se sometera a revision
de resistencia a la compresién 6 piezas de las cuales se tomara un promedio de 3 piezas
para la comparacion con la resistencia promedio solicitada. Si el promedio de resistencia
de la muestra empleada y la resistencia de la pieza individual son menores a lo
especificado en la ilustracidn 2 se volvera a realizar el proceso de muestreo de 6 unidades
para la aplicacion del ensayo de compresion. En el caso de resultar menor luego de realizar
el segundo proceso de muestreo no se aceptara la colocacion de los bloques.

Absorcion:

La absorcién es la propiedad del bloque para absorber agua hasta llegar al punto de
saturacién. Para determinar el porcentaje de absorcion se debe realizar ensayo segun
ASTM C-140, el maximo porcentaje de absorcion de los bloques sera del 10%.

De acuerdo con la normativa NTON para la aceptacion de los bloques se debera cumplir
con el valor maximo de absorcidn. Por tanto, de encontrarse que no se cumple con este se
rechazara la o las piezas y se sustituiran hasta encontrar una pieza que cumpla.

Ensayo de Resistencia en mortero de pega

El mortero para la unién de bloques tendra una resistencia la comprension, a los 28 dias de
edad, de 108 kgf/cm? (1,542 psi), y no menor de 58 Kg/cm? segun se establece en la norma
MP-001 “Norma Minima de Disefio y Construccién de Mamposteria.

Antes de proceder con la fabricacién de mortero, El Contratista debera presentar ante El
Supervisor el disefio de laboratorio para dicha mezcla, de acuerdo a la especificacién ASTM
C 109. Como adjunto al disefio de mezcla se presentara el resultado de los ensayos a
compresion de tres muestras realizadas a edades de 7 14 y 28 dias para la aprobacion de
la mezcla.
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En el caso de que la resistencia del mortero de pega se encuentre por debajo de lo
solicitado se rechazara el disefio presentado hasta obtener la resistencia solicitada en
planos constructivos y especificaciones técnicas.

Durante la ejecucién del proyecto se realizardan muestras de mortero para realizar pruebas
de compresién, dicho muestreo se realizard por cada 200 m? de muro. De no cumplirse
con la resistencia requerida se debera rechazar su aplicacion.

J. ENSAYOS EN ACERO DE REFUERZO

Las propiedades mecanicas que se deben analizar en el acero son la resistencia a la
traccion y a la fluencia, el alargamiento y el doblado.

Los métodos de testeo mecanico recogidos en ASTM A-370 permiten determinar las
propiedades fisicas de los materiales testeados. Las pruebas a realizar al acero de refuerzo
son las siguientes:

Determinacion del peso lineal.

Verificacion del espacio entre resaltes transversales.
Verificacion de la altura de los resaltes transversales.
Verificacion del ancho de los resaltes transversales.
Tensién

Dureza

Brinell (Doblado)

La determinacién de las propiedades mecanicas, la composicibn quimica y la
determinacion de las dimensiones de los resaltes, se realizara al azar en proporcion de tres
muestras por cada 20 toneladas, o fraccién de ellas; de las cuales, una muestra sera para el
ensayo de traccion y la otra para el ensayo de doblado dichas muestras seran por cada
didmetro de varilla a partir de la varilla #3. Todo lo antes expresado se encuentra
contenido en la normativa minima de disefio y construccidn de acero estructural.

Aceptacion y rechazo:

Si alguna barra corrugada de la muestra presenta sobrepeso (exceso de masa), esto
no sera causa de rechazo.

Las barras deberan estar libres de imperfecciones superficiales perjudiciales. Oxido,
fisuras, irregularidad superficiales o incrustaciones de laminado.
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Imperfecciones superficiales o defectos diferentes de los especificados en el parrafo
anterior deberan ser considerados perjudiciales cuando las muestras que
contengan tales imperfecciones no cumplan cualquier requerimiento de tension o
doblado. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a: astillas, pliegues, fisuras,
incrustaciones, grietas de enfriado o moldeado, y/o marcas del laminado.

Las barras de acero corrugadas, representadas por la muestra de ensayo, que no
cumplan con las especificaciones de tension y doblez descritas anteriormente,
deben ser rechazadas.

Repeticion de ensayos:

Si alguna propiedad relativa a la tension de cualquier espécimen de ensayo para
tension es menor que lo especificado, y si alguna parte de la fractura se encuentra
fuera del tercio medio de la longitud calibrada, indicada por las marcas hechas en
el espécimen antes del ensayo, sera permitido la repeticion del ensayo. De no
cumplir con los criterios antes descritos debera ser rechazada.

Si los resultados de un espécimen original sometido a tension no cumplen los
requerimientos minimos especificados y se encuentran dentro de 2000 psi (14MPa)
de la resistencia a tension requerida, dentro de 1000 psi (7MPa) del punto de
fluencia requerido, o dentro de dos unidades porcentuales de la elongacion
requerida, se permitira la repeticion del ensayo en dos especimenes aleatorios para
cada espécimen de tension original fallado del lote. Ambos especimenes
reensayados deberan cumplir los requerimientos de esta especificacion.

Si un espécimen no supera el ensayo de doblez por razones diferentes a razones
mecanicas o se presentan fallas en el espécimen, la repeticién del ensayo sera
permitido en dos especimenes tomados aleatoriamente del mismo lote. Ambos
especimenes reensayados deberan reunir los requerimientos de esta especificacion.
De no cumplir con los criterios antes descritos debera ser rechazada.

Si un ensayo de peso (masa) no cumple por razones diferentes a defectos en el
espécimen, el reensayo sera permitido en dos especimenes tomados
aleatoriamente del mismo lote. Ambos especimenes reensayados deberan reunir
los requerimientos de esta especificacion.
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Todos los resultados deben ser comparados con los valores minimos de las propiedades
mecanicas segun la especificacion correspondiente ASTM A-615 o ASTM A-706.

A continuacion, se presentan dichos valores segun la norma ASTM A 615 y la ASTM A 706.

Grados MPa [ksi]
280 [401* 420[60] 520[75] 550 [80] 690[100]
Resistencia minima a la traccion MPa [ksi] 420 [60] 620 [90] 690 [100] 725[105] 790(115]
Esfuerzo de fluencia minimo MPa [ksi] 280 [40] 420 [60] 520[75] 550(80] 690[100]
Relacién resistencia minima a.Eal traceion { esfuerzo de " 148 133 132 114
fluendia minimo
Designadion de barra, N° Elongacion en 200 mm, porcentaje minimo

003 1 9 7 7 7

13,16 [4,5] 12 9 7 7

19[6] 12 9 7 7 7

22,25[7,8] 8 7 7 7

29,32,36[9,10,11] 7 6 6 H

43,57, 6414, 18, 20] 7 6 ] H

* Las barras de Grado 280 [40] solo son suministradas en tamafos de 10 [3] a 19[8].
Ilustracion 4. Requisitos de traccion y porcentaje de elongacion minimo para barras
de acero al carbono segtin la norma ASTM A-615.

Grados MPa [ksi]
420 [60] 550 [80]
Resistendia minima a la traccion MPa [ksi] 550 [80]* 690 [100]*
Esfuerzo de fluencia minimo MPa [ksi] 420 [60] 550 [80]
Esfuerzo de fluencia, maximo MPa [ksi] 540 78] 675 [98]
Relacion resistencia minima a la 131 125

traccion / esfuerzo de fluencia minimo

Designacion de barra, N°

Elongacion en 200 m

m, porcentaje minimo

10,13,16,19 (3,4, 5, 6] 14 12
22,25,29,32,36(7,8,9,10,11] 12 12
43,57 [14, 18] 10 10

* La resistencia a la traccion real no debe ser menor que 1,25 veces el limite de fluencia real.

Ilustracion 5. Requisitos de traccion y porcentaje de elongacion minimo para barras
de acero al carbono seguin la norma ASTM A-706.

SISTEMA HIDROSANITARIO

A.Sistema Hidrosanitario.
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El contratista deberd realizar las pruebas en el proceso constructivo del sistema
hidrosanitario de manera que garanticen el correcto funcionamiento del mismo.

A.) NORMAS

Todos los sistemas mencionados en este capitulo, deberan ser instalados y aprobados de
acuerdo con los requerimientos de las Normas Técnicas para el abastecimiento vy
potabilizacién del agua, INAA. (NTON 09 007-19), asi como de acuerdo al National
Standard Plumbing Code, version 2015. También se debera hacer uso de las buenas
practicas de la ingenieria para lo cual la mano de obra debera ser de primera clase sujeta a
aprobacion de El Supervisor.

Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, nomenclatura y uso
correcto de tuberias, accesorios y equipos, las normas y estandares de la American Water
Works Association (AWWA), American Society for Testing and Materials (ASTM) de los
EE.UU., seran usados como base, a los requerimientos minimos aceptables en la obra.

Aprobacion previa de tuberias

Los tubos seran aprobados de acuerdo con los requisitos de la ASTM D3034 para tubos de
PVC de alcantarillado sanitario y ASTM D2241 para tuberia PVC de conduccion de agua
potable.  Las pruebas de los tubos seran hechas en laboratorio designado por el
Supervisor de Obras/Supervisor y el costo de las pruebas serd pagado por EL
CONTRATISTA.

Las pruebas de alineamiento y ex filtracidn seran realizadas antes del relleno de la zanja.

B.) PRUEBAS DE SISTEMAS

Después de completar la instalacion del sistema de tuberias El contratista en coordinacién
con el supervisor y el responsable del laboratorio hara pruebas en el sitio para obtener la
aprobacion.

L.- Pruebas de Funcionamiento y de Presion en sistema de agua potable.

El Contratista hara pruebas de presion y de funcionamiento en las tuberias y en el equipo
instalado. Durante las pruebas de presién todos los accesorios en las instalaciones de
tuberias que no han sido diseflados para las pruebas de presion seran removidos o
aislados de la instalacidon y luego que las prueba hayan sido terminadas, los accesorios
removibles o aislados seran reconectados o restablecidos.
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II.- Sistema de Agua Potable

Las pruebas en los sistemas de agua potable deberdn realizarse tanto para redes
secundarias por circuitos como redes primarias, lineas de impulsion, conduccion. Etc., se
realizaran en dos momentos:

a) Prueba hidraulica a zanja abierta

Cuando se haya terminado la instalacién de tuberia béasica y antes de colocar los
artefactos, los sistemas completos de agua potable, se someteran a la prueba de presion
hidrostatica de 150 PSI 'y por un lapso de tiempo no menor de 120 minutos, para permitir
la inspeccidon de la tuberia y verificar que no existan fugas en el parte del sistema que
posteriormente quedara sellado. Se aislara el equipo que tenga una capacidad nominal de
presion menor que la presion de prueba.

b) Prueba hidraulica a zanja tapada con relleno compactado y desinfeccion.

Asi mismo cuando se haya finalizado en su totalidad la instalacion del sistema de agua
potable incluyendo la instalacion de los artefactos sanitarios, se debera realizar una prueba
final hidrostatica con la presion hidrostatica de 150 PSI del sistema, por un lapso minimo
de 120 minutos.

No se autorizara realizar la prueba a zanja tapada con relleno compactado y desinfectado,
si previamente la Supervision no ha aprobado via cuaderno de bitacora la prueba a zanja
abierta de la linea de agua.

Todas las lineas de agua antes de ser puestas en servicio, seran completamente
desinfectadas, la concentracién de cloro aplicada para la desinfeccién sera de 50 ppm. El
tiempo minimo del contacto del cloro con la tuberia serd de 24 horas, procediéndose a
efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener por lo menos 5 ppm de cloro.
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En el periodo de desinfeccion, todas las valvulas, grifos y otros accesorios, seran
maniobrados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la
solucién de cloro.

yad L

Metodologia de realizacion de prueba hidrostatica de Agua Potable:

Presurice el sistema
Después de alcanzar la presion maxima, verifique el sistema para asegurarse de que

se haya eliminado todo el aire atrapado.

Desconecte la bomba de presidn y permita que la presion en el sistema se
estabilice por un periodo de 10 minutos o 5% del tiempo de prueba, el que sea mas
largo. Durante el tiempo de prueba, la bomba de prueba debera ser retirada del sitio a un

lugar designado por el supervisor.
Después de la estabilizacion, registre la presion exacta y monitoree durante el

periodo de prueba.

Informe

La siguiente informacién como minimo debe registrarse en el momento de las mediciones
e incluirse en el informe:

Fecha de prueba.

Condiciones de prueba (temperatura, presion, tiempo de prueba).
Ubicaciones de fugas.

Tasa de fuga.

Prueba de fluido.

Firma del probador, Ingeniero Residente e Ingeniero Supervisor de Obras.

Fotografia de lectura inicial y final

Formato minimo de pruebas hidrostaticas

Diferencial <. ‘s . .
92 Ubicacién . Presion | Presién | Diferencial
Prueba , ; Hora de tiempo . . . ..
tuberia| segin (min.) Inicial | Final | de presion
edificios .
No. (plg) inicial | final (At) (AP)
1
2
3
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Anexo que debera contener el formato:

1. Plano de ubicacidn del tramo donde se realizara la prueba hidrostatica.
2. Fotografias del tramo donde se realizara la prueba hidrostatica.

En caso de identificar una fuga o caida de presion, el contratista debera de reparar las
seccion o secciones afectadas. Una vez reparadas las secciones afectadas el contratista
debera realizar nuevamente las pruebas de presion hasta garantizar que no existan caidas
de presién en el sistema, estas sin costo adicional al contratante.

Considerando el diametro de la linea de agua y la presién de la prueba se elegira, con
aprobacion de la supervisién, el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionada
manualmente o mediante fuerza motriz. La bomba de prueba debera instalarse en la parte
mas baja de la linea de agua y de ninguna manera en las altas.

Para expulsar el aire de la linea de agua que se esté probando, deberd necesariamente
instalarse purgas adecuadas en los puntos mas altos, cambios de direccion y extremos de
la misma. Se podran utilizar como purgas accesorias instalados, a la bomba y los
elementos de purga de aire, se conectaran a la tuberia mediante:

Abrazaderas, en las redes secundarias, debiéndose ubicarse preferiblemente frente
al tramo, en donde posteriormente formara parte las conexiones de artefactos
sanitarios, luego de aprobada la prueba se reemplazaran por abrazaderas ciegas.
Tapones con niples especiales de conexién, en las lineas de impulsion, conduccion.
No se permitira la utilizacion de abrazaderas.

Se instalaran como minimo dos mandmetros con glicerina certificados con rango de
presion apropiados a la presiéon de prueba, preferiblemente en ambos extremos del
circuito o tramo a probar, la supervision previamente al inicio de las pruebas, verificara el
estado y funcionamiento de los manometros, rechazando los defectuosos o los que no se
encuentren calibrados.

Tanto al inicio como al finalizar la prueba, la supervision verificara que la lectura de
mandmetro sin presion sea cero, asi como que coincida la lectura de ambos manometros
al agregar presion.

No se admitira ningun tipo de perdida de agua en el circuito durante la prueba
hidraulica.

IIL.- Sistema de Drenaje (aguas residuales y pluviales) y Ventilacién
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c) Pruebas de hermeticidad (hidraulica)

Estas pruebas seran de dos tipos: la de filtracién, cuando la tuberia haya sido instalada en
terrenos secos sin presencia de agua freatica, y la de infiltracidn para terrenos con agua
freatica.

Pruebas de Filtracion:

Las tuberias del sistema de drenaje (aguas residuales y pluviales) y ventilacion seran
sometidas a prueba de agua (hermeticidad) antes de taparlas con el relleno y antes de la
instalacion de los artefactos. Después de la instalacion de los artefactos de plomeria y con
las trampas llenas de aguas.

La prueba de agua se aplicara al sistema de drenaje (residual y pluvial) por parte o en su
totalidad. Si el sistema total es sometido a prueba, todas las aberturas en las tuberias
seran tapadas herméticamente excepto la mas alta y el sistema se llenara de agua limpia
hasta el desborde.

Para las pruebas a zanja abierta, las tuberias deberan estar descubiertas en su ¥4 superior,
con relleno lateral compactado, con sus uniones totalmente descubiertas, asi mismo no
deben ejecutarse los anclajes a obras civiles como cajas de registro y pozos de visitas hasta
después que esta prueba y la de nivelacién resulten satisfactorias, luego de lo cual la
Supervision autorizara el vaciado de anclajes en las entradas y salidas y a continuacién el
tapado de las zanjas por capas. Para realizar las pruebas se deberan instalar buzones en los
extremos de los tramos a someter a prueba.

Si el sistema se somete a prueba por partes, cualquier abertura, excepto la mas alta de la
seccion bajo prueba sera tapada herméticamente y cada seccion se llenara de agua y sera
sometida a prueba bajo una carga hidrostatica de 3.00 m. al someter a prueba secciones
contiguas, por lo menos los diez Ultimos pies del tramo inmediatamente anterior, seran
incluidos en la nueva prueba, de manera que cada junta o tuberia del edificio, con
excepcion de los 3.00 m. Mas altos del sistema, sean sometidos a pruebas de 3.05 m. de
cabeza de agua.

El agua se mantendra dentro del sistema por lo menos 15 minutos antes de comenzar la
inspeccion. La prueba se realizara por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe
presentarse variacion en los niveles de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, El
Contratista debera revisar y reparar los tramos defectuosos y repetir la prueba las veces
que sea necesario hasta que esta sea satisfactoria para El Supervisor.
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Pruebas de Infiltracién:

La prueba serad efectuada verificando que no haya presencia de agua en los buzones del
tramo a probar.

Para las pruebas a zanja abierta, esta se hara, tanto como sea posible, cuando el nivel de
agua subterrdnea alcance su posicion normal, debiendo tenerse cuidado de que
previamente sea rellenada la zanja hasta ese nivel, con el fin de evitar el flotamiento de los

tubos.

Para estas pruebas a zanja abierta se permitird ejecutar previamente los anclajes de los

buzones.
Formato minimo de prueba de hermeticidad
o Diferencia| Altura | Altura
Prue tuberi Ubicaf:ién Hora .I de Inicial | Final | Diferencia
ba a segun tiempo de de |ldealtura
edificios (min.) agua | agua
No. | (plg) inicial | final (At) (AH)
1
2
3
Durante la realizacion de la prueba de hermeticidad el contratista debera someterle a
revision a la supervision los niveles de la tuberia instalada con el fin de verificar la
pendiente

Anexo que debera contener el formato:

1. Plano de ubicacién del tramo donde se realizara la prueba de hermeticidad.
2. Fotografias del tramo donde se realizara la prueba de hermeticidad.
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d) Pruebas de hermeticidad (Humo)

La prueba de humo se ejecutara para las tuberias de ventilacion del drenaje residual, este
sera generado por una maquina de humo y una presion igual a una columna de una
pulgada de agua serd mantenida por 30 minutos antes de comenzar la inspeccion, como
para demostrar que la linea esté libre de fugas o que todas las fugas han sido localizadas.
El humo sera blanco o gris, no dejara residuo y no sera toxico.

En caso de detectar fugas se procedera a reemplazar los tramos o zonas donde se detecte
dichas fugas, se podra hacer uso de niples o accesorios de uniones que permitan eliminar
el tramo o accesorio en mal estado.

Por otro lado, durante la instalacidon de tuberias deberan verificarse los niveles de tal forma
que se garantice la pendiente indicada en planos y especificaciones técnicas. Ninguna
zanja debera rellenarse sin la verificacion de estos niveles por parte del supervisor.

IV.- Esterilizacion

Después que las pruebas de presion hayan sido realizadas y antes de la entrega final del
proyecto al propietario, la totalidad del sistema de distribucién de agua potable que ha de
ser esterilizado serd completamente enjuagado con agua hasta desalojar toda la suciedad
y el sedimento, antes de introducir el material clorinante.

El material clorinante tendra una dosificacion no menor de 50 ppm y sera introducido
dentro del sistema de manera aprobada.

El agua tratada permanecera dentro de la tuberia el tiempo necesario para destruir todas
las bacterias que no forman esporas. Excepto en los casos en donde un periodo de
contacto distinto sea aprobado, el tiempo de retencién no serd menor de 24 horas y
producird no menos de 10 ppm de cloro en el extremo final del sistema al terminarse el
periodo de retencion. Todas las valvulas del sistema que se estén esterilizando se abriran 'y
se cerraran varias veces durante el periodo de contacto.

Durante el periodo de lavado todas las valvulas y grifos se abriran y cerraran varias veces.
El sistema sera entonces lavado con agua limpia hasta que la concentracion de cloro
residual menor de 1.0 ppm.

El Supervisor de Obras obtendrd muestras en varios puntos del sistema en receptaculos
esterilizados correctamente, para el examen bacterial. Se repetira la esterilizacion hasta
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que las pruebas indiquen la ausencia de contaminacion por lo menos durante dos dias
completos. El sistema no sera aceptado sino hasta que se obtengan los resultados
bacterioldgicos satisfactorios.

V.- Proteccion Anticorrosiva

Todos los tramos de tuberias de acero galvanizado deberan ser protegidos con dos manos
de pintura anticorrosiva compatible con el Galvan.

VI- Instalacion de canales pluviales PVC, metalicos, y bajantes.
Pruebas de hermeticidad

La prueba de hermeticidad en canales pluviales, PVC, metalicos y bajantes consistira en:

La prueba de agua se aplicara al sistema de drenaje de canales pluvial aéreos, por parte o
tramos definidos por la longitud de captacién de cada canal, todos los bajantes
correspondientes a los tramos de bajantes en pruebas, seran tapados herméticamente y se
llenara de agua limpia hasta el desborde.

El agua se mantendra dentro del sistema por lo menos 15 minutos antes de comenzar la
inspeccion. La prueba se realizara por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe
presentarse variacién en los niveles de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, El
Contratista debera revisar y reparar los tramos defectuosos y repetir la prueba las veces
que sea necesario hasta que esta sea satisfactoria para El Supervisor.

En caso de detectar fugas se procederd a reemplazar los tramos o zonas y accesorios
donde se detecte dichas fugas.

Forma de pago:

Todos lo establecido en el capitulo de control de calidad, ensayos, pruebas de laboratorio,
condiciones de aceptacién, laboratorio especializado y certificado, incluyendo equipos y
personal calificado sera incluido por el contratista en los costos indirectos del proyecto.
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CAPITULO 03: PRELIMINARES
1. Limpieza inicial

El Contratista debera realizar limpieza de toda el area de construccion, todos los desechos
producto de la limpieza deberan ser retirados del area del proyecto deshaciéndose de ellos
en lugares alejados del proyecto y fuera de los limites visibles de éste, mediante permiso
escrito del Supervisor de obras o del contratante de la propiedad en la que se depositaran
dichos desperdicios. El Contratista debera hacer todos los arreglos necesarios con los
contratantes de los predios de los cuales dispone la alcaldia, donde se dispondran los
desperdicios para tal efecto el contratista debera de considerar los aranceles por el servicio
por Deposito de Desechos a la alcaldia Municipal.

Se considera el area para limpieza general el delimitado segin cerramiento provisional
indicado en planos, a excepcion de obras exteriores el cual debera considerarse dentro del
costo de cada actividad. En caso que el contratista decidiese utilizar mas area de la
indicada en planos, debera asumir el cerramiento y limpieza de dicha area.

En caso que el Contratista no pueda retirar del area del proyecto los desechos en un
tiempo razonable y los mismos estorben la ejecucion de las subsecuentes operaciones de
construccion, sera responsabilidad del Contratista trasladar dichos desperdicios a lugares
provisionales, lejos de las maniobras de construccion, asumiendo estos costos. Los
materiales que sean flamables como: escombros, madera, bolsas y cajas de cartén vacias,
seran trasladados por el Contratista al botadero municipal.

En caso que éste no exista lo hara donde el Supervisor de obras lo indique. Son parte de
estos escombros las hierbas y arbustos que crecen con el invierno y que el Contratista
eliminara en la limpieza inicial. Todos los escombros no flamables e inflamables nunca
seran enterrados dentro de los limites de la propiedad.

Todos los utensilios o Utiles movibles, que estén en uso por el contratante, el Contratista
los pondra en lugar seguro, donde no queden a la intemperie, o donde el Supervisor de
obras lo indique, con el propdsito de ser usados nuevamente; quedaran en lugar seguro y
en caso de pérdidas, éstas correran por cuenta del Contratista.

La actividad incluye remover la vegetacion y capa de tierra sobre el adoquinado existente.

Forma de Pago
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La limpieza del terreno sera pagada de forma global en base a lo establecido en el
contrato y con la previa recepcion y aprobacion del Supervisor. El precio unitario debera
incluir los costos de movilizacion interna y desalojo fuera del sitio de la obra.

Para el caso de los humedales artificiales de las obras hidrosanitarias, el pago serd por m?.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecuciéon de la actividad.

CAPITULO 04: DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y
demoliciones, obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado; todos los
materiales, articulos o artefactos desinstalados que se encuentren en buen estado, deberan
ser entregados a la administracion de la unidad de salud.

El Contratista trasladara o botara todos los escombros producto de demoliciones,
desinstalaciones y tala de arboles en el botadero municipal autorizado por la Alcaldia de la
localidad, y sera responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldia de la localidad, la
ubicacion del sitio para la disposicion final de estos escombros, obtener los permisos
necesarios para tal efecto asi como los aranceles a pagarse a la Alcaldia y presentarle al
supervisor del proyecto la autorizacion de Contratante del predio o de la municipalidad,
para que éste dé su aprobacién. No sera objeto de pago ninguna obra adicional para crear
las condiciones adecuadas en el botadero, este costo debera ser tomado en cuenta por el
contratista en el monto de su oferta.

Los escombros y desperdicios producto de las demoliciones o desinstalaciones de la
infraestructura existente o cualquier otra estructura o equipamiento urbano deberan ser
retiradas del area de construccion y depositadas en un Botadero Municipal, el costo del
desalojo de escombros de cada una de las actividades y especialidades sera pagada en
cada actividad independiente como parte del costo de la misma.

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado vy
verificar que éste presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar todos
los desechos.

Para el caso de la remocién de arboles, es responsabilidad del Contratista la gestién ante
las autoridades ambientales y/o municipales de los permisos y costos para la extraccién de
arboles, los que deben ser cortados desde la raiz.
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DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES
Demoler andén con escalera, incluye cualquier base que se encuentre por debajo.
Demoler carpeta de adoquinado, incluye base y sub base.
Demoler bordillo de bloque h=0.40m, incluye fundaciones.
Demoler muro perimetral de losetas.
Demoler bordillo de concreto en area de adoquinado.
Desinstalar malla perimetral existente. Incluye postes, base y fundaciones.
Demoler caja de registro.
Desinstalar poste metalico de 6x6. Incluye pedestal y fundaciones de concreto.
Desinstalar poste metalico de 4x6. Incluye traslado de cable eléctrico.
Demoler canal pluvial de concreto.
Tala de arbol D=0.65m con sus raices, incluye relleno de tierra a la excavacién de la raiz.
Desalojo de escombros producto de demoliciones y desinstalaciones a 8 km de distancia
(incluye escombros por demoliciones y desinstalaciones de especialidades).

Forma de Pago:

La forma de pago se realizara conforme al tipo de unidad de cada item o actividad y al
precio establecido en el contrato. El contratista debe incluir todos los materiales, mano de
obra, equipos, etc. que haya que incorporar para el buen desempefio y terminacion cabal
de todas las actividades de desinstalacién y demolicion.

Se incluyen en el costo unitario de cada actividad todas las acciones, gestiones, métodos o
procedimientos para la correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 05: ESTRUCTURA METALICA Y TECHOS.

1. Estructura de Acero y techo en acero A-36.

El acero deberd cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designacion A-36 o sea de
36,000 psi de limite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que
no sea para soldarse, el cual cubrira las especificaciones de la A.S.T.M. designacion AT-55T.
Se podran usar pernos si se indican en los planos.

Los pernos con sus tuercas y arandelas seran de calidad aprobada por el Supervisor de

obras.
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Toda la estructura llegara pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva a prueba

de 6xido. Se removera la pintura de las superficies que deberan ser soldadas, en una
distancia maxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.

Ueiom

[
O

Después de la ereccion se debe repintar con el mismo tipo de pintura en las conexiones
hechas en el sitio y en las secciones golLSeadas y rayadas. Las superficies deberan estar
secas cuando se aplique la pintura anticorrosiva segun especificaciones del fabricante.

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; disefio de conexiones soldadas,
electrodos, mano de obra e inspeccion, sera de acuerdo con las normas aplicadas,
determinadas por el Supervisor de obras y al tenor de la Ultima edicion del AW.S. y del
AIS.C.

El electrodo a usarse sera de clase E 60 x AW.S. para obras de acero estructural y clase E 70
x AW.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los métodos vy
electrodos de soldar a usarse deberan ser aprobados por el Supervisor de obras. Las
soldaduras defectuosas seran eliminadas completa o parcialmente de acuerdo a lo
indicado por el Supervisor de obras y seran soldadas nuevamente.

Para cortar las laminas o perfiles de acero estructural, se hara uso ya sea en el taller o en el
campo de oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte
libre de abolladuras, las que no se permitiran en la obra. Se aceptaran cortes cuando el
caso lo amerite, con sierra de acero plata.

El material debera ser de la resistencia especificada en los planos, sin sefiales de 6xido,
deformaciones o afadiduras que afecten la homogeneidad del metal.

Toda soldadura debera ser correctamente ejecutada de acuerdo con los requerimientos de
la American Welding Society (AWG), con las modificaciones requeridas por la American
Institute of Steel Construccién (AISC). No se tolerara soldadura excesiva, ni insuficiente.

El Supervisor de obras debera constatar: la corriente y la longitud del arco, la velocidad del
avance del arco en relacién con el espesor de la plancha que sé suelda, el tipo de junta y el
didmetro del electrodo. En el producto terminado se debe observar lo siguiente:

1) Consumo de electrodos.

2) Crater, tamafo, forma y aspecto.
3) Corddn, tamafio, formay fusion.
4) Sonido del arco.
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Se aceptaran electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517
para arco sumergido a filete preparado sin chaflan, con ajuste de 1/32" y ajuste maximo de
1/16", siempre que se afiada este Ultimo ancho de separacion al tamafo requerido del
corddn o filete.

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, debera ser precalificada
por el Supervisor de obras para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo
esta precalificacion limitada a las obtenidas por los procedimientos de arco protegido y
arco sumergido.

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los planos, se
asumira que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a la traccion de
la seccion de acero que une.

El diametro del electrodo con relacion al calibre de la lamina a soldar es segun la tabla
siguiente:

Hasta 3/16" 1/8"
1/4" 5/32"
5/16" 3/16"
3/8" 1/4"
1/2" 1/4"
3/4" 1/4"

1" 1/4"

Para soldaduras de 3 o mas pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberan
depositarse en 2 cordones, uno al lado del otro. El niUmero total de pasadas dependera del
operador, pero la longitud de junta soldada por hora sera la misma. El Contratista debera
presentar al contratante evidencia de la habilidad y competencia del personal de
soldadores asignados a la obra.

En las vigas metalicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se deben
taponear con lamina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para
drenaje, siendo la confeccion de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud
espaciadas centro a centro cada 12".
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Los sag-rods y tensores tendran que ser soldados y pintados de acuerdo las normas AWS y
AISC de soldadura en varillas corrugadas. Toda la estructura finalizada, tendrd dos manos
de pintura anticorrosivas y libres de abolladuras, ralladuras, y corrosiones visibles.

Para estructura metalica que se encontrara expuesta se debera esmerilar y pulir, aplicar
masilla y lijar hasta obtener una superficie lisa al tacto.

La soldadura, no esta incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene que ser
incluido en el Costo Unitario de la Actividad.

Forma de pago

La forma de pago serd por peso en libras colocadas (incluye anclajes y accesorios,
perforaciones en elementos de concreto, epdxico de anclaje, platinas soldadas y
perforadas) al precio establecido en el contrato. En ninglin caso se tomara como motivo de
cobro desperdicios por cortes y/o material no colocado. Tampoco se sumara al volumen el
peso del electrodo o soldadura, puesto que ello debe venir incluido en el costo unitario.

Los sag-rods y tensores se pagaran por metro lineal, incluyendo los accesorios
correspondientes y la pintura anticorrosiva.

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos constructivos
y los alcances de obra.

Si la estructura es armada en sitio, se podra realizar el pago de la siguiente manera:

30% Confeccién y Pintura de Estructura en Sitio
70% Instalacidn de Estructura Metalica

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecuciéon de la actividad.

2. Cubiertas de lamina metalica de alta Resistencia calibre 26.
Materiales: Suministrar e instalar los siguientes tipos de lamina:

Cubierta de aluminio y zinc prepintada color blanco, calibre 26 standard, con resistencia
estructural de grado 80 (80,000PSI), equivalente o superior. Incluye impermeabilizacién de

golosos.
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Se usaran tornillos Estructural ATM de largo estandar para apoyo de cubiertas de zinc.
Llevara ademas para el caso de estructuras metalicas, arandelas tipo toiturac con empaque
de neopreno que garanticen la impermeabilizacién.

En cualquiera de los dos casos, se usara un taco de madera con la forma de la onda de la
lamina, en la que se apoyara la cubierta a la estructura.

Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales seran de 2-1/2 ondas o 300 mm,
en el caso de estructuras de madera, previo a la fijacion de las laminas cada clavo
galvanizado debera ser provisto de un pequefio taco de madera.

El traslape longitudinal sera de 0.30 m. correspondiendo a la pendiente indicada en planos.
En los traslapes transversales, cada lamina nueva traslapara por encima de la ya instalada y
no se levantara el extremo de traslape transversal de la lamina instalada para insertar por
debajo la nueva.

El Contratista suplird los materiales, mano de obra y accesorios para la instalacién, en caso
que las laminas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados,
éstas seran cambiadas por cuenta del Contratista. No se permitiran laminas oxidadas ni
con calibres inferiores al 26.

Forma de pago

El pago serd por m? colocado, al precio establecido en el contrato. En ningln caso se
tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye materiales, accesorios y
cualquier otro elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucién de la actividad.

3. Aislante de techo

Se instalara aislante térmico de espuma de polietileno equivalente o superior, de 10 mm
de nucleo de micro esfera, doble cara de aluminio, con estructura de polietileno en celda
100% cerrada, impermeable al agua resistente a la formacién de hongos, con barrera de
vapor y con alta resistencia a la flama (Clase A contra fuego).

La instalacion se debera realizar de acuerdo a lo estipulado por el fabricante.

Forma de Pago
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El pago sera por metro cuadrado de aislante instalado efectivo, al precio establecido en el
contrato. En ningun caso se tomara como motivo de cobro desperdicios ni traslapes. La
actividad incluye elementos de fijacién y cualquier otro elemento para completar la
actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucién de la actividad.

4. Flashing y cumbrera de zinc liso con aluminio y zinc calibre 26.

Los flashing seran de acuerdo a lo indicado en alcances y planos, garantizando las
siguientes caracteristicas:

Ldmina lisa: de acero recubierta de aluminio y Zinc (150 gr/m? de alta resistencia
estructural, Cal 26 espesor de 0.40mm equivalente o superior. Prepintada color
blanco.

Todo el trabajo de esta seccidon se protegera contra golLSes y perforaciones y debera ser
entregado limpio y libre de abolladuras, sefias o cualquier otro defecto. El desarrollo de la
hojalateria esta bien definido en cada uno de los planos del proyecto, doblando la hoja
segun planos.

Debe de tenerse especial cuidado de los cortes de lamina, no se debe realizar con disco de
corte, se debe utilizar tijera especial, por ningin motivo se aceptara brotes de oxido,
debera de sequirse tratamiento recomendado por el fabricante. Asi mismo, en caso de
requerirse se debera realizar sello de juntas en empalmes o fijaciéon a paredes con
impermeabilizante flexible y malla de refuerzo para evitar filtraciones en edificio sin costo
adicional al contratado.

Se incluird en el costo unitario la fijacién a paredes con impermeabilizante flexible y malla
Impac obedeciendo las indicaciones en planos constructivos y especificaciones técnicas.

Forma de Pago

El pago sera por m colocado, al precio establecido en el contrato. En ningun caso se
tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye materiales, accesorios y
cualquier otro elemento para completar la actividad.
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Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucién de la actividad.

Lugom

5. Fascia con estructura metalica y forro de panel de yeso resistente a la humedad
con placas de fibra de vidrio.

Se usara como esqueleto soportante de la fascia una estructura hecha de tubo cuadrado
de 1" X 1" X 1.8 mm. Se debera realizar una escalera con tramos verticales a cada 60 cm, y
de ancho variable segun lo muestran los planos. Se debera verificar que los cordones y
cortes queden limpios y libres de asperezas. Se debera dar dos manos de anticorrosivo. Se
debera soldar la estructura y fijar la escalera a la estructura metalica del techo con
soldadura de la clase E-6010 y de 1/8".

El forro serd de lamina de panel de yeso resistente a la humedad con placas de fibra de
vidrio, equivalente o superior, con alta resistencia a la aparicion de moho u hongos,
aplicable a forros exteriores e interiores y con resistencia al agua por su cubierta de fibra
de vidrio en cada cara que repele al agua. Lamina con bordes cuadrados para el
tratamiento de juntas. Debera cumplir con las normas ASTM E84, ASTM E136.

Las laminas deberan ser cortadas en un ancho de acuerdo a lo indicado en planos. Los
bordes seran lijados para no ver las asperezas del corte. Se fijara a la escalera metalica
mediante tornillos Gypsum punta de broca de 1 %" en hiladas superiores e inferiores y
separadas cada 15cm. Para las juntas verticales se usaran tres tornillos.

La fascia debera quedar al mismo nivel indicado en los planos sin alabeos, ni reventaduras
provocadas por los tornillos golosos. Se debera tratar las juntas con cinta de fibra de vidrio
de 4" para luego aplicar dos manos de mortero flexible para repellos de alta calidad con
capas de entre 1.5mm a 2.5mm que cumpla con los estandares ASTM C472-79, C266-86,
C109-84. Se debera avellanar la lamina a fin de que las cabezas de los tornillos no se vean.

En el borde inferior de la lamina se utilizara Riel “)” de plastico para mantener una sola
linea a lo largo de la fascia y proteger la lamina.

La Ld&mina puede colocarse en forma paralela o perpendicular a la estructura, con las juntas
de los extremos escalonados para las aplicaciones horizontales y tratar de coincidir los

extremos y los bordes del revestimiento.

Forma de Pago
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El pago sera por metro lineal o m? colocado (segun se indique en alcances de obra), al
precio establecido en el contrato. En ningun caso se tomara como motivo de cobro
desperdicios. La actividad incluye materiales, accesorios y cualquier otro elemento para

completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecuciéon de la actividad.
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CAPITULO 06: CIELOS RASOS
1. Disposiciones generales

Se refiere esta seccidén o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyara el forro
del cielo, y al tipo de forro que llevara o formara el cielo falso terminado.

Toda mencidn hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al Contratista
a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado y de
la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o
complementarios necesarios para la terminacién de la obra.

El Contratista garantizara la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y debera
coordinarse con las especialidades o instalaciones (lamparas, artefactos y accesorios
suspendidos) para reforzar la estructura y asegurar la instalacion de los artefactos, los que
en ningln momento se sujetaran a la estructura de perfiles de aluminio.

El trabajo sera de primera calidad y todos los cielos seran construidos sin defectos de
uniones o cortes.

La estructura serad colocada segun las normas del fabricante para tal fin, se dejara todo a
nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo
respecto a la pared serd de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La estructura sera
sin fallas y arriostrada con perfiles metalicos que en este caso pueden ser color natural
aluminio

2. Cielo raso con laminas de fibrocemento texturizado de 2'* 2° Blanco sobre
estructura de madera.

Se refiere ésta, al forro en cielos falsos con material de fibrocemento de 4 mm de espesory
fibrocemento texturizado de 2' * 2.

Los forros no tendran fallas de ninguna clase, ni estaran sucios y seran colocados sobre la
estructura indicada en estas especificaciones. Todas las laminas colocadas se prensaran
con clavos de 2 %2", cuidando de dejar ldaminas sin prensar en areas ocultas como bafos o
cuartos de bodega, cocinas o alguna esquina de los ambientes de espera.
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En caso que los materiales estén defectuosos, éstos seran removidos y seran sustituidos
con otros en buen estado por cuenta del Contratista. Esto se refiere a que no sera
permitida la utilizacion de ldaminas usadas, sucias o rayadas, al igual que en la estructura de
madera.

Salvo que los planos lo indiquen, se instalara cielo raso en las areas sefialadas. Para los
casos en que haya particiones como paredes, el soporte perimetral tendra que ajustarse al
perimetro de la misma, no se permitira que el cielo pase sobre el nivel superior de la
particion. Si la pared es de mamposteria, para fijar los soportes perimetrales se usara
clavos de acero de 1" blancos.

La estructura soportante de los cielos sera de entramado de aluminio. Esta estructura sera
de perfiles "T", cross tee 4", alambre tensores galvanizado calibre 18 y angulo perimetral.

La estructura serad colocada segun las normas del fabricante para tal fin, se dejara todo a
nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo
respecto a la pared sera de la indicada en los planos. La estructura serd sin fallas y
arriostrada.

Forma de Pago

El pago serd por m? instalado, al precio establecido en el contrato. En ningln caso se
tomara como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye soportes y cualquier otro
elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucién de la actividad.
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CAPITULO 07: ELECTRICIDAD

1 Generalidades

A. - Esta seccion incluye las responsabilidades del Contratista en la instalacion y suministro
de mano de obra y materiales necesarios para un completo abastecimiento de energia
eléctrica conforme las mejores practicas de la ingenieria. El Contratista eléctrico antes de
comenzar la obra, deberd examinar todos los alcances solicitados, planos arquitectonicos,
especificaciones eléctricas y visitar el sitio de la obra. Debera consultar con la Supervision
cualquier duda.

B. - El Contratista debera realizar un trabajo de primera clase. Sera responsable de la
ejecucion fisica del proyecto y no se eximira al Contratista de ninguna responsabilidad por
mala interpretacion en los planos y/o especificaciones a menos que lo haya notificado al
Supervisor por escrito y éste lo haya aceptado antes de que el Contratista empiece
cualquier parte del trabajo.

C-. Verificara todo el trabajo necesario para la ejecucién completa de esta obra, tal como
se indica en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta obra
incluye el suministro e instalacién de todas las canalizaciones, conductores, cajas de
distribucion, derivaciones, registro y salida, luminarias etc. y todo lo que sea necesario para
obtener una instalacién completa de electricidad.

D. - Toda la instalacion del sistema eléctrico es responsabilidad completa del Contratista y
deberan ser cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los planos, donde se
especifican marcas y caracteristicas de los diferentes elementos de los circuitos del sistema.
Es entendido que las marcas que se recomiendan en las especificaciones técnicas, son
solamente, referencias de las caracteristicas que se desean cumplan los materiales vy
equipos, pudiendo ser sustituidos por otros similares aprobados por el Supervisor.

E. - El Contratista ejecutara todo el trabajo contratado de acuerdo con las normas del
Cdédigo Nacional Eléctrico CIEN y normas americanos NEC Ultima edicion, las cuales rigen a
nivel internacional en las instalaciones eléctricas. La aprobacion de la Direccion General de
Bomberos de Nicaragua. Los planos eléctricos son simbdlicos y aunque se trata de
presentar el sistema con la mayor precision posible, no se deben considerar a escala. Todo
equipo o material defectuoso o daflado durante su instalacibn o pruebas, sera
reemplazado a entera satisfaccion del Supervisor, sin costo adicional para el Contratante.
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F. - El Contratista deberd mantener durante el progreso de la obra, un registro permanente
de todos los cambios donde la instalacidén definitiva varie de la proyectada en los planos.
Tales cambios, solamente podran ser posibles con la aprobacion del Supervisor.

G. - Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalacidn, en presencia
del Supervisor se procedera a efectuar las siguientes pruebas: balance de corriente en los
paneles, canalizacion y conexion de tomacorrientes, medicion de impedancia de tierra no
mayor de 5 ohm, identificacion de secuencia de fase. En caso de encontrarse alguna
instalacion defectuosa, el Contratista efectuara las reparaciones de inmediato y por su
propia cuenta sin costo adicional alguno para el Contratante.

H. - El Contratista garantizara, que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra
(Ground Fault) y/o defectos en los materiales, asi como en la mano de obra por un periodo
de un (1) afio a partir de la fecha de aceptacion de la obra y se compromete por su cuenta
a reparar cualquier defecto que a juicio del Supervisor resultare de material y/o mano de
obra deficiente, asi como vicios ocultos.

. - La Garantia serd un documento escrito definiendo los rubros cubiertos y soportado
econdmicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones
Generales del Proyecto. El Contratista esta obligado a entregar al Contratante los planos
segun los cambios finales en AutoCAD, version reciente, asi como también diagrama
unificar de todas las interconexiones.

J.- El Contratista esta obligado a realizar todas las instalaciones eléctricas con la direccién y
supervision de un Ingeniero eléctrico, y deberd emplear todo el tiempo una persona
competente que supervise el trabajo y actué durante su ausencia como si fuese él mismo.

Art. 3 ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista debera suplir el material y la mano de obra de acuerdo a planos y estas
especificaciones e incluira lo siguiente:

a) Panel Principal

b) circuitos derivados

¢) Canalizacion

d) Iluminacion interna

e) Apagadores y tomacorrientes

2 Obras Civiles
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A. - Se refiere a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan para
las instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, las cuales son los zanjeos que
se tengan que hacer para soterrar las canalizaciones de tomacorrientes, la construccién de
cajas de registro eléctrico, las acometidas eléctricas, etc.

B.- Los zanjeos para la colocacion de tuberias PVC conduit bajo tierra deberan tener una
profundidad de 0.45 m. Una vez colocados los tubos que protegeran los alambrados
eléctricos, seran rellenados con material selecto; no se permitira el uso de material
arcilloso. Si el zanjeo esta dentro del area a construir, para cerrar la zanja se usara material
selecto y ; cuando el zanjeo esté fuera del area a construir o para conectar construcciones
verticales o hacer acometidas soterradas, se protegera ésta con material selecto o suelo
arenoso los primeros 0.30m sobre el tubo protector del alambrado o cableado; después se
colocara un colchén de arena de espesor de 0.05 m, y luego se colocaran ladrillos
cuarterones en fila consecutiva sin mortero, sellando las zanjas con suelo arenoso granular
o material selecto compactado como minimo al 90% Proctor.

C. - Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer cortes
en la mamposteria para colocar tuberias, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o
remiendos seran exclusivamente por su cuenta.

D. - No se permitiran cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorizacién del
Supervisor, tampoco se permitiran ni se autorizaran cortes o perforaciones dafiinas a las
estructuras establecidas o determinadas como tales, segun el criterio del disefador
estructural, siendo necesario remover o relocalizar los equipos, canalizaciones, etc. sin
ocasionar gastos adicionales al MINSA.

E. - Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberias conduit en las
paredes, éstas se colocaran y se debera repellar de un material similar al existente dejando
lo mejor posible estas paredes.

3 Canalizaciones

A. - Todos los alambres eléctricos seran instalados en tuberia conduit PVC, con
excepcion de aquellos que en los planos, y en estas especificaciones se indique lo
contrario. Los tubos deberdn ser de diametro necesario para acomodar los
conductores a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario.
Ningun tubo conduit tendra un didmetro menor a @ ¥2". Todos los accesorios y/o
tuberia a empotrase en concreto debera ser colocada ante de la llena.
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B. - La canalizacion que va entre el cielo y el techo debera ir soportada o fijada a la
estructura metalica del techo mediante bridas de ¥2" o 3" segun el diametro del tubo a
instalar y a una distancia no mayor de 2 m. La tuberia de ¥2" debera contener no mas de 1
circuitos con tres hilos de alambre # 12, y la tuberia de %" no mas de un circuito con tres
hilos de alambre # 10. Toda tuberia conduit dafiada durante la instalacion debera ser
removida de la construccidn y repuesta con una nueva. Los extremos de los conduits
deberan ser escoriados para evitar bordes cortantes.

C. - El Contratista instalara todas las cajas y accesorios. Estos seran del tamafo y tipo
adecuado para contener el nimero de conductores que entren o pasen por ellas, las
perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios deberan taparse. No se permitiran
cajas de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios seran de acero galvanizado,
pudiendo ser octogonales, cuadradas o rectangulares.

D. - Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse seran de 4"x4"
cuadradas u octagonales, con su respectiva tapa ciega. Todas las cajas de salida tendran
por lo menos 1%2" de profundidad debiéndose, sin embargo, instalarse cajas de mayor
profundidad cuando asi lo requiera el diametro del conduit al que esta conectado el arte-
facto que se instalara en la caja, o al nUmero de conductores que tengan que colocarse
dentro de la misma.

E. - Todas las cajas de salida para tomacorrientes seran de 4"x4"x 1 1/2" y deberan estar
provistas con tapas de repello con un levantamiento no menos de %". En casos especiales
y so6lo cuando la construccién no lo permita, se permitiran cajas menores con la
aprobacion del Supervisor. Las tapas de repello en general, se colocaran en sentido tal, que
permitan la instalacién de los tomacorrientes en posicion vertical.

F. - Todas las cajas de salida para los apagadores seran de 2"x4"x 1 1/2". Dichas cajas se
colocaran en sentido tal, que permitan la instalacion de los apagadores en posicién
vertical. Cuando dos o mas apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se deberan
agrupar, colocandose en cajas de una sola pieza y deberan cubrirse con una sola placa. Los
apagadores se instalaran de tal forma que no se encuentre a menos de 10 cm. de esquinas,
marcos de puertas y otros acabados. En caso de presentarse dudas es obligacion del
Contratista consultar al Supervisor.

G.- Toda canalizacion colocada bajo nivel de tierra debera tener proteccion mecanica
debiendo recubrirse en todo su perimetro con 2" de mortero simple en proporcion 1:3, es
decir, tres partes de arena y una parte de cemento.

91

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD
# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE‘. gua, Ni caragua.
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!
www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



2025%Q
19 :
+ i Gobierno de Reconciliacidon 4 . :‘?
§f s, Y Unidad Nacional = \Qn:m/ﬂﬂ%, 6‘3’
. P ealdentE / “, >
e 20 Pucblo, . 2aNDo en L

H. - No se permitiran corridas diagonales del conduit, ni mas de 3 curvas de 90° o su
equivalente en un tendido de tubo entre 2 salidas o paneles o bien entre una salida y un
panel. Cuando sea necesario instalar cajas de registro, éstas deberan colocarse en lugares
accesibles, pero no visibles, sin daiar el acabado del edificio. Cuando sea inevitable colocar
en lugares visibles, se debera discutir previamente con el Supervisor para obtener su
aprobacion.

L. - Las conexiones desde la caja de registro hasta la lampara en el cielo falso, deben ser
efectuadas utilizando canalizacién flexible tipo Bx de 3/8".

J. - Toda la canalizacién metalica y sus accesorios deberan provenir galvanizados de
fabrica, bajo el proceso de electro galvanizacion, usando como base de impregnacién, una
capa de zinc. Adicionalmente y antes de instalarse todas las diferentes canalizaciones
metalicas con sus accesorios en cualquier sitio de la obra, se le aplicara un tratamiento de
pintura anticorrosivo igual al procedimiento aplicado a la canalizacion de entrada para baja
tension.

K. - Se tendra especial cuidado al aplicar el tratamiento anticorrosivo, de no pintar
internamente la rosca y punto de unién de las canalizaciones para evitar la interrupcion de
la continuidad. Asi mismo, todos los tornillos, espiches de expansion, pernos etc., que se
usen para sujetar bridas, cajas y otros accesorios de la canalizacion deberan ser fabricados
de una aleacion no ferrosa a prueba de corrosion.

L. - Todos los tubos conduit deberan ser espaciados, el uno del otro con una distancia no
menor de 0.20 m centro a centro y lo mas posible al llegar a los paneles o cajas de
registros. Los tubos conduit que corren paralelo a las vigas o columnas deberan ser
instalados a una distancia no menor de 0.30 m de los elementos de soporte.

4 Alambrados

A. - Los conductores a usarse seran de cobre, con aislamiento termoplastico, tipo THHN. El
aislamiento sera para un servicio de 600 voltios.

B. - Todos los alambres para los circuitos derivados deberan ser iguales o mayores al
calibre THHN # 12. No se instalaran conductores con calibre menor al # 12, excepto para la
linea de tierra que sera obligatoria en todas las instalaciones. Todas las conexiones en las
cajas de registro se haran por medio de wire nuts del numero que corresponda segun el
cable que se use.
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C. - Para la identificacion de los conductores en los circuitos se usaran los mismos colores
de las diferentes fases y se conservara un color uniforme en toda la construccion, todo de
conformidad a lo siguiente:

Fase 1 Negro
Fase 2 Rojo
Fase 3 Azul
Neutro Blanco
Tierra Verde

D. - Para los alimentadores para centro de carga y acometidas se podra usar de un mismo
color, pero las terminales seran recubiertas con cinta adhesiva plastica de los colores
requeridos por el codigo establecido anteriormente, para su debida identificacién en el
panel. De acuerdo normas de colores del CIEN. y NEC.

E. - No se permitirda ningin empalme de alambre dentro de las tuberias. Las lineas seran
continuas de caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo, el inspector
podra a su eleccion exigir la extraccién parcial o total de todos los conductores del edificio,
todo por cuenta del Contratista.

F. - No se permitira la instalacion de los conductores en el sistema de canalizacion, hasta
que éstos estén completamente instalados incluyendo el colado del concreto y se
empleara talco o parafina para la instalacién de los conductores dentro de la canalizacion.

G. - El Contratista debera colocar el nimero correcto del alambre que se indica en los
planos. No debera cambiar el nimero indicado del cable o alambre por ningin motivo. Los
alambres o cables deberan ser nuevos y no se aceptaran elementos usados

H. -. Los cables alimentadores seran del tipo protoduro o similar, colocandoles soportes
regularmente a intervalos no mayores que 0.50 m. En caso de utilizarse cables, éstos
deberan ser continuos de panel a panel, debiéndose colocar en ducto en las partes que
queden dentro de edificios.

5 Lamparas, Tomas y Apagadores

A. - Se instalaran luminarias en cielo falso, se colocarad una caja de registro fijada a la
canalizacién y se realizara el cableado dentro de la lampara por medio de un conduit
flexible tipo Bx.
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B. - Los diferentes tipos de luminarias y su localizacion aproximada, estan indicadas en los
planos arquitectonicos con mayor precision. En caso de discrepancia, el Contratista debera
consultar con el Supervisor, quien seleccionara el sitio correcto sin costo adicional para el
Contratante. Dichos tipos son los que aparecen en planos y alcances.

C. - En general se utilizaran lamparas con luz del tipo Cool White o Day Light, con una
capacidad de 2,400 lumens promedio y 10,000 horas de vida aproximadamente, pudiendo
el Supervisor seleccionar otros colores para areas especificas. Se deberan preferir balastros
electrénicos para tubos cuando sea practico teniendo todos su debida proteccion. Cuando
el haz luminoso de una luminaria sea obstruido por algun ducto, tuberia, otros objetos o
estructuras, ésta debera relocalizarse con la aprobacion del Supervisor.

D. - Toda lampara usada durante la construccion debera ser cambiada por nuevas antes de
la aceptacion final de la obra. Prevéanse todos los accesorios para lograr un montaje
adecuado, incluyendo todos los herrajes requeridos por los diferentes tipos de
construccion del cielo.

E. - Todas las luminarias fluorescentes colocadas en cielo falso, deberan soportarse
adicionalmente desde la estructura, utilizando alambre galvanizado calibre 16 AWG, desde
no menos 3 puntos. Cuando sea posible, también se usaran grapas especiales para
movimientos sismicos.

F. - Las ofertas seran basadas en las luminarias especificadas dentro de un plazo de treinta
(30) dias después de otorgado el Contrato; el Contratista podra presentar alternativas
acompanadas de literatura luminotécnica y el cambio de los costos. El Contratante se
reserva el derecho de aceptar o rechazar las alternativas en todas las luminarias
fluorescentes, las partes de metal deberan ser tratadas en fabrica con una capa protectora
de zinc fosfatizado bonderizado aplicado en 5 pasos, una capa protectora de 6 mm de
pintura epoxica dieléctrica, antes de aplicar la pintura blanca mate al horno como acabado
final. Se permitira someter a consideracién del Supervisor cualquier tratamiento que
consideren adecuados los diferentes fabricantes para proteger las luminarias de los efectos
COrrosivos.

G. - Como regla general, las salidas seran instaladas a las alturas siguientes:

1. Apagadores de 1.10 m de NPT.
2. Tomacorrientes de pared a 0.40 m de NPT.
3. Panel central y secundario a 1.70 m de NPT.
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H. - Se entiende que todas estas medidas seran tomadas entre el nivel del piso terminado

(NPT) y el centro de la caja de salida. En caso de conflictos se debera consultar al
Supervisor para determinar la ubicacion definitiva.
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L.- Todos los apagadores se conectaran en forma tal, que cuando la palanca se encuentre
en la posicion superior, el circuito esté abierto. Los apagadores deberan conectarse a los
circuitos en tal forma que nunca se interrumpa el conductor neutro, es decir, siempre se
debera interrumpir la linea viva.

J. - El Contratista suministrara e instalara todos los tomacorrientes en las cajas de salida en
los lugares indicados tanto en los planos como en los alcances. Ellos seran del tipo doble
contacto, polarizado para 20 A 125 V.

K. - El Contratista evitara que al Contratante le resulte o puedan resultarle
responsabilidades por violaciones o infracciones a los cddigos, leyes, ordenanzas o
reglamentos vigentes mencionados anteriormente. Este, le entregard al Contratante los
certificados de Instalacién de la obra o de cualquier otro trabajo realizado por él y requiera
de un certificado.

6 Paneles e interruptores termo magnéticos

A. - Los paneles eléctricos seran metalico del tipo gabinete Nema 1 tipo F (empotrable)
con interruptores detallados en programaciéon de paneles. Debera ser del tipo Trifasico de
42 espacios, 120/240 V o similar, con barra de 225 amp. Con bornera de neutro y bornera
de tierra. Debera constar con la certificacion UL y la norma del NEC 373-8 ultima version.

B. - El gabinete debera ser completamente de acero, con puerta y cerradura de llave, se
incluird un directorio de identificacion de circuitos. El directorio del panel debera ser
escrito a maquina, colocado en el anverso de la puerta y cubierta con un plastico
protector.

C. - Los interruptores seran del tipo termo magnético y de capacidad interruptiva no
menor de 10 KA para los interruptores de iluminacion y tomacorriente, de 20 KA o
mayores para paneles generales y secundarios.

D. — El panel se instalara en el lugar que se indica en los planos. Se instalara 2 tubos de
PVC @ 1" adicionales, terminados en cajas de 4"x4" sobre el cielo para futuros usos. Los
interruptores disyuntores seran conectados a las barras debiendo quedar toda la carga en

balance.
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E. Los gabinetes seran pintados exterior e interiormente en fabrica, con pintura epodxica
para contrarrestar los efectos de corrosion y seran accesibles Unicamente por él frente a

través de puertas.

F. - Las barras o bordones para el neutro, seran aislados y no se conectaran a tierra. Se
suministrara una barra adicional para conectar todas las tierras, la cual estara sélidamente
aterrizada al gabinete e interconectadas con la linea general de tierra mediante un alambre
de cobre THHN # 1/0 AWG y soldada a una varilla de cobre de 5/8" x 10" o similar, con
soldadura exotérmica Cadweld, Medweld o similar, la cual se tendra que enterrar
completamente y agregarle aditivos como tierra vejeta y cemento conductivo.
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CAPITULO 08: PUERTAS

1. Disposiciones Generales

Estas especificaciones cubren todo lo relacionado a los trabajos de carpinteria para puertas
y cualquier otro dicho en estas especificaciones.

Se incluyen todos los elementos de madera, hojas y marcos de puertas. Toda la madera
debe de ser cepillada y lijada, seca y libre de defectos, de color y textura uniforme. Se
pondra especial atencion al acabado del material, el cual tendra que ser totalmente liso al
tacto y sin presencia de nudos.

Toda la carpinteria y puertas especiales deben sujetarse a las dimensiones expresadas en la
documentacion del trabajo, a las medidas de la obra, a los planos de taller
correspondiente, que seran remitidos al Contratante para revision y aprobacion de
dimensiones y ubicacion, sera revisada y aprobada por El Supervisor, segun los
requerimientos del Contratante, antes de ser fijada en la obra. Todo detalle de la obra que
no se especifique se ejecutard de acuerdo a las instrucciones que dé el Supervisor y
verificado en planos de taller por el Contratista. Deben ir incluidos todos los herrajes
necesarios para el perfecto funcionamiento.

Esta etapa comprende ademas todos los tipos de puertas incluidas en los planos.

2. Calidad de los materiales.

Madera completamente secada al horno: Para la carpinteria de taller toda la madera
preciosa sera del tipo cedro real, caoba o pochote de primera calidad, o cualquier otra
madera conforme las indicaciones, y serdn maderas de tipo fino, denso, propio para
trabajos de acabados, debiendo El Contratista someter dos o mas clases para la
aprobacion del Supervisor.

Las puertas y los marcos seran conforme los planos o conforme las alternativas
correspondientes, también indicadas claramente en dichos planos. Todas las puertas de
madera deben de tener un acabado final de primera calidad, el cual debe ser aprobado
por el supervisor y contratante; de lo contrario no se recibira, y el contratista esta en la
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obligacion de corregir los defectos, y los gastos correran por cuenta de la empresa
constructora, sin perjuicio del Contratante.

El Contratista esta en la obligacion de someter a revision los materiales y todos los
accesorios que sean utilizados en la instalacion de las puertas, proporcionando muestras
requeridas por el Contratante o supervisor.

3. Medidas en la obra.

El Contratista tomara en la obra todas las medidas para la carpinteria de taller, de manera
que el trabajo se ajuste exactamente al ambiente que ha de recibirse. Se orienta al
Contratista dejar el boquete para la puerta, 7 cm mas ancho, esto para facilitar el tallado
del marco.

El Contratista hara todo corte, ajuste, amarre y construccion del trabajo en la obra, para
ajustarse a las condiciones del edificio y al trabajo de otros. El Contratista sometera al
Supervisor, planos de taller con detalles a tamafo natural de los elementos mas
importantes de cada una de las puertas para su debida aprobacion, estos planos seran
completos con sus medidas

4. Marcos de puertas.

El contratista esta en la obligacién de suministrar todos los marcos de puertas de acuerdo
a las caracteristicas indicadas en los planos; asi mismo, debera revisar todas las medidas
antes de orientar la elaboracion de las puertas.

Todos los marcos para las puertas deberan elaborarse de acuerdo a las indicaciones de
estos documentos y alcances de obras, verificando antes las medidas. La madera a utilizar
deberd ser Cedro Real, Pochote o Caoba de primera calidad secada perfectamente al
horno con una humedad no mayor del 12 %, lijada hasta ser lisa al tacto, sin presencia de
nudos y tratada industrialmente contra el comején y otros insectos con repelentes
resistentes a la humedad.

Los marcos de puertas deberan ser de 4.0 x 10 cm. (1 ¥2" x 4") de seccion como minimo.
La ceja debera tener 1 cm. x 4 cm. Los marcos seran entregados desarmados en tres piezas,
dos piezas de 2.20 mts como minimo y otra de 1.10 mts minimo para dintel. No se
permitira el empotre del marco en el piso.
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Todos los marcos y puertas se colocaran a plomo, a escuadra, a nivel y a su linea
asegurandose a la pared por medio de tornillos de 4” x 10 mm tapados luego por tarugos
de la misma madera de marco.

Se debera incluir dentro del costo unitario de la puerta, el suministro e instalacion de los
marcos y molduras.

5. Herrajes

Todos los articulos de cerrajeria llegaran a la obra debidamente empacados y protegidos
contra cualquier dafio de corrosion, manchas y deberan llevar sus respectivas cajas con la
identificacion exacta para que se pueda constatar su marca y funcionamiento.

Las bisagras seran desarmables de 4 2" x 4" de acero inoxidable con sistema de
rodamiento de bolitas y la serie con resortes, acopladas al marco con tornillos gypsum
punta de broca de 1 %". Asi mismo, las cerraduras y herrajes a utilizar en este proyecto son
las siguientes:

v" Suministro e instalacién de tope de puerta de laton fundido sélido con parche de
goma gris.

v Cerradura cilindrica de llave y botén para alto trafico grado 2 y acabado cromo
satin equivalente o superior. (Cumple y supera la norma ANSI-A156.2)

v Cerradura cilindrica con botén de cierre para bafio grado 2 y acabado cromo satin
equivalente o superior. (Cumple y supera la norma ANSI-A156.2)

6. Tipo de puerta

Puerta de plywood tipo tambor de 1/4", marcos de madera y molduras.

Toda la madera utilizada debera ser perfectamente secada al horno y con un maximo de 8%
de contenido de humedad y tratada con preservantes repelentes al agua. La estructura de la
puerta se construira con cuartones de 1 %2" x 2" de madera roja, tratada y secada. Para unir la
madera, se usaran corrugas metalicas de 2" o clavos sin cabezas de 1 %2".

Las puertas seran fabricadas con forro de plywood de %", lisas, con marcos de madera y
molduras de madera roja de 1" en cada cara, dado que las paredes seran de mamposteria
(bloque de cemento). La colocacion de las cerraduras para cada puerta se muestra en los

planos.
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A la puerta le debe quedar entre la parte inferior y el piso un huelgo o luz de %" como

]

Lueron

maximo. Se pondra especial atencion al acabado de la puerta, el cual tendra que ser
totalmente liso al tacto, sin presencia de nudos o rugosidades. Asimismo, se usaran los
herrajes (bisagras, topes, picaportes, pasadores, cerraduras) que se definen en planos.

Accién, cantidad de hojas y dimensiones seran de acuerdo a alcances de obra y planos
constructivos. De igual manera segun sea el caso en planos se instalaran rejilla de celosia,
tragaluz y/o visor de vidrio fijo.

Cuando se indique en la lista de cantidades y/o planos constructivos se incluira protector de
camillas de aluminio tipo rampa de 4" de acuerdo a las cantidades por hoja y por cara
indicadas en cada puerta, segun sea el caso.

En el caso de las puertas corredizas se incluye el riel y todo el sistema para su
funcionamiento.

Puerta de plywood tipo tambor de 1/4", marcos de madera y molduras.

Toda la madera utilizada debera ser perfectamente secada al horno y con un maximo de
8% de contenido de humedad y tratada con preservantes repelentes al agua. La estructura
de la puerta se construira con cuartones de 1 %" x 2" de madera roja, tratada y secada.
Para unir la madera, se usaran corrugas metalicas de 2" o clavos sin cabezas de 1 ¥>".

Las puertas seran fabricadas con forro de plywood de %", lisas, con marcos de madera y
molduras de madera roja de 1" en cada cara, dado que las paredes seran de mamposteria
(bloque de cemento). La colocacién de las cerraduras para cada puerta se muestra en los
planos.

A la puerta le debe quedar entre la parte inferior y el piso un huelgo o luz de %" como
maximo. Se pondra especial atencion al acabado de la puerta, el cual tendra que ser
totalmente liso al tacto, sin presencia de nudos o rugosidades. Asimismo, se usaran los
herrajes (bisagras, topes, picaportes, pasadores, cerraduras) que se definen en planos.

Acciodn, cantidad de hojas y dimensiones seran de acuerdo a alcances de obra y planos
constructivos. De igual manera segun sea el caso en planos se instalaran rejilla de celosia,
tragaluz y/o visor de vidrio fijo.
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Cuando se indique en la lista de cantidades y/o planos constructivos se incluira protector
de camillas de aluminio tipo rampa de 4" de acuerdo a las cantidades por hoja y por cara
indicadas en cada puerta, segun sea el caso.

En el caso de las puertas corredizas se incluye el riel y todo el sistema para su
funcionamiento.

Puerta metalica de tubo cuadrado.

Todos los materiales a usarse en estas instalaciones seran de primera calidad y la mano de
obra sera especializada. Esta seccion incluye todo lo necesario para una instalacion
completa tales conexiones a estructura metalica, pasadores, y demas accesorios para su
correcto funcionamiento, incluyendo acabados.

Esta puerta metalica sera de tubo cuadrado de 2" x 1.20 mm, dimensiones, disefio y
ubicacion presentada en planos, y aprobada en plano taller por el contratante.

La verja debera soldarse a espiche de varilla #4, previamente espichada mediante epdxico
de anclaje. La cantidad de varillas dependera de la longitud y alto de cada verja, sin
embargo, no deberan ser menos de 3 unidades por cada metro en ambas direcciones.

La pintura a utilizarse antes de la instalacion de los elementos seréd una base de pintura
anticorrosiva que cubra completamente todas las superficies metalicas incluyendo las
soldaduras; se tendra cuidado de limpiarlas completamente antes de aplicarla. Al haberse
colocado la estructura se deberd aplicar dos manos de pintura anticorrosiva alquidica
industrial marca lanco equivalente o superior.

Las uniones entre las piezas seran con soldadura eléctrica, y debera ser esmerilada
evitando filos o puntas que puedan causar dafos a los usuarios, de igual manera en caso
contrario deberan enmasillarse para obtener un acabado tipo automotriz.

El costo debe incluir todos los materiales, pintura anticorrosiva y de acabado, sistemas de
fijaciébn, mano de obra, resanes, y equipos empleados para su fabricacion, transporte e
instalaciéon, y todos los elementos necesarios para su correcta instalaciéon vy
funcionamiento.

Se pagaran hasta que estén completamente terminados e instalados de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas, colocados con todos sus elementos complementarios
que garanticen su adecuado funcionamiento y cumpla con los fines para la cual fueron
disefiados.
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Después de su instalacion, el Contratista sera responsable de proteger los materiales de
deterioro o mancha durante el resto de la construccion y hasta la entrega del edificio.
Accidn, cantidad de hojas y dimensiones seran de acuerdo a alcances de obra y planos
constructivos. De igual manera segun sea el caso en planos se instalaran tragaluz y/o visor
de vidrio fijo.
Forma de Pago
El pago de todas las Puertas sera por unidad de puerta colocada, al precio establecido en
el contrato, incluyendo todos los insumos materiales, herrajes, marcos, acabados, equipo y
humano para completar esta actividad segun planos y sus detalles.
El costo unitario incluye marcos, molduras, bisagras, rieles, cerrajes y herrajes de fabrica,
tragaluz y/o visor segun sea el caso.
Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecuciéon de la actividad.
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CAPITULO 09: VENTANAS

1. Disposiciones Generales

Toda mencion hecha en estas especificaciones o indicacién hecha en los planos, obliga al
Contratista a suplir e instalar cada articulo material o equipo con el proceso o método
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificacion y suplir toda la mano de obra,
equipo y accesorios complementarios para la terminacién de la obra.

Las ventanas se instalaran a escuadra, a plomo, y alineadas en sus correspondientes
boquetes, debiendo quedar muy bien ajustadas a éstos. En caso contrario, correra por
cuenta del Contratista su debida reparacion, para que la actividad quede a entera
satisfaccion del gerente de obras de proyectos.

Todo el aluminio se entregara limpio, libre de golLSes, suciedad, sarro, sefias y cualquier
otro defecto.

2. Instalacion
Todos los materiales deberan ser instalados por mecanicos expertos en este tipo de

trabajo y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones del
gerente de obras de proyectos.

Todos los materiales deberan ser colocados en las localizaciones adecuadas y aprobadas
por el Contratante o supervisor de proyecto con perfecta verticalidad, a escuadra y a nivel.

3. Tipos de ventanas

Ventana de aluminio anodizado v vidrio de 6 mm.

Se instalaran ventanas de aluminio anodizado natural de 1.20 mm de espesor y vidrio
segun planos. El disefio de las ventanas y sus ubicaciones estan definidas en su totalidad
en los planos y deberan ser aprobadas por el Contratante o supervisor previo a su
instalacion. El vidrio a utilizar sera del tipo, espesor y color indicado en planos y alcances
de obra.

Después de la debida instalacion, El Contratista sera responsable de proteger todo el
aluminio de cualquier deterioro o mancha durante el resto de la construccion y hasta la
entrega del edificio.

103

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD
# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE'. gua, Ni caragua.
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!
www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



{0,

Up

e ARNGUE

e
F 4

Después de completarse la construccion, El Contratista debera limpiar toda la superficie del
aluminio usando métodos que sean recomendados por el fabricante y aprobados por El
Supervisor en tal forma que el aluminio no sufra ninglin dafio o deterioro de la limpieza.
En planos y alcances de obra se indica el sistema de la ventana (fija, corrediza, o
combinada), y el color del vidrio. En las ventanas que se indique en planos constructivos se

hara orificio rectangular o semicircular y orificios segun sea el caso.

Forma de pago

El pago serd por m? segun lo indicado en cada una de las actividades descritas, al precio
establecido en el contrato. No se aceptaran cobros adicionales por desperdicio, y en el
costo unitario debera venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta
colocacion, tales como material, mano de obra, herramientas, equipo, fletes, etc.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucion de la actividad. Ademas, se incluye en este precio el pago de la
pelicula polarizada oscura 5% de visibilidad anti rayones segin se indique en planos.
Después de la debida instalacién del polarizado, el Contratista serd responsable de
proteger todo el material de cualquier deterioro o mancha durante el resto de la
construccion y hasta la entrega del edificio.
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CAPITULO 10: PINTURA
1. Disposiciones generales

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y
sin abrir, y deberan contar con la aprobacion del Supervisor. Se recomienda que los
fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y sus productos
de calidad comprobada.

Antes de comenzar los trabajos se debera efectuar una revision de las superficies que se
cubriran de todo desperfecto que se encuentre. Las superficies ademas deberan estar

completamente secas.
2. Muestras

Antes de ordenar sus materiales el Contratista sometera a la aprobacion del supervisor,
muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando éstos cuenten
con la aprobacion final, las pinturas a ponerse en obra, deben ser razonablemente iguales
a dicha muestra.

Las muestras seran de 11" x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y vigas).
3. Limpieza y Proteccion

Ademas de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, el
Contratista al terminar su trabajo, deberd remover toda pintura de donde se haya
derramado o salSicado y reparar las superficies dafiadas, incluyendo artefactos, vidrios,
muebles, herrajes, etc. de una manera satisfactoria para el Supervisor.

El Contratista debera suministrar y colocar cobertores de género en todas las areas donde
esté pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier dafio.

4.Preparacion de las Superficies

En superficies nuevas, sin excepcion, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrafias.
Los aditivos para el curado del concreto deberan ser eliminados, o dejar expuestas las
superficies a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento
debe dejarse transcurrir por lo menos 30 dias para que el concreto este totalmente
fraguado. De lo contrario la humedad y sustancias alcalinas seguiran saliendo y podrian

dafar la pintura.
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Cualquier problema de infiltracion o humedad debera ser corregido antes de pintar. Los
agujeros y grietas deberan ser rellenados con masilla. La masilla deberd dejarse secar y
lijarse suavemente hasta obtener una superficie pareja y lisa al tacto.

Las superficies metalicas deberan estar libres de herrumbre, pelicula de laminacion, grasas,
etc., en caso contrario, limpiese a fondo con medios mecanicos. Estos medios pueden ser
lija, cepillo de acero o removedor de 6xidos recomendados por el fabricante de pinturas.

Para el caso de paredes existentes deberd considerar la preparacién de superficie que
contempla limpieza, lijado, retiro de polvillo y limpieza final con lanilla

5. Aplicacion de Selladores

A las superficies afinadas, como: paredes y estructuras de concreto con repello y fino,
paredes sin acabados a ser pintadas, cielos rasos y fascias se les aplicara una primera mano
de resina acrilica de cubrimiento y sellado superior color blanco como base para recibir el
acabado final.

A las estructuras metalicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metalico no
galvanizado, se les aplicara una base de pintura anticorrosiva consistente en dos manos de
pintura anticorrosiva, formulada con pigmentos anticorrosivos de alta calidad en una
resina alcalina, previo a recibir el acabado final.

Las puertas y cualquier otro elemento de madera, deben lijarse a fondo hasta obtener un
acabado liso y suave al tacto. Se recomienda dar una mano de sellador de madera, sobre
todo en maderas muy porosas.

En paredes existentes se debera contemplar la aplicacién de 1 mano de sellador 100%
acrilica, con resistencia a la alcalinidad y eflorescencia que permita sellar las manchas
existentes, dptima para superficies previamente pintadas, esto para paredes exteriores o
interiores

6. Aplicacion de Acabado Final.

Previo a la aplicacion del acabado final de las superficies con pinturas acrilicas, pinturas de
aceite y barnices, pintura epoxica se deberan aplicar las bases definidas en planos.

Pinturas en Paredes Interiores Nuevas:
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1 mano de resina acrilica selladora de cubrimiento y sellado superior color blanco.
Aplicar dos manos de pintura latex de resina acrilica de alta resistencia con acabado
mate equivalente o superior.

Pinturas en Paredes Exteriores Nuevas:

1 mano de resina acrilica selladora de cubrimiento y sellado superior color blanco.
Aplicar dos manos de pintura latex de resina acrilica de alta resistencia con acabado
mate equivalente o superior. Incluye jambas de vigas y columnas exteriores.

Pintura en Fascia: se aplicara 2 manos de pintura de resina acrilica hidrofébica
equivalente o superior, de presién positiva.

Pintura en puertas: se aplicaran dos manos con tinte penetrante de resina de aceite
modificado y acabado gloss 80° equivalente o superior, color a elegir por MINSA. Incluye
acabado con barniz de resina poliuretano con tinte natural, secado rapido y acabado
brilloso (dos manos)

Pintura en estructura metalica de techo y columnas:

- En elementos estructurales de Acero A-36 se aplicaran dos manos de esmalte
anticorrosivo para metales con resina alquidica y pigmentos anticorrosivos con
contenido de sélidos minimo de 48 +1% por peso, equivalente o superior.

Pintura en Estructura A-36 de hierro galvanizado:

- Para estructuras de hierro galvanizado (tipo portones o cerramientos metalicos) se
empleara pintura anticorrosiva especial para elementos galvanizados. La pintura es
un primario-acabado anticorrosivo al agua, de alta adherencia y con caracteristicas
especialmente adaptadas para proteger superficies de hierro galvanizado nuevo.
Contiene pigmentos inhibidores de la corrosidon y pigmentos de color de alta
resistencia a los rayos UV, lo que proporciona mayor resistencia a la intemperie.
Este producto fue mejorado gracias a la nanotecnologia, lo que permite manipular
particulas tan pequefias que generan impermeabilidad en el sustrato haciendo mas
dificil que el agua penetre. No contiene metales toxicos, es de facil aplicacion, alta
nivelacién, bajo olor y ecoamigable. 3 mil de espesor seco.

7. Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura

El trabajo de pintura no se hara durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia.
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La aplicacién de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el
tiempo promedio entre cada mano de pintura sera de 24 horas.

Todo el material de pintura deberad aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas,
parches y otros defectos. Todas las manos seran de la consistencia debida y sin marcas de
brocha o rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporcién indicada por el fabricante
de las pinturas. No se debera usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas y
aceites.

El Supervisor hara que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplira lija, masilla,
diluyentes, pinturas, herramientas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que
demande el Supervisor. Los costos en que se incurran en concepto de reparaciones de
trabajos de pinturas por mala aplicacion de los materiales, materiales o marcas no
autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las
instrucciones del fabricante para aplicar sus productos, seran por cuenta del Contratista, no
teniendo derecho a ninglin reembolso por gastos adicionales.

En las superficies de metal, el Contratista removera grasa y tierra con benzina; raspara el
oxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocara estos defectos con el
imprimador respectivo y limpiara todo el trabajo antes de limpiarlo.

8. Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura
El trabajo de pintura no se hara durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia.

La aplicaciéon de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el
tiempo promedio entre cada mano de pintura sera de 24 horas.

Todo el material de pintura debera aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas,
parches y otros defectos. Todas las manos seran de la consistencia debida y sin marcas de
brocha o rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporcion indicada por el fabricante
de las pinturas. No se debera usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas y
aceites.

El Supervisor harad que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplira lija, masilla,
diluyentes, pinturas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que demande el
Supervisor. Los costos en que se incurran en concepto de reparaciones de trabajos de
pinturas por mala aplicaciéon de los materiales, materiales o marcas no autorizadas,
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materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las instrucciones del
fabricante para aplicar sus productos, seran por cuenta del Contratista, no teniendo

derecho a ningun reembolso por gastos adicionales.

En las superficies de metal, el Contratista removera grasa y tierra con benzina; raspara el
oxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocarad estos defectos con el

imprimador respectivo y limpiara todo el trabajo antes de limpiarlo.

9. Pruebas de espesores de pintura.

Medidor de espesor de pelicula himeda (galgas o peines).

Debera cumplir con la norma ASTM D 4414 "Practica estandar para la medicién de espesor
de pelicula humeda de revestimientos organicos por medio de calibradores entallados".

Caracteristicas:

Precision + 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils)

Cumple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mil Std 45662A segun corresponda cuando se solicita

con certificacion.

Instrucciones de uso

Colocar el calibre sobre pelicula himeda en angulo de 90 °
Presione en la pelicula
Retirar y notar el diente mas profundo con pintura en él y el siguiente diente
superior que no esté recubierto
El espesor de la pelicula hiumeda se encuentra entre estas dos lecturas

Limpiar el instrumento en cualquier disolvente adecuado inmediatamente después

del uso

El dibujo indica que el diente marcado con 3 mils estd cubierto con la pintura
humeda y el diente marcado con 4 mils no esta cubierto. Esto indica que el espesor
de la pelicula himeda verdadera del material esta entre 3 y 4 mils de espesor.
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Sustrato

Pintura

Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente férmula:

Espesor humedo * Solidos por volumen %
100

Espesor seco =

10. Mano de Obra

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material debera aplicarse
parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos seran de
la consistencia debida y sin marca de brocha. Las brochas empleadas deberan ser de la
mejor calidad y en buenas condiciones.

Todo el trabajo terminado sera uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la
aplicacion de pintura podra usarse rodillo.

Las segundas manos se aplicaran con pintura de un tono ligeramente diferente a la
primera mano, debiendo esta diferencia, ser facilmente visible.

Forma de pago:

La forma de pago sera de acuerdo al siguiente desglose:

v m? paredes, cielo raso, alero, fascia y puertas, al precio establecido en el contrato.
Incluyendo en su precio los elementos necesarios para su terminacion.

v"m en fascia segun se indique en la lista de cantidades.

El contratista debera considerar en el costo unitario la proteccién de paredes y ventanas

vecinas.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos
para la correcta ejecucién de la actividad.
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CAPITULO 11: CLIMATIZACION
CONDICIONES GENERALES

Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicadas en el presupuesto y planos,
obliga al Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o
método indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificacion y suplir toda mano de
obra con calidad. Los equipos y complementos necesarios para la terminacion de las
obras electromecanica.

El trabajo requerido de obras de instalaciones especiales incluye todo lo explicitamente
o implicitamente indicado en el presupuesto y planos del proyecto basado en el
suministro e instalacién de sistemas de aire acondicionados tipo minisplit y ventilacién.

La constructora enviara una carta de asignacion o nombramiento de la empresa de
climatizacién a las autoridades del Ministerio de Salud para su aprobacion o
reprobacion por el departamento de evaluador. El Ministerio de Salud no esta sujeto a
ninguna responsabilidad de lo concertado por ambos contratistas.

La Constructora debe de entregar los siguientes documentos para someter las
aprobaciones los equipos, componentes y accesorios que requieren para los avances de
las obras:

1. Solicitud de aprobacion adjunta a fichas técnicas y catalogos de los equipos de
aire acondicionados, con nomenclaturas y caracteristicas subrayadas.

2. Solicitudes de aprobacion y fichas técnicas de los componentes mecanicos,
eléctricos, materiales y accesorios que integran el sistema de climatizacién, subrayar
nomenclaturas y caracteristicas.

I. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS

En el presupuesto descrito en las obras electromecanica del proyecto el contratista
tendra en cuenta que las especificaciones técnicas y planos se complementan en los
trabajos que deben de ejecutarse totalmente con mano de obra de calidad, aunque
estos figuren en uno solo de los documentos, teniendo prioridad los planos sobre las
especificaciones técnicas, en caso de dudas.
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Para todos aquellos casos que en el proyecto no incluya planos definitivos, debido a las
razones propias del tipo de obra y/o de las instalaciones (conexiones a equipos y otros),
el contratista presentara plano taller al supervisor y/o disefiador que incluyan: Plano
conflicto con las demas especialidades de ser requeridas en campo, esquemas o “planos
de trabajos” de las obras, para su aprobacién, antes de ser ejecutadas.

II. SUSTITUCION DE EQUIPO O MATERIAL

Si por algun motivo el Contratista desea realizar la sustitucion de algin equipo o material
especificado de la obra cotizada por atrasos de fabricacion, la constructora debe someter
una carta de justificacion técnica con respaldo técnico de su proveedor directo con tablas
comparativas de equipos e indicando el por qué el cambio. Al realizar dicho cambio el

contratista deberd asumir toda responsabilidad que conlleve cambios de
dimensiones de bases de concreto, estructuras metilicas, acometidas eléctricas,

drenajes y obras civiles, todos estos cambios deberdan ser asumidos sin costo

adicional para el MINSA. A su vez esta orden de cambio sera notificada al supervisor de
proyecto del ministerio de salud para que sea notificado por escrito a las autoridades de
salud para someter a revisién y aprobacion los equipos y materiales por los especialistas
electromecanicos de la institucion, si fuera posible muestras del equipo o material que
sustituira, acompafiando una breve nota de las razones justificadoras, sin costo adicional a
la obray tiempo que transcurre en este tramite no es imputable al Ministerio de Salud.

III. TRABAJOS

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de instalacion en campo primero debe de
confrontar los planos y presupuestos del sistema de climatizacidén, con el objeto de
verificar algunos conflictos en las diferentes especialidades del proyecto y asi mismo
realicen el trabajo sin interferencias; en caso contrario debera comunicar por escrito al
Contratante y/o Supervisor de las interferencias encontradas que se produzcan atrasos y/o
paralizaciones para que el supervisor subsane estas dificultades. De no hacer esta
comunicacidon por escrito, el contratista asume cualquier responsabilidad, motivada por
esta falta de coordinacion.

Al terminar el trabajo el contratista debera proceder a la limpieza de los desperdicios y/o
reparaciones de dafos que puedan existir, ocasionados por materiales y equipos
empleados en la ejecucion de su trabajo.
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IV. INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LIMITES
El Trabajo requerido en estas especificaciones incluye todo lo explicitamente o
implicitamente indicado en los planos y las especificaciones para el suministro, instalacién
y puesta en marcha del sistema disefiado.
El Contratista del sistema de aire acondicionado debera proporcionar lo siguiente
requerimientos al personal técnico y supervision:

» Materiales y equipos segun especificaciones.

» Indumentaria (cascos, botas, guantes, etc) apropiada para estos trabajos a su
personal. Las herramientas y el equipo necesario. Mano de obra y supervision
profesional (Ingeniero).

» Con el personal y los materiales descritos anteriormente, el Contratista debera
ejecutar los siguientes trabajos:

1. Transporte desde los almacenes de depésitos de la Aduana hasta los depositos en la
obra. Debera incluir pdlizas de seguro contra todo riesgo por estos equipos y materiales
para el traslado de estos equipos y materiales al sitio de la obra.
2. Traslado dentro del edificio hasta el lugar preciso de la instalacion de los equipos.
3. Montaje de equipos sobre bases y estructuras, siguiendo los alcances de obras y planos
del sistema de aires acondicionados como son: unidades minis split tipo piso techo,
ventiladores de pared, tuberias de refrigeracién, controles y otros accesorios que se
expresan en las etapas de climatizacion.
4. Instalacion total de las tuberias de refrigeracién con su aislamiento térmico del tipo
elastomérico y sus accesorios para un trabajo eficiente como son valvulas, uniones, codos,
visores, filtros, etc.
5. Interconexiones de cableado de los equipos de aire acondicionados incluyendo los
accesorios e instalacion, programacién y alambrado de los controles.
6. Arranque, paros, pruebas protocolarias de los sistemas de aire acondicionados.
7. Entrega de Acta de Recepcién.
8. Incluir sin costo adicional a la obra el entrenamiento del personal del mantenimiento y
de servicio general del hospital.
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V. CONDICIONES GENERALES

Toda mencion hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al
contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método
indicado, de la calidad requerida o sujeta a calificacion y suplir toda la mano de obra,
equipo y complementos necesarios para la terminacién de la obra.

VI. ALCANCE

1. Provéase todos los equipos, materiales, componentes, accesorios y toda la mano de
obra para instalar los sistemas de aire acondicionado completos con todos sus accesorios
como se indica, como sea requerido por el Cédigo Vigente Normativa 0-80 del Ministerios
de Salud y tal como se especifica aqui mismo.

2. Son requeridos todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para
proporcionar sistemas completos de acuerdo con lo indicado en los dibujos vy
especificaciones, junto con partidas razonablemente implicadas por la buena practica,
estén o no especificamente anotados en los documentos referidos.

3. Proveer todos los interruptores de seguridad (Seccionadores Nema3R), caja de breakers,
relés, elementos, etc., necesarios y/o que sean parte integral del equipo cubierto por estas
especificaciones.

VII. VERIFICACION DE LAS CONDICIONES EXISTENTES

El Contratista, antes de comenzar la obra, debera examinar todo el trabajo adyacente del
cual el trabajo de aire acondicionado depende; de acuerdo con la intencion de estas
especificaciones e informara al supervisor cualquier condicidon que prevenga al contratista
de verificar un trabajo de primera clase. No se eximira al contratista de ninguna
responsabilidad por trabajo adyacente incompleto o defectuoso, a menos que el
contratista lo haya notificado al supervisor por escrito y éste lo haya aceptado antes de
que el contratista empiece cualquier parte del trabajo.

VIII. TRABAJOS QUE SERAN EJECUTADOS POR OTROS

114

CRI STI ANA, SOCI ALI STA,  SOLI DARI Al

M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD
# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE' gua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!

www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI

=z

= . " e o

Gobierno de Reconciliacion g §

y Unidad Nacional 7 &
4



~Jh T
g ARNAES

General

Z25

Bases de concreto, rejillas de madera en puertas, cortes y/o resanes en muros, paredes,
pisos, techos, losas, cielos, fascias, etc., asi como registros de acceso seran suministrados
por el Contratista General.

Electricidad

Todo el alambrado y canalizaciéon del alimentador de fuerza a los equipos de aire
acondicionado, y ventilador de pared, incluyendo gabinetes eléctricos, interruptores, seran
suministrados e instalados por el contratista de electricidad conforme a planos de Aire
Acondicionado. El suministro e instalacion de arrancadores eléctricos, protectores de fases,
interconexiones de cableado eléctricos de control, interruptores de cuchilla
(Seccionadores) o cajas de breakers, serdn por cuenta del Contratista de Aire
Acondicionado.

Plomeria

Las esperas de drenaje para los equipos del sistema de aire acondicionado que lo
requieran seran suministradas e instaladas por el Contratista de Plomeria y ellas estan
indicadas en dichos planos.

El Contratista de aire acondicionado estd en responsabilidad de coordinar la correcta
ubicacion de las esperas de drenaje con el contratista de plomeria y debera suplir e instalar
las tuberias de drenajes y sus aislamientos desde los equipos hasta los dos (2) metros de
distancia incluyendo dentro de estos las trampas tipo P requeridas.

IX. REGULACIONES Y NORMAS

» American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE)

> Sheet Metal and Air Conditioning Engineers (SMACNA).
» American Standard Association (ASA).
» American Society for Testing Materials (ASTM).
» American Society of Mechanical Engineers (ASME).
» American Refrigeration Institute (ARI).
> National Fire Protection Association (NFPA).
> National Electrical Code (NEC).
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» Las regulaciones de cualquier otra autoridad nacional o internacional que tenga
jurisdiccion sobre estas instalaciones en particular.

1. Todo material y mano de obra se debera de ajustar a las recomendaciones de ASHRAE
de los EE.UU., (ASHRAE Standard 170-2008 — Ventilation of Health Care Facilities), para
trabajos de Aire Acondicionado y Ventilacién. Refiérase a los manuales publicados por
dicho organismo en su edicion vigente.

2. Todo el trabajo se debera ajustar al Cédigo de Seguridad de la ASHRAE, al American
Standard Safety Code for Mechanical Refrigeration (ASME), y con el Cédigo de Seguridad
para Refrigeracion de la ASA de EE.UU.

3. Todo trabajo y material eléctrico y de plomeria debera ajustarse a las normas vy
regulaciones de los Cédigos NEC — 2,011, al NFPA de los EE.UU., (NFPA-99-2012 — Health
Care Facilities Code) y al Codigo de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua de 1,996.

X. APROBACIONES REQUERIDAS

Todas las partidas de materiales y equipos requeridos por este capitulo tendran que ser
aprobadas por el especialista electromecanico, y deberan ser sometidas veinte (20) dias
calendarios después de ser adjudicado el contrato. Las sumisiones deberan ser
presentadas con tres (3) copias de catalogos o dibujos de los fabricantes, si hubiere alguna
demora en las sumisiones por falta de adjudicacién del respectivo sub-contrato, o por falta
de literatura de los fabricantes, la supervisiéon y/o el supervisor designara por marca y
modelo el equipo que se usara en toda la obra. La lista de los equipos y materiales a
someter, sin ser exclusiva es:

A. Equipos y Accesorios

1. Sistemas mini split (Piso techo): Las unidades evaporadoras (EU), con la seleccién de
acuerdo con las capacidades indicada en tablas de planos y de las unidades
condensadoras enfriadas por aire (UC), dichas combinaciones deberan ser full inverter, es
decir, el match debe certificado tanto la unidad evaporadora como la unidad
condensadora, no se aceptaran combinaciones hibridas, es decir, solo la unidad
condensadora certificada, al menos que por razones de fuerzas mayores dichos equipos no
puedan ser importados o con tiempo de entrega que afecte la finalizacion del proyecto,
esto debera ser validado por el supervisor al garantizar que dicha accion no fue
premeditada por el contratista al no realizar los pedidos de dichos equipos a tiempo, en
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ese caso sera responsabilidad del contratista asumir cualquier costo por atrasos en avance
de obras y entrega final del proyecto.

2. Abanico de pared de acuerdo a lo indicado.

3. Elementos de arranque para equipos (Cajas Nemas de Proteccién a las condensadoras,
etc.) y elementos de enclavamiento eléctrico.

B. Sistemas de Refrigeracion

1. Tuberias de refrigeracién de cobre del tipo rigida

2. Aislante elastomérico para tuberias de refrigeracion.
3. Tipo de soldadura de acero plata del 15%

4. Tipos de soportes para las tuberias de refrigeracion del tipo riel strut con varilla roscada
de 3/8" y bridas strut clamp

5. Accesorios de refrigeracion como son: almohadillas de neopreno, protectores de voltaje
y Nema 3R etc.

XI. EXPLICACION Y ANTECEDENTES DE PLANOS

1. Para propdsitos de claridad y legibilidad los planos son esencialmente diagramaticos y
aun cuando el tamafio y localizaciéon de los equipos estan a escala, el Contratista debera
hacer uso de toda la informacién contenida en todos los documentos del Contrato, planos
arquitectonicos, estructurales y eléctricos, y debe verificar esta informacién reportando
cualquier discrepancia y/o error que pueda afectar el trabajo seriamente.

2. Los dibujos indican el tamafio requerido y el punto de terminacion de las lineas y
conductos, y sugieren rutas apropiadas para adaptarse a estructuras, evitar obstrucciones y
conservar alturas libres. Sin embargo, no es la intencion el que los planos muestren todas
las desviaciones necesarias y sera el trabajo de este capitulo el hacer la instalacién de
manera que se acomode a la estructura, evite obstrucciones, conserve alturas y mantenga
las aberturas y pasos libres sin obstrucciones o costo adicional para la obra.

3. La intencién es que todos los aparatos estén localizados de acuerdo con elementos
arquitectonicos y seran instalados en la posicidn exacta que marquen los planos.
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XII. PLANO DE TALLER O DE FABRICACION

Este capitulo proveera dibujos del plano Taller, indicando todos los cambios para satisfacer
requerimientos de espacios, cddigos y lo que sea necesario para resolver todos los
conflictos de espacio.

Antes de iniciar los trabajos el contratista debe de presentar a la supervision y/o
especialista electromecanico los planos taller de distribucién de equipos, pasos de tuberias
de refrigeracién, entre otros accesorios y componentes para su aprobacién, entregar
catdlogos de concepto y/o cronograma de fabricacidn, instalacion y montaje,
comprendiendo todos los equipos (aprobados por el especialista del departamento de
Disefio e infraestructura del MINSA).

La Metodologia que se utilizaran en la instalacion de los sistemas mecanicos y eléctricos
serd apegados a los planos taller aprobados presentados a una escala no menor a la 1:50.

El Contratista se informara plenamente en lo que respecta a cualquier y todas las
peculiaridades y limitaciones del espacio disponible para la instalaciéon de todo el trabajo y
materiales suministrados para que todas las partidas sean facilmente accesibles.

El Contratista deberd examinar cuidadosamente cualquier condicion existente, tuberias
existentes y los alrededores y comparara los dibujos de arquitectura electromecanicos con
las condiciones existentes del edificio. Cualquier error u omisién debera ser reportados y
cualquier cambio debe ser mostrado en planos taller por este capitulo.

Todos los catadlogos de concepto de Fabricacion mecanicas, ensambles e instalaciones
estaran estrictamente de acuerdo con los planos y presupuestos, dando descripciones
completas y dimensiones de los equipos, localizacion exacta en la construccidn, paredes,
techos, etc., con el fin de que el contratista general coordine dichos trabajos.

El Contratista debera entregar a la Supervision y/o Supervisor, tres (3) copias para su
aprobacion final antes de treinta (30) dias de iniciar cualquier trabajo de instalacion de
equipos o cuando el Supervisor lo solicitase con 15 dias de anticipacién. Ningun trabajo
sera iniciado hasta recibir los planos de fabricacion y montaje debidamente aprobados.

Coordinacion:
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El Contratista preparara y sometera a la supervision y/o supervisor, dibujos y trazos en
escala mayor, mostrando en planta, tuberias de refrigeracion, tuberias conduits, EMT, IMC
en areas congestionadas como ductos, cielos falsos e instalacion de equipos. Todos los
servicios mecanicos y eléctricos se indicaran en dichos planos. Es responsabilidad del
Contratista coordinar todos los trabajos mecanicos y eléctricos, a fin de que el resultado
final del trabajo terminado sea nitido, la buena practica de la ingenieria y de acuerdo con
planos y alcances de obras.

XIII. MATERIALES Y EQUIPOS
Generales

Todos los materiales instalados seran nuevos y de peso completo, de la mejor calidad y del
mismo fabricante por cada clase de material o equipo aprobado. Todos los materiales
similares seran del mismo tipo y manufactura. Todo el equipo rotativo debe operar en
balance dinamico perfecto.

Materiales y Responsabilidad

Todos los materiales y equipos deben ser instalados en forma nitida por especialistas
competentes en cada rama. La instalacion de cualquier material o equipo que no se ajuste
a estas normas puede ser rechazado por la Supervisién y/o el especialista electromecanico
y sera removido y reinstalado sin costo adicional para el Contratante. El contratista es
responsable de la seguridad y buena condicion de los materiales y equipos instalados
hasta la aceptacién por el supervisor. Todos los materiales deben ser almacenados para
prevenir dafios o deterioro antes de su instalacion.

Sustituciones

Las solicitudes para sustituciones, completas con catalogos y reduccién de costos
propuestas, deben de proporcionarse a la Supervisién y/o Supervisor dando amplio
tiempo para su evaluacion. Cualquier sustitucion se sometera a la supervision y/o
supervisor con sumisiones de los dibujos del fabricante de los equipos propuestos, asi
como condiciones de funcionamiento del mismo; ademas de la literatura descriptiva.

Cualquier solicitud de sustitucion debera ser sometida Unicamente posterior a la fecha de
Licitacion original del proyecto. QUEDA A CRITERIO DE EL CONTRATANTE, SUPERVISION
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Y/O SUPERVISOR EN ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER SUSTITUCION DE EQUIPOS O
MATERIALES PROPUESTOS.

El disefio esta basado en el equipo y accesorios cuyas caracteristicas se describen en el
plano de Programa de equipos y en las especificaciones.

Los equipos y materiales que aparecen en estas especificaciones, han sido especificadas
Unicamente tomando en cuenta sus normas y calidades de fabricacién, sin embargo, sera
responsabilidad del contratista verificar si los equipos que se propone instalar como
equivalentes cumplen con lo solicitado en caracteristicas de operacion como en facilidades
de instalacion dentro de los espacios disponibles, en caso de no cumplir a cabalidad con

todas las caracteristicas fisicas y de operacion, al realizar dicho cambio el contratista
debera asumir toda responsabilidad que conlleve cambios de dimensiones de bases
metalicas, bases de concreto , acometidas eléctricas, drenajes y obras civiles, todos
estos cambios deberadn ser asumidos sin costo adicional para el MINSA.

Todos los cambios en bases, conexiones, tuberias de refrigeracién, arrancadores, controles,
alambrado de equipo eléctrico, espacios, aberturas en paredes y techos, aislamiento de
ruido y vibracion requeridos por equipo alterno al especificado, que haya sido sometido y
aprobado, deberan hacerse sin costos adicionales para el MINSA.

XIV. ACEITE Y REFRIGERANTE

El Contratista proveera y cargara los sistemas con la cantidad necesaria de refrigerante
junto con el aceite necesario para operar los sistemas. Se proporcionara suficiente
refrigerante para llenar los sistemas en operacién y posteriormente durante el periodo de
garantia para reponer pérdidas de refrigerante y/o aceite.

XV. TUBERIAS DE REFRIGERACION SISTEMA CENTRALES SPLIT

Tuberias y Accesorios.

A. Tuberia de refrigeracion para sistemas HVAC de expansién directa: debera ser tubo de
cobre rigido para refrigerantes, ASTM B280, limpiado, deshidratado y sellado, marcado
ACR sobre los tramos rectos de tubos de temple. Las tuberias Rigidas deberan ser
marcados ASTM B280 por el fabricante.

B. Accesorios, Valvulas y otros (herrajes):
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1. Las uniones soldadas: Accesorios de cobre forjado, ASME B16.22.

a. Soldadura para tuberia refrigerante: libre de Cadmio, AWS A5.8/A5.8M, el 45% de
aleacion de soldadura de plata, Clase Bag-5.

b. Soldadura para tuberias de agua y desagiie: 95%- 5% estafio-antimonio, ASTM B32
(95TA).

2. Bridas (flanges) y uniones mediante bridas: ASME B16.24.
3. Vélvulas de Refrigeracion:

a. Védlvulas de Cierre: seran tipo de aleacion de bronce o laton, sin empaquetadura, o tipo
con empaquetadura a prueba de gas, resistente al congelamiento y asentando hacia atras
(backseating).

b. Valvulas de Alivio de presion: deberan cumplir con Coédigo ASME para calderas y
recipientes a presion, aprobados UL. Seran de bronce forjado con partes internas no
ferrosas, resistentes a la corrosién, de alta resistencia, o bien, con cuerpos de fundicion
hierro que se ajusten a la norma ASTM A126, Grado B. Colocar valvulas de conformidad
con la norma ASHRAE 15.

c. Valvulas de Solenoide: deberan cumplir con ARI 760 y UL 429, aprobados UL, de dos
posiciones, de accion directa o por piloto, tipo a prueba de la humedad y al vapor, de
materiales resistentes a la corrosién, disefiado para el servicio previsto y con conexiones
soldables. Equipado con recinto NEMA 250 adecuado al tipo requerido por su ubicacion y
por lo general, con bobina de retencién abierto-cerrado (open-close).

d. Valvulas de Expansion Termostaticas: deberan cumplir con ARI 750. Cuerpo de bronce
con partes internas de acero inoxidable o materiales no ferrosos y no corrosivos, diafragma
y resorte de carga (accion directa), con bulbo sensor y distribuidor con conexion lateral
para el bypass de gas caliente y ecualizador externo. Tamafio y caracteristicas de operacién
o funcionamiento segun lo recomendado por el fabricante del evaporador y ajustado en
fabrica para los requisitos de recalentamiento (superheat). De conexiones soldables.
Probados y calificados de acuerdo con el estandar ASHRAE 17.

e. Valvulas de Retencion (Check): de cuerpo de laton o aleacion de bronce, tipo swing
(balanceo) o de levante, con sellos de cierre elasticos apretados para un funcionamiento
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silencioso; diseflado para una baja caida de presion y con conexiones soldables. La
direccion del flujo se indicara de forma legible y permanente en el cuerpo de la valvula.

4. Filtros: Disefiados para permitir el retiro de la pantalla (colador) sin necesidad de retirar
el filtro del sistema de tuberias, y provisto de malla de 80 a 100 mesh en las lineas de
liquido NPS 1" (DN 25mm) y menores, y de malla de 60 mesh para las lineas de liquido de
mas de NPS 1" (DN 25mm), y con mallas de 40 mesh en las lineas de succién. Proporcionar
coladores en la linea de liquido que sirve a cada valvula de expansion termostatica y en la
linea de aspiracion o succion que sirve a cada compresor de refrigerante que no esté
equipado con un filtro integral.

5. Indicadores de Liquido/Humedad del refrigerante: seran del tipo con doble puerto
con mirillas para servicio pesados, selladas en el cuerpo de bronce forjado e incorporando
medios de indicacion de la carga del refrigerante, asi como indicacion de la humedad.
Proporcionar las tapas de sellado roscadas.

6. Filtros-Secadores de refrigerante: seran aprobados UL, tipo en angulo o en linea, tal
como se muestra en los planos. Fabricados de acuerdo con la norma ARI 730 y la norma
ASHRAE 63.1. Carcaza de acero de alto calibre, protegida con pintura resistente a la
corrosion, placas deflectoras perforadas para prevenir una derivacién (bypass) desecante.
Tamaio segun lo recomendado por el fabricante para el servicio y capacidad del sistema
con conexién no menor que el tamafo de la linea en la que estaran instalados. Los filtros
secadores con nucleos de filtros reemplazables deberan estar provistas de dos (2)
elementos (o nucleos) adicionales de repuesto de cada tipo y tamafo de carcasa del Filtro.

7. Manguera Flexible de Metal: seran mangueras corrugadas de bronce sin costura,
cubierta de trenzado de alambre de bronce, con los extremos de tubo de cobre estandar.
Dotar a las tuberias de succion y descarga de cada compresor.

Instalacion.

A. Instale la tuberia de refrigerante y las partes que contendran refrigerantes de
conformidad con las normas ASHRAE 15 y ASME B31.5.

1. Instale las tuberias lo mas corto posible, con un nimero minimo de, juntas o
articulaciones, codos y accesorios.
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2. Instale la tuberia con la adecuada separacion entre el tubo y las adyacentes paredes,
soportes y colgadores, para permitir el servicio y la inspeccién. Espaciar las tuberias
incluido el aislamiento, para proporcionar 1 pulgada (25 mm) de separacién minima entre
tuberias adyacentes o cualquier otra superficie. Use camisas de tuberia a través de paredes,
pisos, cielos y techos, de tamafo tal que permita la instalacion de las tuberias con el

espesor total de aislamiento.

3. Localice y oriente las valvulas para permitir un funcionamiento adecuado y el acceso
para el mantenimiento del cuerpo, asiento y el disco. Generalmente localizar los vastagos
de las valvulas en las tuberias por encima en posicion horizontal. Proporcionar una unién
desmontable, adyacente a un extremo de todas las valvulas de extremo roscado. Las
valvulas de control por lo general requieren reductores para conectarse a tamanos de
tuberia que se muestran en el dibujo.

4. Use las tuberias de cobre con tubos de proteccién cuando se instalen por debajo del
suelo (subterraneo).

5. Instale colgadores y soportes conforme ASME B31.5 y las recomendaciones del
fabricante de las tuberias de refrigeracion.

B. Construccion de las Juntas:

1. Juntas Soldadas: deberan cumplir con lo indicado en el Manual de Soldadura de la
American Welding Society (AWS) y con los materiales de relleno que cumpla con AWS
A5.8/A5.8M.

a. Utilice aleaciones de cobre — fosférico, Tipo BCuP, para unir los accesorios con juntas
tipo socket con las tuberias de cobre.

b. Utilice aleaciones de plata sin cadmio, tipo BAg, para unir o realizar juntas de cobre con
bronce o acero.

c. Limpie los accesorios y valvulas con liquidos de limpieza conforme recomienda el
fabricante para eliminar el aceite y otros compuestos antes de la instalacion.

d. Pasar gas nitrogeno a través de las tuberias rigidas o flexibles para evitar la oxidacién,
cuando realice una junta soldada. Tapar el sistema con un tapon reutilizable después de
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cada operacién de soldadura para retener el nitrdgeno y asi evitar la entrada de aire y de
humedad.

C. Proteger el sistema de refrigeracién, durante su construccién, contra la entrada de
cuerpos extrafos, suciedad y la humedad; mantenga los extremos abiertos de las tuberias
y conexiones para los compresores, condensadores, evaporadores y otros equipos, bien
tapados hasta el ensamblado de todo el conjunto.

D. Canalice o entube la descarga de las valvulas de alivio hacia el exterior para aquellos
sistemas que contengan mas de 100 Ibs (45 kg) de refrigerante.

E. Material contra fuego: Rellene las aberturas alrededor de las tuberias cuando penetren
pisos o paredes contra fuego, con materiales cortafuegos. Para las tuberias con
aislamientos referirse a capitula abajo indicado “Corta Fuego” para el material corta fuego
a utilizar.

XVI. AISLAMIENTO TUBERIAS DE REFRIGERACION

Ailslamiento Térmico Flexible tipo Elastomero de células cerradas:

Debera cumplir con ASTM C534, Grado 1, tipo 1, especificacidon para aislamiento térmico
flexible y preformado tipo Elastomero Celular, ya sea en laminas o forma tubular. Los
materiales que lo conforman deberan tener un indice de propagacién de llama (fuego) de
menos de 25 y un indice de desarrollo de humo menor de 50, cuando sean probados de
acuerdo con ASTM E84 en sus ediciones mas recientes, para temperaturas de — 40.0 grados
F (- 4.0 °C) hasta 200.0 grados F (93.0 °C).

Adicionalmente los materiales deberan tener un maximo de conductividad térmica de 0.27
Btu-in/hr-ft2. F @ 75 °F como temperatura media cuando sea probado de acuerdo con
ASTM C177 o ASTM C518, en sus ediciones mas recientes.

1. Aplique el aislamiento y los accesorios fabricados de acuerdo con las instrucciones de
instalacion del fabricante y finalizar con dos capas de acabado resistente a la intemperie
segun lo recomendado por el fabricante del aislamiento.

2. Aislamiento de Tuberias Rigidas y Flexibles:

a. Utilice el material de tamaio adecuado. No estire o tensiones el aislamiento.
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b. Para evitar la compresion excesiva del aislamiento, proporcionar tapones de corcho o

inserciones de madera en los soportes y colgadores, como lo recomienda por el fabricante
del aislamiento. Ponga chaquetas al aislamiento segun se especifique en los detalles de
soporteria indicados en dibujos o planos.

c. Siempre que sea posible, deslice o instale el aislamiento sobre las tuberias antes de la
conexion o instalacion y selle las juntas a tope con adhesivo. Cuando la técnica de
deslizamiento no es posible utilizar, corte el aislamiento longitudinalmente y aplique
estando en la tuberia, adhesivo de contacto para sellar las costuras y las juntas a topes.
Cinta de sellado Opcional, puede ser utilizada segun las recomendaciones del fabricante.
Realice los cambios de aislamiento de fibra mineral en un tramo recto de la tuberia, no en
un accesorio. Selle junta con cinta.

3. Aplique aislamiento en laminas para superficies planas o curvas grandes con una
cobertura de adhesivo del 100 por ciento. Para los accesorios y tuberias grandes, aplique el
adhesivo a solo las juntas o costuras.

4. Aplique el aislamiento de las tuberias, segun el espesor nominal en pulgadas
(milimetros) como se especifica en la Tabla de abajo para las tuberias por arriba del suelo:

Espesor Nominal de Aislamiento Flexible Elastomero de Células Cerradas

Temperatura de la Linea a Aislar
50 °F (10 °C) ‘ 35°F (2 °Q) ’ 0 °F (18 °Q) ’ -20 °F (-29 °C)
Condiciones Normales de Disefio
3/8" 1/2” 3/ " 1"
"ID hasta 1.1/8" (1 hasta 2
3/8"1ID hasta 1.1/8" (10 mm hasta 28 mm) (10 mm) (13 mm) (19 mm) (25 mm)
Sobre 1.1/8" ID hasta 2.1/8" (28 mm hasta 54 3/8" 1/2" 3/4" 1"
mm) (10 mm) (13 mm) (19 mm) (25 mm)
Sobre 2.1/8" ID hasta 2.5/8" (54 mm hasta 65 3/8" 1/2" 1" 1.1/4"
mm) (10 mm) (13 mm) (25 mm) (32 mm)
Sobre 2.5/8" ID hasta 6” (65 mm hasta 168 1/2" 3/4" 1" 1.1/4"
mm) (13 mm) (19 mm) (25 mm) (32 mm)
Condiciones Severas de Diseno
" " 3/4" 1" 1.1/2" .,
3/8" ID hasta 1.5/8" (10 mm hasta 40 mm) (19 mm) (25 mm) (38 mm) 1.1/2" (38 mm)
Sobre 1.5/8" ID hasta 3.5/8" (40 mm hasta 90 3/4" 1" 1.1/2"
1.3/4" (44
mm) (19 mm) (25 mm) (38 mm) 3/47 (44 mm)
Sobre 3.5/8" ID hasta 6” (90 mm hasta 168 3/4" 1" 1.1/2" 2"
mm) (19 mm) (25 mm) (38 mm) (50 mm)
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Notas:

Condiciones Normales de disefio: Nivel de exigencia maximo de 85 °F (29 °C) y 70% de

humedad relativa.

Condiciones Severas de disefio: Nivel de exigencia maximo de 90 °F (32 °C) y 80% de

humedad relativa. Tipico de estas condiciones son las zonas interiores en las que se
introduce un exceso de humedad o en areas confinadas pobremente ventiladas donde la
temperatura puede estar por debajo del ambiente.

XVIL. TUBERIAS DE DRENAJE DE AGUA DE CONDENSADO

Se proveeran e instalaran las tuberias de drenaje de agua de condensacion entre las
esperas de cada unidad evaporadora y las esperas dejadas por Plomeria. La tuberia a
utilizarse sera de PVC Cédula 13.5 6 17 en aquellos tramos que estén dentro de los cielos
falsos o empotrados en paredes, y los accesorios seran adecuados para el tipo de tuberia a
usar.

Se instalaran en cada tuberia de drenaje trampas adecuadas con facilidades de acceso para
servicio de limpieza.

Todas las tuberias de drenaje que sean visibles, dentro del cielo falso o empotrado en
paredes deberan ser aisladas con mangueras de plastico esponjoso de 3/8" de espesor del
tipo elastomérico de células cerradas, equivalente o superior.

Las tuberias de drenaje de Evaporadores tipo mini split seran de PVC cedula 13.5 o 17,
para @1/2", 3/4" o 1" de didametro, segun sea el caso, e iran aisladas con manguera de
plastico esponjoso de 3/8" de espesor del tipo elastomérico de células cerradas,
equivalente o superior.

XVIII. CONTROL DE TEMPERATURA Y OPERACION DEL SISTEMA

Se proveera e instalara los sistemas electronicos completos para controlar
automaticamente el sistema de aire acondicionado, debiendo ser suministrados por el
mismo fabricante de los equipos. Estos deberan ser del tipo microprocesador para uso
inalambrico para el caso de los mini split piso techo.
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XIX. ABANICO DE PARED
Caracteristicas:

VENTILADOR DE PARED

foe
UL R

Control de Encendido y Apagado Manual

-
gt
-

3 niveles de velocidad
Material de aspas, Plastico

Funcion Oscilante

Material de Parilla, Metalico
Medida 18"
XX. UNIDADES UNO A UNO INVERTER
Unidades Evaporadoras Internas (EU)

Se proveeran e instalaran unidades de manejo de aire (evaporadores) como se muestran y
se programa en los planos, iguales o equivalentes a los tipos y modelos especificados,
completos con sus accesorios especificados o referidos para operacion correcta. Los
serpentines de enfriamiento seran suministrados e instalados de acuerdo con los arreglos
especificados en los planos para lograr las secuencias de control deseadas. Seran
manufacturadas por el proveedor del equipo, aprobadas para el disefio u otras marcas
equivalentes Aprobadas de antemano por el Supervisor.

Cada unidad debe incluir bandeja para drenaje, seccidon de abanico, seccién de serpentin
con su correspondiente serpentin de expansién directa, motor eléctrico de coraza Nema
Standard montado interiormente al cuerpo de la unidad, donde sea aplicable de acuerdo
con el tipo de unidad especificada, seccion de filtros de baja velocidad.

Cada unidad y sus accesorios deben ser construidos con acero laminado y pintados al
horno, el cuerpo sera de acero estructural soldado, envolvente de abanicos, filtros, etc. El
Gabinete sera en tal forma que los paneles sean removibles y que los serpentines puedan
ser removidos en el futuro. Las unidades seran tipo Montaje de Cielo o Pared, de acuerdo
con lo indicado en los planos.
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La bandeja de condensado sera con conexiones roscadas y debera extenderse por debajo
de toda la seccion de serpentines y debe ser aislada internamente con espuma rigida de
poliuretano de 1/4" de espesor minimo a prueba de agua.

Los abanicos seran de aspas curvadas hacia adelante, de entrada y ancho doble, estatica y
dindmicamente balanceados y disefiados para operacién continua al maximo de presion
estatica programada.

Los serpentines de expansion directa deben de ser construidos de tubos de cobre del tipo
integral, hileras divididas verticalmente o hileras divididas horizontalmente, y adecuados
para ser interconectados en paralelo, cada uno de los serpentines del sistema, a su
correspondiente unidad de compresidn-condensacion por medio de circuitos de
refrigeracion de acuerdo a como se muestra en los planos.

El niUmero de hileras y aletas de aluminio por pulgada seran las recomendadas por cada
fabricante para lograr las capacidades solicitadas.

Unidades Condensadoras Mini Split (Single).

Se proveeran e instalaran las unidades de condensacién enfriadas por aire en el lugar y de
la manera mostrada en los planos, sobre estructura metalica de angulares, con el fin de no
obstruir el dreno de la losa; o en Base de Concreto independientes a nivel del terreno, con
una altura no menor a los 10 cms. sobre el nivel de losa o terreno. Cada unidad deber ser
adecuadamente ensamblada y probada en fabrica. Seran manufacturadas por el proveedor
del equipo aprobadas de antemano por el Supervisor.

Los serpentines de condensacién deben ser construidos de un material no ferroso o tubo
de cobre, y estar provistos de aletas de aluminio mecanicamente sujetas a los tubos sin
costura de los serpentines. Los serpentines de condensacién podran poseer un circuito
para proveer subenfriamiento al refrigerante en forma integral, no menor de 15 grados F.
de acuerdo con las recomendaciones de cada Fabricante.

Las unidades deben de estar provistas de abanicos de acople directo y/o transmision de
bandas, tipo axial, montadas para descargar el aire verticalmente. Los motores de los
abanicos del condensador deben ser del tipo permanentemente lubricados e
inherentemente protegidos.

128

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD

# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!

PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE'. gua, Ni caragua.

PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!

www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



"'I:C,g

T L

S @0 Puschlo, Prealdants !

2025

o679

=) T S
” \Y, mﬁﬂ'ﬂa’*&‘

Gobierno de Reconciliacion
y Unidad Nacional

1b’("“”\mo en V>
Los controles deben ser alambrados en la fabrica y colocados en un compartimiento
aparte. Los dispositivos de seguridad deben incluir presostatos de alta y baja, proteccion
contra sobrecargas en el compresor y en los motores de los abanicos, contactores
magnéticos para los compresores, valvulas de alivio, Switch de presion de aceite y
dispositivo para prevenir el rearranque inmediato del compresor si la energia es
interrumpida. Este dispositivo retardara el arranque del compresor durante cinco (5)

minutos.

La cubierta o gabinete de la unidad debe ser de acero galvanizado totalmente a prueba de
agua para poder instalarse a la intemperie. Debe poseer paneles removibles para dar

servicio, y aberturas para conectar la energia y las lineas de refrigerante.
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Figura 1- Unidades Split Full Inverter en tipo piso techo
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GENERAL

Los equipos split piso techo, constan de una unidad interior y una unidad exterior control
remoto por cada unidad interior. La unidad interior se instala a la vista, en forma horizontal
bajo la linea del cielo, dentro de cielo o bien adosada al muro de la habitacion a climatizar,
la unidad exterior se instala en patio en base de concreto, o pared en estructura de
angulares. Ambas unidades, Ideal para climatizar recintos hospitalarios. Posee funciones de
refrigeracion, permitiendo controlar el clima interior del recinto durante todo el afio y la
humedad relativa del ambiente, dichos equipos deben de contar con presostatos fijo de
baja y alta presion pues es necesario que exista proteccion para los equipos y protectores
contra variaciones de voltaje.

Las presentes especificaciones técnicas y recomendaciones, suministran informacion
adicional, que junto con la visita al sitio, planos y alcances pretenden brindar la
informacion necesaria para la elaboracién de una propuesta técnica econdmica que se
ajuste a las necesidades de la unidad de Salud y a la buena practica de la especialidad.

Cualquier omisién en estas especificaciones, no eximira de responsabilidad al contratista,
ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que
dirija Y estructure su oferta, estd técnicamente capacitado y especializado en la materia y
que el contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente
todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su
obra, su costo y su plazo de entrega.

Se debe observar las normas para climatizacion, dando las recomendaciones de ser
necesarias para cumplir con estas normas, cualquier duda debe ser aclarada en periodo de
preguntas y respuestas y en homologacién, no se aceptaran reclamos posteriores.

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: Segun Planos

CAUDAL: Conforme capacidad de enfriamiento

Bases y Condiciones Generales para la Adquisicion de Obras

CANTIDAD DE EQUIPOS: Ver alcances y planos de sistema de climatizacion.
CONDICION ESPERADA: T: 21-24 °C, HR: 60%,

RENOVACION DE AIRE: Por infiltracién.
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EFICIENCIA ENERGETICA: ver tablas de equipos en planos de climatizacion.
REFRIGERANTE: R-410 A. Compresores aptos para operar con R-410A.
TIPO DE EQUIPO:

Remocion de humedad (I/hr) 2 minimo y seguin capacidad del equipo.
Nivel de ruido (Interiores Alto/bajo, dB 59/52/49

Nivel de ruido (Exteriores Alto, dB) 66

Des humidificacion

Control Remoto

Protector contra variaciones de voltaje y Switch de humedad

Presostatos fijos de baja y alta presion

Tipo de filtros de la unidad: Filtros antibacteriales, filtracién de malos olores, filtracién de
particulas de polvo, filtros lavables.

XXI. PLANOS PARA RECORD (AS BUILT)

Al terminar las Instalaciones, se deberan suministrar a la Supervision y/o Supervisor un (1)
juego completo de los planos en papel reproducible, mostrando clara y nitidamente todos
los cambios, sustituciones y revisiones al Disefio Original.

La entrega de los planos récord mostrando como quedaron las instalaciones y su
aprobacion por la Supervisidn y/o Supervisor constituyen un pre requisito para la
Inspeccion Final y Aceptacién de la Obra.

XXII. PRUEBAS DE LOS EQUIPOS

Se notificard a la Supervision y/o Supervisor con tres (3) dias de anticipacion la fecha en
que se iniciara la Prueba de los Equipos.

Todos los equipos e instrumentos necesarios como Voltimetros, Amperimetros,
Termdmetros de temperatura, Mandmetros, Tacometros, Bardmetros, sonometros,
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higrémetros, anemémetros etc., seran suplidos por El Contratista, debidamente calibrados

Clon ‘}

O(U

y ajustados.

Todo el personal a cargo de las Pruebas debera tener la habilidad y la experiencia
necesaria en ese tipo de trabajo.

XXIII. INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se suministrara al contratante dos (2) juegos de las instrucciones de instalacion, operacion
y mantenimiento de todos los equipos y accesorios suplidos e instalados por El Contratista.
Las instrucciones incluiran todo lo referente a los ajustes normales, lista de partes de
repuestos, herramientas o instrumentos especiales que sean necesarios, asi como todos los
diagramas de conexiones. Si los panfletos, instructivos, catdlogos, etc., del Fabricante no
estan en espafol, se deberan traducir incluyendo tanto la instruccion en Ingles como en
espafol.

Se debera incluir dentro de las Instrucciones de operacion la GARANTIA escrita a que se
refiere a estas Especificaciones.

XXIV. REPARACIONES DE EMERGENCIA

El contratante se reserva el derecho de hacer reparaciones de emergencia, cuando sean
necesarias para mantener los sistemas de operacion sin nulificar la Garantia, ni relevar al
Contratista de su responsabilidad durante la vigencia de la Garantia.

XXV. MANTENIMIENTO

Una vez terminada la instalacion del equipo comprendido en este capitulo, el Contratista
deberd Proporcionar Servicio Completo de Mantenimiento para el contratante por un
periodo de doce (12) meses calendarios contados a partir de la fecha de aceptacion final.

Este servicio completo debera incluir inspecciones periddicas durante horas normales de
trabajo con personas debidamente entrenadas y deben incluir todos los ajustes necesarios,
engrases, lubricacién, limpieza y reposicion de partes que se hicieran necesarias debido a
fallas por mala calidad de equipos, partes, y/o mano de obra defectuosa que se haya
usado durante la instalacion, por lo cual solamente el personal del Contratista podra tener
acceso al equipo, debiendo el contratante llamar al Contratista inmediatamente después
que observe cualquier anomalia en la operacion del sistema.

132

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD
# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE‘ gua, Nicaragua.
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!
www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



P o

— s ~/ pwiéhr /O'Qeequnﬁ '/ 40?4?:00 gn\® ¥

el X S

z.025%
o719 :
Gobierno de Reconciliacidon 4 §

. . e 3
y Unidad Nacional ” ‘S’/cmﬁﬂ_{,%ow

Se realizaran tres mantenimientos preventivos en el afio uno ¢/3meses, un general al afio.
Mantenimientos Preventivos:

Limpieza con agua jabonosa al evaporador.

Limpieza con agua jabonosa al condensador con hidrolavadora de alta presion.
Revision, limpieza, engrase y apriete de los componentes eléctricos y electronicos
del equipo.

Ajustes necesarios: carga de refrigerante, medicion de presiones del refrigerante,
mediciones de voltaje, amperios y velocidades, incluyendo la medicién de
temperatura en el ambiente.

Revisidn, limpieza, engrase y ajustes de los motores eléctricos, fan y blower.

Mantenimiento General:

Desmontaje del evaporador, incluye limpieza con agua jabonosa e hidrolavadora de
alta presion.

Limpieza con agua jabonosa al condensador con hidrolavadora de alta presion.
Revision, limpieza, engrase y apriete de los componentes eléctricos y electronicos
del equipo.

Ajustes necesarios: carga de refrigerante, medicion de presiones del refrigerante,
mediciones de voltaje y amperios, velocidades, incluyendo la medicién de
temperatura en el ambiente.

Revision, limpieza, engrase y ajustes de los motores eléctricos, fan y blower.

XXVI. GARANTIAS

El Contratista garantizara todo trabajo, materiales y equipos que provea, que estén de
acuerdo con los requerimientos de planos y especificaciones.

Igualmente garantizara calidad de mano de obra utilizada, debiendo ser esta de primera

clase:

Se garantizara por escrito que todos los equipos, materiales y mano de obra suplidos para
instalar los sistemas objeto de estas Especificaciones estén libres de defectos y de vicios
ocultos.

Esta Garantia tendra una duracion minima de un (1) Ao, a no ser que para un equipo o
sistema se especifique lo contrario, contando desde la Aceptacion Final del trabajo, o
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desde la fecha en que el contratante solicite y acepte el uso beneficiario de los sistemas, si

esta fecha es anterior a la fecha de vencimiento del Contrato de Instalacién.
A. Durante la vigencia de la Garantia se debera:

1. Reemplazar todo material defectuoso.

2. Corregir todo trabajo mal hecho o instalado.

3. Reparar o reemplazar cualquier equipo o accesorio que falle, siempre y cuando la falla
no sea debido al mal uso o a alimentacidn eléctrica inadecuada.

B. Esta Garantia incluye:

1. Los Materiales, repuestos y mano de obra necesarias para remover y reemplazar los
articulos defectuosos, y hacer todos los ajustes necesarios para restaurar toda la
instalacién a sus condiciones de operacién originales.

2. La reparacion de los dafos del Edificio, que sean una consecuencia de trabajos
realizados como parte de esta Garantia.

3. Esta Garantia es adicional y complementaria a la exigida en las Condiciones Generales
del Proyecto.

XXVII. INSPECCION FINAL

Inmediatamente después de la terminacién de las instalaciones habra una Inspeccién Final
de la misma. Antes de esta Inspeccion Final todo el trabajo cubierto por esta
Especificaciones debera estar terminado, probado, ajustado y en condiciones de operacion
final. Una persona competente estara presente en nombre del Contratista, durante la
Inspeccién Final para demostrar y probar el buen funcionamiento de los sistemas.

La Inspeccion Final sera solicitada al Supervisor con por lo menos 48 horas de anticipacion.

El Contratista después de realizada la Inspeccién Final y si no hubiere observaciones por
parte del Supervisor en cuanto a ajustes, forma de operacién, limpieza, fugas, dafios, etc.
imputable al Contratista, podra solicitar a la Supervision y/o Supervisor ratifique dicha
Inspeccion Final, mediante ACTA DE RECEPCION FINAL.
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El ACTA DE RECEPCION FINAL, seré ratificada por la Supervision y/o Supervisor, siempre
y cuando el Contratista cumpla con lo siguiente:

1. Se haya realizado la Inspeccién Final, presentando por escrito las Condiciones de

Operacion (Voltaje, Amperaje, Velocidades, etc.) de cada uno de los Sistemas.

2. Se hayan entregado los Planos Récords (As Built).

3. Se hallan entregados los Manuales o Instrucciones de Instalacion, Operacion y

Mantenimiento.

4. Se haya entregado la Garantia solicitada.

XXVIIL. LIMPIEZA

El contratista de aire acondicionado, debe mantener limpia el area de trabajo durante todo
el periodo de instalacidon y al finalizar este proyecto, debe entregar nitidamente el area
afectada al departamento de mantenimiento, haciendo constar dicho cumplimiento en la

bitacora del proyecto.
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CAPITULO 12: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
1.Disposiciones Generales

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando
perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas
debidamente concluidas y aprobadas por el Supervisor.

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del Supervisor, éstos deberan
estar subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas, se tiene
que firmar un acta de recepcion final tanto en la Bitacora, en original y 3 copias, donde se
da fe del final de la obra concluida técnicamente a satisfaccion del contratante y/o del
Supervisor.

2.Limpieza Final

Esta seccidon se refiere exclusivamente a la disposicion de todo tipo de escombros que
resultaron de la construccion, asi como de los envases de los materiales que se usaron en
la misma.

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o demoliciones o
materiales de excavacion, asi como toda la basura de los envases de los materiales, como
cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio donde ha sido construida la obra, a
consecuencia de las lluvias, etc. debera ser cortada y traslada a los botaderos municipales.
El Contratista sera responsable por el traslado de todos los desperdicios producto de dicha
limpieza a un lugar fuera del area del proyecto y sera también su responsabilidad obtener
de la Alcaldia de la localidad la ubicacion del sitio para la disposicion final de este material,
conseguir los permisos necesarios para tal efecto, y presentarle al Supervisor la
autorizacion del Contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su
aprobacion. Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de
redso, es entendido que estos materiales son propiedad del MINSA. Los materiales
inflamables deberan ser quemados por el Contratista en los crematorios publicos o en los
lugares que el Supervisor apruebe, siempre y cuando, no perjudique el medio ambiente o
a terceras personas.

136

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD

# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!

PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE'. gua, Ni caragua.

PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!

www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



Gobierno de Reconciliacidn
y Unidad Nacional

‘:_.__B“h_._,_._\"_F-_uﬂfh' % pweﬁ.&), pﬂ%fd‘;ﬁ /

Forma de pago
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La forma de pago sera en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomara en cuenta

como pago aquellas areas que se encuentren sucias por causa del contratista fuera del

perimetro del proyecto, sin embargo, el contratista debera limpiarlas sin ninglin costo

adicional al Contratante.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos

para la correcta ejecucién de la actividad.
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Mejoramiento del Area de Hospitalizacién Crénicos, Varones/Mujeres del pabellén
#5 del Hospital José Dolores Fletes.

LISTA DE CANTIDADES

ETAPA

DESCRIPCION

u/m

COSTO
UNITARIO

COSsTO

CANTIDAD TOTAL

01

TECHO

01

SUMINISTRO Y APLICACION DE
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE
TECHO CON MATERIAL SIMILAR A
SILICONAIZER, APLICACION DE MEMBRANA
DE FIBRA EN JUNTAS LONGITUDINALES,
TRASLAPES HASTA ALCANZAR UNA
APLICACION UNIFORME

m2

820.00

CIELOS Y VERJAS

01

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RAZO
DE PLYCEM TEXTURIZADO DE 2X4X 5 MM CON
PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR BLANCO,
INCLUYE COLOCACION DE TENSORES
SUJETADOS A LA ESTRUCTURA DE TECHO.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU
FUNCIONALIDAD. INCLUYE DESINSTALACION
DEL CIELO EXISTENTE

m2

820.00

02

SUMINISTRO E INSTALACION DE FASCIA DE
DENGLAS CON ACABADO THINSET, CON 0.40
M DE ALTO CON PERFILERIA METALICA,
INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO
CUADRADO DE 1" CHAPA 14 Y, SOLDADO
CON ELECTRODO 60-11-1/8", APLICACION DE
DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO
DE TIPO INDUSTRIAL Y TODO LO NECESARIO
PARA SU FUNCIONALIDAD.

ml

170.00

03

SUMINISTRO E INSTALACION DE VERJA
METALICA SUSPENDIDA DE TUBO CUADRADO
DE 1IN, CHA # 14, FORRADOS CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 3/8 IN X 1/8 IN,
SECCIONADOS A 2 PIES X 2 PIES, CON MARCO

m2

660.00
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ETAPA

DESCRIPCION

u/m

COSTO COSTO

CANTIDAD UNITARIO | TOTAL

DE TUBO CUADRADO DE 1IN, SOLDADOS
CON ELECTRODOS 6011-1/8 IN, PROTEGIDO A
DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO
HASTA ALCANZAR UNA SUPERFICIE
UNIFORME, INCLUYE SISTEMA DE ARRIOSTRES
A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE
CON PERNOS DE EXPANSION DE 3/8 IN X 2.5
IN Y ANGULARES DE 2 IN X 2IN X 1/8 IN.

SISTEMA ELECTRICO

01

CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE
MULTIFILAR THHN # 6 AWG, COLOR ROJO.

ml

65.00

02

CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE
MULTIFILAR THHN # 6 AWG, COLOR NEGRO.

ml

65.00

03

CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE
MULTIFILAR THHN # 6 AWG, COLOR VERDE.

ml

65.00

04

CANALIZACION CON TUBO PVC CONDUIT,
DIAMETRO = 1 1/2 IN, CED # 26, INCLUYE
TODOS SUS ACCESORIOS DE SUJETACION,
BRIDAS, CURVAS, UNIONES, CONECTORES,
CAJAS METALICAS, TAPAS METALICAS.

ml

650.00

05

OBRAS CIVILES PARA CANALIZACION, INCLUYE
EXCAVACIONES, RELLENO, COMPACTACION Y
PERFORACIONES EN PAREDES, INCLUYE
TODAS LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA
SU CORRECTA FUNCIONALIDAD.

Gbl

1.00

06

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
ELECTRICO DE COBRE MULTIFILAR THHN # 12
AWG, COLOR ROJO.

ml

650.00

07

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
ELECTRICO DE COBRE MULTIFILAR THHN # 12
AWG, COLOR NEGRO.

ml

650.00

08

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
ELECTRICO DE COBRE MULTIFILAR THHN # 12
AWG, COLOR BLANCO.

ml

650.00

09

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR
ELECTRICO TSJ 3 X 14 PARA INSTALACION DE
LUMINARIAS.

ml

720.00
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ETAPA

DESCRIPCION

u/m

COSTO COSTO

CANTIDAD UNITARIO | TOTAL

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
DE TIPO LED DE 2 X 18 WATT, 120 VOLTIOS,
60 HRZ, SUPERFICIAL SYLVANIA O SIMILAR.

c/u

35.00

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA
LEDVANCE TIPO SPQOT, LED, EMPOTRAR, 18W,
1,500 LM, 120V, 6,500°K, LEDVANCE, LIGHTER
6", UL, 120 V'Y PUESTO EN OPERACION.

c/u

20.00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABANICO
INDUSTRIAL DE TECHO DE 56" ACABADO
BLANCO, VOLTAJE 115/1/60. INCLUYE SU
CONTROL Y TODO ACCESORIO PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA;
EXTENSION ADICIONAL A BASE DE TUBO
CUADRADO DE 2"X2"X1/8" Y TENSORES PARA
UNA CORRECTA FUJACION. MARCA
WESTINGHOUSE EQUIVALENTE O SUPERIOR.
SEGUN E.T. SE DEBERA INCLUIR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y UN GENERAL
DE 1 ANO DE GARANTIA PARA LOS
VENTILADORES, ASI COMO CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO Y GARANTIA DEL EQUIPO. (3
PREVENTIVOS Y UN GENERAL CADA ANO),
INCLUYE DESINTALACION DE LOS ABANICOS
EXISTENTES.

c/u

20.00

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL
ELECTRICO 24 ESPACIOS, CH, 3F CON MAIN
INCORPORADO PARA EMPOTRAR, 120/240
VOLTIOS, CAPACIDAD DE BARRAS 125
AMPERIOS, CON BARRA A TIERRA
INCORPORADA, DE PRIMERA CALIDAD.

c/u

1.00

14

MUFA METALICA EMT DE DIAMETRO = 1 1/2
IN.

c/u

1.00

15

TUBO METALICO EMT DE DIAMETRO = 1 1/2
IN.

ml

4.00

16

INTERRUPTOR BREAKER CH DE 1 X 20
AMPERIOS.

c/u

2.00

17

INTERRUPTOR BREAKER CH DE 1 X 30
AMPERIOS.

c/u

8.00
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ETAPA DESCRIPCION

u/m

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

18

APAGADOR SENCILLO DE AMP/120 V EAGLE.

C/U

9.00

19

APAGADOR DOBLE DE AMP/120 V EAGLE.

C/U

15.00

20

TOMA CORRIENTE DOBLE 15AMP/120 V
EAGLE.

c/u

22.00

21

INTERRUPTOR BREAKER CH DE 2 X 60
AMPERIOS.

c/u

7.00

22

VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPERWELL DE
COBRE, DIAMETRO = 5/8 IN, DS = 5 FT, 10 ML
DE CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE
CANALIZADO EN PVC, DIAMETRO = 3/4 IN.

c/u

1.00

PUERTAS

01

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
METALICA DE TUBO CUADRADO DE 2 IN X 2
IN, CHA # 14, FORRADO CON LAMINA
METALICA LISA 3/32 IN, CON BISAGRAS Y
HERRAJES, SOLDADOS CON ELECTRODOS
6013-1/8 IN, PROTEGIDO A DOS MANOS DE
PINTURA ANTICORROSIVO HASTA ALCANZAR
UNA SUPERFICIE UNIFORME, DOS MANOS DE
PINTURA ESMALTE, ACABADO AUTOMOTRIZ
DE 1.20 ML X 2.10 ML.

c/u

8.00

02

SUMINISTRO E INSTALACION DE HOJA DE
PUERTA DE MADERA SOLIDA FORRADA CON
LAMINA DE MELAMINA DE 3 MM SIMULACION
DE TABLERO DE MADERA CON SUS MACO Y
HERRAJES, ACABADO COLOR TABACO.

c/u

4.00

03

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA
DE TIPO PELOTA CON LLAVE GEO, ACABADO
COLOR ACERO.

c/u

5.00

VENTANAS

01

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS
METALICA ABATIBLES DE TUBO CUADRADO DE
1IN X 1IN, CHAN # 14 CON UNA
SEPARACION DE 0.40 M, FORRADO CON
LAMINA METALICA LISA 3/32 IN, CON
BISAGRAS Y HERRAJES, SOLDADOS CON
ELECTRODOS 6013-1/8 IN, PROTEGIDO A DOS
MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVO HASTA

m2

41.00
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ETAPA

DESCRIPCION

u/m

COSTO COSTO

CANTIDAD UNITARIO | TOTAL

ALCANZAR UNA SUPERFICIE UNIFORME.

02

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE
ALUMINIO MILL FINISH DE 12 MM DE 2 IN X 1
1/2 IN Y VIDRIO FIJO CLARO DE 6 MM.

m2

15.00

03

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLARIZADO
PARA VENTANAS DE VIDRIO.

m2

32.10

CLIMATIZACION

01

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO
INVERTER, CON CAPACIDAD DE 60,000 BTU
SEER16, REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A,
VOLTAJE 208-230/60/1, INCLUYE: CUNA
METALICA DE ANGULARDE 1 1/2 X 1 1/2 X
1/8, RIELES Y GRAPAS STRUT PARA FUUAR
TUBERIA DE REFRIGERACION E
INTERCONEXION ELECTRICA, KIT DE TUBERIA
DE COBRE RIGIDA DE REFRIGERACION, BOMBA
DE CONDENSADO, TUBO PVC DE 3/4 SDR17
PARA DRENAJE DE AGUA, AISLANTE TERMICO
ELASTOMERO PARA TUBERIA DE
REFRIGERACION, 1/2" DE ESPESOR EN
INTERIOR Y 3/4" DE ESPESOR EN EXTERIOR
CON CINTA VINIL Y TUBOS PVC DE
CONDENSADO, CONTROL DE TEMPERATURA
SECCIONADOR DE CUCHILLA NEMA 3R PARA
INTEMPERIE, PROTECTOR DE VOLTAJE DIGITAL
MONOFASICO 208/1/60, CARGA DE
REFRIGERANTE R-410A, REALIZAR
INSTALACION Y PRUEBAS MECANICAS SEGUN
EL PROTOCOLO DEL FABRICANTE, GARANTIA
DE FABRICO Y TODO ELEMENTO PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
SE DEBERA INCLUIR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y GENERAL DE 1 ANO DE
GARANTIA PARA EL EQUIPO, ASI COMO
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO Y
GARANTIA DEL EQUIPO (3 PREVENTIVOS Y 1
GENERAL). LOS AIRES ACONDICIONADOS

c/u

6.00
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COSTO COSTO

ETAPA DESCRIPCION U/M | CANTIDAD |, \rraARIO| TOTAL

DEBEN SER CERTIFICADOS POR LA NORMA
AHI, ETL. EQUIVALENTE O SUPERIOR, SEGUN
E.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TGP
3X8 PARA ACOMETIDA DE SISTEMA DE AIRE
02 | ACONDICIONADO, PISO TECHO DE 60,000 ML 180.00
BTU/HORA DESDE EL PANEL HASTS UNIDAD
DE CONDENSADOR, SEGUN E.T.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER DE

03 250 AMP, SEGUN ET. c/u 6.00

7 PINTURA

PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS
EQUIVALENTE O SUPERIOR A PROTECTO HIGH
STANDARD ACABADO ACEITE, INCLUYE
RODAPIE Y PREPARACION PREVIA DE

01 SUPERFICIE, RESANADO DE PAREDES, m2 150.00
AMPLIACION DE 2 MANOS DE PINTURA
HASTA ALCANZAR UNA SUPERFICIE

UNIFORME

08 |LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA

01 LIMPIEZA ESPORADICA Y FINAL, INCLUYE Gbl 1,00
DESALOJO DE ESCOMBROS ]

O. GRAN TOTAL

COSTOS DIRECTOS (A)

COSTOS INDIRECTOS (B)=(A*%)

UTILIDADES Y ADMINISTRACION C)=(A*%)

SUB TOTAL (D)= (A+B+()

IVA15% (E)= (D*15%)

COSTO TOTAL (F)= (D+E)
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Formularios de la Oferta.

El Oferente debera completar y presentar los formularios descritos a continuacion
Jjunto con su oferta.

N

© N U AW

Formulario de Informacién sobre el Oferente

Formulario de Informacién sobre los Miembros de la Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA)

Formulario de Oferta

Detalle de la Oferta Total

Presupuesto General

Resumen por Etapas

Presupuesto Detallado

Programa de Ejecucién Fisica

Programa de Requerimiento Financiero

. Trabajos de Construccion Realizados por el Oferente
11.
12.
13.
14.
15.

Obras en Ejecucion con el Ministerio de Salud

Equipos de Construccion que seran destinados a la ejecucion de la obra
Lista del Personal Clave Requerido

Calificaciones y Experiencia del Personal Clave

Experiencia Especifica
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Formulario 1

Formulario de Informacion sobre el Oferente
[El Oferente debera completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]
Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,
Varones/Mujeres del Pabellén #5 del Hospital José Dolores Fletes

Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Si se trata de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), nombre juridico de cada
miembro: [indicar el nombre juridico de cada miembro de la APCA]

3. Pais donde esta registrado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta registrarse [indicar el pais
de ciudadania del Oferente en la actualidad o pais donde intenta registrarse]

4. Aho de registro del Oferente: [indicar el aio de registro del Oferente]

5. Direccidn juridica del Oferente en el pais donde esta registrado: [indicar la Direccién juridica del

Oferente en el pais donde esta registrado]

6. Informacién del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccion: [indicar la direccién del representante autorizado]
Numero telefonico: [indicar los nimeros de teléfono del representante autorizado]

Direccion de correo electronico: [indicar la direccién de correo electronico del representante autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos

originales adjuntos]
Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa

Si se trata de una Asociacidon en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA), carta de intencién de formar
la APCA, o el Convenio de APCA, Si se trata de un ente gubernamental nicaragiiense, documentacion que
acredite su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

Nombre, cargo firma y sello del representante legal
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Formulario 2

Formulario de Informacién sobre los Miembros de la Asociacién en Participacién, Consorcio o

Asociaciéon (APCA)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberan completar este formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas a continuacion]

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacién de la Oferta]
Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,
Varones/Muijeres del Pabellén #5 del Hospital José Dolores Fletes
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Pagina __ de ___paginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Nombre juridico del miembro de la Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA) [indicar el
Nombre juridico del miembro de la APCA]

3. Nombre del Pais de registro del miembro de la Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacién
(APCA) [indicar el nombre del Pais de registro del miembro de la APCA]

4. Ao de registro del miembro de la Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA): [indicar el
afio de registro del miembro de la APCA]

5. Direccién juridica del miembro de la Asociacién en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA) en el Pais
donde esté registrado: [Direccion juridica del miembro de la APCA en el pais donde esté registrado]

6. Informacién sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociacién en Participacion, Consorcio
o Asociaciéon (APCA):

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]
Direccion: [indicar la direccidn del representante autorizado del miembro de la APCA]

Numeros de teléfono y facsimile: [indicar los nimeros de teléfono y facsimile del representante
autorizado del miembro de la APCA]

Direccion de correo electronico: [indicar la direccién de correo electronico del representante
autorizado del miembro de la APCA]

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]
Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior,

Si se trata de un ente gubernamental nicaragliense, documentacién que acredite su autonomia juridica y
financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,
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Formulario 3
Formulario de la Oferta

[El Oferente completard este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitiran alteraciones a este formulario ni se aceptaran substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afo) de la presentacién de la Ofertal
Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,
Varones/Mujeres del Pabellén #5 del Hospital José Dolores Fletes

A: [nombre completo y direccién del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos objecién o reserva alguna al pliego de bases y condiciones que
regula la presente Licitacién, incluso sus Correcciones Nos. [indicar el nimero y la fecha de emisidn

de cada correccion];

Ofrecemos construir las obras especificadas en el Solicitud de Oferta de Obras: [incorporar
descripcion];

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso posterior es:
[indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras];

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes: [agregar descuentos y
metodologia];

(@) Nuestra oferta se mantendréa vigente por el periodo de a partir de la fecha limite
fijada para la presentacion de las ofertas indicad en el pliego de bases y condiciones. Esta oferta es
obligatoria para nosotros y podra ser aceptada en cualquier momento antes de la expiracién de
dicho periodo;

(b) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantia de
Cumplimiento del Contrato de conformidad al pliego de bases y condiciones.

(c) El anticipo solicitado es:

Monto Moneda

(d) Nosotros y cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, o
tenemos ningun conflicto de intereses institucional.
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(e) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta
en este proceso de Contratacién, de conformidad con la Clausula 4.3 de las instrucciones a los
Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

()  Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacién por escrito incluida en la
notificacion de adjudicacién, constituirdn una obligacidn contractual entre nosotros, hasta que el
Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(9) Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada como la mejor
oferta, ni las ofertas que reciban.

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Carta de Presentacién de la Oferta
y su calidad legal respecto a la misma]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [incluir indicaciones pertinentes]

El dia del mes del afo [indicar la fecha de la firma]

CRI STI ANA, SOCI ALI STA,  SOLI DARI Al SANDI NO, SI EMPRE MAS ALLA
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Formulario 4
DETALLE DE LA OFERTA TOTAL
Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,
Varones/Mujeres del Pabellon #5 del Hospital José Dolores Fletes
Nombre del Contratista:
VALOR
CONCEPTO % (en Cordobas)
C$
a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS
C$
b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS
c.- ADMINISTRACION + UTILIDAD (% a) ‘% C$
d.- SUB TOTAL (a+b+c) Cs
e.- IMPUESTOS LV.A. (15 % sobre d) 15
%
PRECIO TOTAL (d+e) C$ (cantidad en NUmeros)
SON: ( )
(cantidad en letras)
FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
149
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PRESUPUESTO GENERAL

Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,

Varones/Mujeres del Pabellon #5 del Hospital José Dolores Fletes

Nombre del Contratista:

ETAPA

DESCRIPCION

u/m CANTIDAD

C. UNITARIO C.TOTAL

SUB TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION Y UTILIDADES

SUB TOTAL

IMPUESTOS IVA

TOTAL DE COSTOS

Nombre, cargo firma y sello del representante legal

150
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Formulario 6

RESUMEN POR ETAPAS

Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,
Varones/Mujeres del Pabellén #5 del Hospital José Dolores Fletes

Nombre del Contratista:

ETAP

MANO | TRANSP.
DESCRIPCION MATERIALES DE Y
OBRA EQUIPO

SUB- TOTAL, EN
CONTRATO | CORDOBAS

a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS

b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS

c.- ADMON+UTILIDAD (% a)

d.- SUB TOTAL (a+b+c)

e.- IMPUESTOS LV.A. (15 % sobre d)

g.- PRECIO TOTAL (d+e)

Nombre, cargo firma y sello del representante legal
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PRESUPUESTO DETALLADO

(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos, Varones/Mujeres del Pabellén #5 del Hospital José

Dolores Fletes

Nombre del Contratista:

ITEM

DESCRIPCION
ETAPAS Y SUB-
ETAPAS

COSTOS UNITARIOS (C$)

COSTOS TOTALES (C$)

U.M | CANTIDAD MANO

MATERIALES OBRA

TRANSP. SUB-

Y TOTAL
EQUIPO CONTRATOS

MATERIALES

MANO
OBRA

TRANSP.
Y
EQUIPO

SUB-

CONTRATOS

TOTAL

a.- TOTAL COSTOS
DIRECTOS

b.- TOTAL COSTOS
INDIRECTOS

C.-
ADMON+UTILIDAD
(% a)

d.- SUB TOTAL
(a+b+c)

e.- IMPUESTOS
LV.A. (15 % sobre
d)

g.- PRECIO TOTAL
(d+e)

Nombre, cargo firma y sello del representante legal

LSS
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Complejo Nacional de Salud ““Dra. Concepcioén
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Formulario 8

PROGRAMA DE EJECUCION FISICA

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos, Varones/Mujeres del Pabellon #5 del Hospital José
Dolores Fletes

Nombre del Contratista:

UNIDAD TIEMPO DE EJECUCION (105 dias calendario)

DE

CANTIDAD %

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
PESADO

ITEM DESCRIPCION
ESTIMADA

MEDIDA SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS

Nombre, cargo firma y sello del representante legal

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al SANDI NO, S| EMPRE NMAS ALLA
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD
* SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcion EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de mayo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE! gua, Nicaragua. EL PUEBLO PRESI DENTE
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!

153 WWw. M nsa. gob. ni 46/ 19 VI VA LA REVOLUCI ON!



2 Gobierno de Reconciliacidon
prm\ Y Unidad Nacional

S @ Pu<blo, Pocaloents !

Formulario 9

2025%
19 :

= (T
Siemptt S
v, =)
‘:,4? m‘.@&
Anpo en V™

PROGRAMA DE REQUERIMIENTO FINANCIERO
(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitacion Selectiva No. LS-22-06-2025 “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos, Varones/Mujeres del Pabellén #5 del Hospital José

Dolores Fletes

Nombre del Contratista:

UNIDAD
CANTIDAD COSTO COSTO
ITEM | DESCRIPCION DE
MEDIDA ESTIMADA UNITARIO | TOTAL

TIEMPO
%
PESADO ADELANTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS | SEMANAS

Nombre, cargo firma y sello del representante legal

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, j SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD

Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcion
# sEoédES Pal aci os,
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TRABAJOS DE CONSTRUCCION REALIZADOS POR EL OFERENTE

Haber ejecutado o participado en dos (2) obras de similar naturaleza y complejidad en los Ultimos
dos (2) afios (2023 y 2024) y proyectos durante el afio en curso 2025.

DESCRIPCION BREVE Y
PRECISA DE LAS OBRAS

FECHAS DUENO DE LA OBRA
MONTO INICIO FIN
(€s) ANO MES MES

Nombre, cargo firma y sello del representante legal

CRI STI ANA, SOCI ALI STA,

M NI STERI O DE SALUD

“ SOMOS Complejo Nacional de Salud
EBLO Pal aci os,

PU
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OBRAS EN EJECUCION CON EL MINISTERIO DE SALUD

Nota: Adjuntar copia de ultimo avallo y programacion fisica.

“4anpo en\*

DESCRIPCION DE

U:; E‘é T,T;?S;EN "_"rg_'l‘_‘;f :J’ééﬂ? A’; TIEMPO TIEMPO SOLICITAR
o OO s | Toes Uss | CONTRACTUAL | FALTANTE | REFERENCIA A:
CONTRACTUALES

Nombre, cargo firma y sello del representante legal
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Formulario 12

EQUIPOS DE CONSTRUCCION
QUE SERAN DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
(Propiedad o no del Contratista),

El Oferente proporcionara informacién adecuada para demostrar su capacidad para cumplir los
requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion III, Criterios de Evaluacién vy
Calificaciéon. Para ello debe completar un formulario separado para cada uno de los equipos
sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.

Equipo:
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal

Capacidad Afio de fabricaciéon

Estado actual | Ubicacidn

Compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
O propio [ alquilado O arrendamiento financiero

[ fabricado especialmente

Si los equipos no son propiedad del Oferente completar:

Propietario Nombre del propietario:
Direccién del propietario:

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Cuenta de Correo Electrénico Fax

Acuerdos alquiler/
arrendamiento/
fabricacion
especial.

Nombre, cargo firma y sello del representante legal
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El Equipo de este listado debe ser como minimo el Equipo de Construccién Requerido, que se ha

indicado en las Instrucciones Especiales.

La identificacién del listado del equipo destinado a la ejecucién de las obras debe coincidir con el

del estado financiero.

En caso de no tener equipo propio, el Oferente podra llenar este Formulario, con el listado del
equipo que alquilard u obtendra de otras empresas, en cuyo caso deberan incluir la nota de

anuencia del propietario del equipo.

Durante el periodo de evaluacién, el Comité de Contratacion estarad facultado por el Oferente a

constatar in situ lo declarado en este

Formulario.

Cuando el Comité de Contratacién desee verificar la existencia y estado de cualquier componente
del equipo declarado, el Oferente deberd acompanarlo hasta el lugar que se encuentre.

CRI STI ANA, SCCI ALI STA,
M NI STERI O DE SALUD
Complejo Nacional de Salud “Dra.
w SOMO(S) Pal aci os,
PUEBL Cost ado oeste Col onia lero.

QUE VENCE' gua, Nicaragua.
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Formulario 13
LISTA DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO Y ANOS DE EXPERIENCIA
NOMBRE COMPLETO CARGO ESPECIFICO TITULO
Nombre, cargo firma y sello del representante legal
Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se deberd confeccionar el Formulario 14:
“Curriculum Vitae del Personal Clave”; e incluirse copia de los titulos relacionados con las tareas que
desempenara en la ejecucion de las obras.
159
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CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberdn suministrar nombres de los profesionales designados como personal
debidamente calificado para cumplir los requisitos que se sefialan en el Numeral 3. Post

Calificacion del Oferente.

La informaciéon debera suministrarse por cada candidato, debiendo incluir copia de los titulos
relacionados con las tareas que desempefard en la ejecucion de las obras. En caso de que el
personal propuesto no trabaje actualmente con el Oferente, deberd adjuntarse una carta
compromiso entre el Oferente y dicho personal, para la participacién en la obra. En experiencia

incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza.

Cargo dentro del Proyecto:

Nombre
Nacionalidad

Datos
Personales

No. Cédula de Identidad Ciudadana
[Pasaporte/Cédula de Residencia]

Calificaciones Profesionales

No. Licencia o Permisos Profesionales

Informacién | Empleador:
Empleo Naturaleza:
Actual

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (Recursos
Humanos)
Fax Direccion electrénica

Cargo actual

Tiempo de Laborar

Experiencia profesional durante los ultimos 05 afios, en orden cronoldgico inverso.

Desde Hasta

Empresa / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia Técnica y
Gerencial.

Nombre, cargo firma y sello del representante legal
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Formulario 15

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Nombre y breve Fecha de Fecha de
item descripcion del inicio Finalizacion Duracion
proyecto (d/m/a) (d/m/a)

Cargo Oficial
desempeiado

DETALLE DE SU EXPERIENCIA EN OBRAS (en los Ultimos 2 afios) DE SIMILAR NATURALEZA O
RELACIONADAS

Nota: Soélo se deben incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza y/o
relacionados, de acuerdo a la definicion de éstos en las Instrucciones Particulares.

Nombre, cargo firma y sello del representante legal

161

CRI STI ANA, SOCI ALI STA,  SOLI DARI Al SANDI NO, S| EMPRE MAS ALLA
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD

w SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!

PUEBLO Costado oeste Col onia lero. de mayo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE! gua, Nicaragua. EL PUEBLO PRESI DENTE

PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!

www. m nsa. gob. ni 46/ 19 VI VA LA REVOLUCI ON!



Gobierno de Reconciliacidon 46’9

Yy Unidad Nacional

PARTE 3 - Contrato
Seccion V1. Modelo de Contrato

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Cronicos,
Varones/Mujeres del pabellon #5 del Hospital José Dolores Fletes’

(4

LS-22-06-2025

CONTRATO
No. XXXX

Nosotros: XXXXXXX, quien en las Clausulas contractuales por brevedad simplemente se
denominard “EL CONTRATANTE", y XXXXXXXX, quien en lo sucesivo por brevedad simplemente
se denominara simplemente “EL CONTRATISTA"”, hemos convenido en celebrar como al efecto
celebramos, un Contrato para la realizacion de la Obra “Mejoramiento del Area de
Hospitalizacion Crénicos, Varones/Mujeres del pabellon #5 del Hospital José Dolores Fletes”,
sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: REPRESENTACION.
- XXXXX
- XXXXX

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las bases y condiciones y demas estipulaciones
legales, para que El Contratista, XXXXXXXX, representada por el XXXXXXX, lleve a cabo para El
Contratante, la Obra: Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos, Varones/Mujeres
del pabellén #5 del Hospital José Dolores Fletes adjudicado como consecuencia XXXXxxXx, en
base a las siguientes Clausulas.

TERCERA: IDIOMA.
Este Contrato estd redactado en idioma Espafiol, por lo que este idioma prevalecerd para la
interpretacion del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que

intercambien las partes seran redactados en este mismo idioma.

CUARTA: DEFINICIONES.
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Los siguientes términos y expresiones tendran el siguiente significado que se indica a continuacién:

a) Ministerio de Salud: Es |la Entidad Contratante duefia de la obra (s).

b) El Contratista: Persona natural o juridica, publica o privada a quien se le encarga ejecutar
determinadas obras, relacionadas con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos
especializados.

c) El Contrato: Es el convenio celebrado entre la Entidad Contratante y el Contratista.

d) Tipo de contrato: Este contrato es del tipo (Costos unitarios)

e) El Precio del Contrato: Es el monto pagadero al Contratista de conformidad a lo convenido
por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

f) Planos Constructivos: Son los disefios técnicos y constructivos preparados para la correcta
ejecucion de las obras y que forman parte de este contrato.

g) Bitacora: Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotaran las observaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto
para darle seguimiento y control a la obra.

h)  Sitio de la obra: Es el lugar o lugares donde se ejecutaran las obras objeto de este contrato.

i) Supervisor: Es quien representa al Contratante en todas las etapas de ejecucion y
construccién de la obra. Sera el enlace entre el Contratante.

j) Documento de solicitud de oferta: Es el documento mediante el cual El Contratante,
establece las condiciones y normas de contratacion técnicas y administrativas.

k) Permuta: Intercambio de una actividad por otra, sin modificacién del monto contractual.

1) Ordenes de Cambio: Documento técnico, debidamente justificado que permite el aumento o
disminucion, de volumen, monto o plazo, estipulados en el Contrato.

m) Seguridad Aceptable: Se deberd entender como seguridad aceptable que el Contratista no
tenga litigios o demandas pendientes derivadas de este contrato.

n) Retenciones de Pago: Es el monto que por cada pago se le retiene al contratista de acuerdo
al porcentaje definido en el contrato.

o) Adenda o Adendum: Es la modificacion que se realiza de forma unilateral por parte del
contratante o bilateral entre las partes, al contrato original. —

P) Balance de obras: Es el documento de seguimiento del control de ejecucion fisica y
financiera del Proyecto. Da a conocer si la obra presenta ahorro o incremento en cada una de
sus etapas y actividades, mediante la cuantificacién de datos reales de ejecucion.

QUINTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
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Se consideran partes integrantes de El CONTRATO.,, se leeran en forma conjunta y tendran igual

Clon ‘§

O(U

fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos:

a) Resolucion Ministerial de Adjudicacién No. XXXXXX
b) Especificaciones técnicas
c) Propuesta Técnica:
v" Programa fisico — Financiero en Microsoft excel
d) Pliego de Bases y Condiciones
e) Libro de Bitacora
f) Informesy correspondencia de Supervision de Obra
g) Correspondencia entre las partes Contratantes,
h) Balance de obra
i) Adendum que se suscriban al presente Contrato las cuales prevalecen sobre las clausulas
generales
j) Acta de recepcion sustancial
k) Acta de recepcién final

SEXTA: PRECEDENCIA.
Las estipulaciones contenidas en El Contrato, prevaleceran, sobre los documentos integrantes del
mismo.

Todos los documentos integrantes del Contrato y las estipulaciones de éste, se complementan entre
si, de manera que lo que aparece en uno debe tenerse como expresado en todo, lo que
corresponda. Solamente en caso de contradiccién o divergencia, o vacios, debera solicitarse
aclaraciéon a El Contratante o sus representantes, cuya interpretacién prevalecerd, la que hara
mediante un analisis de conjunto del Contrato con los documentos que forman parte integral del

mismo.

SEPTIMA: PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS y ALCANCES.
Las obras de construccion objeto de este contrato, deberdn construirse y ajustarse a los Planos,
Especificaciones Técnicas y Alcances, que forman parte de este contrato.

OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATISTA:

El Contratista esta obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la clausula Cuarta
y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentacién de ofertas, El Contratista
deberd evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los documentos del
Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o mas de ellos respecto al resto de documentos
descritos en la cldusula Cuarta o entre estos y los procedimientos correctos del proceso
constructivo. De no hacerlo se entendera que al momento de presentar su oferta ésta contempla e
incluye en sus costos la solucion adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de
acuerdo a los intereses del Contratante y a la buena practica de la ingenieria. Estableciendo como
obligaciones y atribuciones del Contratista, los siguientes:
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a) Planos: Segun el caso El Contratista preparara y elaborara por su cuenta planos que indiquen
con claridad y detalle, el estado final de las construcciones que sefialen los cambios ocurridos
durante la ejecucién de la obra. - Estos planos deberan ser entregados al El Contratante en un
plazo de diez (10) dias después de firmada el Acta de Recepcion definitiva de la obra. Una vez
llenado este requisito se le hara efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras lo
requieran, El Contratista debera preparar y presentar para la aprobacion de la supervision, los
planos de taller necesarios para todo trabajo que este Ultimo crea conveniente detallar para
una mejor interpretacion. Estos planos deberan ser entregados con la debida anticipacién para
permitir su revisidon y no causar atrasos en la obra.

b) Programa de ejecucion fisica - financiera, plan de importacion, listado de materiales,
Programa de recursos humanos: El Contratista presentara tres (3) dias después de la reunion
de pre construccién, el programa de ejecucion fisica, financiera, plan de importacién, listado de
materiales y el programa de recursos humanos, los cuales deberan ser actualizados y
entregado cada vez que lo solicite el Contratante, para su aprobacion. El programa de
ejecucion fisica debe indicar las fechas de inicio y finalizacion de las etapas y sub-etapas de
ejecucion, en que se ha presentado la obra, asi como sus porcentajes de avances y cantidades
a ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en
diagrama de barras de Gantt. El programa de ejecucion financiera debera indicar los valores
estimados que El Contratista presentara en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto
de etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentard un plan de
importaciones y un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades
y especificaciones, asi como también un consolidado del material por todas las obras y un
programa de recursos humanos a emplear en la obra(s). -

c¢) Documentos de contrato y bitacora en el sitio de la obra: El Contratista deberd mantener
en el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del presente contrato. El
Contratista, debera proveer un libro de Bitacora. Este Libro de Registro dispondra de una hoja
original y tres copias de la misma, en donde se anotaran las observaciones, recomendaciones,
cambios e instrucciones técnicas y administrativas, relacionadas al proyecto, en letra clara y
legible, para darle seguimiento y control a la obra. La Bitdcora deberd permanecer en la obra y
entregarse al Contratante toda vez que le sea requerido. Toda instruccion, comunicacién u otro
tipo de anotacion escritas en él, debera ser considerada de caracter oficial y tendra la misma
formalidad que correo electrénico o carta. Este libro debera entregarse al El Contratante una
vez finalizada la obra. -

d) Muestras: El Contratista suplird al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los
trabajos deberan hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran
por las muestras solicitadas seran asumidas por El Contratista en su totalidad. -

e) Materiales, mano de obra y otros: Sera responsabilidad de El Contratista suministrarse hasta
el lugar de las obras a realizar, los servicios de agua y energia eléctrica; el consumo por estos
servicios seran pagados por su propia cuenta. El Contratista proveerd y pagara por su cuenta
todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, transporte y todas las facilidades
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necesarias de todo tipo para la ejecucién y terminaciéon de los trabajos. Los materiales a
emplear seran nuevos y acordes con las especificaciones técnicas, y la mano de obra sera de
primera calidad. El Contratista hard observar disciplina y orden entre sus empleados y no
empleara en el trabajo, a personas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. El
Contratista removera de la obra a cualquier empleado o subcontratista cuando el Supervisor
lo estimare conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o subcontratista
faltase a los preceptos generales del decoro, cortesia y disciplina en sus relaciones con las
autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los casos que El
Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecucion de la obra, y la calidad
de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El Contratante retendrd el pago por
avallo periddico y correspondiente o en su defecto suspender el trabajo hasta que se corrija el
reclamo. El Contratista deberd suministrar al El Contratante para su aprobacién la
informacion completa sobre los materiales y articulos que contempla incorporar en la obra. -

<UCIOH‘

"o

f) Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista deberd estar informado y cumplir con
todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecucion del trabajo descrito en
los documentos del contrato. - Es entendido que El Contratante, es la Institucion encargada
de la ejecucion del contrato, pero existen otras Instituciones del Gobierno de la Republica de
Nicaragua que tendran relacién con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El
Contratista debera conocer y cumplir los tramites, impuestos, permisos y regulaciones
establecidas en cada una de las otras dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos
incurridos por estos tramites y regulaciones en su oferta Técnico Econdémica. Correrd por
cuenta de El Contratista todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de
obra y otros decretados por el Gobierno de la Republica. No se reconocera ninguna variacion
en el monto del contrato a causa de impuesto alguno que graven al El Contratista por causa
de la obra. - No se aceptan excusas por malos entendidos o ignorancia de parte del El
Contratista, con el objeto de modificar el contrato en ninguna de sus condiciones.

g) Proteccion del trabajo y de la propiedad: El Contratista continuamente mantendra
proteccion adecuada de todo su trabajo, contra dafos y protegera los bienes de El
Contratante contra perjuicios y pérdidas que se originen en conexidn con la ejecucion del
contrato.- El Contratista, debera reparar o reponer cualquier dafio o pérdida, exceptuando
aquellas que sean debidas a errores de los documentos de contrato o causadas por empleados
adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los documentos de contrato.- El Contratista,
tomara todas las precauciones y medidas necesarias para la seguridad de sus empleados y
cumplird con todas las estipulaciones aplicables de las leyes de seguridad y codigos para
prevenir accidentes o dafios a personas en o alrededor del trabajo. El Contratista suministrara
las protecciones, dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomara todas las medidas
que la supervision juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de los empleados y del
publico.- El Contratista, debera llevar un registro completo de los accidentes que sobrevengan
y tengan lugar durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales
resulten muertes, lesionados o dafios que requieran atencién médica o causen pérdidas de
tiempo en el trabajo.- En los casos de emergencia que afecten la seguridad de las vidas, del
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trabajo o de la propiedad, el Contratista podra actuar segln su criterio sin esperar
instrucciones especiales del Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o dafo.-

Lueiom

h) Supervision y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista, debera permitir el acceso
al trabajo a los representantes de El Contratante, y dara facilidades para la Supervisién de los
trabajos. El Supervisor podra requerir el examen de los trabajos ya terminados por medio de
destruccién parcial de los mismos, debiendo El Contratista suministrar todas las facilidades
para tal efecto. Si se encuentra que los trabajos estan defectuosos o no se ajustan a lo prescrito
ya por causas imputables al El Contratista o al subcontratista, correran por cuenta de El
Contratista los gastos de la destruccién del trabajo y las reparaciones. -

i) Dafos a terceros: El Contratista serd el Unico responsable por los dafios a terceros que
puedan resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, o persona
directa o indirectamente empleado durante la ejecucién de los trabajos. -

j)  Uso del predio: El Contratista, ubicard sus implementos, maquinas, herramientas, materiales,
construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de los limites
indicados por las leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El Contratista no cargara
ni permitira que se cargue material de ningun tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier
persona dentro o fuera del sitio de la obra. -

k) Limpieza: Durante el tiempo de la construccion, El Contratista deberda mantener el predio
libre de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalizacion de los trabajos,
desalojara y limpiara el predio que utilizd para tal fin, retirando herramientas, andamios y
materiales sobrantes hasta dejar el sitio libre y limpio. -

I) Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio
hasta la recepcion final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendra la representacion y
autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente deberd ser un
profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de
forma adecuada y eficiente la direccion del trabajo técnica y administrativamente de las obras a
realizar, asi como también que mantenga la disciplina del personal asignado a las obras por
parte de El Contratista.- El Contratista presentard por escrito, a la firma del contrato la
solicitud de aceptacion por parte de El Contratante del Ingeniero Residente, anexando el
Curriculum Vitae.- El Contratista se obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista una
solicitud por parte de El Contratante. Esta solicitud deberd ser atendida de inmediato,
entendiéndose que ésta sustitucidn no significa la anulacidén o negociacidn de cualquiera de las
obligaciones y responsabilidades de El Contratista. Serd su responsabilidad reponer al
Ingeniero Residente a lo inmediato, con otro profesional que cumpla con los requisitos
establecidos, debidamente evaluados y aprobados por El Contratante.

m) Requisitos Basicos Ambientales: El Contratista debera tomar todas las precauciones
necesarias para evitar la contaminacion ambiental durante la ejecucion del contrato, asi como
cumplir lo estipulado en los presentes requisitos basicos ambientales.
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n) Asistir a reuniones convocadas por las autoridades o representantes del Contratante, el
Contratista tiene la obligacién de asistir a todas las reuniones o sesiones de trabajo, que el
comité de seguimiento de contrato conformado por el contratante, convocara como parte de

la evaluacion y seguimiento al presente contrato

o) Cumplir con la ejecucién de las obras del proyecto conforme al Programa de Ejecucion Fisica-
Financiera, aprobada y vigente.

p) El Contratista tiene la obligacion de someter previamente a la compra de materiales, equipos y
accesorios utilizados en la ejecucion del proyecto, la solicitud de aprobacion ante la Direccion
General de Recursos Fisicos para la Salud, quien a través de las direcciones especificas
correspondientes emitird su aprobacion o no, a dichas peticiones. Con el pronunciamiento
emitido por la Direccién General de Recursos Fisicos para la Salud, el tema tratado queda
concluido definitivamente. Si el Contratista insiste en someter a aprobaciéon nuevamente el
tema con el mismo soporte, el tiempo transcurrido contado a partir de la fecha en que la
direccién antes mencionada emiti6 su pronunciamiento sobre el tema tratado, seré
responsabilidad del Contratista y no podrd bajo ninguna circunstancia pretender que éste
tiempo se le considere en una extension de plazo contractual para la ejecucién del proyecto.

El Contratista también se obliga durante los trabajos de construccion a cumplir lo siguiente:

1. Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los
trabajadores del Contratista, éste deberad construir una letrina para ese fin. El tipo de letrina a
construir dependera de la zona donde se ubicara. Al finalizar las obras debera ser retirada y el
terreno restablecido a su situacion original.

2. Cualquier tipo de excavacion que se produzca durante los trabajos de construccion (zanjas
para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques
sépticos y pozos de absorcion, etc.) deberan sefalizarse con cinta color naranja internacional
como medida de precaucién para evitar accidentes.

3. Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberan
protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo
material excavado debera ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre que
genera afectacion por sedimentacion en el territorio.

4. Queda prohibida la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales como
pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcantarillado del
sistema de tratamiento de aguas servidas, en rios, o cualquier fuente de agua superficial. Estos
deberan preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin.

5. Los trabajos de construccion deberan respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a
evitar la tala de arboles. Para ello debe contarse con un permiso que sera tramitado por el
Contratista. Ante la tala de arboles, el Contratista debera reponer por cada arbol talado (3) tres
nuevos, hasta la cifra maxima de 25 (veinticinco) arboles asumiendo El Contratista el costo de
los mismos. Si la condicion del terreno no admitiera las cantidades anteriormente enunciadas,
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el Supervisor podra disminuir el nimero de arboles a plantar. El Contratista asumira la
reposicién de los arboles que sean talados debido a negligencias o no contemplados en el
proyecto.

6. El Contratista no podra utilizar materiales de construccién compuesto por sustancias peligrosas
o prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sustancia susceptible
de producir intoxicacion o dafios por inhalacién o contacto.

7. El Contratista asumira y sera el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante
los trabajos de construccién, usen los medios de proteccidon adecuados de seguridad laboral,
tales como: guantes, cascos, botas, mascaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad
para soldaduras, fajas de seguridad para altura.

La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participan en la Contratacién para la
construccién de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigentes de Nicaragua, que rigen las
actividades relacionadas con la Construccidn y el Medio Ambiente, asi como, los requisitos basicos
ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de Contratacién, adjudicacion y
contratacién, por lo que no sera valido ni aceptable que los Oferentes aleguen desconocimiento de

los mismos.

Sanciones. En caso que El Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones
establecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Contratante procedera a denunciar dicha
falta, con los antecedentes del caso, a la Direccién General de Contrataciones del Estado del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

La violacién de los requisitos basicos ambientales es causa suficiente para la cancelacion del
Contrato y solicitar el retiro o descalificacion del Contratista del Registro de Proveedores.

NOVENA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATANTE:

Atribuciones de El Contratante:

a) Nombramiento del supervisor: El Contratante deberd nombrar un Supervisor, quien tendra a
su cargo la direccion y supervision general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Sera el
enlace de comunicacién entre El Contratista y El Contratante; 2) Sera representante de El
Contratante en lo referente a los aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales,
asi como llevar un Control sobre el nimero de personal, equipos y cantidad de materiales) y
financieros de las obras a realizar, conforme los documentos contractuales; 3) Sera uno de los
responsables en interpretar los planos, especificaciones técnicas y alcances de la obra que
forman parte integral de este contrato 4) Podra sugerir al El Contratante suspender o detener
el trabajo parcial o totalmente, siempre que sea necesario, para la adecuada ejecucion de la
obra; 5) Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras
terminadas; 6) Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7)
Recibir por parte de El Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 8)
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Todas aquellas funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra que se
deriven de su contrato.

b) Uso parcial de la obra: El Contratante podra hacer uso parcial de la obra sin que esto
signifiqgue una aceptacion total o parcial de la misma, ni una eliminaciéon o disminucién en la
multa por dia de atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte
ocupada sera responsabilidad de El Contratante. -

c¢) Derecho a pedir la sustitucion del Ingeniero Residente: El Contratante tendrd en todo
momento el derecho de solicitar por escrito a El Contratista, la sustitucion del Ingeniero
Residente cuando esté de por medio la buena marcha de los trabajos, tanto para salvaguardar
la calidad de las obras ejecutadas como para mantener la disciplina de las relaciones laborales.
- El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar la designacién del Ingeniero
Residente propuesto por El Contratista.

d) Derecho de Modificacion Unilateral: El Contratante podra modificar, disminuir o aumentar
unilateralmente, durante la ejecucion del contrato, objeto de la contratacidn, siguiendo el
procedimiento y cuando concurran las circunstancias sefialadas en la Ley de Contrataciones
Administrativas del Estado.

e) Resolucién por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el
Contratante podra resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento
establecido en el Arto. 176 del Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativas
del Estado.

f) Rescision por motivos de interés publico, caso fortuito o fuerza mayor, del presente
Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativa
del Estado y su Reglamento.

Obligaciones de El Contratante:

a) Es obligacion de El Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para
que pueda ejecutar plenamente y sin obstaculos lo pactado en este Contrato, salvo si se
presenta alguna de las circunstancias previstas para la terminacion unilateral o cuando acuerde
con el Contratista suspender temporalmente la ejecucién del contrato o rescindirlo de mutuo
acuerdo.

b) Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Cladusula Décima de este
Contrato y pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la moneda en
caso de incurrir en mora en los pagos establecidos, de conformidad con el Arto. 65, numeral 3,
de la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

¢) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, disefios, necesarios para la ejecucién
de las obras.

170

CRI STI ANA, SOCI ALI STA,  SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD

# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD

Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!
PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE'. gua, Ni caragua.
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!

www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



Z25

Gobierno de Reconciliacidon g
y Unidad Nacional v, \Q

Y Sor—— /
o TRIUNTA Q@. pu-‘-éﬁf)r pﬁeaqunf[ s 4&24?;)0 ENL‘&

d) El Contratante estd obligado a dar respuesta a las peticiones que formule El Contratista
relacionadas con el ejercicio del derecho a la terminacién anticipada de conformidad a lo
establecido en la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y del Reglamento General a
la Ley.

tUCION‘
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DECIMA: VALOR DEL CONTRATO.

El Contratante, pagara a El Contratista por la ejecucidn total de la obra objeto de este contrato,
finalizada satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de: XXXXXXXX. Con fuente de
Financiamiento Rentas del Tesoro.

El valor del presente contrato no sufrird ningln tipo de incremento a causa de aumentos o
escalamientos en los precios de los materiales a utilizar en la obra.

DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO.

El pago sera realizado en cérdobas de la siguiente forma:

El pago se hard mediante Transferencia electrénica a nombre del contratista a la cuenta bancaria
que autorice el Beneficiario de Pago.

La forma de remuneracién a El Contratista adjudicado se realizard mediante pagos por avance de
obras segun costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista tendra la opcién de
solicitar adelanto o trabajar con fondos propios. El pago de los Alcances de Obra y sus requisitos, se
efectuara en Cérdobas de la siguiente manera:

Por la completa ejecucién de la obra; “Mejoramiento del Area de Hospitalizacion Crénicos,
Varones/Mujeres del pabellén #5 del Hospital José Dolores Fletes”. El Contratante otorgara a
solicitud de El Contratista, en calidad de Anticipo, el monto equivalente de hasta el treinta por
ciento (30%) del valor del contrato sin IVA, contra la entrega de una Garantia Bancaria de Anticipo a
favor del Ministerio de Salud por el Cien por Ciento (100%) del Valor del Anticipo.

Para la solicitud del anticipo, El Contratista deberad presentar un documento soporte detallado del
uso correcto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucion de las obras (los gastos
administrativos como pago de fianzas o pago de planillas no aplican para el uso del anticipo). El
gasto del anticipo debe ser justificado en actividades que representen un impacto a la ejecucion del
proyecto.

El valor del Contrato conforme Avallos por avance de obras: El Contratante efectuara pagos
mensuales a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo establecido en la
reunién de pre construccién a partir de la primera facturaciéon hasta su debida cancelacion. Los
avallos por avance de obras y de cancelacién seran presentados por El Contratista a mas tardar
dos dias posteriores a la fecha de corte, en original y tres (3) copias, los cuales deben estar
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debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la persona que El Contratante designe
para esta funcion.

La documentacién que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago del avalio
por avance de obra es la siguiente: 1. Factura de Cobro; 2. Avallo Parcial correspondiente al
periodo (informe de ejecucion financiera); 3. Informe de ejecucion fisica; 4. Informe de Recursos
Humanos; 5.- Solvencia de: INSS, INATEC, DGI y Alcaldia. 6. Detalle del uso del anticipo recibido,
presentando soporte como: copia de facturas y/o todo documento que respalde el uso del mismo
En el avallo, se deberd mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto de pago,
los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. De cada Avalué se debera
amortizar el Anticipo. El Contratante pagara a El Contratista el valor del avalio dentro de los quince
(15) dias habiles a la presentacidon del mismo en la Division General Administrativa Financiera.

En caso que el Contratista no solicitara Anticipo, forma de pago para obras.
FORMA DE PAGO:

La forma de pago por Avances de Obra a El Contratista se efectuard en Cérdobas de la siguiente
manera:
1. Pagos por avance de obras.

En caso que el Contratista no solicitara Anticipo:

1) Pagos por avance de obras.

2) Pagos de un 60% por el monto total de la facturacién por materiales puestos en el sitio y el
40% restante por avance de obra.

3) Pagos de un 40% sobre los documentos de embarque, un 20% puestos en el sitio y el 40%
restante por avance de obra. Para hacer efectivo lo anterior, El Contratista debe presentar
de previo el plan de importacién de los equipos a utilizarse en el proyecto, el cual debe ser
aprobado por parte del Contratante.

4)

Pago final y retenciones:

- El Contratante cancelard a El Contratista hasta que haya presentado una seguridad
aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran causar
embargos sobre el trabajo o parte del mismo, lo cual podra ser acreditado a través de una
Declaracién Notarial. La verificacién y aceptacion del pago final constituye un finiquito, tanto de
parte de El Contratante como de El Contratista sobre cualquier reclamo originado por el contrato,
con la Unica excepcién de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago final que adn esta
pendiente y los defectos de material o mano de obra.

- El pago final se hara contra la entrega de:

i) Acta de Recepcion Definitiva de la Obra;

172

CRI STI ANA, SOCI ALI STA, | SOLI DARI Al SANDI NO, SI EMPRE NMAS ALLA
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD

# SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!

PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE'. gua, Ni caragua. EL PUEBLO- PRESI DENTE

PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!

www. m nsa. gob. ni 46/ 19 VI VA LA REVOLUCI ON!



y Unidad Nacional

........'-k.'-;""ﬁ:ql QQ p&‘-@bf pﬂ.m:dqnﬁ/ %4'?4 g

el

Npo en\*
ii) Garantia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del monto del
contrato con impuestos y con una vigencia de 365 dias.
iii) Pago de Multa, cuando aplique.
iv) Solvencia con sub- contratos.
v) Solicitud de pago, que debera de presentarse ante la Direccion General Administrativa Financiera.

DECIMA SEGUNDA: RETENCIONES DE PAGO A EL CONTRATISTA.

El Supervisor podré sugerir a El Contratante retener o anular el pago, debido a evidencias
posteriores descubiertas total o parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger los
intereses de El Contratante debido a:

a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;

b. Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de compromisos
contractuales;

¢. Cuando El Contratista no presente el cronograma fisico financiero, garantias, Plan de
Importacion, Avallos, solicitudes de aprobacidn de materiales y equipos, y cualquier otro
documento requerido por el contratante.

d. Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera actividades parciales o totales
de la obra.

e. Cuando El Contratista no asista a las reuniones o sesiones de trabajo, que convoque el
Comité de Seguimiento de Contrato.

f. Cuando El Contratista, de manera injustificada no proceda con lo orientado por el
Contratante o su representante en la obra.

g. Cuando El Contratista, de manera injustificada insista en someter a aprobacién una
solicitud que previamente el contratante no aprobd.

En caso que El Contratista no cumpliere con ejecutar las obras mensualmente, conforme el
Programa de ejecucion fisico-financiero, aprobado y vigente; y dicho atraso sea imputable al

contratista; El contratante, podra retener en concepto de multa un cinco (5%) del monto sin

Gobierno de Reconciliacidn 46’9

deducciones del avalio, aplicando el debido proceso, siempre y cuando el contratista supere el

cinco por ciento (5%) de incumplimiento de su ejecucion fisico financiera. Los montos retenidos en
concepto de multa, podran ser devueltos en el pago final a solicitud de El Contratista, siempre y
cuando, el proyecto se entregue dentro del plazo de ejecucion establecido en el Contrato.

Cuando los motivos arriba sefalados cesen de existir, se efectuara el pago de las sumas retenidas
por tales motivos.

173

CRI STI ANA, SOCI ALI STA,  SOLI DARI Al
M NI STERI O DE SALUD EN LUZ, VIDA Y VERDAD

SOMOS Complejo Nacional de Salud “Dra. Concepcidn EN FUERZA | NSOBORNABLE, EN SOL DE LI BERTAD
Pal aci os, i EN LUCHA | NCLAUDI CABLE, EN NO RETROCEDER!

PUEBLO Cost ado oeste Col onia lero. de nmyo, Mana- CON DANI EL Y EL FRENTE
QUE VENCE'. gua, Ni caragua.
PBX (505) 22647730 — 22647630 — Wb i PAZ CON DI GNI DAD!
www. m nsa. gob. ni /19 VI VA LA REVOLUCI ONI



2025%Q
Gobierno de Reconciliacion 48'6’/1?
ABR y Unidad Nacional JTEAL -
cblo P ealdentE / 7 ¢~/‘°
jp TRIUEET % pﬂ‘- r ’ e‘qNDo gn\®
DECIMA TERCERA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.
Si el Supervisor considera oportuno corregir el trabajo realizado o no ejecutado de acuerdo con los
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planos, especificaciones técnicas y alcances, sugerira a El Contratante hacer una deduccion
equitativa del precio estipulado en el contrato, tomando en cuenta los dafios y perjuicios que el
trabajo incorrecto pueda causar a El Contratante.

DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista iniciard los trabajos objeto de este Contrato a partir de la entrega del Sitio,
comprometiéndose y obligadndose a concluirlos a entera satisfaccion de El Contratante dentro de
un plazo de ciento veinte (120) dias calendario a partir de la entrega del Sitio. Este plazo tomara
en cuenta las limitaciones normales de las lluvias propias de la zona geogréafica y la estacion
lluviosa. El Lugar se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Psicosocial José
Dolores Fletes, Km. 5 Carretera Sur, Managua.

DECIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.
El contrato tendrd vigencia un dia después de la suscripcién del mismo, hasta su cierre
administrativo, finiquito o pago final.

DECIMA SEXTA: SUBCONTRATOS.

El Contratista, podra subcontratar hasta un 40 % segin documento de Solicitud de Oferta, de las
obras, siempre y cuando El Contratante otorgue la debida autorizacion por escrito y mediante acto
motivado. Para ello, El Contratista, debera notificar por escrito a El Contratante los nombres de los
subcontratistas propuestos para las partes principales del trabajo y debera emplear Unicamente a
aquellos que El Contratante apruebe.

El Contratista no podra ceder o traspasar los derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse
sustituir por otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo impone. Lo
dispuesto aqui no aplica a la relacién que El Contratista tenga con los subcontratistas, quienes
laboraran bajo su supervision, vigilancia y responsabilidad. - El Contratista no podra sin
consentimiento de El Contratante traspasar, ceder o gravar los pagos que ha de recibir por
concepto de este contrato. El contratista original no se liberara de las obligaciones resultantes de la
relacién contractual. El Sub-contratista respondera solidariamente con el contratista original, por la
parte del contrato por la que hubiere sido subcontratado.

DECIMA SEPTIMA: CONTRATOS POR SEPARADOS.
El Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabajo en conexion con esta
misma obra, bajo condiciones generales similares. El Contratista brindara a los otros Contratistas
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facilidades razonables para introducir y almacenar sus materiales en el predio y ejecutar sus

Leygm

%

trabajos, debiendo coordinar sus propios trabajos con el de los otros Contratistas.

DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.

Si El Contratista, por accion u omisidn causare cualquier dafio en su trabajo a otro Contratista
independiente, El Contratista conviene al recibir el aviso correspondiente en arreglar directamente
con El Contratista afectado, todo lo concerniente a la reparacion de los dafios causados.

DECIMA NOVENA: CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.

En cualquier momento el Contratante podra rescindir unilateralmente, por motivos de caso fortuito
o fuerza mayor, sus relaciones contractuales, no iniciadas o en curso de ejecucion. El acuerdo de
rescision debe estar precedido de los estudios e informes técnicos que acrediten fehacientemente
las causales de la rescision. Este acuerdo se notificara al interesado, para que en el término de diez
dias habiles se manifieste sobre el particular, de conformidad al articulo 177 del Reglamento a la Ley
No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

VIGESIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.

De conformidad a lo establecido en la Clausula Octava del presente Contrato, el Supervisor podra
en cualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el contrato si estd dentro de los objetivos
generales del mismo, sean estas permutas, ordenes de cambio que no alteren el valor del contrato.
En el caso de permutas, ordenes de cambio, el Supervisor entregara a El Contratista los alcances de
obras a permutar, con el fin de que El Contratista presente al Supervisor la oferta Técnica -
Econdmica por dichas obras. El Supervisor elaborard un presupuesto estimado con los costos de las
obras, el cual le servird de referencia para analizar la oferta presentada por El Contratista la cual
debe deberd ser por desglose de costos unitarios - El Supervisor preparara un informe con este
analisis para ser revisado por El Contratante el que adjudico el contrato, con el fin de que apruebe o
desapruebe la realizacion del trdmite para la contratacion de las permutas, Ordenes de Cambio
internas. Queda entendido que hasta contar con la aprobacién de El Contratante que adjudico el
contrato, El Contratista podra proceder a la ejecucién de las permutas y ordenes de cambio,
habiendo cumplido con el procedimiento administrativo establecido en este contrato y valorado
por las autoridades correspondientes.

En relacidn, a las modificaciones de los alcances y montos del Contrato, se procedera conforme a lo
estipulado en el Arto. 64 de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su
Reglamento, cuyas modificaciones deberan ser aprobadas por el Contratante.

El Balance de Obra, sera el documento por medio del cual, se controlaran las diferentes variaciones
de cantidades y/o actividades que se presenten durante la ejecucién de la obra. Este documento
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sera revisado y firmado en calidad de aprobado por el Supervisor y el Ingeniero Residente de la
obra, este Ultimo actuando en representacion del contratista, para luego ser sometido a la
autorizacién por parte del Contratante En caso que el Contratista, luego de tres notificaciones, que
el Contratante o sus representantes le realicen para que participe en la revisidon conjunta y entrega
del Balance de Obras y no se presente a realizarlo, el Contratante mediante el Supervisor asignado
al Proyecto procedera a formular y cerrar dicho Balance de Obras. Debiendo tenerse dichas
cantidades, como las definitivas, lo cual no serd objeto de reclamo, por parte del Contratista. El
balance final debe ser entregado 60 dias previos a la finalizacién de la obra.

VIGEIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El plazo de ejecucidn podra ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El Contratista quince
dias antes del vencimiento del plazo de terminacion de las obras y autorizado por El Contratante.
Estas extensiones deben ser legalizadas mediante Modificaciones o Adendum al Contrato,
reflejdndose en el mismo una Reprogramacion Fisico - Financiera.

Si El Contratista fuere demorado en cualquier momento en progreso del trabajo por cualquier
accion u omisién de El Contratante, del Supervisor o de cualquier otro Contratista empleado
por El Contratante o por cambios ordenados en el trabajo fuera del dominio de El Contratista, o
por demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de ejecucién de la obra sera prorrogado por un
tiempo razonable, sin exceder lo establecido en la Ley de Contrataciones Administrativa del Estado,
luego de haber sido sometida la solicitud a la aprobacién de El Contratante.- No se considerara
prorroga por retrasos si el Contratista no informa por escrito al supervisor en el término de siete (7)
dias posteriores a la ocurrencia del retraso reclamado. En el caso de causa continua de demoras
s6lo un reclamo serd necesario. - Esta cldusula no excluye la recuperaciéon por dafos o perjuicios
por demoras imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras disposiciones en los
documentos de contrato.

VIGESIMA SEGUNDA: RECEPCION SUSTANCIAL Y RECEPCION DEFINITIVA.

a) Recepcion sustancial de la obra: El Contratista debera notificar por escrito al Supervisor,
cuando tenga la obra sustancialmente terminada y lista para que sea inspeccionada y/o
aceptada. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe,
procedera a realizar la inspeccién en los 7 dias después de recibida la notificacion. Si las
obras objeto de la inspeccion fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado
en los documentos contractuales, emitirda un Acta de Recepcidn Sustancial, que suscribiran
el Contratista y las personas que designe el Contratante en el que se consignaran todas
circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfaccion
o si se hace bajo protesta y toda observacion relativa al cumplimiento de las partes. Una vez
efectuada la recepcion sustancial no correra multa por atraso en la entrega. El contratista
tendra un plazo de treinta a noventa dias, segun la complejidad de la obra, para finalizar los
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detalles que se determinen, para ser concluidos, reparados o mejorados, para proceder a
realizar la recepcidn definitiva. Si luego de la inspeccion el Supervisor y/o las personas que
El Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de acuerdo a lo
establecido y especificado en los documentos contractuales, se procedera a levantar una
lista de los trabajos pendientes y/o defectuosos y se fijard el plazo que tendrd El
Contratista para cumplir y/o corregirlos. Una vez concluidos y/o corregidos los trabajos, El
Contratista notificara de ello en forma escrita a El Contratante el cual verificara lo anterior,
seglin el procedimiento descrito anteriormente. Si las obras estdn de acuerdo a lo
convenido, contratado y aceptado a entera satisfaccion de El Contratante, este podra
emitir el respectivo certificado o Acta de Recepcidn Final.

b) Correccion del trabajo antes del pago final: El Contratista debera remover prontamente
de la obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los requisitos
establecidos en los planos, especificaciones técnicas y alcances de obras, debe
reemplazarlos en el plazo establecido por El Contratante sin costo alguno.

c) En caso que el Contratista no cumpla con lo establecido en el inciso “b" de la presente
clausula, ElI Contratante, podra: Ejecutar la obra rechazada cuyo costo sera deducido del
pago final.

d) En caso que El Contratista no retire materiales o equipos ubicados en el sitio en el plazo
establecido por El Contratante, este Ultimo podra vender los materiales en subasta publica
o venta privada, rindiendo cuenta de los saldos netos restantes después de deducidos
todos los gastos y costos que deberian haber sido sufragados por El Contratista.

e) Recepcion definitiva de la obra: El Contratista debera notificar por escrito al Supervisor,
cuando tenga la obra totalmente terminada y lista para que sea inspeccionada y/o
aceptada. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe,
procedera a realizar la inspeccion después de recibida la notificacion. Si la obra objeto de la
inspeccién fue construida de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y alcances de
obras. Emitird Acta de Recepcion Final, en el cual se establecerd que la obra ha sido
totalmente terminada de acuerdo a lo convenido y contratado.

VIGESIMA TERCERA: PENALIZACION.
Para aplicar las multas, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) En caso que El Contratista no cumpliere en entregar la totalidad de las obras en el plazo
establecido en la Clausula Décima Cuarta de este Contrato o por la demora de no
aceptacion de la obra por parte de El Contratante, se obliga a pagar a El Contratante en
concepto de multa equivalente a cinco por millar del saldo pendiente de ejecutar del
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Contrato por cada dia calendario de atraso. En caso de existir extensiones de tiempo
autorizadas por El Contratante, se considerara la Ultima extension aprobada. La recepcion
definitiva de la obra no exime de responsabilidad a El Contratista por incumplimientos o
vicios ocultos de la obra.

"o

VIGESIMA CUARTA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El CONTRATISTA debera presentar a la Division de Adquisiciones, la Garantia de Cumplimiento del
Contrato, por el diez por ciento (10%) del monto total del presente contrato, la cual debera ser
entregada antes de la firma del presente contrato con una validez de noventa dias calendario
adicional al plazo de la ejecucion de la obra, tal como establecido en la Resolucion de Adjudicacion.
Recibida esta garantia, la Entidad Contratante devolvera la garantia de seriedad de oferta que el
Contratista haya entregado anteriormente. La Garantia de Cumplimiento debera: a) Adoptar la
forma de una garantia bancaria 6 fianza de Bancos Nacionales, emitida por una institucion bancaria.

No se aceptara dinero en efectivo. b) Ser emitida por una institucion autorizada por la
Superintendencia de Bancos. Si la institucidon que emite la garantia esta localizada fuera del pais,
deberd ser respaldada por una institucién autorizada por la Superintendencia de Bancos que
permita hacer efectiva la ejecucion de la garantia; lo cual debera ser verificado por El Contratante. La
garantia de cumplimiento debera ser extendida en la misma moneda de la oferta y del presente
Contrato.

El Contratante regresara a El Contratista la garantia de cumplimiento, rendida por este Ultimo a
favor del primero en ocasion del presente contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
fecha en que se tenga por definitivamente ejecutada la obra a entera satisfaccion de El Contratante
y se haya rendido el Informe y Acta de Recepcion Final correspondientes, previa entrega de la
garantia de vicios ocultos.

Si el contrato sufriera cambios en su monto o se prorrogue el plazo de ejecucion, las fianzas
deberan ser ajustadas, de acuerdo a los cambios efectuados.

Para el cumplimiento de sus obligaciones: El Contratista hace entrega de una XXXXXX, emitida
por XXXX, Fianza No. XXXXX, por un monto de XXXXX, equivalente al XXX por ciento (XXXX%) del
valor del contrato, con un periodo de vigencia de doscientos setenta dias calendarios, a favor del
Ministerio de Salud.

VIGESIMA QUINTA: GARANTIA DE ANTICIPO.

El contratista hace entrega de una XXXXXX, emitida por XXXX, Fianza No. XXXXX, por un monto de
XXXXque corresponde al XXX del precio del contrato, con una vigencia de XXXXXXX a favor del
Ministerio de Salud.
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VIGESIMA SEXTA: FIANZA O GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS.

El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una fianza o garantia contra vicios ocultos

y redhibitorios con el fin de evitar defectos ocultos en la obra ejecutada objeto de este Contrato,
obligdndose a responder por cualquier desperfecto o anomalia siempre que éstas se deban o sean
a consecuencia de no haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en las
especificaciones técnicas y/u originadas por su defectuosa construccion. La fianza o garantia contra
vicios ocultos y redhibitorios que El Contratista debe rendir a favor de El Contratante sera por el
(5%) del valor total del Contrato incluido el IVA. Esta fianza O garantia debera ser presentada por El
Contratista al momento del pago final de las obras y tendra una vigencia de doce meses desde la
suscripcion del acta de recepcion final.

VIGESIMA SEPTIMA: CORRECCION DEL TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE VICIOS OCULTOS:
El Contratista deberd remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, trabajos
defectuosos y pagar los dafios y perjuicios en otros trabajos que sean consecuencia precisa de los
defectos, siempre que apareciese dentro del periodo de un (1) afio contado a partir de la fecha del
recibo definitivo de la obra. El Contratante debera dar aviso de los defectos observados dentro del
mismo plazo. - Ni la expedicion del pago, ni la verificacion de pagos, ni la parcial o total ocupacién
de la obra por El Contratante, implicard aceptacion de ningln trabajo o material que no esté de
acuerdo con los términos del contrato.

VIGESIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA.
El Contratante sin perjuicio de los demas recursos que tenga en caso de incumplimiento del
Contrato por parte del Contratista, podra resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante
notificacion escrita al Contratista, si:
a. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro
de los siete dias calendarios después de la orden de inicio, siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

b. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o
entidad;

¢. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios
previamente aprobados por el Contratante o sin motivo justificado no acata las ordenes
dadas por el Contratante.

d. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de El Contratante el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e. No implicara retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto, no se considerara
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como incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por

la falta de informacidén referente a planos, especificaciones técnicas, alcances o normas de

calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo, de licencias, y permisos que deba

proporcionar o suministrar el contratante, asi como cuando la dependencia o entidad hubiere

ordenado la suspensién de los trabajos.

Clon ‘§

O(U

f.  Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de la dependencia o entidad;

g. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de la dependencia o entidad;

h. Si el contratista no entrega a El Contratante y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos;

i. Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, y

En general, por el incumplimiento de cualquier obligaciéon derivada de los planos, especificaciones
técnicas, alcances de obras y todos los documentos que forman parte de este contrato.

j. El Contratante, podra resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta clausula,
siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 241 del Reglamento General a la LCAE.

VIGESIMA NOVENA: CESION O RESOLUCION DEL CONTRATO

Cuando de manera sobreviniente resultare una prohibicion en relacidén con un contratista, el contrato debera
terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme el procedimiento, derechos y
obligaciones establecidas en la ley Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su
reglamento.

TRIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO POR INSOLVENCIA.

El Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificacién por escrito al
Contratista, sin indemnizacion alguna al Contratista, si éste fuese declarado en quiebra o insolvente, siempre
que dicha rescisién no perjudique o afecte a ningun derecho a accidén o recurso que tenga o pudiera tener el
Contratante. Reservandose el derecho El Contratante de ceder la obra a otro Contratista de su conveniencia.

TRIGESIMA PRIMERA: RESCISION DEL CONTRATO POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO.

Por razones de interés publico, El Contratante podra convenir la terminacién anticipada y de comuin acuerdo
del contrato administrativo celebrado, de conformidad a lo establecido en el articulo 180 del Reglamento a la
Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.
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La terminacion del contrato no implicard renuncia a derechos adquiridos en favor de El Contratante. Dicha

entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

TRIGESIMA SEGUNDA: NULIDAD DEL CONTRATO:

El Contratante mediante resolucién motivada dictada por la Autoridad Maxima del Organismo Contratante,
podra declarar la nulidad de los contratos suscritos con personas que carezcan de capacidad de ejercicio o
que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se refieren el articulos 19 y 20 de la
Ley 1238 "Ley de Contrataciones Administrativas del Estado”, seran nulos y deberd procederse a su
liquidacion y tomar las providencias que fueren necesarias para resarcirse de los dafios y perjuicios que le
fueren ocasionados, de los cuales responderd solidariamente el contratista y los funcionarios que, a
sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de dafio al
interés publico, podrad autorizarse la continuacién de los efectos del contrato por el tiempo que fuere
estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tal situacién debera ponerse

en conocimiento de la Contraloria.

TRIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

El Contratante y el Contratista haran todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones
directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relacién con el
Contrato.

Si las partes en un término de quince dias (15) no resuelven en forma amistosa una controversia originada
por la interpretacion del Contrato, cualquiera de ellas podra pedir que la controversia sea resuelta a través de
mediacién y arbitraje, Ley No. 540.

En ningln caso seran sujetas de mediacién o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrollo del
ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Publico.

TRIGESIMA CUARTA: DESCUBRIMIENTOS.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente en la zona de
la obra, serd propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Supervisor de Obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

TRIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y NOTIFICACIONES.

Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de accién judicial sefalan como su domicilio el
de esta ciudad de Managua a la jurisdiccion de cuyos tribunales se someten. Cualquier notificacion que deba
cursarse entre las partes debera ser enviada a la siguiente direccion:

a) Para El Contratante: Ministerio de Salud Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcién Palacios,
Contiguo a la Colonia Primero de Mayo, Teléfono 2289-4300, 2289-4700.
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b) Para El Contratista: XXXXXXX

TRIGESIMA SEXTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.
El Contratista sera totalmente responsable por todos los impuestos, derechos, derechos de licencia, entre

%4npo gn\*

otros, que haya que pagar hasta el momento en que la obra contratada sea entregada a El Contratante.

TRIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION.
Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las clausulas del presente Contrato. En
fe de lo anterior firmamos en cuatro tantos de un mismo tenor en la ciudad de Managua, a los XXXXX.

Por el Contratante:

XXXXXXX
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SANDI NO, SI EMPRE MAS ALLA

EN LUZ, VIDA Y VERDAD
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