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SOLICITUD DE OFERTA NACIONAL SIMPLIFICADA: NI-MINSA-328784-

CW-RFB-SDONS-BM-6199-03-03-2023 
 

“HABILITACIÓN DEL AREA DE CAPACITAQCIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGIA EN CNDR”. 
 

1. DATOS GENERALES 

 

1.1 El Gobierno de Nicaragua ha recibido financiamiento del Banco Mundial para solventar 

el costo del proyecto Prestación Integrada de los Servicios de Salud Pública, y se propone 

utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos estipulados en el contrato Habilitación 

del Área de Capacitación (Docencia) para Entomología en CNDR, conforme los alcances y 

especificaciones técnicas establecidas en el Anexo I y Anexo II. 

 

1.2 El Ministerio de Salud, en el marco del proyecto Prestación Integrada de los Servicios 

de Salud Pública,  en adelante denominado el Contratante, invita a las Empresas/Sociedades 

legalmente constituidas, en adelante denominadas el Oferente, a presentar  ofertas para la 

ejecución de la (s) obra (s) Habilitación del Área de Capacitación (Docencia) para 

Entomología en CNDR,  el contrato que resulte de este proceso se firmará bajo la 

modalidad de Contrato por Precio Unitario Fijo, el mismo podrá ser por una cantidad total o 

por lote según sea el caso. 

 

Podrán participar en la licitación todos los licitantes que reúnan los requisitos de elegibilidad 

que se estipulan en Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para 

Proyectos de Inversión del Banco Mundial Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”). 

 

1.3 La oferta deberá ser presentada en un solo sobre cerrado a más tardar a las  

02:00 p.m., del día 30 de marzo del año dos mil veintitrés, en recepción de la oficina 

División de Adquisiciones, situada en Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepción Palacios, 

costado oeste colonia Primero de Mayo, teléfono: 22894700 Ext. 4686, correo electrónico: 

adquisiciones@minsa.gob.ni  y adquisiciones19@minsa.gob.ni 

 

1.5 Este documento de Solicitud de Oferta Nacional Simplificada incluye como Anexos: 

I. Lista de Actividades y Cantidades a realizarse, II. Especificaciones Técnicas, III. 

Borrador del Contrato.  

 

 

 

mailto:adquisiciones@minsa.gob.ni
mailto:adquisiciones19@minsa.gob.ni
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2. FRAUDE Y CORRUPCION 

 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de 

Inversión del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento 

del Banco), licitantes (postulantes / proponentes) , consultores, contratistas y 

proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, 

todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más 

elevadas normas éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de 

contratos financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las 

expresiones que se indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 

solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de 

influir indebidamente en el accionar de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar 

en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un 

beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de 

influir de forma indebida en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 

causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las 

partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado 

de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de 

dar falsos testimonios a los investigadores para impedir 
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materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 

persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele 

lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o 

lleve a cabo la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza 

sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el 

párrafo 2.2 e, que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa 

o persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, 

sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, 

proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para 

competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal 

pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que 

las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los 

representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del 

préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección 

o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas 

oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas 

prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este 

último al tomar conocimiento de los hechos. 

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra 

la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a 

cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período 

determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles 

públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya 

sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco1; (ii) ser 

nominada2 como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador 

                                                           
1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un 

contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés 

en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, 

fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda 

mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 
2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado 

(se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante 

en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al 

licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya 

adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un 

préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la 

ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

e. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los 

contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que 

se exija que los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, 

contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, 

permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, registros y otros 

documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, 

y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

 

3.1  Ejecución de la obra: “HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN 

(DOCENCIA) PARA ENTOMOLOGÍA EN CNDR”, de acuerdo con la Lista de 

Actividades y Cantidades a realizarse, y las Especificaciones Técnicas. 

 

3.2  Plazo de Ejecución: sesenta días (60) días calendario, a partir de la fecha de la 

entrega del sitio. 

 

3.3  Sitio de la(s) obra(s): Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia CNDR, 

Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios, ubicado en el. Costado oeste de 

la Colonia Primero de Mayo, ciudad de Managua 

 

3.4  Período de Validez de la Oferta: 120 (ciento veinte) días calendario, a partir de la 

fecha de presentación de las ofertas. 

 

3.5 Visita al sitio de la obra: 13 de marzo del año dos mil veintitrés a las 10:00 

a.m., en la Dirección que sita: carretera norte de la SIEMENS 300 varas al sur. Si 

                                                           
3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (ej. forense). Consisten en 

actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a 

las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos 

adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, 

examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en 

formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la 

información a la verificación de terceros. 
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bien la visita al sitio de la obra no es de carácter obligatorio, sin embargo, la 

misma es recomendable para presentar una buena oferta. 

 La coordinación de la visita al sitio estará a cargo de la Arquitecta Ana 

Gabriela Malespín Martínez, Directora Especifica de Infraestructura, teléfono 

celular 8492-6247 y en el sitio de la obra les atenderá el Licenciado Luis 

García Administrador del CNDR, teléfono celular 8624-2624 

3.6   Aclaraciones: El licitante podrá pedir aclaraciones al Documento de Licitación a más 

tardar el 16 de marzo del 2023, hasta las 5:00 p.m. y el contratante deberá 

responder a más tardar 5 (cinco) días antes de la presentación de la oferta. 

 

3.7 Modificación del Documento de Licitación: El Contratante podrá, en cualquier 

momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, enmendar el 

Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas, con el mismo 

mecanismo establecido para responder a las aclaraciones. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

El licitante deberá demostrar que cumple con los siguientes criterios de calificación: 

 

4.1    El Monto mínimo de activos líquidos y/o créditos libres de otros compromisos 

contractuales (créditos bancarios o créditos de proveedores de materiales o de 

alquiler de equipo de construcción) deberá ser de US$ 130,689.76 (ciento treinta mil 

seiscientos ochenta y nueve dólares con 76/100). Los activos líquidos serán 

identificados en los estados financieros del año 2021-2022 debidamente auditados.  

 

4.2 Tener una facturación promedio anual por la construcción de obras civiles realizadas 

en los últimos cinco (5) años, por un monto de US$ 104,551.81 (ciento cuatro mil 

quinientos cincuenta y un dólares con 81/100). Adjuntar actas de recepción final o 

documentación donde demuestre el cumplimiento de este requisito. 

 

 

Facturación Promedio Anual 

 

Ano Monto y Moneda Equivalente en US$ 

2018   

 2019   
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2020   

2021   

2022   

Facturación Promedio 

Anual 

  

 

 

4.3 Haber ejecutado y concluido como contratista principal un mínimo de 03 (tres) obras 

de similar naturaleza y complejidad en los últimos cinco años (2018, 2019, 2020, 2021 

y 2022) y proyectos durante el año en curso 2023. 

 

Entiéndase por naturaleza equivalente a obras verticales de infraestructura, estas 

incluyen construcciones nuevas, remodelaciones, reemplazo, y reconstrucción de 

edificios relacionados a la salud, escuelas, hoteles, edificios de comercios, bodegas, 

aeropuertos, centros penitenciarios, naves industriales, oficinas administrativas, 

complejos institucionales,  viviendas y complejos residenciales. 

 

Entiéndase por Complejidad un monto mínimo o superior a U$ 83,641.45 (ochenta y 

tres mil seiscientos cuarenta y un dólares con 45/100).  

 

 

4.4 Para efecto de la capacidad técnica, el contratista deberá demostrar que posee 

experiencia en construcción o rehabilitación de Obras Verticales de naturaleza y 

complejidad equivalentes a las obras objeto de esta contratación.  A fin de demostrar 

el cumplimiento de este requisito los licitantes deberán presentar Actas de Recepción 

Final de obras ejecutadas, la cual debe indicar la naturaleza y complejidad de la obra. 

 

Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando los siguientes 

campos: 

 
Item Nombre y Breve 

Descripción del Proyecto 

Fecha de 

Inicio (d/m/a) 

Fecha de 

Finalización 

(d/m/a) 

Duración Monto 
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4.5 En el caso los de licitantes que tengan contratos vigentes con el Ministerio de Salud, 

deberá adjuntar toda la información que demuestre el estado de avance y cumplimiento 

de los contratos, deberán presentar copia del último avalúo y programación física. Estos 

no deberán tener un atraso mayor al 5% imputable a sí mismo.  

 

En el caso de contratos ejecutados con el Ministerio de Salud en los últimos cinco años 

(2018, 2019, 2020,2021 y 2022) y durante el año en curso deberán presentar copia del 

Acta de Recepción Final. 

 

a) Personal Clave Requerido4:  

 Deberá demostrar que cuenta con el personal clave requerido, el cual deberá llenar 

conforme el formulario del Modelo “C”. 

N. Cargo Experiencia Total en Obras (años) 

                                                           
4 El no cumplimiento en los requisitos del personal clave, será motivo de rechazo de la oferta. 
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N. Cargo Experiencia Total en Obras (años) 

1 Ingeniero 

Residente 

en Obras. 

Contar con un Ingeniero Residente, ingeniero civil y/o arquitecto, con tres (3) 

años mínimos de experiencia general a fin a su carrera y al menos dos (2) 

proyectos como ingeniero residente en obras cuya naturaleza sean equivalentes 

a la obra cotizada y con un tiempo de duración mayor o igual a cuatro (4) meses 

de duración.   

 

Así mismo el personal clave deberá presentar carta de compromiso firmada, 

expresando que en caso de adjudicarse el proyecto trabajará con el contratista 

y únicamente para este proyecto hasta su finalización. 

 

Soportar la experiencia con copia de actas, constancias o contratos laborales 

de los proyectos en los cuales ha trabajado como ingeniero residente, que 

permitan verificar su experiencia indicada en el resumen del Curriculum Vitae. 

Estos documentos serán soporte para la contabilización del tiempo a evaluar y 

deberá reflejar el período en el cual se desempeñó en el cargo como ingeniero 

residente. 

 

Anexar a su CV títulos que permitan comprobar sus estudios. Deberá llenar los 

espacios de la siguiente tabla la cual es obligatoria su presentación, donde 

detalle su experiencia general y específica, esto se comprobará con actas y 

soportes adjuntos a su CV. 

 
Item5 Nombre y breve 

descripción del 

proyecto. 

Fecha de 

Inicio 

(d/m/a) 

Fecha de 

Finalización 

(d/m/a) 

Duración Cargo Oficial 

Desempeñado 

 

    

 

b) Equipo Mínimo Requerido6: 

Deberá cumplir con el siguiente equipo, el cual deberá llenar conforme el formulario del 

Modelo “D”:  

 

Ítem Descripción del Equipo7 
Cantidad 

Requerida 

                                                           
5 El personal clave deberá llenar este cuadro, con los requisitos solicitados 
6 El no cumplimiento de la presentación del equipo mínimo requerido, será motivo de rechazo de la oferta. 
7 El oferente deberá presentar la lista de los equipos completa, con características técnica igual a lo indicado en 

los DDL y con los respaldos respectivos que permitan verificar la propiedad de los mismos y en el caso de 

arrendamiento se deberá presentar carta de compromiso de arrendamiento.  
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1 Camión plataforma de 8 toneladas como mínimo 1 

2 Compactadores manuales/vibro aspiradores  2 

3 Mezcladora de dos sacos 1 

4 Rotamartillos industriales para demolición 1 

5 Planta de emergencia de 15 kva. 1 

6 Equipo para soldar 1 

7 Camión cisterna de 1,000 galones 1 

 

 

Se adjudicará la obra a la empresa que oferte el menor costo evaluado y que haya: 

 

a) Facturado un promedio anual por la construcción de obras civiles realizadas en los 

últimos cinco (5) años, US$ 104,551.81 (ciento cuatro mil quinientos cincuenta y un 

dólares con 81/100). 

 

b) Que haya realizado obras de similar naturaleza y complejidad en los últimos cinco (5) 

años. 

 

c) Que demuestre la disponibilidad de la maquinaria (equipo) listado. 

 

d) Presente ingeniero residente de proyectos de obras con la experiencia requerida. 

 

e) Tener el monto mínimo de activos líquidos y/o créditos libres de otros compromisos 

contractuales de al menos US$ 130,689.76 (ciento treinta mil seiscientos ochenta y 

nueve dólares con 76/100). 

 

5. MONEDA DE LA OFERTA 

 

Los precios serán cotizados enteramente en la moneda: Dólar. 

 

 

6. PRECIO DE LA OFERTA 

 

6.1 El precio de la oferta es FIJO y no ajustable. Los costos y precios cotizados por el 

Contratista deberán permanecer fijos por la duración del Contrato y no deberán estar 

sujetos a ningún ajuste bajo ninguna circunstancia. 
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6.2  El contratista deberá llenar los costos y los precios para todos los rubros de las 

Obras descritas en la Lista de Cantidades, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

adjuntas.  Los ítems en los que no aparezca un costo o precio de parte del contratista 

no serán remunerados por el contratante al ser ejecutados, y se deberán considerar 

cubiertos por los otros costos de la Lista de Cantidades. 

 

6.3   El precio ofertado deberá cubrir todos los gastos relacionados con la ejecución del 

Contrato incluidos los equipos, materiales, mano de obra, seguridad social, seguros, 

impuestos y tasas fiscales basados en la legislación vigente. 

 

7. OFERTAS. Presentación de las ofertas: 

 

7.1  Los oferentes deberán presentar en su oferta los siguientes documentos:  

   

a) Escritura Pública de Constitución de la Empresa/Sociedad debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente. 

b) Poder del representante de la Empresa. 

c) Licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura para poder ejecutar 

obras en el país. 

d) Constancia de actualización del MTI 

e) Copia de Cedula del Representante Legal de la Empresa. 

 

 

7.2  Las ofertas deberán realizarse de acuerdo a los modelos estándar (adjuntos al final 

de este documento), a continuación, presentados: 

 

a) Modelo A - Carta de Presentación de la Oferta; 

b) Modelo B - Lista de los contratos ejecutados; 

c) Modelo C - Curriculum Vitae de personal clave; 

d) Modelo D - Lista de los equipos disponibles; 

e) Modelo E - Cronograma de Actividades físico-financiero;  

f)  Modelo F - Lista de Cantidades (Presupuesto) de la Obra; 

g) Modelo G - Declaración de Mantenimiento de Oferta; 

 

 

7.3  La presentación de las ofertas se efectuará en original y 2 copias, en un sobre único 

cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a licitación o en la carta de 

invitación.  
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Adjuntar en CD o USB los alcances con sus precios en archivo excel. Cualquier 

discrepancia prevalece la oferta presentada en físico. 

 

Las ofertas en el sobre único cerrado deberán tener la siguiente leyenda en su 

exterior: 

 

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada N° NI-MINSA-328784-CW-RFB-

SDONS-BM-6199-03-03-2023 HABILITACIÓN DEL ÁREA DE 

CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA ENTOMOLOGÍA EN CNDR. 

 
Nombre del Contratante: Ministerio de Salud 

 

Denominación de la adquisición: HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN 

(DOCENCIA) PARA ENTOMOLOGÍA EN CNDR. 

 

Lugar de Apertura: Oficina División de Adquisiciones, Ubicada en el Complejo 

Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios, costado oeste colonia primero de mayo. 

 

Fecha y hora de apertura: 02:10 p.m. del día 30 de marzo del año dos mil 

veintitrés. 

 

Nombre y dirección del Licitante: _______________________________ 

 

7.3 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección indicada arriba y 

en el Llamado a Licitación, y tendrán una validez de ciento veinte (120) días 

calendario a partir de la fecha de su apertura y los documentos que las integran 

deberán presentarse firmados y rubricados por el Licitante, en todos sus folios.  

 

7.4 No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites 

indicadas en el llamado de licitación. 

 

8. DECLARACION DE SERIEDAD DE OFERTA 

 

8.1 Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento 

de Oferta”, utilizando el formulario incluido en el Modelo G. “Si el Licitante incurre en 

algunas de las acciones mencionadas en los subpárrafos (a) o (b) de esta disposición, el 

Prestatario declarará al Licitante inelegible para que el Comprador le adjudique 

contratos por un periodo de un (01) año. 
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9. RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

 

9.1 En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitación y/o en la Invitación, se 

presentarán los sobres sellados con las ofertas, y se procederá a realizar la apertura 

publica de las ofertas en presencia del Comité de Licitación y los Licitantes que 

deseen asistir. Se levantará acta la que deberá contener como mínimo: 

 

a) Nombre del licitante. 

b) Monto de las ofertas. 

c) Declaración de Mantenimiento de Oferta) 

d) Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable 

estime oportuno consignar. 

 

Dicha acta deberá estar firmada por todos los miembros presentes en la apertura. 

Los licitantes que quieran estar presentes durante la apertura podrán hacerlo. 

 

9.2 No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites 

indicadas en el llamado de licitación. 

 

9.3 No se permitirán ofertas electrónicas. 

 

 

10. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

10.1 El Contratante evaluará las ofertas de la siguiente manera: 

 

(a) carta de oferta debidamente firmada; 

(b) declaración de mantenimiento de oferta debidamente firmada. 

(c) Documentos requeridos para la presentación de oferta, en el numeral 7.1 y 7.2 

(d) si la oferta se ajusta a los alcances y especificaciones técnicas indicadas en   el 

Documento de Licitación. 

 

10.2 Para propósitos de esta Cláusula, una oferta será considerada sustancialmente 

adecuada a este Documento de Licitación si cumple con todos los términos, 

condiciones y especificaciones aquí contenidas, sin excepción o desviación material. 

Excepción o desviación material es la que afecta el objeto del contrato, la calidad o 

los resultados de las obras, o que limita de modo sustancial los términos de este 

Documento de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del 

Licitante, y cuya rectificación pudiera perjudicar la posición competitiva de otros 

Licitantes que hayan presentado ofertas sustancialmente adecuadas. 
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10.3 Será declarado ganador el licitante calificado de acuerdo con los criterios de 

calificación que presente su oferta completa, técnicamente correcta y sustancialmente 

adecuada y que ofrezca el precio más bajo.  

 

10.4 El contratante publicará la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web: 

www.minsa.gob.ni. Cualquier aclaración o modificación a los Documentos de  Licitación y 

la adjudicación se publicará en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni y Web: 

www.minsa.gob.ni 

 

 

11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las 

condiciones y requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más 

bajo. 

 

11.2 El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de 

anular la licitación y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicación, sin incurrir 

por ello en responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s afectado/s por esta acción, 

no teniendo obligación de comunicar los motivos del rechazo o anulación. 

 

12.  NOTIFICACIÓN AL ADJUDICADO Y FIRMA DE CONTRATO 

 

12.1 El Contratante notificará por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, 

para que éste se presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que 

determine el Contratante. Si así no lo hiciere en un plazo máximo de tres (03) hábiles, 

el Contratante procederá a ejecutar la Declaración de mantenimiento de oferta.  

 

12.2 Dentro de los diez (10) días antes de firmado el Contrato, el Contratista deberá 

presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto contractual incluyendo impuestos, emitida por un banco acreditado por 

la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras a entera satisfacción 

del Contratante, la que deberá cumplir con los requisitos indicados en el modelo H de 

estos documentos.  

 

12.3 Esta garantía deberá mantener su vigencia hasta la fecha de Recepción Definitiva de 

las obras, en la cual será devuelta al Contratista. 

 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
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12.4  El oferente adjudicado debe presentar los siguientes documentos antes de la firma del 

contrato.  

 

a) Solvencia Municipal emitida por la Alcaldía Municipal correspondiente.  

b) Solvencia fiscal. 

 

13.  PAGOS   

 

13.1 Los pagos al Contratista serán efectuados conforme al valor de las obras ejecutadas 

mensuales a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación.  

 

Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados por El Contratista 

conforme el avance físico de la HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN 

(DOCENCIA) PARA ENTOMOLOGÍA EN CNDR, de acuerdo a lo establecido en el 

contrato (ver Anexo IV de este documento), previa revisión y aprobación de un 

Ingeniero designado por El Contratante. Las solicitudes de pago deberán presentar al 

menos: Factura de Cobro, un Acta de recepción de obras en campo, un Informe de 

ejecución física – financiera. 

 

14.  PUBLICIDAD 

 

14.1 El contratante publicará la convocatoria en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni; Web: 

www.minsa.gob.ni, Cualquier aclaración o modificación a los Documentos de  Licitación y 

la adjudicación se publicará en Web: www.nicaraguacompra.gob.ni y Web: 

www.minsa.gob.ni. Invitando a todas las empresas que se consideren calificadas para la 

realización de las obras. 

 

15. ARBITRAJE 

 

17.1 Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato 

o por incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante 

arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 540. 

 

Lugar de arbitraje: Managua, Nicaragua.  

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
http://www.minsa.gob.ni/
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ANEXO I8 

 

LISTA DE CANTIDADES DE OBRAS  

 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

A DOCENCIA         

I OBRAS INICIALES         

010 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES         

010-1 
DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES 

CIVILES 
        

01 

Desinstalación de cielo falso interno, incluye 

estructura de soporte de cielo y base metálica de 

proyector existente. Según planos y E.T. 

m² 103.67     

02 
Desinstalación de cielo falso de alero, incluye 

estructura de soporte. Según planos y E.T. 
m² 30.52     

03 

Desinstalación de piso de porcelanato existente, 

incluye nivelación de cascote existente a preservar. 

Según planos y E.T. 

m² 94.36     

04 
Demolición de bases de concreto existente, incluye 

resane de paredes. Según planos y E.T. 
c/u 20.00     

05 Demolición de rejilla metálica. Según planos y E.T. m 22.25     

06 
Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y 

vidrio. Según planos y E.T. 
m² 14.60     

07 

Desinstalación de partición liviana de cerramiento 

en ventanas, incluye resane de jambas. Según 

planos y E.T. 

m² 14.60     

08 

Desinstalación de puerta de doble hoja de madera 

sólida (P01), incluye marco de madera, herraje y 

cerraje. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

09 

Desinstalación de puerta de dos hojas metálica 

(P02), incluye marco, cerramiento superior, herraje 

y cerraje. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

010 

Desinstalación forro interno de particiones livianas 

existentes, incluye estructura, aislantes, enchapes 

de azulejo. Según planos y E.T 

m² 45.41     

                                                           
8 Presentar en CD los alcances con sus precios en archivo excel. Cualquier discrepancia prevalece la 

oferta presentada en físico. 
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

010-2 DESINSTALACIONES ELÉCTRICAS         

01 

Desinstalación de 13 luminarias y 38 

tomacorrientes con sus accesorios. Según planos y 

E.T. 

Glb 1.00     

010-3 DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN         

01 

Desinstalación de unidad Completa (Evaporador y 

Condensador) del tipo Split Piso Techo de 60,000 

Btu/Hr con su estructura metálica soportería, 

tubería, Sistema de Drenaje, resane en pared y 

todo los accesorios que deben desinstalarse. Según 

planos y E.T. 

c/u 6.00     

02 

Desinstalación  de forma completa de Sistema de 

Ductería de Aire acondicionado y sistema de 

Extracción, incluye ductos metálicos con insulacion 

y sin insulacion, así como accesorios de soporterías 

metálicas, rejillas, extractor en Línea y cualquier  

otro elemento para su completa desinstalación. 

Según planos y E.T. 

m 10.00     

010-4 DESINSTALACIONES VOZ Y DATOS         

01 

Reutilización de puntos de datos existentes 

(conservar, conectores, ponchado, caja de registro 

y realizar pruebas de conectividad). Según planos y 

E.T. 

c/u 7.00     

010-5 DESALOJO DE ESCOMBROS         

01 
Desalojo de escombros producto de demoliciones y 

desinstalaciones a 15 km de distancia. Según E.T. 
Glb 1.00     

II 
OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y 

ESTRUCTURALES DE EDIFICIO 
        

010 PAREDES ESPECIALES         

01 

Partición a una cara con lámina de tabla cemento y 

malla de fibra de vidrio de 1/2" con estructura 

galvanizada calibre 20, acabado con mortero 

basecoat, barrera de humedad en áreas húmedas y 

soporte de madera para elementos adosados o 

empotrados a pared. Según planos y E.T. 

m² 29.46     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

02 

Partición a una cara con lámina de tabla cemento y 

malla de fibra de vidrio de 1/2" con doble 

estructura galvanizada calibre 20, acabado con 

mortero basecoat, barrera de humedad en áreas 

húmedas y soporte de madera para elementos 

adosados o empotrados a pared. Según planos y E.T. 

m² 14.17     

03 

Jamba de lámina de tabla cemento y malla de fibra 

de vidrio de 1/2" con doble estructura galvanizada 

calibre 20, acabado con mortero basecoat y madera 

cedro real para refuerzo. Según planos y E.T. 

m 10.76     

020 CIELO RASO         

01 

Cielo raso de lámina tabla yeso tipo regular 

americana 1/2" equivalente o superior sobre 

estructura de aluminio con acabado fino liso. Según 

planos y E.T. 

m² 103.07     

02 

Cielo raso en alero de lámina tabla yeso MR 

americana 1/2" equivalente o superior sobre 

estructura de aluminio con acabado fino liso. Según 

planos y E.T. 

m² 30.99     

03 

Esclusa o acceso para mantenimiento con fuertes 

marcos de aluminio con acabado de pintura en polvo. 

Sistema de cierre oculto a presión. Placa de yeso 

de 12.5mm de espesor a prueba de humedad. 

Empaque de goma entre marco interno y externo 

equivalente o superior. Dimensiones de 60cmx60cm. 

Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

030 PISOS         

01 

Cascote de 2,500 psi de 0.24 m de espesor, incluye 

piqueteo de paredes y fondo de canal. Según planos 

y E.T. 

m² 8.01     

02 

Porcelanato de alto tráfico de 60cmx60cm PEI-4 

color blanco (con separadores de 3mm)  equivalente 

o superior con porcelana granulada gruesa color 

gris claro, equivalente o superior. Según planos y 

E.T. 

m² 92.54     

03 

Rodapie de porcelanato de alto tráfico de 

15cmx60cm PEI-4 (con separadores de 3mm) 

equivalente o superior con porcelana granulada 

gruesa color Gris Claro y acabado de boceles a 45°, 

equivalente o superior. h=0.15m. Según planos y E.T. 

m 37.94     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

040 MUEBLES         

01 

Mueble M-01. Mueble de melamina MR de 18mm 

color blanco y puertas de melamina MR de 18mm 

color gris equivalente o superior. Top y salpicadero 

de mármol cultivado color blanco solido de 3/4" 

equivalente o superior. Incluye estructura de 

soporte de madera, herrajes y cerrajes. Longitud: 

1.70m. Según planos y E.T.  

c/u 1.00     

02 

Mueble M-01'. Mueble aéreo de melamina MR de 

18mm color blanco y puertas de melamina MR de 

18mm color gris equivalente o superior. Incluye 

estructura de soporte de madera, cerrajes y 

herrajes. Longitud: 1.15m. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

03 

Mueble M-04. Mueble de melamina MR de 18mm 

color blanco y melamina MR de 18mm color gris 

equivalente o superior. Incluye estructura de 

soporte de madera, herrajes y cerrajes. Longitud: 

3.98m. Según planos y E.T.  

c/u 1.00     

050 PUERTAS         

01 

Puerta Tipo 1 (P-01) de doble hoja con estructura 

de aluminio anodizado de 1.90 a 2.00 mm y vidrio 

fijo laminado de 6.38 mm de espesor. Doble acción. 

Incluye herraje, cerraje y brazo hidráulico de 

fábrica. Según planos  E.T. (1.56mx2.10m) 

c/u 1.00     

02 

Puerta Tipo 1 (P-04) de doble hoja con estructura 

de aluminio anodizado de 1.90 a 2.00 mm y vidrio 

fijo laminado de 6.38 mm de espesor. Doble acción. 

Incluye herraje, cerraje y brazo hidráulico de 

fábrica. Según planos  E.T. (1.60mx2.10m) 

c/u 1.00     

03 

Puerta Tipo 4 (P-03) de una hoja tipo corrediza de 

tambor y forro de plywood de 1/4" lisa con 

estructura de madera cedro real. Incluye 

cerradura de uso hospitalario para puerta 

corrediza con tiro de borde integrado y acabado 

cromo satinado equivalente o superior y kit 

completo de instalación de rieles para puertas 

corredizas que incluye riel superior, ruedecilla 

superior, riel inferior, tornillos, entre otros fijado 

a cuartón de madera cedro real de 2"x2" con el 

mismo acabado de la puerta. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

(1.30mx2.30m) 

060 VENTANAS         

01 

Ventana Tipo 1 (V-23, V-24, V-25, V-26, V-27, V-28 

V-29, V-30) ventana tipo corrediza de aluminio 

anodizado de 1.2 mm y vidrio claro de 6mm. Según 

planos y E.T 

m² 15.00     

02 

Ventana Tipo 3 (V-31) ventana tipo fija de aluminio 

anodizado de 1.20 mm y vidrio claro de 6mm. Según 

planos y E.T 

m² 0.52     

03 
Polarizado de Ventanas con película oscura anti 

raya (5% de visibilidad). Según Planos y E.T. 
m² 15.00     

070 OBRAS METÁLICAS         

01 

Mantenimiento de verja de ventana y portón de 

edificio mediante métodos manuales, retirar 

pintura y corrosión mediante cepillo y lija y dos 

manos de pintura anticorrosiva. Según planos y E.T.  

m² 20.08     

080 PINTURA         

01 

Pintura de paredes internas nuevas con 1 mano de 

base selladora color blanco con alto cubrimiento de 

manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina 

acrílica de alta resistencia a manchas, abrasión, 

proliferación de hongos, virus y bacterias con 

acabado mate equivalente o superior. Según planos 

y E.T. 

m² 42.59     

02 

Pintura de paredes internas existentes con 1 mano 

de base selladora color blanco con alto cubrimiento 

de manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina 

acrílica de alta resistencia a manchas, abrasión, 

proliferación de hongos, virus y bacterias con 

acabado mate equivalente o superior. Incluye 

resane de paredes y preparación de superficie 

m² 81.57     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

mediante lijado de la superficie y apertura de 

poros. Según planos y E.T. 

03 

Pintura de cielo raso con 1 mano de base selladora 

color blanco con alto cubrimiento de manchas. 

Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de 

alta resistencia a manchas, abrasión, proliferación 

de hongos, virus y bacterias con acabado mate 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 134.06     

04 

Pintura en fascia con dos manos de pintura de 

resina acrílica hidrofóbica equivalente o superior, 

incluye preparación de superficie. h=0.40m. Según 

planos y E.T. 

m 24.22     

05 

Pintura de puertas con tinte penetrante de resina 

de aceite modificado con poliuretano para madera 

(dos manos), y acabado con barniz de resina 

poliuretano color transparente secado rápido marca 

Lanco (dos manos), equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

m² 5.98     

III OBRAS HIDROSANITARIAS         

010 AGUA POTABLE         

01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho 

máximo 0.15 m, con resane con mortero 1:3, para 

instalación de tubería vertical de drenaje y 

ventilación. Según planos y E.T. 

m 3.00     

02 
Conexiones a redes de agua potable existentes. 

Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

03 
Tubería Ho Go de 1/2" grado 40 con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 1.00     

04 
Tubería PVC de 1/2" SDR-13.5 con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 12.00     

05 
Espera agua potable para pana pantry. Según planos 

y E.T. 
c/u 1.00     

06 Pruebas hidrostáticas. Según planos y E.T. m 13.00     

020 DRENAJE SANITARIO         
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho 

máximo 0.15 m, con resane con mortero 1:3, para 

instalación de tubería vertical de drenaje y 

ventilación. Según planos y E.T. 

m 6.00     

02 
Conexiones a redes de agua residual existentes. 

Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

03 
Tubería PVC de 2'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 12.00     

04 

Tubo de Ventilación PVC de 2'' SDR 26 con 

accesorios. Según planos y E.T. incluye paso e 

impermeabilización por techo existente y tee de 

ventilación en extremo de salida 

m 6.00     

05 Salida Sanitaria para Pantry. Según planos y E.T. c/u 1.00     

06 Pruebas de hermeticidad. Según planos y E.T. m 18.00     

030 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS         

01 

Suministro e instalación de pana pantry de una 

fosa, con estriado a la izquierda, de acero 

inoxidable, equivalente o superior. Según planos y 

E.T. 

c/u 1.00     

02 

Suministro e instalación de grifería tipo cuello de 

ganso para pana pantry, con manecillas de doble 

acción, empotre sobre mueble. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

IV OBRAS ELÉCTRICAS         

01 
Canalización pvc conduit de 1/2" UL con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 66.00     

02 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 12 AWG. 

Según planos y E.T. 
m 125.00     

03 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 14 AWG. 

Según planos y E.T. 
m 66.00     

04 
Tubería flexible tipo Bx de 3/8" con revestimiento 

pvc y sus accesorios. Según planos y E.T. 
m 30.00     

05 

Luminaria Fluorescente, Led Capacidad 2x18 Watts 

de Empotrar-1X4-2LED018-P5-K65-MV-UL 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 11.00     

06 

Suministro e instalación de luminaria redonda  

120W  100-240V de  equivalente o superior, fijadas 

a estructura de techo. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     
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07 
Apagador doble polarizado de 15A 120 V 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

08 

Tomacorriente doble polarizado 15A- 125 V, 

comercial Industrial con placa de acero inoxidable 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 7.00     

09 

Tomacorriente doble polarizado para piso 15A- 125 

V, comercial Industrial  con placa y caja para piso 

de acero inoxidable equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

c/u 6.00     

V SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO         

01 

Reinstalación de unidad Completa (Evaporador y 

Condensador) del tipo Split Piso Techo de 60,000 

Btu/Hr Incluye: Mantenimiento Exhaustivo para 

ambas unidades (Evaporador y Condensador), 

Instalación de Nuevo Sistema de Drenaje con tubo 

PVC de 3/4" y no visible aislado con armaflex de 

1/2" de espesor debidamente estético, con Bomba 

de Condensado , cuna metálica para condensador 

con dos manos de pintura anticorrosiva y Nuevo 

Sistema de Refrigeración con todos sus 

Accesorios, garantizando un correcto acople, vacío 

y recarga de refrigerante, protector de voltaje 

digital monofásico voltaje 208/1/60, realizar 

instalación y pruebas mecánicas según el protocolo 

del fabricante, y todo elemento para el correcto 

funcionamiento del sistema según Planos y 

Especificaciones Equivalente o Superior.  

c/u 4.00     

B SECADO DE CRISTALERÍA         

I OBRAS INICIALES         

010 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES         

010-1 
DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES 

CIVILES 
        

01 

Desinstalación de cielo falso interno, incluye 

estructura de soporte de cielo existente. Según 

planos y E.T. 

m² 22.76     

02 

Desinstalación de piso existente, incluye nivelación 

de cascote existente a preservar. Según planos y 

E.T. 

m² 24.42     
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03 
Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y 

vidrio. Según planos y E.T. 
m² 1.54     

04 

Desinstalación de puerta sencilla de plywood (P03), 

incluye marco de madera, herraje y cerraje. Según 

planos y E.T. 

c/u 1.00     

05 
Desinstalación de mueble existente de melamina. 

Según planos y E.T. 
m 7.70     

06 

Desinstalación forro interno de particiones livianas 

existentes, incluye estructura, aislantes, enchapes 

de azulejo. Según planos y E.T 

m² 31.63     

07 

Desinstalación de particiones livianas existentes, 

incluye estructura, aislantes, enchapes de azulejo. 

Según planos y E.T 

m² 28.02     

010-2 DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

01 
Desinstalación de tuberías existentes. Ø 1/2-6 plg. 

Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

02 

Desinstalación de gabinete contra incendio 

existente, Incluye limpieza y mantenimiento de 

caja de gabinete, reinstalación con fijación por 

medio de estructura metálica de tubo cuadrado de 

2 x 2 x 3/16”, dos columnas y una viga en el 

extremo superior, dimensiones 0.60 m. de ancho de 

viga y 1.30 de altura de columnas, fijada a 

pedestales de concreto simple (de 0.30 x 0.30 x 

0.50 m. de 3500 PSI) por medio de placas metálica 

de 8 x 8 x 1/4", sujeta con 4 pernos (cada 

pedestal) de expansión de ¾"x8", incluye demolición 

de cascote, excavación, botar tierra y restitución 

de cascote. Según planos y E.T. 

Glb 1.00     

03 
Desinstalación de pana pantry existente, incluye 

grifería y salida sanitaria. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

04 
Desinstalación de drenaje de piso existente. Según 

planos y E.T. 
c/u 1.00     

010-3 DESINSTALACIONES ELÉCTRICAS         

01 
Desinstalación de 13 luminarias y 12 tomacorrientes 

con sus accesorios. Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

02 
Desinstalación y reinstalación de caja existente. 

Según planos y E.T. 
c/u 1.00     
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03 
Desinstalación y reinstalación de panel existente. 

Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

010-4 DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN         

01 

Desinstalación de unidad Evaporadora del tipo Split 

Piso Techo de 60,000 Btu/Hr manteniendo su 

estructura metálica soportería, tubería y todo los 

accesorios actualmente existentes, excepto 

sistema de drenaje. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

010-5 DESALOJO DE ESCOMBROS         

01 
Desalojo de escombros producto de demoliciones y 

desinstalaciones a 15 km de distancia. Según E.T. 
Glb 1.00     

II 
OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y 

ESTRUCTURALES DE EDIFICIO 
        

010 PAREDES ESPECIALES         

01 

Partición a una cara con lámina de tabla cemento y 

malla de fibra de vidrio de 1/2" con estructura 

galvanizada calibre 20, acabado con mortero 

basecoat, barrera de humedad en áreas húmedas y 

soporte de madera para elementos adosados o 

empotrados a pared. Según planos y E.T. 

m² 30.11     

02 

Partición a dos caras con lámina de tabla cemento y 

malla de fibra de vidrio de 1/2" con estructura 

galvanizada calibre 20, acabado con mortero 

basecoat, barrera de humedad en áreas húmedas y 

soporte de madera para elementos adosados o 

empotrados a pared. Según planos y E.T. 

m² 27.23     

03 

Jamba de lámina de tabla cemento y malla de fibra 

de vidrio de 1/2" con doble estructura galvanizada 

calibre 20, acabado con mortero basecoat y madera 

cedro real para refuerzo. Según planos y E.T. 

m 9.40     

020 ACABADOS         

01 

Enchape de azulejo PI-4 color "Blanco" de 

0.20mx0.20m, equivalente o superior con porcelana 

fina color Gris Claro, equivalente o superior. Según 

Planos y E.T. 

m² 1.44     

030 CIELO RASO         
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01 

Cielo raso de lámina tabla yeso tipo regular 

americana 1/2" equivalente o superior sobre 

estructura de aluminio con acabado fino liso. Según 

planos y E.T. 

m² 22.81     

040 PISOS         

01 

Porcelanato de alto tráfico de 60cmx60cm PEI-4 

color blanco (con separadores de 3mm)  equivalente 

o superior con porcelana granulada gruesa color 

gris claro, equivalente o superior. Según planos y 

E.T. 

m² 22.95     

02 

Rodapie de porcelanato de alto tráfico de 

15cmx60cm PEI-4 (con separadores de 3mm) 

equivalente o superior con porcelana granulada 

gruesa color Gris Claro y acabado de boceles a 45°, 

equivalente o superior. h=0.15m. Según planos y E.T. 

m 21.25     

050 MUEBLES         

01 

Mueble M-03. Mantenimiento de mueble de 

concreto existente, piqueteo, nivelación de 

superficie, enchape de azulejo de 200mm x 200mm 

color blanco, melamina MR de 18mm color gris 

equivalente o superior. Incluye estructura de 

soporte de madera, herrajes y cerrajes. Longitud: 

2.27m. Según planos y E.T.  

c/u 1.00     

02 

Mueble M-03'. Mueble aéreo de melamina MR de 

18mm color blanco y puertas de melamina MR de 

18mm color gris equivalente o superior. Incluye 

estructura de soporte de madera, cerrajes y 

herrajes. Longitud: 1.15m. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

03 

Mueble M-02. Mueble de melamina MR de 18mm 

color blanco y gavetas de melamina MR de 18mm 

color gris equivalente o superior. Top y salpicadero 

de mármol cultivado color blanco solido de 3/4" 

equivalente o superior. Incluye estructura de 

soporte de madera, base de madera en gavetas, 

herrajes y cerrajes. Longitud: 7.70m. Según planos 

y E.T.  

c/u 1.00     

060 PUERTAS         
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01 

Puerta Tipo 3 (P-06) de una hoja con estructura de 

aluminio anodizado de 1.90 a 2.00 mm y vidrio fijo 

laminado de 6.38 mm de espesor. Acción sencilla. 

Incluye herraje, cerraje y brazo hidráulico de 

fábrica. Según planos  E.T. (0.80mx2.10m) 

c/u 1.00     

070 VENTANAS         

01 

Ventana Tipo 1 (V-34) ventana tipo corrediza de 

aluminio anodizado de 1.2 mm y vidrio claro de 6mm. 

Según planos y E.T 

m² 1.20     

02 
Polarizado de Ventanas con película oscura anti 

raya (5% de visibilidad). Según Planos y E.T. 
m² 1.20     

080 PINTURA         

01 

Pintura de paredes internas nuevas con 1 mano de 

base selladora color blanco con alto cubrimiento de 

manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina 

acrílica de alta resistencia a manchas, abrasión, 

proliferación de hongos, virus y bacterias con 

acabado mate equivalente o superior. Según planos 

y E.T. 

m² 56.82     

02 

Pintura de paredes externas nuevas con 1 mano de 

base selladora color blanco con alto cubrimiento de 

manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina 

acrílica de alta resistencia a manchas, abrasión, 

proliferación de hongos, virus y bacterias con 

acabado mate equivalente o superior. Según planos 

y E.T. 

m² 26.14     

03 

Acabado en bases de concreto existentes, incluye 

preparación de superficie y aplicación de una mano 

de base selladora de resina acrílica con alto 

cubrimiento de manchas y 2 manos de pintura de 

resina acrílica de alta resistencia color mate. Según 

planos y E.T.  

c/u 4.00     

04 

Pintura de cielo raso con 1 mano de base selladora 

color blanco con alto cubrimiento de manchas. 

Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de 

alta resistencia a manchas, abrasión, proliferación 

de hongos, virus y bacterias con acabado mate 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 22.81     

III OBRAS HIDROSANITARIAS         
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010 AGUA POTABLE         

01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho 

máximo 0.15 m, con resane con mortero 1:3, para 

instalación de tubería vertical de drenaje y 

ventilación. Según planos y E.T. 

m 3.00     

02 
Tubería Ho Go de 1/2" grado 40 con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 1.00     

03 
Tubería PVC de 1/2" SDR-13.5 con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 2.00     

04 
Espera agua potable para pana pantry. Según planos 

y E.T. 
c/u 1.00     

05 Pruebas Hidrostáticas. Según planos y E.T. m 2.00     

020 DRENAJE SANITARIO         

01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho 

máximo 0.15 m, con resane con mortero 1:3, para 

instalación de tubería vertical de drenaje y 

ventilación. Según planos y E.T. 

m 6.00     

02 
Tubería PVC de 2'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 2.00     

03 

Tubo de Ventilación PVC de 2'' SDR 26 con 

accesorios, incluye paso e impermeabilización por 

techo existente y tee de ventilación en extremo de 

salida. Según planos y E.T. 

m 12.00     

04 Salida Sanitaria para Pantry. Según planos y E.T. c/u 1.00     

05 Pruebas de hermeticidad. Según planos y E.T. m 7.00     

030 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS         

01 

Suministro e instalación de pana pantry sencilla una 

fosa, de acero inoxidable, fosa con profundidad 

mínima de 30 cm de fondo, equivalente o superior. 

Incluye ajustes y reforzamiento de anillo de 

mueble de concreto reforzado para instalación de 

pana pantry. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

02 

Suministro e instalación de grifería tipo cuello de 

ganso para pana pantry, con manecilla y empotre en 

pared perfectamente funcionando según las 

condiciones del lugar, Según planos y E.T. 

c/u 1.00     
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03 

Suministro e instalación de coladera de rejilla para 

drenaje de piso de acero inoxidable, para ducha o 

estriados, con céspol, con conexión para tubo de 2" 

de diámetro, . Equivalente o superior. Según planos 

y E.T. 

c/u 1.00     

IV OBRAS ELÉCTRICAS         

01 
Canalización pvc conduit de 3/4" UL con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 72.00     

02 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 10 AWG. 

Según planos y E.T. 
m 288.00     

03 
Tubería flexible tipo Bx de 3/8" con revestimiento 

pvc y sus accesorios. Según planos y E.T. 
m 14.00     

04 

Luminaria Fluorescente, led capacidad 2x18 watts 

de empotrar-1X4-2LED018-P5-K65-MV-UL 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 7.00     

05 
Apagador doble polarizado de 15A 120 V 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

06 

Tomacorriente doble polarizado 20A- 125 V, 

comercial industrial con placa de acero inoxidable 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 12.00     

07 

Tomacorriente sencillo polarizado 20A- 250 V, 

comercial industrial con placa de acero inoxidable 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     

08 

Tomacorriente sencillo trifásico 4 hilos polarizado 

30A- 250 V, comercial industrial con placa de acero 

inoxidable equivalente o superior. Según planos y 

E.T. 

c/u 4.00     

09 

Panel Trifásico 18  espacios 120/240Voltios con 

barra neutro de 125 Amp y barra de polarización 

equivalente o Superior. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

010 
Varilla de cobre para polarización de 5/8"x 10 pies 

cable 1/0 AWG y soldadura exotérmica. Según E.T. 
c/u 1.00     

011 
Interruptor termo magnético de 3x100 Amps 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

012 
Interruptor termo magnético de 3x30 Amps 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 
c/u 4.00     

V SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO         
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01 

Reinstalación de unidad Evaporadora del tipo Split 

Piso Techo de 60,000 Btu/Hr Incluye 

Mantenimiento Exhaustivo para ambas unidades 

(Evaporador y Condensador), Instalación de Nuevo 

Sistema de Drenaje con tubo PVC de 3/4" y no 

visible aislado con armaflex de 1/2" de espesor 

debidamente estético, con Bomba de Condensado , 

cuna metálica para condensador con dos manos de 

pintura anticorrosiva, garantizando un correcto 

acople, vacío y recarga de refrigerante, protector 

de voltaje digital monofásico voltaje 208/1/60, 

realizar instalación y pruebas mecánicas según el 

protocolo del fabricante, y todo elemento para el 

correcto funcionamiento del sistema según Planos y 

Especificaciones Equivalente o Superior.  

c/u 1.00     

02 

Suministro y Programación de Control Universal 

para Encendido y Apagado de Equipo Mini Split Tipo 

Piso Techo. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

C ASEO         

I OBRAS INICIALES         

010 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES         

010-1 
DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES 

CIVILES 
        

01 
Desinstalación de cascote y losas existentes. Según 

planos y E.T. 
m² 6.23     

02 
Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y 

vidrio. Según planos y E.T. 
m² 3.51     

03 Demoler bases de concreto. Según planos y E.T. c/u 6.00     

04 
Cortar árbol existente, incluye extracción de 

raíces. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

010-2 DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

01 
Desinstalación de tuberías existentes. Ø 1/2-6 plg. 

Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

02 
Demolición de caja de registro sanitaria existente, 

incluye relleno. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

03 
Desinstalación de lavalampazo de fabricación 

artesanal existente. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     
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010-3 DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN         

01 
Desinstalación de tubería de drenaje y resane de 

paredes. Según planos y E.T. 
m 9.15     

010-4 DESALOJO DE ESCOMBROS         

01 
Desalojo de escombros producto de demoliciones y 

desinstalaciones a 15 km de distancia. Según E.T. 
Glb 1.00     

II 
OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y 

ESTRUCTURALES DE EDIFICIO 
        

010 PRELIMINARES         

01 Trazo y Nivelación. Según planos y E.T. m² 10.97     

020 FUNDACIONES         

01 
Excavación en suelo compactado y natural para 

fundaciones. Según planos E.T. 
m³ 6.37     

02 

Botar tierra sobrante de excavación a 15 Km de 

distancia, incluir dentro del costo unitario el 

abundamiento. Según E.T. 

m³ 6.37     

03 
Conformación y compactación de cimentaciones. 

Según E.T. 
m² 15.45     

04 

Mejoramiento de fundaciones con material de 

banco. Incluye acarreo a 15 km de distancia. Según 

planos E.T. 

m³ 7.31     

05 Acero de Refuerzo Grado 40. Según planos y E.T. lbs 97.08     

06 Formaletas de Fundaciones. Según planos y E.T. m² 3.49     

07 Concreto de 3,000 PSI. Según planos y E.T. m³ 0.52     

08 

Placa de 150mm x 150mm x 10mm, incluye grout de 

nivelación y acabado de pintura epóxica en placa 

base y 30 cm de altura en columna. Según planos y 

E.T. 

c/u 4.00     

09 

Pernos de anclaje HILTI de 5/8"x8" equivalente o 

superior, incluye epóxico de anclaje HILTI RE-500 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 16.00     

030 ESTRUCTURA METÁLICA, TECHOS Y FASCIAS         
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01 

Estructura metálica en Acero A-36 para columnas. 

Incluye conexiones y pintura anticorrosiva. Según 

planos y E.T. 

lbs 204.37     

02 

Estructura metálica en Acero A-36 para techo. 

Incluye conexiones y pintura anticorrosiva. Según 

planos y E.T. 

lbs 672.07     

03 

Cubierta de lámina ondulada aluminizada recubierta 

con base de anticorrosivo y pintura de poliéster 

secado al horno, resistencia estructural de grado 

80 (80,000PSI), calibre 26 standard color blanco 

equivalente o superior, incluye doblez de lámina, 

empotrar a pared y aplicar impermeabilizante. 

Según Planos y E.T. 

m² 15.38     

04 

Aislante térmico de espuma de polietileno de celda 

cerrada de 3 mm de núcleo de micro esfera, 

laminada en aluminio puro en ambas caras, 

equivalente o superior. Según Planos y E.T. 

m² 15.38     

05 

Flashing de lámina aluminizada, recubierta con base 

anticorrosivo y pintura de poliéster secado al 

horno, resistencia estructural de grado 80 

(80,000PSI), calibre 26 standard color blanco 

equivalente o superior. D = 26", incluye corte en 

paredes, malla impac e impermeabilizante. Según 

Planos y E.T. 

m 2.91     

06 

Flashing de lámina aluminizada, recubierta con base 

anticorrosivo y pintura de poliéster secado al 

horno, resistencia estructural de grado 80 

(80,000PSI), calibre 26 standard color blanco, 

incluye corte en paredes, malla impac e 

impermeabilizante equivalente o superior. D = 34". 

Según Planos y E.T. 

m 9.10     

07 

Fascia con estructura metálica (1"x1"x1.80mm) y 

forro de panel de yeso resistente a la humedad con 

placas de fibra de vidrio de 1/2" equivalente o 

superior, h=45cm, con acabado thinset. Según 

planos y E.T. 

m 3.38     

040 PAREDES ESPECIALES         
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

01 

Partición a dos caras con lámina de tabla cemento y 

malla de fibra de vidrio de 1/2" con doble 

estructura galvanizada calibre 20, acabado con 

mortero basecoat, barrera de humedad en áreas 

húmedas y soporte de madera para elementos 

adosados o empotrados a pared. Según planos y E.T. 

m² 12.19     

02 

Jamba de lámina de tabla cemento y malla de fibra 

de vidrio de 1/2" con doble estructura galvanizada 

calibre 20, acabado con mortero basecoat y madera 

cedro real para refuerzo. Según planos y E.T. 

m 14.00     

03 

Bordillo de protección para paredes de tabla 

cemento con bloque de 6"x8"x16" con refuerzo de 

varilla #4 @21cm con desarrollo de 60 cm y relleno 

de concreto fluido de 3,000 PSI en todas las 

celdas. Según planos y E.T. 

m 4.22     

050 ACABADOS         

01 

Enchape de azulejo PI-4 color "Blanco" de 

0.20mx0.20m, equivalente o superior con porcelana 

fina color Gris Claro, equivalente o superior. Según 

Planos y E.T. 

m² 2.60     

060 CIELO RASO         

01 

Cielo raso de lámina tabla yeso tipo regular 

americana 1/2" equivalente o superior sobre 

estructura de aluminio con acabado fino liso. Según 

planos y E.T. 

m² 10.31     

02 

Cielo raso en alero de lámina tabla yeso MR 

americana 1/2" equivalente o superior sobre 

estructura de aluminio con acabado fino liso. Según 

planos y E.T. 

m² 4.06     

070 PISOS         

01 Conformación de terreno para piso. Según E.T. m² 15.45     

02 

Losa de concreto de 3,000 psi de 4" de espesor con 

refuerzo #4@0.15m A/D, incluye juntas de control 

@1.00m máximo con sello de juntas flexible y 

plástico a base de poliuretano y tira cilíndrica de 

espuma de poliuretano impermeable y elástica en el 

interior de la junta equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

m² 15.45     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

03 

Bordillo de losa con bloque de 8"x8"x16" con 

refuerzo de varilla #4 @21cm con desarrollo de 50 

cm y relleno de concreto fluido de 3,000 PSI en 

todas las celdas. Según planos y E.T. 

m 3.40     

04 

Porcelanato de alto tráfico de 60cmx60cm PEI-4 

color blanco (con separadores de 3mm)  equivalente 

o superior con porcelana granulada gruesa color 

gris claro, equivalente o superior. Según planos y 

E.T. 

m² 10.47     

05 

Azulejo antiderrapante de alto tráfico de 

20cmx20cm, tipo 1A, PEI-4 color blanco (con 

separadores de 3mm) equivalente o superior con 

porcelana granulada gruesa color gris claro, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 4.03     

06 

Rodapie de porcelanato de alto tráfico de 

15cmx60cm PEI-4 (con separadores de 3mm) 

equivalente o superior con porcelana granulada 

gruesa color Gris Claro y acabado de boceles a 45°, 

equivalente o superior. h=0.15m. Según planos y E.T. 

m 11.36     

080 MUEBLES         

01 

Armario de 3 cuerpos y 3 espacios verticales, 

estructura de acero Cal.16 prepintada, puertas con 

rejillas de ventilación y ganchos para colgar, 

dimensiones 54"W x 72"H x 18"D (78"H con patas), 

peso de 200 libras,  equivalente o superior. Incluye 

candado de combinación plateado con esfera negra 

de 1.25"x2"x3", peso 1.6 onzas, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 3.00     

090 PUERTAS         

01 

Puerta Tipo 2 (P-02) de una hoja sencilla de tambor 

con estructura de madera y forro de plywood de 

1/4" lisa con rejilla de madera tipo celosía. Acción 

sencilla. Según planos  E.T. (0.80mx2.10m) 

c/u 2.00     

02 

Cerradura de manija llave y botón, Grado 2, cromo 

satinado, alto tráfico (1 millón de ciclos) 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     

03 

Topes de piso tipo domo, elaborado en latón de 

fundido sólido con tope de goma gris de 7/16". 

Dimensiones 1 3/4"x 1 1/2" equivalente o superior. 

c/u 2.00     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Según planos y E.T. 

0100 VENTANAS         

01 

Ventana Tipo 1 (V-35, V-36) ventana tipo corrediza 

de aluminio anodizado de 1.2 mm y vidrio claro de 

6mm. Según planos y E.T 

m² 2.74     

02 

Ventana Tipo 2 (V-33) ventana tipo corrediza de 

aluminio anodizado de 1.2 mm y vidrio claro de 6mm. 

Según planos y E.T 

m² 0.75     

03 
Polarizado de Ventanas con película oscura anti 

raya (5% de visibilidad). Según Planos y E.T. 
m² 3.49     

0110 PINTURA         

01 

Pintura de paredes internas nuevas con 1 mano de 

base selladora color blanco con alto cubrimiento de 

manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina 

acrílica de alta resistencia a manchas, abrasión, 

proliferación de hongos, virus y bacterias con 

acabado mate equivalente o superior. Según planos 

y E.T. 

m² 26.87     

02 

Pintura de paredes internas existentes con 1 mano 

de base selladora color blanco con alto cubrimiento 

de manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina 

acrílica de alta resistencia a manchas, abrasión, 

proliferación de hongos, virus y bacterias con 

acabado mate equivalente o superior. Incluye 

preparación de superficie mediante lijado de la 

superficie y apertura de poros. Según planos y E.T. 

m² 21.76     

03 

Pintura de cielo raso con 1 mano de base selladora 

color blanco con alto cubrimiento de manchas. 

Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de 

alta resistencia a manchas, abrasión, proliferación 

de hongos, virus y bacterias con acabado mate 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 14.37     

04 

Pintura en fascia con dos manos de pintura de 

resina acrílica hidrofóbica equivalente o superior. 

Según planos y E.T. 

m 3.38     

05 

Pintura de puertas con tinte penetrante de resina 

de aceite modificado con poliuretano para madera 

(dos manos), y acabado con barniz de resina 

poliuretano color transparente secado rápido marca 

m² 6.72     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Lanco (dos manos), equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

III OBRAS HIDROSANITARIAS         

010 AGUA POTABLE         

01 

Excavación, cama de arena, relleno y compactación 

para zanjas de tuberías, incluye desalojo de 

material sobrante. Según planos y E.T. 

m 12.00     

02 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho 

máximo 0.15 m, con resane con mortero 1:3, para 

instalación de tubería vertical de drenaje y 

ventilación. Según planos y E.T. 

m 6.00     

03 
Tubería Ho Go de 1/2" grado 40 con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 3.00     

04 
Tubería PVC de 1/2" SDR-13.5 con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 6.00     

05 
Tubería PVC de 3/4" SDR-17 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 12.00     

06 
Válvula de pase de 3/4" tipo gaveta. Según planos y 

E.T. incluye caja de registro de protección 
c/u 1.00     

07 
Espera agua potable para lavandero y lavalampazo. 

Según planos y E.T. 
c/u 3.00     

08 Pruebas Hidrostáticas. Según planos y E.T. m 18.00     

09 
Conexiones a redes de agua potable existentes. 

Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

020 DRENAJE SANITARIO         

01 

Excavación, cama de arena, relleno y compactación 

para zanjas de tuberías, incluye desalojo de 

material sobrante. Según planos y E.T. 

m 30.00     

02 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho 

máximo 0.15 m, con resane con mortero 1:3, para 

instalación de tubería vertical de drenaje y 

ventilación. Según planos y E.T. 

m 2.00     

03 

Aperturas de Zanjas en losa de concreto, 

adoquinados, piso o cascote existente, incluye 

demolición de superficie y desalojo de escombros. 

Según planos y E.T. 

m² 20.00     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

04 

Reposición de pavimentos removidos o alterados 

según acabados existentes, cascotes, adoquinados, 

losas de concreto, acabado final según piso 

existente, etc. Según planos y E.T. 

m² 20.00     

05 
Tubería PVC de 4'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 20.00     

06 
Tubería PVC de 2'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 12.00     

07 
Tubo de Ventilación PVC de 2'' SDR 26 con 

accesorios. Según planos y E.T. 
m 6.00     

08 
Cajas de Registro Sanitario , con doble tapadera de 

concreto reforzado. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

09 

Salida sanitaria para lavandero y lavalampazo, 

Incluye rejilla de drenaje de piso. Según planos y 

E.T. 

c/u 3.00     

010 
Conexiones a redes de agua residual existentes. 

Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

011 Pruebas de hermeticidad. Según planos y E.T. m 32.00     

030 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS         

01 

Suministro e instalación de lavandero de 

fabricación nacional de dos cuerpos. Según planos y 

E.T. 

c/u 1.00     

02 

Suministro e instalación de lavalampazo de 

fabricación nacional de un solo cuerpos. Según 

planos y E.T. 

c/u 2.00     

03 

Suministro e instalación de llave de Chorro de 

Bronce con rosca de Ø 1/2"  para riego, empotrada 

a pared o pedestal equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

c/u 3.00     

04 

Suministro e instalación de coladera de rejilla para 

drenaje de piso de acero inoxidable, para ducha o 

estriados, con céspol, con conexión para tubo de 2" 

de diámetro. Equivalente o superior. Según planos y 

E.T.. 

c/u 3.00     

040 
DRENAJE PLUVIAL DE EDIFICIO Y 

EXTERIORES 
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

01 

Canal pluvial PVC, tipo alto caudal liso, diámetro 

equivalente: 6 plg, incluye accesorios. Según planos 

y E.T. 

m 6.00     

02 
Bajante pluvial PVC, diámetro 2 plg SDR 26, incluye 

accesorios. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

IV OBRAS ELÉCTRICAS         

01 

Obras civiles, incluye excavación, relleno y 

compactación, corte en paredes y resane con 

mortero. Según E.T. 

Glb 1.00     

02 
Canalización pvc conduit de 1/2" UL con accesorios. 

Según E.T. 
m 55.00     

03 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 14 AWG. 

Según E.T. 
m 65.00     

04 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 12 AWG. 

Según E.T. 
m 132.00     

05 
Tubería flexible tipo Bx de 3/8" con revestimiento 

pvc y sus accesorios. Según planos 
m 5.00     

06 

Luminaria redonda de empotrar tipo ojo de buey 

24W, 6500°K equivalente o superior. Según planos 

y E.T. 

c/u 2.00     

07 
Apagador doble polarizado  de 15A 120 V, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

08 

Tomacorriente doble polarizado 20A- 125 V,   

comercial Industrial  con placa de acero inoxidable, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 4.00     

09 
Interruptor termo magnético  de 1x20 Amps, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

V SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO         

01 

Suministro e instalación de abanico Comercial de 

Pared de 16" Parrilla Plástica, montaje en pared, 

acabado blanco, 03 Velocidades. marca equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     

02 

Suministro e Instalación de Bomba de Condensado 

220 vac, monofásica, 45 dba, 132 GPH, 23ft@60 

Hz, incluye manguera de 1/4" para drenaje. Según 

planos y E.T. 

c/u 1.00     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

03 

Suministro e Instalación de Sistema de Drenaje 

con tubo PVC de 3/4" aislado con armaflex de 1/2" 

de espesor debidamente estético y no visible a 

descargar a canal pluvial mas cercano, con todo 

elemento para su correcta instalación. Según planos 

y E.T. 

m 9.15     

D LIMPIEZA FINAL         

01 Limpieza final y entrega del proyecto. Según E.T. Glb 1.00     

COSTOS DIRECTOS (A)   

COSTOS INDIRECTOS (B)   

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES (C)=(A*%)   

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)   

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)   

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)   

 

 

 

 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

42 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

PROYECTO: 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 

 
 

 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

43 

 

  TABLA DE CONTENIDO 

 
CAPITULO 01: GENERALIDADES………………………………………………………………………………………………… 44 

CAPITULO 02: PRELIMINARES……………………………………………………………………………………………………… 62 

CAPITULO 03: DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES…………………………………………………. 65 

CAPITULO 05: FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO ………………………………. 68 

CAPITULO 06: TECHOS Y FASCIAS………………………………………………………………………………………… 81 

CAPITULO 07: PAREDES ESPECIALES ……………………………………………………………………………………….. 87 

CAPITULO 08: ACABADOS ………………………………………………………………………………………………………………. 91 

CAPITULO 09: CIELOS RASOS ……………………………………………………………………………………………………… 92 

CAPITULO 10: PISOS  ……………………………………………………………………………………………………………………….   96 

CAPITULO 11: MUEBLES ………………………………………………………………………………………………………………….. 100 

CAPITULO 12: PUERTAS ………………………………………………………………………………………………………………….. 105 

CAPITULO 13: VENTANAS ……………………………………………………………………………………………………………… 109 

CAPITULO 14: OBRAS METÁLICAS …………………………………………………………………………………………….. 111 

CAPITULO 15: PINTURA ………………………………………………………………………………………………………………… 111 

CAPITULO 16: OBRAS HIDROSANITARIAS ………………………………………………………………………….. 117 

CAPITULO 17: OBRAS ELÉCTRICAS …………………………………………………………………………………………. 130 

CAPITULO 18: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ………………………………………………………. 138 

CAPITULO 19: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA ……………………………………………………………………….. 150 

 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

44 

 

 CAPITULO 01: GENERALIDADES 

1.Objetivos 

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos 

métodos constructivos especiales, métodos de prueba y evaluación cualitativa, en general, las 

normas técnicas aplicables al proyecto. 

 

2.Alcances 

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y constituyen un 

complemento de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista está 

obligado a cumplir lo indicado en estas especificaciones. El Contratista deberá suministrar 

materiales, servicios, mano de obra, dirección técnica, administración, control y vigilancia. 

Las obras realizadas por sub-Contratistas estarán sujetas, administrativamente a lo señalado 

por los documentos contractuales y las condiciones de la licitación, pero técnicamente, el 

Contratista será responsable ante el Supervisor y el Propietario. 

 

3.Definiciones 

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dará 

el significado que a continuación se describe, según orden alfabético. 

 

Aceptación del trabajo: Acto por el cual la Supervisión acepta como bueno determinado 

trabajo o parte de la obra para fines de pago. La aceptación del trabajo no tiene carácter 

definitivo, permanece sujeta a revisión posterior en caso de duda sobre su corrección o 

exactitud durante todo el plazo del contrato y se confirmará con la recepción definitiva y 

final de la obra. 

 

Aprobación: Acción por la que el área de formulación y diseño con el visto bueno del 

Supervisor, después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un 

material, proceso o equipo. 

 

Avalúos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervisión, de las 

cantidades de obra completadas por el Contratista en cada período, con el objeto de calcular 

los pagos parciales que le correspondan. 

 

Bitácora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el 

proceso de construcción de la obra. Este documento constituye un documento contractual y 

deberá permanecer todo el tiempo en el sitio del proyecto. 
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Cantidad de obra: Es la evaluación y clasificación de las cantidades de trabajo ejecutadas por 

el Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formularios de oferta, y/u 

órdenes de la Supervisión, para fines de pago. 

Contratante: Ministerio de Salud (MINSA). 

 

Contratista: Persona natural o jurídica a quien el Propietario, encomienda la construcción de 

la obra, o parte de ella, según lo establezcan los términos del concurso y oficializado 

mediante la celebración de un contrato. 

 

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y 

obligaciones que recíprocamente adquieren el Propietario y el Contratista respecto a la 

ejecución de las obras que el primero encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del 

proyecto, las condiciones de la licitación, el programa de ejecución de la obra, documentos 

constructivos y cualquier otro documento que las partes incorporen al contrato. 

 

Día calendario: Son todos los días del año, laborales o no. 

 

Día hábil: Son los días calendario, exceptuando mediodía del sábado, domingo y días festivos. 

 

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso 

del trabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y 

aprobados por la Supervisión. Deberán ser realizados por el Contratista cuando sea solicitado 

por el Supervisor y tener claridad y calidad técnica. 

 

Laboratorio: Firma consultora especializada en control de calidad de suelos y materiales y 

que dispone del equipo mecánico y humano necesario para realizar ensayos y pruebas de 

materiales. Dará apoyo al Supervisor y/o Constructor, en los documentos de licitación, 

quienes podrán delegar partes específicas de su autoridad durante el proceso constructivo. 

Todas las pruebas requeridas en el proyecto de acuerdo a estas especificaciones deberán 

incluirse en los costos indirectos de la oferta. 

 

Mano de Obra: Incluirá únicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o pago 

por destajo de una actividad en específico. Los costos de viáticos de alimentación, 

transporte y alojamiento de los trabajadores deberán incluirse dentro de los costos 

indirectos de la oferta. 

 

Método de medición: Modalidad de la forma de la retribución económica por un determinado 

servicio o trabajo. La obra detallada en los diferentes capítulos de este documento y que no 

se especifique particularmente su Método de medición, se pagará de acuerdo a la unidad 

indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por el Propietario. 
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Muestra: Espécimen representativo tomado de un lote de materiales, o de la obra ya 

construida, para que se realicen en él, las correspondientes pruebas de laboratorio. 

 

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o parámetros cualitativos que tienen vigencia en 

Nicaragua o en otros países, en las que deberán referirse o aplicarse los métodos 

constructivos.  Dichas reglas determinan las condiciones de la realización de una operación o 

las dimensiones y las características de un objeto o producto. 

 

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se señalan las normas que 

regirán los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse.  Debe entenderse que la 

documentación conteniendo tales normas será la revisión o edición más reciente publicada 

hasta la fecha de someter las ofertas.  Si el Contratista deseare desviarse de las normas 

señaladas o aprobadas, deberá someter para su aprobación una declaración en la que se 

manifieste la naturaleza exacta de la variación propuesta. 

 

Orden de cambio: La comunicación dirigida por la Supervisión, debidamente autorizada por el 

Propietario, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, o para efectuar 

trabajos no incluidos en el plan de propuesta. 

 

Planos y especificaciones técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y 

establecen las normas y obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la 

misma, en lo que se refiere a la clase, dimensión, características generales, materiales, 

sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago. 

 

Planos as-built: Los planos as-built o planos conforme a la obra son aquellos en los que se 

plasman todas las modificaciones en el proyecto durante el período de construcción, de 

manera que los planos sean fieles a la realidad construida. 

 

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberán tener la aprobación del 

supervisor previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Asi mismo, se requiere 

impresión de un juego de todos los planos as built en formato A1, los cuales deberán ser 

entregados al dueño con el Visto bueno del supervisor del MINSA y firma del contratista. 

 

Los planos as-built constituyen un requisito para la aceptación de la obra y proceder con el 

pago del avaluo final del proyecto, estos planos serán elaborados por el contratista, el cual 

deberá considerar la elaboración de los mismos en su oferta como parte de los costos 

indirectos. 

 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

47 

 

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para 

cada uno de los ítems que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra, 

equipo, servicios especiales, etc. Y considerando todos los gastos necesarios de 

mantenimiento hasta la entrega y recepción de las obras, materia del presente contrato.  Los 

precios unitarios no serán modificados durante el plazo contractual y serán utilizados para 

cualquier obra adicional solicitada por el contratante. 

 

Programa de trabajo: Documento diagramático de carácter legal en el que, de común acuerdo 

el Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos según los cuales 

deberán realizarse los trabajos, para así cumplir con el plazo total señalado por los términos 

del concurso. El plazo de obras definido toma en cuenta las limitaciones normales de las 

lluvias propias de las zonas geográficas y la estación lluviosa. 

 

Recepción Sustancial: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará la 

recepción efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada. 

 

La pre-recepción incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que sean 

necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere necesario 

hacer reparaciones, se verificará que se hayan hecho correctamente dentro del plazo 

establecido. La recepción definitiva y aceptación de las obras de conformidad, da lugar a un 

acta final. 

 

Recepción final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará la 

recepción efectuada por el Supervisor constatando la corrección de las observaciones hechas 

en la pre recepción luego procederá a la aceptación de las obras de conformidad, mediante un 

acta final. 

 

Sub-Contratista: Persona(s) natural, jurídica o asociación de éstas, que celebra contrato 

directamente con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra, materiales 

o ambos, para la ejecución de una parte de la obra.  

 

Supervisor: Persona nombrada o designada por el contratante para realizar las labores de 

supervisión y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra conforme a los planos, 

alcances de obra, contrato y especificaciones técnicas. 

 

4.Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos) 

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de producción, folletos 

o cualquier otra información que debe ser preparada por el contratista o el sub- contratista, 

el proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobación de la Supervisión. Los planos de 
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taller ilustran alguna parte del trabajo y confirman las dimensiones y el cumplimiento de los 

documentos de contrato, son ampliaciones de áreas de planos constructivos para la ejecución 

correcta del trabajo y /o aclarar o ampliar cualquier información que no esté claramente 

detallada en planos. 

 

La aprobación por el gerente de obras/supervisor de los planos de taller de cualquier 

aparato, material, equipo o su localización, no relevará al Contratista de la responsabilidad de 

suministrar los mismos con las dimensiones, tamaño, cantidad, calidad y características de 

operación correctas para ejecutar eficientemente los requerimientos y el propósito de los 

documentos de contrato. Tal aprobación no relevará al Contratista de la responsabilidad por 

errores y omisiones de cualquier tipo que se encuentren en los planos de taller. Si los planos 

de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisará por escrito al 

Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para los cambios.  

 

Las muestras serán elementos físicos provistos por el contratista que ilustran materiales, 

equipos, colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguirá y contra el 

cuál se juzgará el trabajo final. 

 

El contratista deberá ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun 

cuando estos no sean requeridos expresamente por la supervisión. 

 

Una copia de los planos de taller, será guardada en la obra junto con copias de planos y 

especificaciones. Deberá tener la firma del supervisor indicando su aprobación. 

 

El contratista preverá la disposición apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra, sobre 

todo cuando de su ejecución dependan otros trabajos, ya que no se concederán prórrogas por 

atrasos debidos a la no atención de estas disposiciones. 

 

5.Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades 

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizará una reunión preparatoria a fin de 

contar con la aprobación de la supervisión de los materiales a utilizar, equipos, herramientas, 

mano de obra, subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos, resultado de 

las pruebas de laboratorio aplicables, etc. En la reunión preparatoria se deberán presentar la 

información técnica de materiales y equipos, muestras de los materiales a utilizar, pruebas 

de laboratorio que certifiquen el cumplimiento de lo requerido en las especificaciones 

técnicas. 
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Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su procedencia 

sea del extranjero debe ser sometida a la aprobación del Supervisor con suficiente tiempo 

de anticipación.  

El contratista preverá las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar 

tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecución dependan otros trabajos, ya que no 

se concederán prórrogas por atrasos debidos a la no atención de estas disposiciones.  

 

6.Aceptación de los trabajos 

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles 

principales: 

   Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 

   Dará seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades 

comprendidas en esta especificación y elaborará un expediente en el que sean 

recopilada toda la información correspondiente al control de calidad y que este ha 

sido garantizado en todas las etapas del proyecto. 

   Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 

   Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para 

evitar que sean dañados. 

  Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el 

Contratista. 

  Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

   Medir los volúmenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de 

acuerdo con la presente especificación, entre otros. 

7.  Energía Electrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos). 

La instalación eléctrica provisional será hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los 

locales provisionales como también en todo el campo de la construcción, con un voltaje de 110 

y 220 voltios; los postes y soportes de líneas serán de concreto o metálicos en buen estado, 

de dimensiones y características que garanticen la estabilidad de la instalación.  

 

Se colocarán tableros de conexión a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de 

construcción; se dispondrá de una adecuada iluminación eléctrica para trabajos nocturnos y 

vigilancia, igualmente se colocarán las protecciones que sean necesarias; el calibre, 

aislamiento y otras características de los conductores serán adecuados para la carga a 

transmitir, según lo requerido por las normas y estándares nacionales, e internacionales. 
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El Contratista deberá construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de 

agua potable y energía eléctrica que sean necesarios para una buena ejecución de la obra. 

Estos servicios serán solicitados a las compañías correspondientes. 

 

El suministro de agua potable se hará en varios puntos de la construcción, en particular en los 

sitios donde más se requiera, por ejemplo, donde se fabricará el concreto, el área de 

servicios sanitarios, etc.; la distribución provisional se hará con tubería resistente y bien 

protegida. En caso de no ser posible la conexión se deberá instalar tanque plástico provisional 

con capacidad suficiente para suplir al proyecto. 

 

La paralización de las obras por falta de energía eléctrica no será motivo de prórroga, en 

razón de que, el Contratista deberá mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos 

de diésel o gasolina, para llenar las necesidades mínimas del trabajo por si existiesen cortes 

de energía o por cualquier otra causa que no hubiese suministro de energía eléctrica; sin 

costo adicional al Propietario. 

 

8.  Impuestos 

El Contratista incluirá en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) y 

todas las gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.  

 

9.  Andamios y equipos de apoyo  

El Contratista hará uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos de 

apoyo tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras, 

torres de iluminación, etc. El costo de la renta, flete y explotación de todo esto deberá ir 

dentro del costo indirecto, por lo que no se hará pago específico del mismo. 

 

De igual manera no se hará pago específico por la utilización de herramientas menores o 

manuales para la ejecución de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones, 

cizalla, etc.), esto será incluido en los costos indirectos. 

 

10. Accesos provisionales 

Es responsabilidad y deberá incluir en los costos indirectos todos los accesos provisionales 

que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.   

 

11. Actividades nuevas 
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Cuando se trate de cobro por realización actividades no contractuales, el contratista deberá 

remitir dicho cobro acompañado de los soportes y fichas de costos unitarios con la 

integración de los componentes de cada rubro o insumo (material, mano de obra, transporte, 

equipo y sub-contrato). 

 

12. Estudio de Conflicto 

El contratista deberá considerar en sus costos indirectos la elaboración de plano de conflicto 

de todas las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas oportunas, 

para resolver cualquier conflicto y evaluar las posibles soluciones. En caso de existir 

conflictos que no fueron analizados y comunicados antes de realizar una actividad, la 

reparación del mismo correrá por cuenta del contratista. 

 

13. Permisos  

El contratista será el responsable de gestionar y realizar pago de los trámites de solicitud de 

los permisos y/o avales necesarios para la ejecución del proyecto. 

Todos estos permisos serán incluidos en los costos indirectos y no representará costo 

adicional al contrato. 

 

14. Nota General 

Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el 

contratista tiene la opción de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas diferentes 

a la de referencia, siempre y cuando sean equivalentes o superiores a la calidad de la marca 

sugerida por el dueño. Dichos cambios o solicitudes deberán ser aprobados por el dueño 

antes de su compra o instalación. 

 

15. Medidas de Mitigación y Gestión de Impacto Ambiental. 

Obligaciones del Contratista (Incluir Costo en Indirectos): 

A.   Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usará en el 

proyecto, las zonas de accedo deben definirse en coordinación con los directores médico y 

administrativo del hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema. 

 

B.  El contratista deberá instalar o construir servicios sanitarios temporales para uso de sus 

trabajadores ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los 

usuarios y personal del hospital. 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

52 

 

 

C.  Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción (zanjas 

para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques 

sépticos y pozos de absorción, etc.) deberán señalarse e identificarse con cinta color naranja 

internacional como medida de precaución para evitar accidentes. Así mismo en caso de que las 

excavaciones tengan el peligro de derrumbe deberán protegerse de forma temporal con 

apuntalamientos o entubamientos adecuados.  Todo material excavado deberá ser protegido 

durante la época de lluvia para evitar el arrastre lo que genera afectación por sedimentación 

en el área del Proyecto. 

 

D.  El Contratista será el máximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante los 

trabajos de construcción el uso de los medios de protección adecuados según se establece en 

la legislación laboral y demás documentos y convenios establecidos por el Ministerio del 

Trabajo, Ministerio de Salud y convenios colectivos. 

 

E.  Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el 

trabajo, mediante protección con Gypsum y plástico a fin de evitar presencia de desechos 

sólidos y partículas suspendidas en otros ambientes del Hospital. 

 

F.  Proteger de daños a las personas, edificios y árboles dentro y fuera de los terrenos.  

 

G.  Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar daño a los árboles que de 

acuerdo a los planos no serán talados o circundantes a la obra.  

 

H.  Proporcionar control sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores durante el 

proceso de trabajo para evitar peligros o incomodidades a terceros. 

 

I.  Mantener adecuada protección contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto eólico 

o escorrentía superficial. 

 

J.  Mantener libre de materiales de desechos los andenes y calles aledañas a la construcción.  

 

16.Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos). 
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El Contratista y sub-contratistas cumplirán con todas las leyes y reglamentos vigentes en 

materia de legislación obrero-patronal; tendrán a su personal inscrito en el Seguro Social y 

cumplirá con todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecución de este tipo de 

proyectos. 

 

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y sub-contratista 

deberán proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por 

ella, todas las medidas y equipos de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente. 

 

Todas las áreas de trabajo deben estar señalizadas y se usarán avisos, barreras de 

seguridad, tapiales, etc., para evitar cualquier accidente. 

 

Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista deberá 

contar con la aprobación del director del hospital para el trabajo nocturno, de contar con la 

aprobación deberán señalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como 

zanjas, vacíos, escaleras, etc., a fin de evitar accidentes. 

 

Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán 

satisfacer las medidas de seguridad a que están sometidas por las disposiciones oficiales 

vigentes. 

 

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se harán siempre con 

cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". 

No se permitirá ninguna extensión que no esté dotada de un interruptor de protección 

adecuado al servicio. 

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarán extintores 

contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen 

en esta bodega. Deberá entrenarse al personal de la obra en uso de extinguidor. 

 

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o 

resistencias eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores contra incendio 

tipo ABC y de 5 kg. De capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se 

ejecute. 

 

Se instalará botiquín médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las oficinas 

administrativas del proyecto. 

 

Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán 

botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios. El Contratista se comprometerá a 
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que su personal obrero guarde una compostura correcta en el área de su trabajo y evitará 

que deambule en zonas que no sean las de su labor. 

 

Con carácter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de Supervisión de la obra 

deberán usar un casco de seguridad (de un mismo color) en las áreas de trabajo. Igualmente, 

y de acuerdo con el tipo de trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de 

seguridad, protectores auditivos, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados 

con casco de acero, cinturones de seguridad y demás implementos que protejan la integridad 

física del trabajador. 

 

Los obreros y técnicos que laboren en la construcción deberán portar gafetes de 

identificación con fotografía, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, 

nombre completo, especialidad de su trabajo, tipo de sangre, dirección y teléfono en donde 

avisar en caso de accidente. 

Para la alimentación de los trabajadores, si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos 

deberá hacerse fuera de las áreas en construcción, en un lugar que se determinará de común 

acuerdo con la Supervisión mediante la aprobación de un plano de instalaciones provisionales 

el cual deberá contemplar un espacio para comedores. 

 

El sitio para la ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como 

administrativo del Contratista, deberá ser escogida de común acuerdo con la Supervisión y la 

Dirección del Hospital, pero el área que se asigne para este objetivo tendrá una limpieza 

constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden posible. 

Esto será exclusivamente de la responsabilidad del Contratista. El contratista ubicará un 

lavamanos y un sanitario para eliminación excretas por cada 20 trabajadores  

 

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en 

todas las áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de 

material. 

 

El Contratista será responsable ante el Propietario de aparecer como patrón único de 

cualquier obrero, operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el 

Contratista o para los subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecución de la obra 

comprendida en los planos y especificaciones, que forma parte del contrato por obra, pactado 

entre el Propietario y el Contratista. 

 

Por lo tanto, el Contratista será el responsable de todos los actos del personal a su cargo, 

incluyendo daños a terceros. Además, lo instruirá sobre las siguientes restricciones y 

dispondrá los medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o 
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varias de estas disposiciones puede significar la expulsión de la obra tanto del personal como 

del Contratista mismo. 

 

1.   No se permitirá el uso de armas de ningún tipo, 

2.   No se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas, 

3.   No se permitirá arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del límite de las 

obras o en las calles adyacentes a la misma, 

4.   No se permitirá pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o 

representaciones de ningún tipo. 

5.  Todo el personal autorizado para conducir vehículos está obligado a cumplir las indicaciones 

del señalamiento de tránsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de 

restricción de velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanías de las instalaciones o 

cualquier otro que se especifique. 

17.Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos). 

Durante todo el proceso de construcción el contratista mantendrá el terreno, la obra y zonas 

adyacentes, libre de acumulación de desperdicios, escombros y materiales excedentes, al 

finalizar la obra hará la limpieza final en forma completa, removiendo por su cuenta todo lo 

indicado y otras basuras, haciendo entrega del sitio totalmente libre de desechos de 

construcción. 

 

Lo que respecta a las obras exteriores de la construcción se deberá contemplar en los 

costos, la limpieza inicial, trazo y nivelación, limpieza final para la unidad de medida 

contemplada. No se pagará costo adicional por actividades mencionadas. 

 

18.Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos). 

El contratista mantendrá todas las excavaciones, material apilado existente, áreas de 

trabajo libre de polvo excesivo dentro de parámetros razonables de tal manera que no 

causen daños o perjuicio a otros. Métodos temporales aprobados tales como rociado, 

cubiertas con material plástico o cualquier otro método equivalente para controlar el polvo 

será admisible. El control del polvo se efectuará a medida que avanza el trabajo y cuando 

ocurra el peligro de daño o molestia por el mismo. 
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Todas las áreas existentes pavimentadas y calles, especialmente las calles de mucho tránsito, 

adyacentes a la zona de construcción se mantendrán limpias de tierra y desperdicio que 

pueda resultar por las actividades de construcción por el contratista durante la duración de 

la construcción. 

 

No se permitirá la acumulación de desechos o residuos de la construcción y elementos 

resultantes de demolición o desmontaje en ningún lugar de la obra por un período de más de 

48 horas, el Contratista deberá mantener un aseo periódico en la obra y destinará un lugar 

exclusivo para el acopio de los desperdicios de la construcción. 

 

19.Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos (Incluir Costo en Indirectos). 

     En caso que aplique, evacuar los desperdicios tóxicos conforme la regulación 

existente, depositándolos en sitios autorizados por el MARENA. 

 

    En caso que aplique, evacuar los desechos químicos conforme la regulación existente y 

con la aprobación de MARENA, evitando que contaminen el servicio público de agua o 

que causen peligro o incomodidades de cualquier clase.  

 

    Queda prohibido la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales 

como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas mediante la red de 

alcantarillado, sistema de tratamiento de aguas servidas, en ríos o cualquier fuente de 

agua superficial y la colocación directa en el suelo).  Estos deberán preferiblemente 

envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin, conforme lo regulado por 

MARENA. 

 

 El Contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuestos por sustancias 

peligrosas como son plomo, Mercurio, Asbesto, Amianto o cualquier sustancia 

susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto. 

 

 Selección de sitios para mantenimiento de la maquinaria y recolectar residuos de 

grasas y combustibles, asegurar el área impermeabilizada para almacenar 

temporalmente hidrocarburo, evitando derrames en el suelo, únicamente podrán 

recargar combustible la maquinaria que por su característica no pueda recargar en una 

gasolinera. 
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 Destinar un almacenamiento para los residuos de mantenimiento de maquinaria, 

equipos y vehículos usados en la construcción y disponer los mismos en sitios de 

servicios de reciclaje de residuos de hidrocarburo. Registrar las incidencias que 

puedan ocurrir y asumir la limpieza de suelo por el contratista. 

 

    Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse 

perfectamente en una sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas 

normales, controlándola con un acceso restringido y colocando avisos en la entrada que 

contengan leyendas de no fumar ni encender fósforos. 

 

 Siempre se usarán avisos y leyendas con la descripción del tipo residuo y su 

clasificación. 

 

20.Ética en el comportamiento de trabajadores de la construcción en la ejecución de 

proyectos de infraestructura de salud. 

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoración moral de los actos humanos, 

principios y normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido, 

durante la ejecución de toda obra de infraestructura en salud, ya sea en construcción nueva, 

remodelación o rehabilitación, el contratista está obligado a promocionar actitudes 

responsables y de buen comportamiento entre los trabajadores que se contraten y la 

comunidad en la que se emplaza el proyectos para esto es necesario que el contratista o quien 

del designe brinde charlas mensualmente a los trabajadores orientadas a:  

 

I.      Velar por que los trabajadores de la construcción no hagan actos inmorales tanto en 

el área de construcción ni en las comunidades 

 

II.      Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construcción y la 

comunidad, desarrollar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y 

cortesía de los trabajadores del proyecto hacia la población local y viceversa.  

 

III.     El supervisor del proyecto por parte del MINSA, supervisará y notificará al 

coordinador del proyecto el cumplimiento de las charlas brindadas. 

 

21.Cerramiento Perimetral con partición liviana con forro de gypsum a 1 cara (Incluir 

costo en Indirectos). 
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Se deberá construir Cerramiento Perimetral de Gypsum con forro a una cara y estructura 

metálica, de 2.80m de altura como mínimo. Todo el cerramiento deberá tener la misma 

apariencia. En caso que el contratista proponga emplear otro tipo de cerramiento, será el 

Supervisor quien lo apruebe, así como deberá aprobar la ubicación de los portones de acceso 

y el perímetro por donde deberá pasar el cerramiento. 

 

El área a considerar será la zona delimitada en planos constructivos, una vez finalizada la 

obra el contratista deberá desinstalar cerramiento y entregárselo al dueño, esto costo por 

desinstalación y desalojo deberá estar incluido en la actividad “Limpieza final y entrega”. En 

caso que se produzcan daños debido a la instalación o desinstalación del cerramiento, el 

Contratista deberá reponer cualquier elemento o realizar las reparaciones pertinentes sin 

costos adicionales al proyecto. 

 

Se aclara que esta obra es propiedad del Dueño del Proyecto (MINSA), por lo que se deberá 

considerar en el costo las desinstalaciones y entrega del mismo.  

 

22.Construcción de obras temporales (Bodega). 

 (Incluir Costo en Indirectos). 

 

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Contratista deberá contar. 

Estas podrán ser de madera rústica o cualquier otro material que el Contratista estime 

conveniente, así como bodegas móviles montadas sobre tráiler. No podrán instalarse o 

construirse en lugares cuyo funcionamiento interfiera el paso de ambulancias o circulación 

del personal del Hospital. 

 

Para este proyecto, el Contratista deberá tener las siguientes instalaciones, las cuales 

deberán tener como mínimo las dimensiones especificadas a continuación: 

 

       Bodega           18 m² 

 

Estos ambientes deberán construirse sobre terreno natural (incluir cascote simple de 2,000 

PSI) o losa, o piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado calibre 28. La 

altura mínima será de 2.6 m. 

 

En la oficina temporal, permanecerá la Bitácora, la cual no podrá estar fuera de esta oficina 

cuando el proyecto esté en ejecución, desde su inicio hasta la finalización de la misma. En 

esta oficina deberá instalarse al menos un abanico, dos tomacorrientes y una luminaria con 

capacidad suficiente para iluminar toda la oficina. 
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Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregará al dueño todas las 

construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, apegándose a lo 

especificado en la limpieza final. 

 

En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad deberá incluir limpieza inicial, 

descapote, trazo y nivelación, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub actividad que se 

necesite para la ejecución de las mismas. 

 

El costo de cada actividad incluirá el acarreo de materiales desde la bodega hasta el área de 

construcción delimitada en planos constructivos. 

 

Se aclara que estas obras son propiedad del Dueño del Proyecto (MINSA), por lo que se 

deberá considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las mismas. 

 

23.PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PARA 

PREVENIR EL COVID-19 (Incluir Costo en Indirectos). 

El contratista en proceso de ejecución deberá presentar un plan para realizar las medidas y 

recomendaciones para prevenir el Covid-19, según la información siguiente:  

 

Es importante transmitir diariamente la información sobre el COVID-19 al personal del 

proyecto, en el marco de las responsabilidades de las partes en la prevención de riesgos 

laborales establecidos en los contratos de obra, esta información debe ser basada en los 

documentos y recomendaciones del MINSA y de la OPS/OMS, con infografías de fácil 

comprensión; informar a las comunidades del área de influencia directa de la obra sobre las 

medidas tomadas, e incentivar a dichas comunidades a tomar medidas básicas de higiene de 

manos de manera regular con agua y jabón, protección de la boca y la nariz al estornudar y/o 

toser, y guarda distancia mayor a un metro entre las personas. 

 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

a.  Registro de trabajadores. Se recomienda mantener registro y asistencia de los 

trabajadores, a fin de que en caso de contagio identifiquen con mayor claridad y rapidez 

quién o quiénes tienen riesgo de tener el virus. 

b. Acceso a la obra. Organizar el acceso a la obra, y sus áreas comunes de forma 

escalonada, para     evitar aglomeraciones y que se pueda cumplir la distancia de seguridad.  

Es aconsejable evitar la concentración de empleados al distribuir el trabajo, reducir los 

viajes de los trabajadores o al proveer el trabajo, proveer el equipo básico de protección 

durante su movilización hacia/desde el sitio de las obras, y limitar el número de personas 

en las reuniones de trabajo presenciales y promover el teletrabajo, cuando aplique. 
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c. Selección de personal con mayor grado de sensibilidad. Cada responsable o Supervisor 

debe clasificar su personal en las siguientes categorías y asegurar equipamiento de 

protección que sea necesario conforme cada categoría: 

 

1. Empleados de alto riesgo: son aquellos que mayores de 60 años o que tienen alguna 

condición de   salud que puedan ser más propensos a desarrollar condiciones más severas de 

la enfermedad. Incluir: personas que hayan sido sometidas a tratamientos inmunodepresores 

diabéticos, cardiópatas, condición autoinmune, entre otros. 

 

2. Personal clave que, de enfermarse, podría causar un impacto significativo en las 

operaciones. 

 

3. Personal que necesariamente tiene que realizar su trabajo en las oficinas y campo; así 

como personal de la tercera edad. Este último es el grupo más vulnerable. 

 

Se recomienda detallar las acciones de prevención que se tomarán con cada uno de los grupos 

antes indicados, ya que se deben considerar medidas más rigurosas con las personas más 

vulnerables. Ejemplo: ¿Empleados de alto riesgo son enviados a casa? ¿Identificación de 

personal que puede reemplazar al personal esencial? ¿Personal no esencial trabaja desde su 

casa? 

 

d. Medición de temperatura: Establecer los protocolos de medición de la temperatura a la 

entrada y salida de la obra, autoevaluación, así como en puntos que puedan ser críticos por 

presencia de mayor cantidad de personal y aislar al trabajador que presente temperatura 

mayor de 38 grados centígrados. Es recomendable medir las temperaturas con termómetro 

láser, ya que después de una actividad física intensa los trabajadores terminan labores con 

aumento de la temperatura. 

 

a. Establecimiento de un procedimiento detallado sobre el aseo de las instalaciones: 

Orientar un procedimiento detallado y periodicidad del aseo a las instalaciones: (i) Limpieza 

de superficies; (ii) Limpieza de baños; (iii) Protección adicional para el personal de aseo y (iv) 

limpieza durante cambios de personal operario de maquinaria pesada y otros equipos. 

 

b. Lavado de manos: Disponer de varios suministros de agua (una pila adecuada o 

lavamanos) para el lavado de manos, jabón líquido y un dispensador de papel toalla, más 

alcohol-gel. Los trabajadores deben realizarse el lavado frecuente de las manos. Revisar a lo 

inmediato que los mensajes preparados por las firmas constructoras Sean coherentes con los 

lineamientos de OPS/OMS. 
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c. Conservación de distancia: Los trabajadores y personal en general del proyecto deben 

mantener distancia mínima de 1.5 metros entre ellos y evitar el saludo de mano. Mismo aplica 

al momento de transportar al personal a la obra. Evitar aglomeración de grupos mayores de 5 

personas en áreas pequeñas y cerradas, y procurar que siempre sean los mismos grupos. 

Considerar la organización de cuadrillas y frentes de trabajo que ayuden a cumplir con estas 

medidas. En vehículos de transporte marcar los espacios ideales para sentarse o para ir de 

pie, manteniendo la distancia de 1.5 metros entre cada persona. Al transportar a menos 

personas por vehículos, se debe incrementar la frecuencia de traslado para evitar mayores 

demoras al inicio de las jornadas. 

 

d. Desinfección: Al inicio de la jornada laboral el empleado deberá lavarse las manos y 

desinfectar su calzado y después lavarse las manos con agua y jabón. Al finalizar la jornada 

laboral el empleado dejará en un lugar seguro su ropa de trabajo, se desinfectará el calzado, 

entregará las herramientas desinfectadas y se lavará las manos con agua y jabón. 

 

e. Utilización de Elementos de protección Personal (EPP): Todos los trabajadores deben 

de emplear sus EPP, que serán suministrado por el contratista.  

 

f. Uso del Comedor: Las áreas comunes como comedor (incluyendo utensilios, cubiertos, vasos, 

platos, manteles, mesas, sillas, pisos y superficies en general) deben mantenerse limpios. 

Tomar medidas de control sanitario en el transporte, recepción, preparación y manipulación 

de los alimentos y de quienes los preparan, transportan y distribuyen y, programar jornadas o 

turnos que eviten el acceso o la coincidencia masiva en zonas de comedor y que organicen el 

acceso escalonado. Los trabajadores deberán lavarse las manos antes y después de entrar al 

comedor. Se recomienda un distanciamiento mayor a 1 metro al sentarse a comer en las 

mesas. 

 

ANTE UNA SITUACIÓN SOSPECHOSA DE COVID-19: 

 

1. Monitorear el estado de salud de cada uno de los trabajadores al ingreso a la obra. Si el 

trabajador presenta síntomas de gripe o bien presenta temperatura mayor a los 38 grados 

centígrados, debe ser enviado al centro de asistencia médica más cercano y asegurar que 

reciba la atención médica, o según sea indicado por el MINSA. 
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2. Realizar la concientización de los trabajadores que en caso de haber estado en contacto 

con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19, informen al responsable o 

Supervisor antes de presentarse al trabajo y consultarán de inmediato en un centro 

asistencial. 

 

3. Si el trabajador fue confirmado por COVID-19 y estuvo presente en el trabajo cuando se 

iniciaron sus síntomas, se deberá establecer las siguientes medidas:  

•Facilitar la condición de aislamiento del trabajador afectado. 

•Tomar listado de personas que estuvieron en contacto con la persona con síntomas. 

•Generar aislamiento inicial del personal que tuvo contacto con personas con confirmación 

de Coronavirus. Asignar un espacio para aislar al trabajador, mientras se realiza el 

protocolo de atención de MINSA. 

•El trabajador deberá seguir las recomendaciones de MINSA. 

•Realizar seguimiento y control de reposos y/o cuarentenas de trabajadores, siguiendo 

las recomendaciones del MINSA. 

 

4. Tener la información del procedimiento o protocolo a seguir en caso de COVID-19, de 

manera que el trabajador pueda ser atendido en el menor tiempo posible. 

 

5. Mantenerse al tanto de las noticias emitidas por el Ministerio de Salud, OPS/OPMS 

respecto al COVID-19, de manera que, en caso de una cuarentena, el Contratista proceda de 

inmediato con las disposiciones recomendadas.  

 

Método de medición 

Todas las actividades se incluirán dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto, 

no habrá pago específico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1. GENERALIDADES. 

 

CAPITULO 02: PRELIMINARES 

1.Trazo y Nivelación 

Las líneas bases, y los vértices necesarios para determinar la localización y elevación del 

trabajo en el terreno, están mostrados en los planos o serán suministrados por el supervisor 

de obras. 

 

El Contratista trazará su trabajo partiendo de las líneas bases o puntos de referencia 

establecidos en el terreno y de las elevaciones indicadas en los planos, siendo responsable 

por todas las medidas que así tome. El Contratista será responsable por la ejecución del 
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trabajo en conformidad con las líneas y cotas de elevación indicadas en los planos o 

establecidas por el supervisor de obras. 

 

El Contratista tendrá la responsabilidad de mantener y preservar todas las estacas y otras 

marcas hasta cuando el supervisor de obras autorice removerlas en bitácora. En caso de 

negligencia del Contratista o de sus empleados que resultare en la destrucción de dichas 

estacas antes de su remoción autorizada, el Contratista las reemplazará si así lo exigiere el 

supervisor de obras. 

 

Los bancos de nivel y las niveletas deberán ser cuidadosamente conservados por el 

Contratista hasta la aceptación final del trabajo, y si son destruidos o aterrados antes, su 

relocalización y construcción será hecha por cuenta del Contratista.  

 

Cualquier trazado erróneo será corregido por cuenta del Contratista. En caso que haya obras 

construidas erróneamente, será pérdida para el Contratista. Para evitar errores en el 

trazado de las obras el Contratista colocará las suficientes niveletas sencillas, así como 

dobles en los lugares donde se formen vértices en la construcción, indicando los niveles 

tomando como referencia los puntos indicados en el plano o indicados por el supervisor de 

obras en bitácora. 

 

En caso que el Contratista, encontrare errores en el nivel (paredes desplomadas), lo indicará 

por escrito en la Bitácora antes de comenzar cualquier obra; el supervisor de obras 

contestará de la misma manera indicando el nivel correcto e indicará el procedimiento a 

seguir, en caso que el Contratista haya incurrido en avances de obras con niveles incorrectos, 

correrá por su cuenta la corrección de la obra. 

 

Para el trazado de las obras, el Contratista usará niveletas de madera, hechas de cuartones 

de 2" x 2" y 0.50 m de alto con reglas de 1" x 3", con el canto superior debidamente 

cepillado, donde se referirá el nivel.  

 

Las niveletas sencillas llevarán dos cuartones de apoyo de la regla del nivel espaciados a 1.10 

m. Para niveletas dobles serán 3 cuartones espaciados a 1.10 m, pero formando ángulo recto. 

La madera podrá ser de pino o madera blanca. 

 

El Contratista comprobará las medidas en los planos, localizando la construcción con precisión 

en el sitio de obra, de acuerdo con los documentos del Contrato. Las niveletas y estacas de 

nivelación permanecerán en su posición hasta que todas las esquinas y alturas de la 

edificación hayan sido establecidas permanentemente 

 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

64 

 

Es igualmente obligación del Contratista notificar al contratante por medio del supervisor de 

obras, sobre las condiciones inesperadas o sospechosas que se detecten en el edificio 

recibido durante el proceso de la construcción.  

 

El Contratista controlará la nivelación alrededor del edificio, de manera que, en cualquier 

sitio, el terreno se aleje de las paredes del edificio siguiendo una pendiente del 2%, excepto 

donde se indique lo contrario. 

 

Así mismo, el Contratista desviará y canalizará correctamente cualquier corriente o 

inclinación del terreno que pueda resultar en perjuicio de la obra tanto superficialmente 

como subterráneamente.  Dicho trabajo se hará sin recargo para el contratante. Será 

responsabilidad del Contratista la protección de los trabajos de terracería contra daños 

ocasionados por cualquier causa inundaciones, tránsito de vehículos, derrumbes, etc.). 

 

Método de medición 

La medida se hará de acuerdo a lo descrito en alcances de obra, y se pagará de acuerdo al 

avance en la ejecución de la obra, al precio establecido en la oferta. 

 

El método de medición será la siguiente: 

   El trazo se calculará de acuerdo al área de la planta arquitectónica de 

edificios, casetas, y obras verticales; sin embargo, el contratista deberá 

considerar en el costo unitario el retiro necesario para la instalación de 

niveletas de acuerdo a las condiciones en campo. No se pagará área adicional al 

estipulado en la arquitectura de los elementos. 

 

   El trazo de obras exteriores horizontales (calle, andenes, etc) y obras que no 

se especifiquen en alcances de obra de manera específica, se deberá incluir el 

trazo y nivelación dentro del costo unitario de las actividades. 

 

   Respecto a las tuberías hidrosanitarias (agua potable, aguas negras, drenaje 

pluvial, sistema contra incendio, entre otras), se incluirá el trazo y nivelación, y 

replanteos topográficos necesarios en el costo unitario de cada actividad. No 

se realizará pago específico de trazo y nivelación para estas actividades. 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos 

para la correcta ejecución de la actividad. 

 

IV. 
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CAPITULO 03: DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES 

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso de desinstalaciones y 

demoliciones, obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado. 

 

Todos los artículos o artefactos desinstalados que se encuentren en buen estado, deberán 

ser entregados a la administración de la unidad de salud. 

 

El Contratista trasladará o botará todos los escombros producto de demoliciones, 

desinstalaciones y tala de árboles en el botadero municipal autorizado por la Alcaldía de la 

localidad, y será responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldía de la localidad, la 

ubicación del sitio para la disposición final de estos escombros, conseguir los permisos 

necesarios para tal efecto así como los aranceles a pagarse a la Alcaldía, y presentarle al 

supervisión del proyecto la autorización de contratante del predio o de la municipalidad, para 

que éste dé su aprobación. 

 

No será objeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas en el 

botadero, este costo deberá ser tomado en cuenta por el contratista en el monto de su 

oferta.  

 

Los escombros y desperdicios producto de las demoliciones o desinstalaciones de la 

infraestructura existente o cualquier otra estructura u equipamiento urbano deberán ser 

retiradas del área de construcción y depositadas en un Botadero Municipal, el costo del 

desalojo de cada una de las actividades será pagará en una actividad aparte con unidad 

Global.  

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado, y 

verificar que este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar todos 

los desechos. 

 

Para el caso de la tala de árboles, es responsabilidad del Contratista la gestión ante las 

autoridades ambientales y/o municipales de los permisos y costos para la extracción de 

árboles, los que deben ser cortados desde la raíz. Así mismo, la reforestación según las leyes 

vigentes, así como el gestor será responsabilidad del contratista y será incluido en los costos 

indirectos, por lo que no tendrá ningún pago específico. 

 

DOCENCIA 

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES 

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES CIVILES 

Desinstalación de cielo falso interno, incluye estructura de soporte de cielo y base metálica de 
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proyector existente.  

Desinstalación de cielo falso de alero, incluye estructura de soporte.  

Desinstalación de piso de porcelanato existente, incluye nivelación de cascote existente a 

preservar.  

Demolición de bases de concreto existente, incluye resane de paredes.  

Demolición de rejilla metálica.  

Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y vidrio.  

Desinstalación de partición liviana de cerramiento en ventanas, incluye resane de jambas.  

Desinstalación de puerta de doble hoja de madera sólida (P01), incluye marco de madera, herraje 

y cerraje.  

Desinstalación de puerta de dos hojas metálica (P02), incluye marco, cerramiento superior, 

herraje y cerraje.  

Desinstalación forro interno de particiones livianas existentes, incluye estructura, aislantes, 

enchapes de azulejo.  

DESINSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Desinstalación de 13 luminarias y 38 tomacorrientes con sus accesorios.  

DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN 

Desinstalación de unidad Completa (Evaporador y Condensador) del tipo Split Piso Techo de 

60,000 Btu/Hr con su estructura metálica soportería, tubería, Sistema de Drenaje, resane en 

pared y todo el accesorio que deben desinstalarse.  

Desinstalación de forma completa de Sistema de Ductería de Aire acondicionado y sistema de 

Extracción, incluye ductos metálicos con insulacion y sin insulacion, así como accesorios de 

soporterías metálicas, rejillas, extractor en Línea y cualquier otro elemento para su completa 

desinstalación.  

DESINSTALACIONES VOZ Y DATOS 

Reutilización de puntos de datos existentes (conservar, conectores, ponchado, caja de registro y 

realizar pruebas de conectividad).  

DESALOJO DE ESCOMBROS 

Desalojo de escombros producto de demoliciones y desinstalaciones a 15 km de distancia.  

SECADO DE CRISTALERÍA 

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES 

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES CIVILES 

Desinstalación de cielo falso interno, incluye estructura de soporte de cielo existente.  

Desinstalación de piso existente, incluye nivelación de cascote existente a preservar.  

Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y vidrio.  

Desinstalación de puerta sencilla de plywood (P03), incluye marco de madera, herraje y cerraje.  

Desinstalación de mueble existente de melamina. 
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Desinstalación forro interno de particiones livianas existentes, incluye estructura, aislantes, 

enchapes de azulejo.  

Desinstalación de particiones livianas existentes, incluye estructura, aislantes, enchapes de 

azulejo. 

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Desinstalación de tuberías existentes. Ø 1/2-6 plg. 

Desinstalación de gabinete contra incendio existente, Incluye limpieza y mantenimiento de caja 

de gabinete, reinstalación con fijación por medio de estructura metálica de tubo cuadrado de 2 x 

2 x 3/16”, dos columnas y una viga en el extremo superior, dimensiones 0.60 m. de ancho de viga 

y 1.30 de altura de columnas, fijada a pedestales de concreto simple (de 0.30 x 0.30 x 0.50 m. de 

3500 PSI) por medio de placas metálica de 8 x 8 x 1/4", sujeta con 4 pernos (cada pedestal) de 

expansión de ¾"x8", incluye demolición de cascote, excavación y restitución de cascote.  

Desinstalación de pana pantry existente, incluye grifería y salida sanitaria.  

Desinstalación de drenaje de piso existente.  

DESINSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Desinstalación de 13 luminarias y 12 tomacorrientes con sus accesorios.  

Desinstalación y reinstalación de caja existente. 

Desinstalación y reinstalación de panel existente.  

DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN 

Desinstalación de unidad Evaporadora del tipo Split Piso Techo de 60,000 Btu/Hr manteniendo 

su estructura metálica soportería, tubería y todos los accesorios actualmente existentes, 

excepto sistema de drenaje.  

DESALOJO DE ESCOMBROS 

Desalojo de escombros producto de demoliciones y desinstalaciones a 15 km de distancia.  

 

ASEO 

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES 

DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES CIVILES 

Desinstalación de cascote y losas existentes.  

Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y vidrio.  

Demoler bases de concreto.  

Cortar árbol existente, incluye extracción de raíces.  

DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

Desinstalación de tuberías existentes. Ø 1/2-6 plg.  

Demolición de caja de registro sanitaria existente, incluye relleno.  

Desinstalación de lavalampazo de fabricación artesanal existente.  

DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN 
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Desinstalación de tubería de drenaje y resane de paredes.  

DESALOJO DE ESCOMBROS 

Desalojo de escombros producto de demoliciones y desinstalaciones a 15 km de distancia.  

 

Método de medición: 

El método de medición se realizará conforme al tipo de unidad de cada ítem o actividad y al 

precio establecido en el contrato. El contratista debe incluir todos los materiales, mano de 

obra, equipos, etc. que haya que incorporar para el buen desempeño y terminación cabal de 

todas las actividades de demolición.  

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 05: FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

1.Excavación manual en suelo natural y compactado  

Consiste en la excavación necesaria para la cimentación de las estructuras, vigas, zapatas, en 

cualquier terreno que considere el proyecto, por lo que el Contratista debe suministrar las 

herramientas necesarias para la excavación, el entibamiento, apuntalamiento, ademes, 

achicar, drenar, bombear y las construcciones necesarias para protección de la excavación, 

de las personas y animales domésticos, así como la subsecuente remoción del material de 

excavación, ademes y obras conexas. 

 

Se considerarán en las excavaciones los siguientes materiales: 

 

1.Terreno natural. 

2.Terracería mejorada y compactada. 

Para facilitar la colocación de formaleta, niveles y trazado en excavaciones para vigas, muros, 

columnas, se tomará como parte integrante de la excavación los retiros especificados en 

planos estructurales: 

 

A.  Una vez efectuada la nivelación y el trazado de la obra, se inicia la excavación estructural, 

que comprende los trabajos de zanjeo donde se colará la viga de fundación, así como las 

zapatas, pedestales y losa de fundación. 

 

B.   El Contratista hará las excavaciones para las zapatas con las dimensiones apropiadas para 

poder colocar las formaletas respectivas. La profundidad de las excavaciones deberá ser la 

indicada en los planos. 
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C.   El Contratista deberá evitar la inundación de las excavaciones, procurando mantener los 

niveles del suelo con las pendientes adecuadas. Cualquier acumulación de agua que se 

presente deberá ser removida al costo del Contratista, quien tomará las precauciones 

necesarias y usará el equipo adecuado para evitar derrumbes, hundimientos, soterramientos 

del predio y en consecuencia de la construcción existente. 

 

D.  Después de haberse terminado la excavación y antes de comenzar cualquier trabajo de 

fundación u otro, la excavación debe ser inspeccionada por el Supervisor. Cualquier exceso de 

material proveniente de la excavación y que no se necesite o no sea conveniente para relleno, 

será sacado del predio. Las excavaciones se harán hasta los niveles y de las dimensiones 

indicadas en los planos. Deberán mantenerse libres de agua en todo momento.  El fondo de la 

excavación deberá quedar a nivel y libre de material suelto.  Las superficies de roca que 

sirvan de base de concreto deberán quedar a nivel. 

 

Método de medición 

La medición será por m³ de excavación en suelo compacto, al precio establecido en el 

contrato y deberá incluirse el costo de los trabajos de mano de obra de excavación, equipos, 

ademes, apuntalamiento, achicamiento y cualquier otra actividad necesaria para completar la 

correcta excavación. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

2. Botar tierra sobrante de excavación en Botadero Municipal a 15 km del proyecto. 

El Contratista transportará fuera del sitio del proyecto, todo material de suelo sobrante de 

excavación o de relleno, así como el material arcilloso, suelo compactado y de roca de las 

excavaciones que no tengan uso en la obra. El Contratista trasladará o botará estos 

materiales en el botadero municipal autorizado por la Alcaldía de la localidad, y será 

responsabilidad del Contratista obtener de la Alcaldía de la localidad, la ubicación del sitio 

para la disposición final de estos materiales, conseguir los permisos necesarios para tal 

efecto así como los aranceles a pagarse a la Alcaldía, y presentarle al supervisor de obras la 

autorización de contratante del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobación. 

 

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado, y 

verificar que este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar los 

desechos generados por la construcción. 
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No será objeto de pago ninguna obra adicional para crear las condiciones adecuadas en el 

botadero, este costo deberá ser tomado en cuenta por el contratista en el monto de su 

oferta.  

 

Método de medición 

La medición será por m³ de material desalojado medido cuando fue excavado de manera 

compacta, al precio establecido en el contrato y deberá incluirse el costo de los trabajos de 

mano de obra de carga y descarga, equipos, combustibles, abundamientos, y cualquier otra 

actividad necesaria para completar la correcta y total evacuación de todos los desechos. 

 

No se pagará de ninguna manera abundamiento del material a desalojar, éste deberá estar 

incluido en el costo unitario de la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

3. Conformación y compactación de cimentaciones. 

Este artículo comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción 

de cimentaciones.  

 

Se realizará la conformación del terreno dejando la superficie llana, cortando toda 

protuberancia, eliminando la materia orgánica, rocas, arcilla, partículas mayores o iguales a 

2”, basura, etc., dejando la superficie llana, y compactando al 95% Proctor modificado, hasta 

dejar el suelo listo para la construcción de las cimentaciones. 

 

Método de medición 

La medición será por m², al precio establecido en el contrato. La actividad incluye, agua, 

mano de obra y cualquier otro elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

4. Mejoramiento de fundaciones 

Se refiere al mejoramiento que se le dará al suelo de soporte de todas las zapatas, vigas de 

fundación y obras exteriores. El suelo bajo cimiento se deberá colocar en capas cuyo espesor 

suelto no exceda el espesor indicado en planos de acuerdo a la densidad máxima determinada 

en la prueba Proctor Modificado.  
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El material de mejoramiento debe ser depositado en capas de 20cm de espesor máximo, cada 

capa debe procesarse controlando su contenido óptimo de humedad según se especifican en 

las normativas de la ASTM D 1557 para pruebas de densidad requerida. Como se define en 

los planos. 

Para el mejoramiento se utilizarán los siguientes materiales: 

 

Mejoramiento de fundaciones con material de Banco Los Martínez. 

 

Método de medición 

La medición será por m³ de mejoramiento de material ya compactado, al precio establecido 

en el contrato y deberá incluirse el costo de agua, relleno y compactación, desperdicios, 

equipos, transporte y cualquier otra actividad necesaria para garantizar el material colocado 

en sitio como se define en los planos. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

5. Pruebas de compactación de rellenos y mejoramientos de fundaciones. 

Para garantizar que la compactación aplicada a los rellenos y mejoramientos sea la requerida 

para el proyecto, se realizarán pruebas de compactación en dependencia de las 

características del proyecto, en las cantidades establecidas a continuación: 

 

Cantidad de 

Pruebas 

Método a 

usar 
Descripción de aplicación de pruebas 

3* 
Densímetro 

nuclear 

La ubicación de las pruebas será coordinada con el responsable del 

laboratorio en campo y el supervisor los cuales definirán de manera 

aleatoria el lugar donde se realizarán cada una de las pruebas 

 

*Una de las pruebas se ejecutará en el material del sitio, antes de la colocación de las capas 

de material de banco. 

 

Método de medición 

No se efectuará pago específico por la realización de las pruebas de laboratorio, por lo que 

sus costos deberán ser incluidos en los costos indirectos del proyecto. 

 

6. Acero de refuerzo para fundaciones y estructuras de concreto 
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Este trabajo consistirá en el suministro, preparación y colocación de acero de refuerzo de 

acuerdo con estas especificaciones, de conformidad con los planos y las normas actualizadas 

del Reglamento Nacional de la construcción (RNC) y American Concrete Institute (ACI 318). 

 

El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones de la ASTM-A-615-92, Grado 

40, con un límite de fluencia f’y = 40,000 psi.  No se permitirá el uso de acero milimetrado.  

 

El acero corrugado para elementos soldables será del tipo ASTM-A706 grado 60 con un 

límite de fluencia f’y = 60,000 psi.  No se permitirá el uso de acero milimetrado. 

 

El acero de refuerzo se limpiará de toda suciedad u óxido no adherente en estado avanzado.  

Las barras se doblarán en frío, ajustándose a los planos y especificaciones del proyecto, sin 

errores mayores de 1 cm. El Supervisor después de la limpieza, deberá comprobar que se 

conserva el diámetro y los grabados o corrugas establecidas por el fabricante; al no cumplir 

con las cualidades requeridas, el supervisor enviará las muestras necesarias para el ensayo en 

acero de refuerzo y correrá por cuenta del contratista. 

 

Las barras se sujetarán a la formaleta usando separadores cuadrados de concreto, la 

dimensión variara respecto a los recubrimientos considerados en detalles estructurales, la 

resistencia deberá ser de f’’c >=2,500 psi, con ataduras de alambre de hierro cocido # 18, de 

modo que no puedan desplazarse durante el colado del concreto y que éste pueda envolverlas 

completamente.  No se permitirá el uso de guijarros, piedra, ladrillos, tubos, pedazos de 

bloques de mortero, pedazos de madera como separadores para sujetar el acero en su 

posición correcta. 

 

Salvo indicación especial en los planos, las barras quedarán separadas de la superficie del 

concreto por lo menos 8 cm del nivel de desplante del suelo natural a la varilla más próxima, 

en vigas asísmicas, zapatas, cimientos corridos y losas de cimentación; 4 cm en columnas, 

salvo en columnas con dimensiones de 15x15cm, 4 cm en pedestales. La separación entre 

barras paralelas será como mínimo igual al diámetro o 1-1/4" del diámetro del mayor 

agregado grueso usado en dicho elemento. 

 

La posición de las barras se ajustará a lo indicado en los planos de proyectos y las 

instrucciones de la Supervisión. Se revisará la correcta disposición del acero de refuerzo 

antes de proceder al colado del concreto y se anotará en la Bitácora el registro de la obra, 

que al efecto llevará el Contratista. Todas las modificaciones de barras que se introduzcan 

deberán ser aprobadas por el Supervisor. 

 

Todas las barras se doblarán en frío. Ninguna barra quedará parcialmente ahogada en 

concreto. Las barras en paquete estarán atadas fuertemente entre sí formando una unidad. 
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El Contratista tiene la obligación de poner como varilla de refuerzo el diámetro indicado en 

los planos. En caso que el Contratista ponga una varilla de refuerzo de menor diámetro, 

tendrá que demoler los elementos donde exista esta falla, por su cuenta y riesgo. Por tanto, 

el diámetro de las varillas indicadas en los planos No puede ser alterado sin la autorización 

del supervisor. 

No se dispondrá, sin necesidad de empalmes, de barras no señaladas en los planos sin 

autorización del Supervisor. En caso necesario, dispondrá donde la armadura trabaje a menos 

de 2/3 de su tensión admisible, pudiendo ser por traslape, siendo recomendado el traslape de 

bayoneta, a no más de ¼ L del apoyo en el refuerzo inferior y a ½ L en el refuerzo superior. 

El Contratista deberá presentar planos de taller al Supervisor para su debida aprobación, 

antes de iniciar el armado. 

 

La longitud de traslape será la indicada según las normas del ACI para los diámetros 

correspondientes, de igual manera en planos se indicará esta información. 

  

El coste de mano de obra por el estribado de cualquier tipo, sea en ángulo recto o no, debe 

estar considerado en el costo unitario de esta actividad sin importar su complejidad. 

 

Cuando el Supervisor permita el uso de esperas, el diámetro de éstas no deberá ser bajo 

ningún caso, menor que el diámetro del refuerzo principal. Y su longitud será la indicada en el 

Reglamento Nacional de la Construcción RNC, última versión aprobada, o el Código ACI, 

última versión aprobada, para la condición más crítica. 

 

El alambre de amarre #18, no está incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene 

que ser incluido en el Costo Unitario de la Actividad. 

 

Se deberá considerar dentro del costo unitario de esta actividad cualquier tipo de soporte 

(dados de concreto, banquinas de acero, etc) para la colocación de acero armado ya sea para 

vigas, parillas sencillas y/o dobles en dependencia de diseño en planos. Por lo que no se 

realizará ningún pago específico por lo anteriormente descrito. 

 

Método de medición 

La medición será por peso en libras colocadas, al precio establecido en el contrato. En ningún 

caso se tomará como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no colocado. No 

se pagará como peso en libras el alambre de amarre, esto estará dentro del costo unitario del 

contratista. 

 

Si el acero es armado en sitio, se podrá realizar el pago de la siguiente manera: 

 

30% Alistado y Armado de Acero en Sitio 
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70% Colocado de Acero 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

7.Formaleta para fundaciones y estructuras de concreto 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de formaleta en los elementos de 

concreto de conformidad con los planos y las normas actualizadas del Reglamento Nacional de 

la construcción (RNC) y American Concrete Institute (ACI 318). 

Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para soportar el 

concreto, sin movimientos locales superiores a la milésima de metro (0.001 m) de luz. Los 

apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de la 

obra ya ejecutada, esfuerzos superiores al tercio (1/3) de los esfuerzos de diseño.   

 

Las juntas de las formaletas no dejarán rendijas de más de 3 mm, para evitar pérdidas de la 

lechada, pero deberán dejar la holgura necesaria para evitar que por efecto de la humedad 

durante el colado se comprima y deforme la formaleta. El Contratista tiene la libertad de 

usar cualquier tipo de formaleta (sea de madera, metálica 100% o combinación de plywood 

fenólico y trama de acero), teniendo cuidado de cumplir con los requisitos de lo establecido 

en estas especificaciones. La formaleta ya colocada deberá quedar perfectamente aplomada 

en toda su longitud. 

 

El desencofrado deberá hacerse de tal forma que no perjudique la completa seguridad y la 

durabilidad de la estructura. Durante la actividad de descimbrado o desencofre se cuidará 

de no dar golpes ni hacer esfuerzos que puedan perjudicar al concreto. 

 

En la Tabla 40.1 de la Normativa CR-001 “Norma Mínima de Diseño y Construcción de 

Concreto Estructural” se indican los tiempos mínimos de desencofrado las cuales deberán 

considerarse en conjunto con la ACI 318, dependiendo del tipo de miembro: 

 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

75 

 

 
Para mejor desempeño de las formaletas, se usará en éstas un desmoldante de tipo 

“DESMOLDANTE M DE SIKA” o equivalente a base de agua de alta eficiencia, para evitar 

descascar amientos de la superficie de concreto colado. A todos los elementos se les hará 

formaleta. No se permitirá que las zapatas, vigas, columnas y todos los elementos que forman 

la estructura se cuelen sin formaletas debidamente revisadas por el Supervisor. Las 

columnas se calafatearán con papel mojado en los orificios que quedaren.  

 

Ninguna carga deberá apoyarse sobre alguna parte de la estructura en construcción, ni se 

deberá retirar algún puntal de dicha parte, excepto cuando la estructura junto con el 

sistema restante de cimbra y de puntales, tenga suficiente resistencia como para soportar 

con seguridad su propio peso. 

 

Cualquier tipo de material usado para formaleta, el área en contacto con el concreto tiene 

que ser lisa sin protuberancias. En caso de formaletas de madera, éstas deberán escogerse 

sin rajaduras que puedan poner al concreto en peligro de ser desperdiciado al momento de la 

colada. También se prohíbe la utilización de clavos usados o doblados, ya que estos no tienen 

la resistencia a la tensión inicial y pudiesen contener corrosión que afectaría la resistencia 

del concreto. 
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Antes Del llenado del concreto, las formaletas deben estar limpias de polvo, viruta, astillas y 

otros desechos. No se permitirá más de dos usos de la formaleta. 

 

Todas las formaletas deberán resistir los efectos de la vibración y no se deben distorsionar 

de la forma diseñada para las líneas del concreto. 

 

Se deberá prestar especial atención a los amarres y apuntalamientos, en los sitios donde la 

formaleta presenta mayores cargas. Los amarres o anclajes dentro de las formaletas se 

colocarán de forma que permitan su remoción sin causar daños al concreto o la cara de estos. 

Cuando las ligaduras resultan incrustadas en el concreto y ocasionen daños se debe reparar 

con mortero sólido, pulido a nivel y de color uniforme.  

 

Método de medición 

La medición será por m² de área de contacto útil, al precio establecido en el contrato. En 

ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios por cortes y/o material no 

colocado.  

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

8. ... Concreto para fundaciones y estructura de concreto 

Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de formaleta en los elementos de 

concreto de conformidad con los planos y las normas actualizadas del Reglamento Nacional de 

la construcción (RNC) y American Concrete Institute (ACI 318). 

 

La estructura ha sido diseñada para un concreto que tenga una fatiga mínima a la ruptura de 

3,000 PSI de compresión a los 28 días de colado en la obra o bien según lo especificado en 

planos constructivos para cada uno de los elementos a construir. 

El contratista deberá presentar el diseño de mezcla de concreto, proveniente de un 

laboratorio certificado, los documentos requeridos para aprobación del diseño de mezcla son: 

 

A.  Estudio de granulometría, de agregado grueso y fino, ASTM C 33 

B.  Diseño de proporciones que componen la mezcla ACI 211.1. 

C.   Pruebas de ruptura con un promedio de tres pruebas a los 7 días de edad como mínimo, 

según lo establecido en la norma ASTM C 42. 

D.  Prueba de revenimiento de acuerdo a la normativa establecida en la ASTM C-143. 

E.  Informe fotográfico de las muestras ensayadas en el laboratorio, firmado por el 

supervisor del proyecto y el laboratorio contratado. 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

77 

 

 

Para presentar la aprobación del diseño de mezcla al MINSA, se debe de adjuntar los 

resultados del ensaye de un promedio de tres cilindros de concreto a los 7 días de edad. 

 

La proporción de los materiales para los diferentes tipos de concreto, deberá llevar el 

aprobado del laboratorio de materiales autorizado, y el visto bueno del supervisor de obras. 

La mezcla deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable con la resistencia requerida. 

Dicho diseño tendrá que presentarse como mínimo una semana previa al inicio de llena de 

elementos de concreto. 

 

Para el control de la fluidez del concreto se realizará el chequeo del revenimiento; dichos 

resultados deberán ajustarse a lo que indica la normativa CR-001 “Norma Mínima de Diseño y 

Construcción de Concreto Estructural” en su tabla 32.1 a como sigue: 

 
Revenimiento a usar en diferentes tipos de componentes de la obra. 

 

Se debe presentar el diseño de mezcla para todas las resistencias de concretos presentes en 

el proyecto, las mismas deberán de incluir los aditivos correspondientes en caso de ser 

necesarios y estar respaldadas con la información solicitada. 

 

El agua que se emplea en todas las mezclas ha de ser potable, libre de toda sustancia 

aceitosa, alcalina, salina (libre de sulfatos) o materia orgánica o química que perjudique la 

mezcla. 

 

La arena ha de estar libre de todo material vegetal, mica, detrito de conchas marinas o 

sustancias dañinas como: sales, sustancias alcalinas orgánicas y deberá cumplir las 

especificaciones del ASTM C-33. La calidad y granulometría de la arena deberá ser aprobada 

previo a su utilización en el proyecto. El contratante establece el uso de Arena Motastepe de 

granulometría adecuada. Únicamente se aprobará el uso de arena cercana al sitio si ésta es 

certificada por un laboratorio de prestigio.  

 

La piedra triturada deberá estar graduada en distintos tamaños y deberá cumplir las 

especificaciones del ASTM C-33.  
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El cemento deberá ser almacenado en bodega techada y cerrada que no permita humedad. Se 

apilará sobre tarimas de madera a 15 cm del suelo y deberá ser de una marca conocida de 

Cemento PORTLAND que cumpla con las especificaciones C-1157, Tipo GU Uso General de la 

"American Society for Testing and Materials". Deberá llegar al sitio de la construcción en 

envases originales y enteros. Todo cemento dañado o ya endurecido será rechazado por el 

supervisor de obras. 

 

El supervisor podrá autorizar la mezcla a mano de las partes de la obra, cuando la cantidad 

de concreto a colar sea menor que ½ m3, debiendo hacerse entonces sobre una superficie 

impermeable. Se tendrá especial cuidado durante la operación de no mezclar con tierra o 

impurezas. No se podrá usar este concreto en la obra. 

 

Se recomienda que los áridos y componentes del concreto permanezcan en un área no muy 

expuesta a los rayos solares, sobretodo en climas que presentan altas temperaturas. Esto 

con el fin que, a la hora de realizar las llenas de los diferentes elementos, se cuente con una 

temperatura adecuada que limite a menor medida los problemas de contracción por 

temperatura del concreto. 

 

El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de colocación final, empleando 

métodos que prevengan la segregación o pérdida de materiales. El equipo de transporte debe 

ser capaz de llevar el suministro del concreto al sitio de colocación sin segregación y sin 

interrupciones que permitan la pérdida de plasticidad entre colados sucesivos. No se 

permitirá el colado de concreto con caída desde una altura mayor de 1.20 m. El colado debe 

efectuarse a tal velocidad, que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y 

fluya fácilmente dentro de los espacios entre las varillas.  

 

El concreto debe ser homogéneo tanto en su composición como en su color. Mezclas con poca 

homogeneidad es evidencia de una mala dosificación de la mezcla o elaboración de la misma 

por lo que será rechazada por la supervisión.  

 

Durante la colocación, todo concreto en estado blando deberá compactarse con vibrador para 

que pueda acomodarse enteramente alrededor del refuerzo y de las instalaciones ahogadas. 

No se permitirá realizar el apisonado con barras en forma de espátulas.  

 

Cuando se haga una junta, la superficie de concreto deberá limpiarse, completamente y 

removerse toda la nata y el agua estancada y picarse, para obtener una superficie 

completamente seca y rugosa, a fin de garantizar una correcta adherencia y evitar el efecto 

de cortante por fricción (“Friction Shear”).  
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En caso que el supervisor de obras encuentre partes de la estructura con defectos o que no 

cumplan con la resistencia que se requiere, el Contratista demolerá el elemento en cuestión y 

lo construirá de nuevo por su cuenta. 

 

En general, el concreto será colocado luego de ser aprobado el diseño de mezcla, en caso de 

que, el contratista coloque concreto sin aprobación previa, el dueño estará en derecho de 

solicitar la demolición de los elementos sin remuneración económica para el contratista.  

 

Método de medición 

La medición será por m³ colocado, al precio establecido en el contrato, el cual incluye todos 

los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su mezcla, colocación y ejecución. En 

ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios o concreto adicional al necesario 

para completar las secciones determinadas en los planos. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

9. . Especificaciones técnicas para el control de calidad del concreto colado en el sitio 

del proyecto. 

Para el control de calidad del concreto elaborado en sitio, este debe ser fabricado conforme 

a lo especificado en el diseño de mezcla aprobado por el MINSA, el contratista debe de 

contar con un cono de revenimiento en el proyecto y termómetro con el objetivo de calibrar 

la relación agua cemento (a/c) y temperatura del concreto cada día al iniciar la fabricación la 

mezcla, la aprobación de la fabricación de concreto tiene que ser autorizada por el 

supervisor del proyecto y debe de estar dentro del rango de revenimiento estipulado en el 

diseño de mezcla. 

 

 

Método de medición 

No se hará pago específico alguno por esta actividad, por lo que los costos deberán incluirse 

en los costos indirectos del proyecto. 

 

10. Placas metálicas y pernos de anclaje 

El acero exigido para la fabricación y colocación de placas metálicas es del tipo A-36 con las 

dimensiones y espesores que se indican en los planos constructivos y pernos de anclaje de 

alta resistencia de acuerdo a planos estructurales. 
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No se permitirá el uso de oxicorte para la confección de los agujeros a través de los cuales 

pasarán los pernos de conexión o anclaje.  En su lugar se practicará perforación con barreno 

o fresado con la holgura o tolerancia que permita la introducción del perno. Ver dimensiones y 

espesor de placas en planos. 

 

Se incluye la colocación de mortero de nivelación, del espesor señalado por supervisión y 

aprobado por el dueño, del tipo Sika-Grout, equivalente o superior.  

 

Como protección de placa se deberá aplicar epóxica en la superficie del elemento y 30 cm en 

la altura de la columna.  

 

El contratista deberá remitir al dueño plano taller de la colocación de placa y ubicación de los 

elementos de fijación para su aprobación previo a la instalación de los mismos, considerando 

conflictos que pudieran existir entre acero de refuerzo de cimiento y pernos de anclaje de 

estructura metálica. 

 

Se aclara que se realizará pago independiente de estos elementos únicamente cuando sea 

placa + pernos de anclaje. En caso de ser placa + anclas de varillas corrugadas, estas últimas 

se pagarán por peso en libras. 

 

Se colocarán en el proyecto las siguientes placas: 

 Placa de 150mm x 150mm x 10mm, incluye acabado de pintura epóxica en placa base y 

30 cm de altura en columna. 

Se colocarán en el proyecto los siguientes pernos: 

 Pernos de anclaje HILTI de 5/8"x8" equivalente o superior, incluye epóxico de anclaje 

HILTI RE-500 equivalente o superior. 

Método de medición 

La medición para las placas y pernos de anclaje se realizará por separado y será por unidad 

colocada, incluyendo en el costo unitario de las placas bases el grout y formaleta; y en el caso 

de los pernos de anclaje el material principal y de apoyo para la introducción del perno. Todo 

al precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como motivo de cobro 

desperdicios por cortes o sobredimensionado del elemento.  

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 
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CAPITULO 06: TECHOS Y FASCIAS 

1.Estructura en acero A-36 para techo y columnas. 

El acero deberá cumplir con las especificaciones de la A.S.T.M. designación A-36 o sea de 

36,000 psi de límite de fluencia, acero estructural para soldarse, excepto aquel acero que no 

sea para soldarse, el cual cubrirá las especificaciones de la A.S.T.M. designación AT-55T. Se 

podrán usar pernos si se indican en los planos.  

 

Se consideran aplicables los requerimientos de control de calidad establecidos la última 

actualización del código ANSI/AISC 360-20 Specification for Structural Steel Buildings del 

American Institute of Steel Construction (AISC), Reglamento Nacional de la Construcción 

(RNC), American Society for Testing and Materials (ASTM) y American Welding Society 

(AWS). Para este proyecto en específico se debe considerar únicamente inspección visual por 

personal calificado lo correspondiente a soldaduras filete. 

 

Toda la estructura llegará pintada a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva a prueba de 

óxido. Se removerá la pintura de las superficies que deberán ser soldadas, en una distancia 

máxima en que por efecto de calentamiento se haya deteriorado.  

 

Después de la erección se debe repintar con el mismo tipo de pintura en las conexiones 

hechas en el sitio y en las secciones golpeadas y rayadas. Las superficies deberán estar secas 

cuando se aplique la pintura anticorrosiva según especificaciones del fabricante. 

 

Toda la soldadura incluyendo precauciones de seguridad; diseño de conexiones soldadas, 

electrodos, mano de obra e inspección, será de acuerdo con las normas aplicadas, 

determinadas por el supervisor de obras y al tenor de la última edición del A.W.S. y del 

A.I.S.C. 

 

El electrodo a usarse será de clase E 60 x A.W.S. para obras de acero estructural y clase E 

70 x A.W.S. para barras con refuerzo de fluencia de 40,000 psi. Todos los métodos y 

electrodos de soldar a usarse deberán ser aprobados por el supervisor de obras. 

  

Las soldaduras defectuosas serán eliminadas completa o parcialmente de acuerdo a lo 

indicado por el supervisor de obras y serán soldadas nuevamente. 

 

Para cortar las láminas o perfiles de acero estructural, se hará uso ya sea en el taller o en el 

campo de oxicorte, aplicando esmeril posteriormente para dejar una superficie de corte libre 
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de abolladuras, las que no se permitirán en la obra. Se aceptarán cortes cuando el caso lo 

amerite, con sierra de acero plata. 

 

El material deberá ser de la resistencia especificada en los planos, sin señales de óxido, 

deformaciones o añadiduras que afecten la homogeneidad del metal. 

 

Toda soldadura deberá ser correctamente ejecutada de acuerdo con los requerimientos de la 

American Welding Society (AWS), con las modificaciones requeridas por la American 

Institute of Steel Construcción (AISC). No se tolerará soldadura excesiva, ni insuficiente.   

El supervisor de obras deberá constatar: la corriente y la longitud del arco, la velocidad del 

avance del arco en relación con el espesor de la plancha que sé suelda, el tipo de junta y el 

diámetro del electrodo. En el producto terminado se debe observar lo siguiente: 

 

1)  Consumo de electrodos. 

2)  Cráter, tamaño, forma y aspecto. 

3)  Cordón, tamaño, forma y fusión. 

4)  Sonido del arco. 

 

Se aceptarán electrodos revestidos tipo AWS A51 E-60 para arco protegido o AWS A517 

para arco sumergido a filete preparado sin chaflán, con ajuste de 1/32" y ajuste máximo de 

1/16", siempre que se añada este último ancho de separación al tamaño requerido del cordón 

o filete. 

 

En general, toda soldadura a filete, mostrada en los planos o no, deberá ser precalificada por 

el supervisor de obras para que esté de acuerdo con las Normas AWS y AISC, siendo esta 

precalificación limitada a las obtenidas por los procedimientos de arco protegido y arco 

sumergido. 

 

Cualquier soldadura cuya longitud de filete no se encuentra especificada en los planos, se 

asumirá que tiene una longitud tal que desarrolle 1.25 veces la capacidad a la tracción de la 

sección de acero que une.  

El diámetro del electrodo con relación al calibre de la lámina a soldar es según la tabla 

siguiente: 

 

 

 

Espesor de plancha Electrodo 

Hasta   3/16" 1/8" 

1/4" 5/32" 
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5/16" 3/16" 

3/8" 1/4" 

1/2" 1/4" 

3/4" 1/4" 

1" 1/4" 

 

Para soldaduras de 3 o más pasadas, la segunda pasada y las subsiguientes deberán 

depositarse en 2 cordones, uno al lado del otro. El número total de pasadas dependerá del 

operador, pero la longitud de junta soldada por hora será la misma. El Contratista deberá 

presentar al contratante evidencia de la habilidad y competencia del personal de soldadores 

asignados a la obra. 

 

En las vigas metálicas de caja tubular rectangular y cuadrada, sus cabezas se deben taponear 

con lámina del mismo espesor de las vigas, dejando un orificio de 1/8" para drenaje, siendo la 

confección de las cajas con soldadura acordonada de 2" de longitud espaciadas centro a 

centro cada 12". 

Para estructura metálica que se encontrará expuesta se deberá esmerilar y pulir, aplicar 

masilla y lijar hasta obtener una superficie lisa al tacto.  

 

La soldadura, no está incluido en el volumen de obra por lo que el costo tiene que ser incluido 

en el Costo Unitario de la Actividad. 

 

Método de medición 

La medición será por peso en libras colocadas (incluye anclajes y accesorios) al precio 

establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios por 

cortes y/o material no colocado. Tampoco se sumará al volumen el peso del electrodo o 

soldadura, puesto que ello debe venir incluido en el costo unitario. 

 

Para todos los casos se debe incluir la pintura que se consigna en los planos constructivos. 

Si la estructura es armada en sitio, se podrá realizar el pago de la siguiente manera: 

30% Confección y Pintura de Estructura en Sitio 

70% Instalación de Estructura Metálica 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

2.Cubierta de techo. 

Materiales: Suministrar e instalar los siguientes tipos de lámina: 
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   Cubierta de lámina ondulada aluminizada recubierta con base de anticorrosivo y 

pintura de poliéster secado al horno, resistencia estructural de grado 80 

(80,000PSI), calibre 26 standard color blanco equivalente o superior, incluye doblez 

de lámina, empotrar a pared y aplicar impermeabilizante. 

La lámina será de acero recubierta de aluminio y Zinc (150 gr/m²) de alta resistencia 

estructural. Base de acero recubierta de aluminio y Zinc (150gr/cm2), troquelada Cal 26 

espesor de 0.40mm equivalente o superior, de alta calidad bajo norma ASTM A792 con un 

ancho total de 1.06 m, se usarán tornillos Estructural A1M de largo estándar para apoyo de 

cubiertas de zinc. Llevará además para el caso de estructuras metálicas, arandelas tipo 

toiturac con empaque de neopreno que garanticen la impermeabilización. Deberá cumplir con 

una resistencia estructural grado 80 (80,000 PSI).  

 

En cualquiera de los casos, se usará un taco de madera con la forma de la onda de la lámina, 

en la que se apoyará la cubierta a la estructura. 

 

Traslapes: En todos los casos los traslapes transversales serán de 2-1/2 ondas o 300 mm, en 

el caso de estructuras de madera, previo a la fijación de las láminas cada clavo galvanizado 

deberá ser provisto de un pequeño taco de madera.  

 

El traslape longitudinal será de 0.30 m. correspondiendo a la pendiente indicada en planos. En 

los traslapes transversales, cada lámina nueva traslapará por encima de la ya instalada y no 

se levantará el extremo de traslape transversal de la lámina instalada para insertar por 

debajo la nueva.  

   

El Contratista suplirá los materiales, mano de obra y accesorios para la instalación, en caso 

que las láminas estén falladas, o los obreros hayan abierto hoyos en sitios inadecuados, éstas 

serán cambiadas por cuenta del Contratista.  No se permitirán láminas oxidadas ni con 

calibres inferiores al 26 y espesores de 0.40mm. 

 

Método de medición 

La medición será por m² colocado, al precio establecido en el contrato. En ningún caso se 

tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye cualquier otro elemento para 

completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

3.Aislante de techo 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

85 

 

Se instalará aislante térmico de espuma de polietilineo Prodex equivalente o superior, de 3 

mm de núcleo de micro esfera, doble cara de aluminio, con estructura de polietileno en celda 

100% cerrada, impermeable al agua resistente a la formación de hongos, con barrera de 

vapor y con alta resistencia a la flama (Clase A contra fuego).  

 

La instalación se deberá realizar de acuerdo a lo estipulado por el fabricante.  

 

Método de medición 

La medición será por m² de aislante instalado, al precio establecido en el contrato. En ningún 

caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye elementos de fijación 

y cualquier otro elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

4.  Cumbreras, Flashing y hojalatería de zinc liso calibre 26. 

Serán de lámina lisa con recubrimiento de aluminio y zinc, según planos bajo norma ASTM A-

792 calibre 26, y deberá estar en perfectas condiciones, lisa y sin defectos. 

Todo el trabajo de esta sección se protegerá contra golpes y perforaciones y deberá ser 

entregado limpio y libre de abolladuras, señas o cualquier otro defecto. El desarrollo de la 

cumbrera está bien definido en cada uno de los planos del proyecto, doblando la hoja según 

planos para cada caso.  

 

Debe de tenerse especial cuidado de los cortes de lámina, por ningún motivo se aceptará 

brotes de óxido, deberá de seguirse tratamiento recomendado por el fabricante. Así mismo 

se deberá realizar sello de juntas en empalmes o fijación a paredes con impermeabilizante 

flexible y malla de refuerzo para evitar filtraciones en edificio. 

 

Método de medición 

La medición será por m colocado, al precio establecido en el contrato. En ningún caso se 

tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye cualquier otro elemento para 

completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

5.  Fascia con estructura metálica y forro de panel yeso y placas de fibra de vidrio 

equivalente o Superior de 1/2" de espesor con acabado Thinset.  
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Se usará como esqueleto soportante de la fascia una estructura hecha de tubo cuadrado de 

1” X 1” X 1.8 mm. Se deberá realizar una escalera con tramos verticales a cada 60 cm. y de 

ancho variable según lo muestran los planos. La soldadura a utilizar será clase E y de 1/16”. 

Se deberá verificar que los cordones y cortes queden limpios y libres de asperezas. Se 

deberá dar dos manos de anticorrosivo. Se deberá fijar la escalera a la estructura metálica 

del techo con soldadura de la clase E-60 y de 1/8”.   

 

El forro será de lámina tipo Denglass equivalente o superior, de yeso cubierto con fibra de 

vidrio de ½", con alta resistencia a la aparición de moho u hongos, aplicable a forros 

exteriores e interiores y con resistencia al agua por su cubierta de fibra de vidrio en cada 

cara que repele al agua. Lámina con bordes cuadrados para el tratamiento de juntas. Deberá 

cumplir con las normas ASTM E84, ASTM E136.  

 

Las láminas deberán ser cortadas en un ancho de acuerdo a lo indicado en planos. Los bordes 

serán lijados para no ver las asperezas del corte. Se fijará a la escalera metálica mediante 

tornillos gypsum punta de broca de 1 ¼” en hiladas superiores e inferiores y separadas cada 

15cm. Para las juntas verticales se usarán tres tornillos.  

 

La fascia deberá quedar al mismo nivel indicado en los planos sin alabeos, ni reventaduras 

provocadas por los tornillos golosos. Se deberá tratar las juntas con cinta de fibra de vidrio 

de 4” para luego aplicar dos manos de cemento flexible (thinset) de alta calidad con capas de 

entre 1.5mm a 2.5mm que cumpla con los estándares ASTM C472-79, C266-86, C109-84. Se 

deberá avellanar la lámina a fin de que las cabezas de los tornillos no se vean.  

 

En el borde inferior de la lámina se utilizará Riel “J” de plástico para mantener una sola línea 

a lo largo de la fascia y proteger la lámina. 

 

La Lámina puede colocarse en forma paralela o perpendicular a la estructura, con las juntas 

de los extremos escalonados para las aplicaciones horizontales y tratar de coincidir los 

extremos y los bordes del revestimiento. 

 

Método de medición 

La medición será por metro lineal o m² colocado según sea el caso, al precio establecido en el 

contrato. En ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye 

cualquier otro elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 
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CAPITULO 07: PAREDES ESPECIALES 

1.  Disposiciones Generales. 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicado en los planos, obliga al Contratista a 

suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la 

calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, y el equipo 

complementario necesario para la terminación de la obra. 

 

2.  Paredes y forros con lámina de cemento y fibra de vidrio de ½”. 

El tablero de cemento es fabricado con cemento Portland en el núcleo y laminado con una 

malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras. 

 

La lámina tiene ½” (12.7 mm) de espesor y bordes cuadrados en sus lados cortos y 

redondeado y liso en sus lados largos. 

 

Estructura de soporte 

Conforma el esqueleto de la pared y debe ser ensamblada considerando la técnica 

recomendada para cada producto seleccionado, de acuerdo con las exigencias y 

especificaciones de las normas y códigos de construcción que apliquen en cada país.  

 

La estructura de soporte será Calibre 20. 

Tornillos. 

Tornillo TEK. 

El tornillo TEK plano es de 12.7 mm de largo, la cabeza tiene una rondana integrada, la punta 

tiene la forma de broca y el acabado es galvanizado. 

Tornillo DS. 

El tornillo DS es de acero endurecido con un revestimiento especial que lo protege de la 

corrosión, la punta es de broca, el diseño de la cabeza proporciona una mejor fijación de 

sustrato al bastidor. 

Tornillo TEK broca. 

El tornillo TEK broca es de acabado galvanizado, tiene punta de broca y cabeza en forma de 

corneta y es utilizado en interiores únicamente. 

  

Cinta de refuerzo. 

Está fabricada con malla de fibra de vidrio polimerizada, es de 10 cm de ancho y se embebe a 

la superficie de tabla cemento con compuesto para juntas. 

 

Compuesto para juntas Basecoat 
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El compuesto para juntas está fabricado con cemento Portland, aditivos y polímeros látex 

secos. Se revuelve fácilmente con agua limpia libre de sal con un mezclador con aspas, se 

utiliza para el tratamiento de juntas, para cubrir los accesorios plásticos y como capa base 

en toda la superficie para el acabado final (pasta con textura media a gruesa). Se deben 

respetar los tiempos de secado y considerar las recomendaciones del producto. 

 

Compuesto flexible  

El cemento flexible para juntas se utilizará para el tratamiento de la superficie y como capa 

uniforme en toda la superficie. Se compone de cemento blanco, aditivos, fibra y polímeros 

látex secos que ayudan a obtener un excelente desempeño en los sistemas de muros 

flexibles. 

 

Malla impermeable 

En exteriores o ambientes húmedos se utilizará membrana de olefina (polietileno de alta 

densidad), diseñada para sistemas de muros exteriores o zonas húmedas que requiere una 

barrera resistente al agua. 

 

Malla de fibra de vidrio 

Se utilizará malla de fibra de vidrio polimerizada en toda la superficie del tablacemento, con 

traslapes de 5 cm entre rollos y cubriendo cantos de esquina. 

Instalación. 

 

A. Los tableros de cemento se instalan sobre bastidores metálicos, tanto en muros como en 

sistemas de cielo raso. 

 

B. Los bastidores de los cielos se conforman de colgantes de alambre galvanizado del número 

12 que se instalan a una distancia máxima de 1.22 m (4´). Ubique el primer colgante a 15 cm 

de los muros que limitan dicho cielo. Sujete las canaletas de carga de los colgantes, 

dejándolas paralelas entre sí y amarre los canales listón USG perpendiculares a las canaletas 

con alambre galvanizado del número 16 ó 18, con separación máxima de 40.6 cm (16”).  

 

C. Los bastidores de los muros se deberán desplantar sobre una cadena de concreto, no se 

recomienda su desplante a nivel de piso terminado. 

 

D. Fije los canales de amarre a la losa e inserte los postes a no más de 40.6 cm (16”) entre 

ellos. Todos los postes deberán ser atornillados a los canales de amarre. 

 

E. El tablero de cemento debe cortarse al tamaño requerido con un cuchillo y regla.  Las 

sierras eléctricas sólo deben utilizarse si están equipadas con un colector de polvo. El 

instalador debe usar una máscara para polvo aprobada por NIOSH/MSHA 
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F.En muros exteriores, se deberá instalar una membrana impermeable sobre el bastidor 

antes de instalar los tableros de cemento. En cielos rasos, se instalará una barrera de 

vapor o humedad. 

 

G.Instale el tablero de cemento con los bordes a hueso, pero no forzados entre sí.  Alterne 

las uniones de los extremos en hiladas sucesivas. 

 

H. Sujete los tableros de cemento USG Durock® al bastidor con los tornillos especificados. 

Atornille desde el centro de los tableros hacia los extremos. Sostenga firmemente los 

tableros al bastidor mientras coloca los tornillos. Espacie los tornillos un máximo de 20 cm 

(8”) a centros en muros, y a 15 cm (6”) a centros en cielos rasos. Los tornillos perimetrales 

deben quedar a una distancia del borde no menor de 9.6 mm (3/8”) y no mayor de 15.9 mm 

(5/8”).  Fije los tornillos de tal manera que la cabeza de éstos quede al ras de la superficie 

del tablero para asegurar el contacto firme con el bastidor. No apriete demasiado los 

tornillos. Entre los tornillos aprobados se incluyen los siguientes: 

Tornillos marca Tornirock tipo DS de 1-1/4” y 1-5/8” para metales calibre 14 a 20; y tornillos 

Tornirock tipo Tek plano para unir los metales entre sí.  

 

H.Rellene las juntas entre tableros, las cabezas de los tornillos y cualquier hueco que pudiera 

haber quedado con compuesto Basecoat Durock o Baseflex y posteriormente embeba la 

cinta de refuerzo, retire el exceso y deje secar por al menos 24 horas. 

 

I.Una vez seco el tratamiento de juntas, coloque una capa uniforme de compuesto Basecoat 

DUROCK o Baseflex de 3mm de espesor. Para lograr un mejor terminado, embeber la 

Malla en toda la superficie del muro, esto le ayudará obtener un espesor constante en la 

superficie, evitando así que se note el tratamiento de juntas. 

 

J.Finalmente, aplique el acabado final, se recomienda utilizar pasta de 1/8” de espesor, 

conforme a las especificaciones del fabricante.  

 

 

En este proyecto se instalarán los siguientes tipos de partición: 

 Partición a una cara con lámina de tabla cemento y malla de fibra de vidrio de 1/2" con 

estructura galvanizada calibre 20, acabado con mortero basecoat, barrera de 

humedad en áreas húmedas y soporte de madera para elementos adosados o 

empotrados a pared. Según planos y E.T. 

 Partición a una cara con lámina de tabla cemento y malla de fibra de vidrio de 1/2" con 

doble estructura galvanizada calibre 20, acabado con mortero basecoat, barrera de 
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humedad en áreas húmedas y soporte de madera para elementos adosados o 

empotrados a pared. Según planos y E.T. 

 Partición a dos caras con lámina de tabla cemento y malla de fibra de vidrio de 1/2" 

con estructura galvanizada calibre 20, acabado con mortero basecoat, barrera de 

humedad en áreas húmedas y soporte de madera para elementos adosados o 

empotrados a pared. Según planos y E.T. 

Método de medición 

La medición será por m² instalado para cada caso, al precio establecido en el contrato, y bajo 

aceptación del supervisor de la obra. Este costo debe incluir el mortero del panel, elementos 

de fijación y conexiones según lo recomendado por el fabricante y señalado en planos 

contractuales.   

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

3.Jambas de lámina de tablacemento de ½”. 

Para las jambas de tablacemento de ½” se debe hacer refuerzos dentro de los boquetes de 

las puertas y ventanas de reglas de madera tipo cedro real 1”x3”, estos deberán ser 

colocados de forma corrida en el perímetro de boquete que permita el afianzamiento de la 

tira de jamba y/o del marco de madera o metálico al refuerzo. Esto garantiza que no haya 

desprendimiento de la estructura de marcos de puertas y ventanas. Se debe aplicar la 

cantidad y el tipo de masilla que se indica en las notas generales.   

 

Para todos los efectos realizar la instalación según el manual del proveedor. 

 

Método de medición 

La medición de la jamba será por m, al precio establecido en el contrato. Este costo debe 

incluir todos los accesorios y materiales necesarios. 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

4.Bordillo de protección para paredes de tablacemento. 

Se deberá construir bordillo de protección para instalación de particiones de tablacemento 

con bloque de 6”x8”x16” con refuerzo de varillas #4 @ 21cm con desarrollo de 60 cm. Todas 

las celdas estarán rellenas con concreto fluido de 3,000 PSI. 

A su vez, el bordillo tendrá acabado repello y fino. 
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Método de medición 

La medición será por m, al precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como 

motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye reglas, y cualquier otro elemento para 

completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 08: ACABADOS 

1.Disposiciones Generales 

Esta sección comprende todo lo relacionado en los acabados totales de una infraestructura 

vertical, relativa a los repellos, tipos de finos, enchapes que son los que dan estética a las 

infraestructuras. 

El Contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en 

caso contrario, será cuenta suya repararlos.  

Los revoques (repello corriente, fino corriente) deberán protegerse bien contra secamientos 

muy repentinos y contra los efectos del sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente 

para permitir rociarlo con agua durante 7 días. 

 

2.Enchape de Azulejo  

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al Contratista 

a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la 

calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complemento 

necesario para la terminación de la obra. 

En este trabajo se incluyen todos los revestimientos con azulejos de las paredes donde lo 

indiquen los planos.  En caso de no indicar el color del azulejo será indicado por el Supervisor. 

Los materiales deberán llegar al lugar de la obra en sus empaques originales con su sello 

original sin abrirse, con la debida identificación y marca del fabricante.  

El Contratista-en el caso de las cuchillas que resultasen- está en la obligación de adecuar las 

medidas de las piezas mediante cortadora especial que no degaste o produzca picaduras en 

los bordes de las piezas, de caso contrario deberá cambiar las piezas por piezas nuevas, este 

costo es asumido por el Contratista. 
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Los azulejos que se establecen son: 

   Enchape de azulejo PI-4 color "Blanco" de 0.20mx0.20m, equivalente o superior con 

porcelana fina color Gris Claro, equivalente o superior. 

Se deberá emplear pegamento Bondex regular para cerámica, utilizando separadores de 3mm 

en cada unión con solo dos usos. 

Se usarán piezas de remate en esquineras y bordes de la misma calidad de los azulejos.  

Las superficies terminadas deberán quedar a escuadra y a plomo, debiendo ejercerse 

especial cuidado en mantener las juntas horizontales a nivel y las verticales a plomo y sin 

desajustes. En uniones en esquinas deberán ser realizadas en cortes de 45°.  

 

Los boceles a 45° con bondex se incluirán en el costo unitario del azulejo, por lo tanto, no se 

incluirá en el área o alcance de obra de la actividad. 

 

Método de medición 

La medición será por m² al precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como 

motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye reglas, bocel, Bondex, herramientas y 

cualquier otro elemento para completar la actividad. Se incluyen en el costo unitario todas las 

acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 09: CIELOS RASOS 

1.Disposiciones generales 

Se refiere esta sección o etapa al cielo falso, tipo de esqueleto donde se apoyará el forro del 

cielo, y al tipo de forro que llevará o formará el cielo falso terminado. 

Toda mención hecha en estas especificaciones indicadas en los planos obliga al Contratista a 

suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la 

calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o 

complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

El Contratista garantizará la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura y deberá 

coordinarse con las especialidades o instalaciones (lámparas, artefactos y accesorios 

suspendidos) para reforzar la estructura y asegurar la instalación de los artefactos, los que 

en ningún momento se sujetaran a la estructura de perfiles de aluminio.  



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

93 

 

El trabajo será de primera calidad y todos los cielos serán construidos sin defectos de 

uniones o cortes. 

La estructura será colocada según las normas del fabricante para tal fin, se dejará todo a 

nivel sin hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo 

respecto a la pared será de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La estructura será 

sin fallas y arriostrada con perfiles metálicos que en este caso pueden ser color natural 

aluminio. 

2.Cielo falso y jamba de lámina de tabla yeso regular de ½” y lamina de tabla yeso MR ½” 

Tipo USG equivalente o superior. 

Se construirá el cielo raso con forro de lámina de tabla yeso regular de ½” de espesor con 

núcleo de yeso, bordes biselados para facilitar tratamiento de juntas, certificada como baja 

en emisiones de VOC.  

 

En áreas externas o donde lo indiquen los planos se deberá usar lámina de tabla yeso 

resistente a la humedad apto para zonas de alta humedad relativa, protección añadida ante 

moho, hongos y bacterias. Lámina deberá ser de ½” de espesor en los lugares indicados en la 

planta arquitectónica de cielo reflejado del edificio. Deberá cumplir normas ASTM E84, 

ASTM C136, ASTM C1396, ASTM D3273. 

 

La estructura metálica será de acuerdo a la siguiente tabla de perfiles: 

 

Perfil Tipo Calibre A (in) B (in) C (in) 

 

Canal de 

Carga 

22 (0.70 

mm) 
1 5/8” 3/8”  

 

Canal Listón 
26 (0.45 

mm) 
1 ¼” 7/8” 2 ½” 

 

Angulo de 

amarre 

26 (0.45 

mm) 
1” 1”  
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Esquinero 

metálico 

28 

(0.36mm) 
1 ¼” 1 ¼”  

 

El canal de carga irá a una distancia máxima de 1.22m y el canal listón a una distancia máxima 

de 0.61m. 

 

La lámina se fijará con tornillos de 1 ¼” punta de broca y en el perímetro llevarán fijaciones 

con clavos de impacto de 1”. Toda la estructura irá a nivel y a escuadra. 

 

Se utilizarán colgantes de alambre galvanizado #12 @1.22m en ambas direcciones o bien 

parales de 1 5/8” de 0.45mm de espesor. 

 

En las sisas se pondrá cinta de fibra de vidrio de 2” y se aplicará compuesto listo para 

utilizarse que por su consistencia cremosa y suave que permite un desempeño superior para la 

instalación del tratado de juntas de tableros de yeso, contienen adhesivos a base de 

polímeros y libre de asbesto, la formulación proporciona al producto excelentes cualidades de 

aplicación, como el “estiramiento” y adherencia sobre el tablero de yeso. Puede ser utilizado 

en forma directa desde el recipiente, requiriendo un mínimo de mezclado del producto, para 

lograr la consistencia deseada. Fabricado de acuerdo a las especificaciones de la norma 

ASTM C-475-12. 

 

El acabado de los cielos será nivel 3, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Se le dará lija hasta lograr un acabado completamente liso y sin protuberancias, rayones o 

rugosidades.  

 

Método de medición 

La medición del cielo raso será por m² instalado y acabado, al precio establecido en el 

contrato. En ningún caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye, 

soportes, refuerzos para la colocación de artefactos y accesorios suspendidos y cualquier 

otro elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

3.Esclusas de Mantenimiento de 0.60mx0.60m 

Se instalarán esclusas de mantenimiento de ½” de espesor con núcleo de yeso, con marcos de 

aluminio y un sistema de cierre por empuje que permite un acabado elegante y discreto en la 

cubierta. Para compuertas de 60 cm x 60 cm es necesario un refuerzo adicional para 

contrarrestar cualquier pandeo o deflexión posible. 
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Características. 

  Panel de acceso prácticamente invisible que se instala a ras de pared y techo. 

  Panel duplica las especificaciones de pared y de techo para asegurar la integridad 

acústica. 

  Se abre con cierre oculto a presión. 

  La escotilla puede ser retirada para tener acceso pleno gracias a sus bisagras 

pivotantes. 

  Placa de yeso de 12.5 mm de espesor a prueba de humedad. 

  Marcos de aluminio con acabado de pintura en polvo. 

  Con tiras de sellado entre bastidores interno y externo. 

Método de medición 

La medición será por unidad instalado acabado, al precio establecido en el contrato. En ningún 

caso se tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye soportes y cualquier 

otro elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

CAPITULO 10: PISOS 
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1.Disposiciones Generales 

Se refiere esta etapa a los pisos de los ambientes indicados en los planos, con las medidas y 

dimensiones indicadas en los mismos. 

 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicada en los planos obliga al Contratista a 

suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la 

calidad requerida o sujeta a calificación y a suplir toda la mano de obra, equipo y 

complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

 

El Contratista deberá someter al Supervisor para su debida aprobación, las muestras de cada 

uno de los materiales a usarse, con el objetivo de corroborar la calidad y fabricación de los 

mismos. 

 

2. Conformación de terreno  

Este artículo comprende la preparación del terreno para que quede listo para la construcción 

del piso; la conformación se hará dejando el terreno llano, cortando toda protuberancia, y 

compactando hasta dejar el suelo listo para construir el piso.  

 

Método de medición 

La medición será por m², al precio establecido en el contrato. La actividad incluye, mano de 

obra, equipos, y cualquier otro elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

3. Cascote de 2,500 psi. 

El cascote consiste en una retorta de concreto de simple de 2,500 psi de 24 cm de espesor. 

La relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2: 4 (cemento-

arena-piedra triturada). Esta proporción deberá ser verificada por el laboratorio para el 

diseño de las mezclas y aprobada previo a la colocación del concreto. 

 

La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla 

deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. Se usarán 

líneas maestras a fin de asegurar el nivel especificado en los planos. El cascote será 

arenillado para dar la correcta nivelación y curado durante un periodo de siete (7) días, antes 

de colocar las baldosas o ladrillos. 
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Método de medición 

La medición será por m², al precio establecido en el contrato.  Incluye todos los insumos 

como material, mano de obra, equipo, y cualquier otro elemento necesario para completar la 

actividad.  No se reconocerá incremento de precio por desperdicios.  

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

4. Losa de 3,000 psi. 

La losa consiste en una retorta de concreto de simple de 3,000 psi de 4” de espesor. La 

relación de materiales a usarse debe cumplir la siguiente proporción 1: 2: 3 (cemento-arena-

piedra triturada). Esta proporción deberá ser verificada por el laboratorio para el diseño de 

las mezclas y aprobada previo a la colocación del concreto. 

 

La preparación del concreto se hará a través de medios mecánicos o manuales. La mezcla 

deberá ser satisfactoriamente plástica y laborable durante el proceso de colado. Se usarán 

líneas maestras a fin de asegurar el nivel especificado en los planos. El cascote será 

arenillado para dar la correcta nivelación y curado durante un periodo de siete (7) días. 

 

La losa tendrá refuerzo de varilla corrugada Gr40 de ½”, con separación de 0.15m en ambas 

direcciones y juntas de control con cuadriculas de 1 metro x 1 metro con sello de juntas 

flexible y plástico a base de poliuretanos y tira cilíndrica de espuma de poliuretano 

impermeable y elástica en el interior de la junta. 

 

Método de medición 

La medición será por m², al precio establecido en el contrato.  Incluye todos los insumos 

como material, mano de obra, equipo, y cualquier otro elemento necesario para completar la 

actividad.  No se reconocerá incremento de precio por desperdicios.  

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

5. Bordillo de losa. 

Se deberá construir bordillo en el borde de la losa ubicada en el área de lavandería con 

bloque de 8”x8”x16” con refuerzo de varillas #4 @ 21cm con desarrollo de 50 cm. Todas las 

celdas estarán rellenas con concreto fluido de 3,000 PSI. 

 

A su vez, el bordillo tendrá acabado repello y fino. 
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Método de medición 

La medición será por m, al precio establecido en el contrato. En ningún caso se tomará como 

motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye reglas, y cualquier otro elemento para 

completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

5. Baldosas o piso de cerámica. 

Se utilizarán los siguientes tipos de piso: 

   Porcelanato de alto tráfico de 60cmx60cm PEI-4 color blanco (con separadores de 

3mm) equivalente o superior con porcelana granulada gruesa color gris claro, 

equivalente o superior. 

   Azulejo antiderrapante de alto tráfico de 20cmx20cm, tipo 1A, PEI-4 color blanco 

(con separadores de 3mm) equivalente o superior con porcelana granulada gruesa color 

gris claro, equivalente o superior.  

Para pegar Baldosa deberá utilizarse Bondex Regular para la cerámica y para el Porcelanato 

se usará Bondex para Porcelanite o equivalente. 

Se colocará rodapié según el tipo de piso colocado en cada ambiente, la altura será la 

indicada en planos. 

Instalación de piso 

Antes de iniciar la instalación del Piso Cerámico, se hará una inspección de campo que estará 

a cargo del sub Contratista de la instalación del piso, conjuntamente con los responsables de 

la obra o las personas designadas por el contratante, con la finalidad de detectar cualquier 

defecto de la superficie (sopladuras de repello, desniveles, puntos bajos o altos).  

Después de haber verificado y corregido las superficies, se procederá a colocar las líneas 

maestras que servirán de base para guiar la instalación del piso cerámico. La instalación se 

hará esparciendo el adhesivo (para este caso particular, similar o superior ya que se colocará 

cerámica sobre el piso existente) con una llana de diente cuadrado de 6 mm x 10 mm x 6 mm, 

dejando un estriado en semicircunferencia. No aplique adhesivo en un área mayor a la que 
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pueda ser cubierta por piso en 15 minutos. Fije firmemente el piso en su posición con un 

ligero giro, asegurando un buen contacto con el mortero adhesivo. A continuación "golpee" 

ligeramente con un martillo o mazo de hule para "romper" los canales de adhesivo formados 

en la semicircunferencia, procurando que la pieza cerámica quede embebida en el mortero en 

al menos un 25% de su espesor, evitando de esta manera que quede aire atrapado debajo de 

las piezas cerámicas. No exceda de 30 minutos en esta etapa.  

Para alinear perfectamente las losetas, se un separador especial en cada esquina de las 

piezas cerámicas que forman cuatro baldosas y determinan así el ancho exacto de la sisa que 

haya ordenado la Supervisión. Se utilizarán separadores fabricados de plástico del espesor 

especificado, para la correcta definición y alineación de las sisas del piso cerámico.  

Después de colocada la porcelana con polímeros, se pasará un sisador especial para que haya 

uniformidad tanto en la profundidad como en el ancho de la sisa. Una vez fraguada la 

porcelana se pasará a la etapa de limpieza y protección de la superficie con los productos 

anteriormente descritos. Los cortes de cerámica serán hechos con cortadoras eléctricas 

especiales, equipadas con discos de diamante. Habrá una persona especializada en hacer 

cortes, (la cual estará de planta y a tiempo completo) con la finalidad de garantizar que los 

cortes sean lo más preciso posibles y así evitar un exceso de desperdicios. 

El piso será entregado limpio de toda mancha y suciedad. El contratista aplicara las 

actividades según sea el tipo de ladrillo que sea indicado en los planos. 

Método de medición 

La medición será por m² instalado y para el rodapié será en metro lineal, al precio 

establecido en el contrato. Para el caso de rodapié este será pagado por metro lineal. En 

ningún caso se hará pago por desperdicios o material no colocado. 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

 

CAPITULO 11: MUEBLES 

1. Disposiciones Generales 

Estas especificaciones cubren todo lo relacionado a los trabajos realizados en muebles 

metálicos, de madera, melamina, concreto reforzado, etc. Se pondrá especial atención al 
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acabado de las superficies, el cual tendrá que ser totalmente liso al tacto y sin presencia de 

nudos o rugosidades. 

El contratista remitirá planos taller de dimensiones y ubicación correspondiente a cada 

mueble, que serán revisados y aprobados por el dueño antes de ser fijada en la obra, dichos 

planos taller serán revisados y avalados previamente por El Supervisor, según las medidas 

finales en campo.  

Todo detalle de la obra que no se especifique se ejecutará de acuerdo a las instrucciones que 

dé el Supervisor y verificado en planos de taller por el Contratista. 

Se entenderá que van incluidas todas las bisagras, haladeras y rieles, en el costo unitario 

necesarias para el perfecto funcionamiento. 

2.Muebles de melamina y mármol cultivado. 

a. Mármol Cultivado.  

 

 

Se suministrará e instalará cubierta, salpicadero y/o faldón de mármol cultivado color blanco 

sólido de 3/4" Cód. TOPS-MC34-B4 equivalente o superior según indicaciones, dimensiones y 

descripción en planos constructivos para cada mueble. 
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COMPONENTES DE MARMOL CULTIVADO 

 

 

El acabado superficial será a base de gelcoat acrílico con protectores ultravioleta, los cuales 

permiten asegurar una superficie fuerte, durable, sin poros, resistente a las manchas, fácil 

de conservar, buena apariencia, brillo y retención del color. 
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El componente Gelcoat cumple con los requerimientos especificados en la norma ANSI 

Z124.3-1995 para acabados tipo 4, con facilidad de aplicación, resistencia al escurrimiento y 

curado rápido. Este cumple con los requerimientos de rigidez. 

 

 

El acabado superficial será a base de gelcoat acrílico con protectores ultravioleta, los cuales 

permiten asegurar una superficie fuerte, durable, sin poros, resistente a las manchas, fácil 

de conservar, buena apariencia, brillo y retención del color. 

Se pondrá especial atención al acabado de las superficies, las cuales tendrán que ser 

totalmente liso al tacto, sin diferencias de nivel entre juntas, aglomeraciones de silicona y 

con cortes precisos. 

Las cortes para unión de piezas de cubierta y faldón serán a 45°. 
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En caso de los muebles tipo faldón se utilizará soporte de estructura metálica con angulares 

de 1 ¼” x 1/8” (ver detalles en plano para la fijación a la pared). 

b. Melamina de 18 mm MR (Resistente a la humedad). 

Se suministrarán e instalarán muebles bajos y aéreos con soporte, gavetas, repisas, 

depósitos y/o rodapié de melamina MR de 18mm color blanco ¿y/o de melamina 18mm color 

gris según sea requerido en los planos, con las dimensiones y detalles especificados. 

Se pondrá especial atención al acabado de las superficies, las cuales tendrá que ser 

totalmente liso al tacto, sin diferencias de nivel entre juntas y con cortes precisos. 

Las chapetas de los bordes deberán ser de PVC de 0.45 mm de espesor, lisas al tacto sin 

protuberancias y la superficie del mueble deberá estar libre de adhesivo, del mismo espesor 

y color que la pieza de melamina. 

En los planos que se indique en planos constructivos se colocará doble forro de melamina. 

c. Accesorios. 

Las gaetas tendrán haladeras de acero inoxidable tipo barra “T” de 4”, marca Melrose Cód. 

89012 equivalente o superior. Además, se utilizará bisagras de acero niquelado con cerraje 

de presión y riel de extensión de acero inoxidable con tope de extracción y protección contra 

deslizamiento para montaje de cajones.  

Se garantizará la fijación de los accesorios, y no se causará daño a las piezas de melamina, se 

utilizarán piezas de PVC para cubrir los tornillos de sujeción. 

 

Soporte de madera. 

Todos los muebles de melamina que se indiquen en planos y lista de cantidades tendrán 

soporte de elementos de madera tipo cedro real o superior, la cual deberá ser cepillada y 

lijada, seca y libre de defectos, de color y textura uniforme. Se pondrá especial atención al 

acabado del material, el cual tendrá que ser totalmente liso al tacto y sin presencia de nudos 

y de acuerdo al acabado indicad en alcances. 

Deberá sujetarse a las dimensiones expresadas en la documentación del trabajo, a las 

medidas de la obra, a los planos de taller correspondientes, que serán remitidos al dueño para 

revisión y aprobación de dimensiones y ubicación, será revisada y aprobada por El Supervisor, 

según los requerimientos del dueño, previo a la instalación. 
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En los muebles que se indique se colocará base de madera en gavetas. 

 

Método de medición 

La medición de los muebles será por unidad (c/u), al precio establecido en el contrato y 

conforme a la longitud indicada en planos y alcances de obra. Este costo debe incluir todos 

los accesorios y materiales necesarios para el correcto funcionamiento del mobiliario. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

3. Muebles tipo armario/lockers 

El mueble a suministrar y colocar será de 3 cuerpos verticales y 3 espacios horizontales, 

estructura de acero Cal.16 prepintada, puertas con rejillas de ventilación y ganchos para 

colgar, dimensiones 54"W x 72"H x 18"D (78"H con patas), peso de 200 libras equivalente o 

superior. Incluye candado de combinación plateado con esfera negra de 1.25"x2"x3", peso 1.6 

onzas equivalente o superior. 

Método de medición 

La medición será por unidad instalada, al precio establecido en el contrato y conforme a las 

medidas indicadas en planos y alcances de obra.  

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 12: PUERTAS 

1. Disposiciones Generales 

Estas especificaciones cubren todo lo relacionado a los trabajos de carpintería para puertas 

y cualquier otro dicho en estas especificaciones. 

Se incluyen todos los elementos de madera, hojas y marcos de puertas. Toda la madera debe 

de ser cepillada y lijada, seca y libre de defectos, de color y textura uniforme. Se pondrá 

especial atención al acabado del material, el cual tendrá que ser totalmente liso al tacto y sin 

presencia de nudos. 
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Toda la carpintería y puertas especiales deben sujetarse a las dimensiones expresadas en la 

documentación del trabajo, a las medidas de la obra, a los planos de taller correspondiente, 

que serán remitidos al dueño para revisión y aprobación de dimensiones y ubicación, será 

revisada y aprobada por El Supervisor, según los requerimientos del dueño, antes de ser 

fijada en la obra. Todo detalle de la obra que no se especifique se ejecutará de acuerdo a las 

instrucciones que dé el Supervisor y verificado en planos de taller por el Contratista. Deben 

ir incluidos todos los herrajes necesarios para el perfecto funcionamiento. 

Esta etapa comprende además todos los tipos de puertas incluidas en los planos. 

2.  Calidad de los materiales. 

Madera completamente secada al horno: Para la carpintería de taller toda la madera preciosa 

será del tipo cedro real, caoba o pochote de primera calidad, o cualquier otra madera 

conforme las indicaciones, y serán maderas de tipo fino, denso, propio para trabajos de 

acabados, debiendo El Contratista someter dos o más clases para la aprobación del 

Supervisor. 

Las puertas y los marcos serán conforme los planos o conforme las alternativas 

correspondientes, también indicadas claramente en dichos planos. Todas las puertas de 

madera deben de tener un acabado final de primera calidad, el cual debe ser aprobado por el 

supervisor y dueño; de lo contrario no se recibirá, y el contratista está en la obligación de 

corregir los defectos, y los gastos correrán por cuenta de la empresa constructora, sin 

perjuicio del dueño. 

El Contratista está en la obligación de someter a revisión los materiales y todos los 

accesorios que sean utilizados en la instalación de las puertas, proporcionando muestras 

requeridas por el Dueño o supervisor. 

3.  Medidas en la obra.  

El Contratista tomará en la obra todas las medidas para la carpintería de taller, de manera 

que el trabajo se ajuste exactamente al ambiente que ha de recibirse. Se orienta al 

Contratista dejar el boquete para la puerta, 7 cm más ancho, esto para facilitar el tallado del 

marco. 

El Contratista hará todo corte, ajuste, amarre y construcción del trabajo en la obra, para 

ajustarse a las condiciones del edificio y al trabajo de otros. El Contratista someterá al 
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Supervisor, planos de taller con detalles a tamaño natural de los elementos más importantes 

de cada una de las puertas para su debida aprobación, estos planos serán completos con sus 

medidas 

4.Marcos de puertas. 

El contratista está en la obligación de suministrar todos los marcos de puertas de acuerdo a 

las características indicadas en los planos; así mismo, deberá revisar todas las medidas antes 

de orientar la elaboración de las puertas. 

Todos los marcos para las puertas deberán elaborarse de acuerdo a las indicaciones de estos 

documentos y alcances de obras, verificando antes las medidas. La madera a utilizar deberá 

ser Cedro Real, Pochote o Caoba de primera calidad secada perfectamente al horno con una 

humedad no mayor del 12 %, lijada hasta ser lisa al tacto, sin presencia de nudos y tratada 

industrialmente contra el comején y otros insectos con repelentes resistentes a la humedad. 

Los marcos de puertas deberán ser de 4.0 x 10 cm. (1 ½” x 4”) de sección como mínimo.  La 

ceja deberá tener 1 cm. x 4 cm. Los marcos serán entregados desarmados en tres piezas, dos 

piezas de 2.20 mts como mínimo y otra de 1.10 mts mínimo para dintel.  No se permitirá el 

empotre del marco en el piso. 

Todos los marcos y puertas se colocarán a plomo, a escuadra, a nivel y a su línea asegurándose 

a la pared por medio de tornillos de 4” x 10 mm tapados luego por tarugos de la misma 

madera de marco. 

Se deberá incluir dentro del costo unitario de la puerta, el suministro e instalación de los 

marcos y molduras. 

5.  Herrajes 

Todos los artículos de cerrajería llegarán a la obra debidamente empacados y protegidos 

contra cualquier daño de corrosión, manchas y deberán llevar sus respectivas cajas con la 

identificación exacta para que se pueda constatar su marca y funcionamiento. 

Las bisagras serán desarmables de 4 ½” x 4” de acero inoxidable con sistema de rodamiento 

de bolitas y la serie con resortes, acopladas al marco con tornillos gypsum punta de broca de 

1 ¼”. Así mismo, las cerraduras y herrajes a utilizar en este proyecto son las siguientes: 
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   Cerradura de manija llave y botón, Grado 2, cromo satinado, alto tráfico (1 millón de 

ciclos) equivalente o superior.  

   Topes de piso tipo domo, elaborado en latón de fundido sólido con tope de goma gris 

de 7/16". Dimensiones 1 3/4"x 1 1/2" equivalente o superior.  

6.Tipo de puerta 

Puerta sencilla de plywood tipo tambor de ¼” y marcos de madera. 

Toda la madera utilizada deberá ser perfectamente secada al horno y con un máximo de 8% de 

contenido de humedad y tratada con preservantes repelentes al agua e insectos. La estructura 

de la puerta se construirá con cuartones de 1 ½” x 2” de madera roja, tratada y secada. Para 

unir la madera, se usarán corrugas metálicas de 2” o clavos sin cabezas de 1 ½”. 

Las puertas serán de hoja sencilla fabricadas con forro de plywood de ¼”, lisas y de acción 

sencilla, con marcos de madera y molduras de madera roja de 1” en cada cara, dado que las 

paredes serán de mampostería (bloque de cemento). La colocación de las cerraduras para cada 

puerta se muestra en los planos.  

A la puerta le debe quedar entre la parte inferior y el piso un huelgo o luz de ¼" como máximo. 

Se pondrá especial atención al acabado de la puerta, el cual tendrá que ser totalmente liso al 

tacto, sin presencia de nudos o rugosidades. Asimismo, se usarán los herrajes (bisagras, topes, 

picaportes, pasadores, cerraduras) que se definen en planos. 

Acción, cantidad de hojas y dimensiones serán de acuerdo a alcances de obra y planos 

constructivos. De igual manera según sea el caso en planos se instalarán tragaluz y/o visor de 

vidrio fijo. 

En el caso de las puertas corredizas se incluye herrajes y kit completo de instalación de 

rieles para puertas corredizas (riel superior, ruedecilla superior, riel inferior, tornillos, entre 

otros) equivalente o superior fijado a cuartón de madera cedro real de 2"x2" con el mismo 

acabado de la puerta. 

Puerta con marco de aluminio anodizado y vidrio fijo. 

Todos los materiales a usarse en estas instalaciones serán de primera calidad y la mano de 

obra será especializada. Esta sección incluye todo lo necesario para una instalación completa 

tales como empaques, accesorios, cerraduras, etc., para su correcto funcionamiento. 
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El aluminio anodizado deberá cumplir con los siguientes requisitos: resistente a lluvia, sol y 

humedad, dureza superficial, resistencia a la abrasión y al desgaste, resistencia a la 

corrosión. 

El contramarco de la puerta deberá de ser de perfil de aluminio anodizado de 1.90 mm a 2 

mm de espesor con medidas 1 ¾” x 4”. 

El vidrio será fijo laminado de 6.38 mm. 

A la puerta le debe quedar entre la parte inferior y el piso un huelgo o luz de ¼" como 

máximo. Se pondrá especial atención al acabado de la puerta, el cual tendrá que ser 

totalmente liso al tacto. 

Acción, cantidad de hojas y dimensiones serán de acuerdo a alcances de obra y planos 

constructivos. De igual manera según sea el caso en planos se instalarán tragaluz y/o visor de 

vidrio fijo. 

Método de medición 

La medición de todas las puertas será por unidad de puerta colocada, al precio establecido en 

el contrato, incluyendo todos los insumos materiales, herrajes, marcos, acabados, equipo y 

humano para completar esta actividad según planos y sus detalles. 

El costo unitario incluye marcos, bisagras, rieles, cerrajes y herrajes de fábrica, tragaluz 

y/o visor según sea el caso. 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

 

CAPITULO 13: VENTANAS 

1. Disposiciones Generales 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicación hecha en los planos, obliga al 

Contratista a suplir e instalar cada artículo material o equipo con el proceso o método 

indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo 

y accesorios complementarios para la terminación de la obra. 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

110 

 

Las ventanas se instalarán a escuadra, a plomo, y alineadas en sus correspondientes boquetes, 

debiendo quedar muy bien ajustadas a éstos. En caso contrario, correrá por cuenta del 

Contratista su debida reparación, para que la actividad quede a entera satisfacción del 

supervisor de proyectos.   

Todo el aluminio se entregará limpio, libre de golpes, suciedad, sarro, señas y cualquier otro 

defecto. 

2. Instalación 

Todos los materiales deberán ser instalados por mecánicos expertos en este tipo de trabajo 

y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las instrucciones del supervisor de 

obras. 

Todos los materiales deberán ser colocados en las localizaciones adecuadas y aprobadas por 

el dueño o supervisor de proyecto con perfecta verticalidad, a escuadra y a nivel. 

3. Tipos de ventanas 

Ventana de aluminio anodizado y de vidrio de 6 mm. 

Se instalarán ventanas de aluminio anodizado natural de 1.20 mm de espesor y vidrio según 

planos de 6 mm. El diseño de las ventanas y sus ubicaciones están definidas en su totalidad en 

los planos y deberán ser aprobadas por el dueño o supervisor previo a su instalación.  

Después de la debida instalación, El Contratista será responsable de proteger todo el 

aluminio de cualquier deterioro o mancha durante el resto de la construcción y hasta la 

entrega del edificio. 

Después de completarse la construcción, El Contratista deberá limpiar toda la superficie del 

aluminio usando métodos que sean recomendados por el fabricante y aprobados por El 

Supervisor en tal forma que el aluminio no sufra ningún daño o deterioro de la limpieza.  

En planos y alcances de obra se indica el sistema de la ventana (fija, corrediza, tipo guillotina 

o combinada), y el color del vidrio.  

En las ventanas que se indique en planos constructivos se hará orificio rectangular o 

semicircular y orificios según sea el caso. 

Polarizado anti rayas. 
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Se suministrará e instalará película polarizada oscura 5% de visibilidad anti rayones según se 

indique en planos. Después de la debida instalación, el Contratista será responsable de 

proteger todo el material de cualquier deterioro o mancha durante el resto de la 

construcción y hasta la entrega del edificio. 

La medición del polarizado será por metro cuadrado, incluyendo todos los elementos 

necesarios para la instalación. 

Método de medición 

La medición será según lo indicado en cada una de las actividades descritas, al precio 

establecido en el contrato. No se aceptarán cobros adicionales por desperdicio, y en el costo 

unitario deberá venir incluido todos los insumos necesarios para la correcta colocación, tales 

como material, mano de obra, equipo, fletes, etc.    

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 14: OBRAS METÁLICAS 

1.Mantenimiento de verjas 

Se aplicará mantenimiento de verjas mediante métodos manuales como limpieza, lijado y 

remoción de óxido donde se señale en planos y alcances de obra, luego de lo cual se lavará la 

superficie con agua a presión y se aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva equivalente o 

superior. 

 

Método de medición 

La actividad será medida por m², al precio establecido en el contrato. En ningún caso se 

tomará como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye materiales, y cualquier otro 

elemento para completar la actividad. 

 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 15: PINTURA 

1.Disposiciones generales  
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Todo material será entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y 

sin abrir, y deberán contar con la aprobación del supervisor de obras. Se recomienda que los 

fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y sus productos de 

calidad comprobada. 

Antes de comenzar los trabajos se deberá efectuar una revisión de las superficies que se 

cubrirán de todo desperfecto que se encuentre.  Las superficies además deberán estar 

completamente secas. 

2.  Muestras 

Antes de ordenar sus materiales el Contratista someterá a la aprobación del supervisor de 

obras, muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando éstos 

cuenten con la aprobación final, las pinturas a ponerse en obra, deben ser razonablemente 

iguales a dicha muestra. 

Las muestras serán de 11” x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y vigas). 

3.  Limpieza y Protección 

Además de los requisitos sobre limpieza expresados en las Condiciones Generales, el 

Contratista al terminar su trabajo, deberá remover toda pintura de donde se haya 

derramado o salpicado y reparar las superficies dañadas, incluyendo artefactos, vidrios, 

muebles, herrajes, etc. de una manera satisfactoria para el supervisor de obras. 

El Contratista deberá suministrar y colocar cobertores de género en todas las áreas donde 

esté pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier daño.  

4.  Preparación de las Superficies  

En superficies nuevas, sin excepción, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrañas. 

Los aditivos para el curado del concreto deberán ser eliminados, o dejar expuestas las 

superficies a la intemperie por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento debe 

dejarse transcurrir por lo menos 30 días para que el concreto este totalmente fraguado. De 

lo contrario la humedad y sustancias alcalinas seguirán saliendo y podrían dañar la pintura. 

Cualquier problema de infiltración o humedad deberá ser corregido antes de pintar. Los 

agujeros y grietas deberán ser rellenados con masilla. La masilla deberá dejarse secar y 

lijarse suavemente hasta obtener una superficie pareja y lisa al tacto. 
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Las superficies metálicas deberán estar libres de herrumbre, película de laminación, grasas, 

etc., en caso contrario, límpiese a fondo con medios mecánicos. Estos medios pueden ser lija, 

cepillo de acero o removedor de óxidos recomendados por el fabricante de pinturas. 

Para el caso de paredes existentes deberá considerar la preparación de superficie que 

contempla limpieza, lijado, retiro de polvillo y limpieza final con lanilla 

5.  Aplicación de Selladores 

A las superficies afinadas, como: paredes y estructuras de concreto con repello y fino, 

paredes sin acabados a ser pintadas, cielos rasos y fascias se les aplicará una primera mano 

de sellador acrílico látex, como base para recibir el acabado final 

A las estructuras metálicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metálico no 

galvanizado, se les aplicará una base de pintura anticorrosiva consistente en dos manos de 

pintura anticorrosiva, formulada con pigmentos anticorrosivos de alta calidad en una resina 

alcalina, previo a recibir el acabado final. 

Las puertas y cualquier otro elemento de madera, deben lijarse a fondo hasta obtener un 

acabado liso y suave al tacto. Se recomienda dar una mano de sellador de madera, sobre todo 

en maderas muy porosas. 

En paredes existentes se deberá contemplar la aplicación de 1 mano de sellador 100% 

acrílica, con resistencia a la alcalinidad y eflorescencia que permita sellar las manchas 

existentes, esto para paredes exteriores o interiores 

6.  Aplicación de Acabado Final.            

Previo a la aplicación del acabado final de las superficies con pinturas acrílicas, pinturas de 

aceite y barnices, pintura epóxica se deberán aplicar las bases definidas en planos. 

Pinturas en Paredes Interiores:  

-    Pintura de paredes internas nuevas con 1 mano de base selladora color blanco con alto 

cubrimiento de manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, virus y bacterias con acabado 

mate equivalente o superior.  
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-    Pintura de paredes internas existentes con 1 mano de base selladora color blanco con 

alto cubrimiento de manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, virus y bacterias con 

acabado mate equivalente o superior. Incluye preparación de superficie mediante 

lijado de la superficie y apertura de poros. 

Pinturas en Paredes Exteriores:  

-    Pintura de paredes externas nuevas con 1 mano de base selladora color blanco con alto 

cubrimiento de manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, virus y bacterias con acabado 

mate equivalente o superior.  

Pintura en Fascia:  

-    Pintura en fascia con dos manos de pintura de resina acrílica hidrofóbica equivalente 

o superior, incluye preparación de superficie. 

-   Pintura en fascia con dos manos de pintura de resina acrílica hidrofóbica equivalente o 

superior. 

Pintura en Cielo raso: Pintura de cielo raso con 1 mano de base selladora color blanco con 

alto cubrimiento de manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, virus y bacterias con acabado mate 

equivalente o superior. 

Pintura en Puertas: Pintura de puertas con tinte penetrante de resina de aceite modificado 

con poliuretano para madera (dos manos), y acabado con barniz de resina poliuretano color 

transparente secado rápido marca Lanco (dos manos), equivalente o superior. 

Pintura en superficies metálicas A-36: En elementos de acero A-36 se aplicarán una mano 

de pintura base, dos manos de pintura anticorrosiva industrial y dos manos de fast dry 

industrial steel se incluirá en el costo unitario del elemento los componentes necesarios para 

su aplicación. 

Estructura A-36 con acabado automotriz: En todos los elementos de acero A-36 

expuestos y con previa autorización del supervisor se les pulirá y enmasillará la superficie, 

así como la aplicación de base y pintura automotriz.  
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7.  Tiempos y condiciones para aplicar la pintura 

El trabajo de pintura no se hará durante tiempo nebuloso o de extrema humedad o lluvia. 

La aplicación de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el tiempo 

promedio entre cada mano de pintura será de 24 horas. 

Todo el material de pintura deberá aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches 

y otros defectos. Todas las manos serán de la consistencia debida y sin marcas de brocha o 

rodillo. Se recomienda usar diluyente en la proporción indicada por el fabricante de las 

pinturas. No se deberá usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas y aceites.  

El supervisor de obras hará que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplirá lija, 

masilla, diluyentes, pinturas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que demande el 

supervisor de obras. Los costos en que se incurran en concepto de reparaciones de trabajos 

de pinturas por mala aplicación de los materiales, materiales o marcas no autorizadas, 

materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las instrucciones del 

fabricante para aplicar sus productos, serán por cuenta del Contratista, no teniendo derecho 

a ningún reembolso por gastos adicionales. 

En las superficies de metal, el Contratista removerá grasa y tierra con benzina; raspará el 

óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocará estos defectos con el 

imprimador respectivo y limpiará todo el trabajo antes de limpiarlo. 

8.  Pruebas de espesores de pintura. 

Medidor de espesor de película húmeda (galgas o peines). 

Deberá cumplir con la norma ASTM D 4414 "Práctica estándar para la medición de espesor de 

película húmeda de revestimientos orgánicos por medio de calibradores entallados". 

Características: 

Precisión ± 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils) 

Cumple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mil Std 45662A según corresponda cuando se solicita con 

certificación. 

Instrucciones de uso 
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    Colocar el calibre sobre película húmeda en ángulo de 90 ° 

    Presione en la película 

    Retirar y notar el diente más profundo con pintura en él y el siguiente diente superior 

que no esté recubierto 

    El espesor de la película húmeda se encuentra entre estas dos lecturas 

     Limpiar el instrumento en cualquier disolvente adecuado inmediatamente después del 

uso 

    El dibujo indica que el diente marcado con 3 mils está cubierto con la pintura húmeda 

y el diente marcado con 4 mils no está cubierto. Esto indica que el espesor de la 

película húmeda verdadera del material está entre 3 y 4 mils de espesor. 

 

Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente fórmula: 

 

9.  Mano de Obra 

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material deberá aplicarse 

parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos serán de 

la consistencia debida y sin marca de brocha. Las brochas empleadas deberán ser de la mejor 

calidad y en buenas condiciones. 

Todo el trabajo terminado será uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la 

aplicación de pintura podrá usarse rodillo. 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

117 

 

Las segundas manos se aplicarán con pintura de un tono ligeramente diferente a la primera 

mano, debiendo esta diferencia, ser fácilmente visible. 

Método de medición 

La medición de todas será de acuerdo al siguiente desglose: 

   m² para paredes, cielo falso, losa y puertas, al precio establecido en el contrato. 

Incluyendo en su precio los elementos necesarios para su terminación. 

    m para fascias, al precio establecido en el contrato. Incluyendo en su precio los 

elementos necesarios para su terminación. 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 

 

CAPITULO 16: OBRAS HIDROSANITARIAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

A.)  ALCANCE 

Esta sección incluye el suministro de todos los materiales, accesorios, equipos, mano de obra 

y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones completas de los sistemas de: 

Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Red de abastecimiento de agua potable para el proyecto: 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA ENTOMOLOGÍA 

EN CNDR”. Todos éstos Sistemas serán completamente nuevos.  Las instalaciones serán 

acuerdo a los Planos, éstas Especificaciones, el Método o Recomendaciones de los 

Fabricantes y las Normas que se mencionarán posteriormente.  

 

B.) NORMAS  

Todos los sistemas mencionados en este capítulo, deberán ser instalados y aprobados de 

acuerdo con los requerimientos de las Normas Técnicas para el abastecimiento y 

potabilización del agua, INAA. (NTON 09003-99), así como de acuerdo al National 

Standard Plumbing Code, versión 2009. También se deberá hacer uso de las buenas 

prácticas de la ingeniería para lo cual la mano de obra deberá ser de primera clase sujeta a 

aprobación de El Supervisor. 
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Con respecto a la calidad de los materiales, proceso, método, acabado, nomenclatura y uso 

correcto de tuberías, accesorios y equipos, las normas y estándares de la American Water 

Works Asociation (AWWA), American Society for Testing and Materials (ASTM) de los 

EE.UU., serán usados como base, a los requerimientos mínimos aceptables en la obra. 

 

C.) OBRAS CIVILES 

Las obras civiles se refieren a las construcciones de obras grises, zanjeos y canalizaciones 

que se tienen que efectuar en la obra, para soterrar las tuberías, así como para empotrar en 

las paredes o muros o en porciones y en los muebles todas las tuberías que conducen el agua 

potable o evacuen las aguas servidas. 

 

Verificación de condiciones existentes. 

El Contratista antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente del 

cual el sistema de agua potable, aguas residuales y drenaje pluvial dependa, de acuerdo con la 

intención de estas especificaciones. Verifíquense todas las instalaciones que tenga que 

removerse e infórmese al Gerente de Obras/Supervisor cualquier condición que justifique al 

Contratista de no efectuar un trabajo de primera clase.  No se eximirá al contratista de 

ninguna responsabilidad por trabajo incompleto o defectuoso, inclusive las áreas adyacentes 

a menos que El Contratista lo haya notificado al Gerente de Obras/Supervisor por escrito y 

éste lo haya aceptado y aprobado antes que el contratista empiece cualquier parte del 

trabajo. Cualquier conflicto que se presente debido a falta de verificación de las condiciones 

existentes por parte de El Contratista, deberá ser resuelto por El Contratista sin costo ni 

tiempo adicional para El Dueño. 

 

Coordinación en el trabajo 

Será responsabilidad del contratista efectuar la coordinación necesaria y en su debida 

oportunidad con otras secciones tales como aire acondicionado, electricidad, mampostería, 

hormigón, etc., a fin de efectuar la obra técnicamente correcta, bien coordinada y que no 

cause atrasos a la obra. 

 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para proteger todos los aparatos, 

equipos, accesorios, etc. fallas, ralladuras, golpes, etc., serán suficiente causa para su 

rechazo. 

 

El Contratista será el responsable por roturas y daños que resultaren por el mal empleo de 

los materiales, equipos, accesorios, por violación de los reglamentos aquí establecidos, o por 

no regirse por los planos y las presentes especificaciones, corriendo por su cuenta, cualquier 
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gasto extra que fuera necesario para la perfecta instalación de todos los sistemas a 

satisfacción del Gerente de Obras y el propietario. 

 

La mano de obra para llevar a cabo todas las instalaciones, serán efectuadas por plomeros de 

primera clase y reconocida experiencia en el ramo.  Personal de dos años de experiencia 

podrán ser usados como auxiliares o ayudantes. 

 

Cualquier conflicto que se presente debido a falta de coordinación entre las especialidades 

por parte de El Contratista, deberá ser resuelto por El Contratista sin costo ni tiempo 

adicional para El Dueño. 

 

Planos 

En general el alineamiento, separación entre las tuberías son esquemáticos, igualmente todas 

las esperas o drenaje de equipos o muebles sanitarios.  Obsérvense los diámetros y 

pendientes indicados en los planos. 

 

a.- Planos de Taller e Información Requerida 

El Contratista deberá suplir dibujos de taller, diagrama, literatura y cualquier otra 

información y datos pertinentes, para todos los sistemas, aparatos, equipos, accesorios y 

materiales, los cuales serán remitidos al Gerente de Obras/Supervisor para su aprobación 

antes de que sean ordenados, construidos o instalados. El Contratista no realizará ninguna 

actividad previa presentación y autorización de los planos de taller.  

 

La aprobación por el Gerente de Obras/Supervisor de los planos de taller de cualquier 

aparato, material, equipo o su localización no relevará a El Contratista de la responsabilidad 

de suministrar los mismos con las dimensiones, tamaño, cantidad, calidad y características de 

operación correctas para ejecutar eficientemente los requerimientos y el propósito de los 

documentos de contrato.  Tal aprobación no relevará al contratista de la responsabilidad por 

errores y omisiones de cualquier tipo que se encuentren en los planos de taller. 

 

El Contratista deberá presentar al Supervisor todos los planos de taller que éste requiera, 

para su revisión y/o aprobación.  

 

Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisará por 

escrito al Gerente de Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para 

los cambios. 

 

D.) DISPOSICIONES GENERALES 
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D.1.- Las líneas de abasto de los artefactos quedarán en ángulo recto con la pared y 

alineados con las salidas de los artefactos, sin desplazamiento, ángulos o dobleces.  La 

conexión de los artefactos se alineará adecuadamente para evitar toda deformación indebida 

del equipo o del artefacto. 

 

D.2.- Trabajo acabado: Las aberturas sin uso de los artefactos serán cubiertas con tapas 

cromadas.  Las partes expuestas del equipo serán limpiadas, se les quitará el aceite y la grasa 

y las partes metálicas brillantes quedarán limpias y pulidas. 

 

E.) APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 

- Los aparatos sanitarios se refieren a todos los aparatos que van conectados en las 

terminales de las instalaciones sanitarias. La intención de estas especificaciones es que todos 

y cada uno de los elementos del sistema, cuando sean entregados estén listos para operar 

satisfactoria y eficientemente, siendo el contratista el único responsable de este resultado. 

El contratista deberá suministrar e instalar los aparatos sanitarios que se indican en los 

planos y que serán a entera satisfacción del Gerente de Obras/Supervisor. El contratista 

será el responsable por roturas o daños que resultaren por el mal empleo de materiales, 

equipos, accesorios, la violación de estas especificaciones, o por no regirse con los planos y 

correrá por su cuenta cualquier gasto extra, que fuese necesario hacer para la perfecta 

instalación del sistema. 

 

- Las piezas serán nuevas, de la mejor calidad en su clase, libre de defectos, debiendo 

satisfacer en cuanto a diseño, vitrificación, absorción, ausencia de deformación, decoloración 

y funcionamiento, las normas American Nacional Standard ANSI A112.192 para loza 

vitrificada de primera calidad. A todos los artefactos sanitarios que no tengan su trampa 

integrada (incluyendo drenajes de piso), El Contratista le deberá proveer de su trampa y el 

costo de suministro, instalación y todas aquellas obras civiles que se requiera, deberán estar 

incluidos en el costo del artefacto y accesorio sanitario. 

 

Excavación 

Las excavaciones de zanjas se efectuarán de acuerdo con la alineación y dimensiones 

indicadas en los planos o por el Gerente de Obra/Supervisor, será deber del contratista 

realizar el replanteo de tuberías, cajas de registro, obras generales que indiquen los planos, 

de acuerdo a los niveles de terracería finales y niveles del suelo existente, los niveles de 

cajas de registro, pozos de visita, cajas tragantes, tragantes de vialidad (NT: Nivel de Tapa, 

NF: Nivel de fondo, NE: Nivel de entrada, NS: Nivel de Salida, NEN: Nivel de entrada norte, 

NES: Nivel de entrada sur, NEE: nivel de entrada este, NEW: Nivel de entrada oeste, etc.) 

deberán representarse en los planos As Build. 
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Antes de empezar la excavación de las zanjas, El Contratista deberá por su cuenta localizar y 

descubrir las conexiones y tuberías de agua potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial y otros 

servicios existentes, ya sea que éstos estén indicados ó no en los planos. 

 

El Contratista deberá comprobar si las tuberías ó estructuras existentes se encuentran 

directamente dentro del área de las tuberías a instalarse como paso previo a la construcción 

de las obras.  En el caso de que las obras existentes estén dentro del área de las obras 

proyectadas, El Contratista deberá avisar al Gerente de Obras y dar los datos necesarios 

para que éste pueda hacer los cambios en pendientes y alineamiento de las tuberías. 

 

Si El Contratista no descubre y verifica los niveles de las tuberías y otras estructuras 

existentes y falla en notificar por escrito al Gerente de Obras, de las obstrucciones que se 

encuentren dentro de las obras a instalarse, entonces todo cambio necesario para dejar las 

tuberías con la alineación y pendiente requerida, correrá por cuenta y riesgo de El 

Contratista. 

 

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren materiales inestables, basura o materiales 

orgánicos que en la opinión del Gerente de Obra/Supervisor tienen que ser removidos, se 

excavarán y removerán dichos materiales hasta la profundidad que ordene el Gerente de 

Obras.  Cuando sean removidos los materiales inaceptables como apoyo de la tubería y antes 

de colocar la tubería, se rellenará la zanja con material granular o material selecto que será 

apisonado en capas que no excedan 0.15 m. 

 

Cuando la excavación sea en roca o piedra cantera se removerá ésta a una profundidad de 15 

cm. Bajo la rasante del tubo.  Después se rellenará con material granular de la manera 

descrita en el párrafo anterior. 

 

Si el fondo de la zanja se convierte en una fundación inestable para los tubos debido al 

descuido del Contratista de desaguar la zanja, o si la excavación ha hecho más profunda de lo 

necesario, se requerirá al contratista de remover el material inestable y rellenar la zanja de 

la manera descrita en el párrafo anterior. 

 

El Contratista removerá todo agua que se colecte en las zanjas mientras los tubos estén 

instalados.  En ningún caso se permitirá que el agua escurra sobre la fundación o por la 

tubería sin permiso del Gerente de Obras.  El agua encontrada será eliminada por El 

Contratista de una manera que sea satisfactoria para el Gerente de Obras. 

 

 

b). Encofrado y Arrostramiento  
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El Contratista asume plena responsabilidad por todo encofrado y arrostramiento y por 

cualquier daño que pueda ocasionar por su falla, uso, mantenimiento y remoción. 

 

En general se obliga al Contratista a instalar arriostre en las zanjas con profundidades 

mayores de 1.80 metros de altura. 

 

c). Remoción de Agua 

El Contratista utilizará bombas y todo otro equipo necesario para remover el agua de las 

zanjas y otras excavaciones.  Se requiere que toda zanja se mantenga seca y no se permitirá 

que algún tubo o estructura sea colocado en una zanja con agua.  El Contratista deberá 

disponer el agua de tal forma que no ocasione daños a la propiedad. 

 

d). Relleno 

Salvo que el Gerente de Obra/Supervisor indique lo contrario, las zanjas no se rellenarán 

hasta que la tubería sea sometida a la prueba hidrostática o de hermeticidad y hasta que las 

uniones se hayan solidificado a tal extremo que éstas no sean dañadas en la operación del 

relleno. 

 

Solamente materiales seleccionados y aprobados por el Gerente de Obra/Supervisor deberán 

usarse para el relleno de los lados y hasta treinta centímetros sobre la parte superior de la 

tubería.  El material seleccionado podrá ser material de excavación de la zanja, no contendrá 

piedras, material orgánico, basura, lodo o cualquier material inestable.  El relleno será 

colocado y apisonado en capas que no excedan 10 centímetros.  Si los materiales de la 

excavación no se consideran, en la opinión del Gerente de Obras, apropiados para el relleno, 

El Contratista obtendrá por su cuenta, en otro sitio, los materiales requeridos. 

 

El apisonado se hará cuidadosamente de tal manera que el tubo no se desplace de su posición 

original.  

Antes de la terminación y aceptación final de todo el trabajo le será requerido a El 

Contratista rellenar y coronar todas las zanjas que se hayan excavado bajo el nivel de la 

superficie original. 

 

e). Compactación 

Cada capa de relleno se compactará a un peso volumétrico seco no menor de 95% del peso 

máximo obtenido de la manera recomendada en las especificaciones ASTM D-698. 

 

A solicitud del Gerente de Obra/Supervisor, un laboratorio de pruebas designadas por el 

mismo, hará muestras periódicas en el campo para determinar el grado de peso seco obtenido 

en el relleno; las pruebas serán por cuenta de El Contratista. 
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f). Colocación y Disposición de Materiales Excavados. 

Materiales extraídos de la zanja serán colocados y dispuestos de tal manera que no 

obstruyan indebidamente, aceras y entradas a la residencia.  Además, El Contratista debe 

mantener acceso a las válvulas de agua. 

Suficiente material apropiado para relleno deberá colocarse a lo largo de la zanja y   si lo es 

necesario El Contratista deberá acarrear material de otro sitio para reemplazar estos 

materiales que el Gerente de Obras no considere apropiados para el relleno.  Deben 

removerse del sitio de la obra y serán acarreados a un lugar aprobado por el Gerente de 

Obras los materiales no apropiados para el relleno. 

 

Aperturas de zanjas en losas de concreto, adoquinados, pisos y cascotes existentes 

 

A.-  esta actividad se refiere a la demolición de pisos, pavimentos y cascotes existentes en el 

sitio de construcción de las obras donde se necesite, con el fin de disponer las tuberías, 

según indicaciones de planos. Cada material de sitio, según su característica deberá demolido 

con los instrumentos que minimicen el daño en las carpetas aledañas. 

 

B.- Para instalación de tubería en losas de concreto existente, deberá efectuarse el corte 

con esmeriladora de corte de concreto, el ancho del corte deberá ser el diámetro del tubo 

más el sobre ancho recomendado según profundidad a realizarse la zanja. Los acabados, 

niveles y pendientes deberán corresponder a lo encontrado en su reposición. 

 

El ancho de zanja será igual al ancho de la tubería más un mínimo de 0.45 Mts, colocando la 

tubería al centro de la zanja, manteniendo la verticalidad de la Zanja en toda su extensión.  

No se reconocerá a El Contratista en la forma de pago, la ampliación de las zanjas hechas sin 

autorización de El Ingeniero Supervisor. 

 

C.- No se permitirá zanjas abiertas por períodos mayores de tres días, antes de la colocación 

de los tubos, y las zanjas serán rellenadas inmediatamente después que la tubería haya sido 

aprobada y aceptada por El Ingeniero Supervisor. 

 

D.- para instalación de tuberías en áreas adoquinadas, se deberá retirar el adoquín de forma 

manual, el contratista deberá realizar esta actividad con el cuidado de no provocar daño en el 

elemento, los adoquines que sufran rupturas o fracturas, deberán ser repuestos por el 

contratista y suministrados completamente nuevos, a criterios del Supervisor se efectuara 

un conteo de los adoquines a reponer, asegurando que estos sean útiles para nuevamente ser 
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dispuesto como pavimento. El material base y colchón de arena perdido o contaminado en esta 

actividad deberá ser repuestos completamente limpios de impurezas y compactados. 

 

Reposición de pavimentos demolidos 

A.-  las áreas intervenidas por apertura de zanjas para instalación de tuberías deberán ser 

selladas de acuerdo al acabado encontrado, estos deberán tener la misma nivelación y 

pendientes encontradas. Se procurará priorizar la reposición de pisos y pavimentos en las 

áreas de mayor demanda de flujo, tales como andenes y entradas de los diferentes servicios, 

esta actividad deberá ser coordinada en conjunto con El Ingeniero Supervisor y Autoridades 

del Centro. Las especificaciones de construcción de las diferentes carpetas a reponer 

deberán cumplir con los estándares remedados para este tipo de obras. 

 

Cajas de Registro Sanitarias. 

A.-  Las cajas de registros no deberán construirse hasta que las rasantes de los tubos que 

lleguen o salgan de las mismas estén definidas. Las cajas de registro se construirán donde lo 

indiquen los planos o El Ingeniero Supervisor y de acuerdo a los detalles que aparecen en los 

planos. 

 

B.-  Se compondrán de tres elementos de construcción así: Una plancha de concreto de 0.05 

metro con agregado máximo de 3/4". Encima de la base se deberán construir de concreto los 

canales de entrada y salida en forma de U o media caña y la superficie deberá ser acabado 

fino. Sobre la base de concreto de la caja de registro que se acaba de describir se 

construirá el brocal de dicha caja de registro con dimensiones de 0.80 m. * 0.80 m. de ancho 

interno para tuberías de diámetro hasta 12” y de 1.50 m x 1.50 m para tuberías de diámetro 

desde 15” hasta 30”; esto se hará colocando ladrillos de barro o bloques de cemento de 6” en 

forma de trinchera. El ladrillo o bloque usado estará limpio y completamente mojado antes de 

ser pegado.  

 

C.-  Las paredes serán repelladas con mortero de 1.0 centímetros de espesor en su parte 

interior. El mortero usado para la pegada de los ladrillos o bloques y la repellada de las 

paredes interiores consistirá en una mezcla de cemento y arena en proporción 1:3 y 1:4 

respectivamente. Se cubrirán todas las cajas de registro con aro y tapa de concreto 

reforzado, de tal manera a como han sido detallados en los planos respectivos. 

 

D.- El refuerzo de acero de la tapa será de  3/8" (No. 3) a cada 0.15 metros en ambas 

direcciones y el refuerzo de la viga perimetral como aro serán 3 varillas No. 3 con estribos 

No. 2 a cada 0.10 metros. Cuando las diferencias en las elevaciones de los fondos de los tubos 

de entrada y salida en las cajas de registro sean mayores de 0.60 metros.  
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E.-  El contratista deberá construir las caídas por medio de tee y codos. La tee y el codo para 

las caídas deben ajustarse a las especificaciones ASTM - C - 14 - 70. El concreto deberá 

tener una resistencia a los 28 días de fraguado de 3,000 libras por pulgada cuadrada. 

 

A.) TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

El Sistema de Alcantarillado Sanitario será construido con tubería PVC SDR-32.5 y 

accesorios PVC para drenaje sanitario. Se instalará una trampa PVC al drenaje de los 

aparatos sanitarios y equipos que no la tengan integrada. 

 

Las tuberías de agua potable serán de PVC con especificación SDR-13.5 para diámetros de 

½”, SDR-17 para diámetros de ¾”, y SDR-26 para diámetros de 1” y mayores, así como acero 

galvanizado ASTM A-120 y serán instalados de acuerdo a los Planos. 

La tubería de Hierro galvanizado será utilizada en todos los tramos verticales y en aquellos 

donde la tubería quede expuesta a las condiciones ambientales, se utilizará tubería de Hierro 

galvanizado en todas las conexiones de los diferentes equipos de bombeos y sus sistemas de 

valvulería. Esta será ASTM A53 grado 40 grado “B”. 

 

Las tuberías del Sistema de Drenaje Pluvial serán construidas con tubería de PVC SDR – 32.5 

para diámetros de 12” y menores. Para diámetros mayores será PVC NOVAFORT salvo que en 

los planos se indique lo contrario. 

 

Verificación de condiciones existentes. 

El Contratista antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente del 

cual el sistema de agua potable, aguas residuales, sistema contra incendios y drenaje pluvial 

dependa, de acuerdo con la intención de estas especificaciones. Verifíquense todas las 

instalaciones que tenga que removerse e infórmese al Gerente de Obras/Supervisor 

cualquier condición que justifique al Contratista de no efectuar un trabajo de primera clase.  

No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajo incompleto o defectuoso, 

inclusive las áreas adyacentes a menos que El Contratista lo haya notificado al Gerente de 

Obras/Supervisor por escrito y éste lo haya aceptado y aprobado antes que el contratista 

empiece cualquier parte del trabajo. Cualquier conflicto que se presente debido a falta de 

verificación de las condiciones existentes por parte de El Contratista, deberá ser resuelto 

por El Contratista sin costo ni tiempo adicional para El Dueño. 

 

Coordinación en el trabajo 

Será responsabilidad del contratista efectuar la coordinación necesaria y en su debida 

oportunidad con otras secciones tales como aire acondicionado, electricidad, mampostería, 

hormigón, etc., a fin de efectuar la obra técnicamente correcta, bien coordinada y que no 

cause atrasos a la obra. 
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Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para proteger todos los aparatos, 

equipos, accesorios, etc. fallas, ralladuras, golpes, etc., serán suficiente causa para su 

rechazo. 

 

El Contratista será el responsable por roturas y daños que resultaren por el mal empleo de 

los materiales, equipos, accesorios, por violación de los reglamentos aquí establecidos, o por 

no regirse por los planos y las presentes especificaciones, corriendo por su cuenta, cualquier 

gasto extra que fuera necesario para la perfecta instalación de todos los sistemas a 

satisfacción del Gerente de Obras y el propietario. 

 

La mano de obra para llevar a cabo todas las instalaciones, serán efectuadas por plomeros de 

primera clase y reconocida experiencia en el ramo.  Personal de dos años de experiencia 

podrán ser usados como auxiliares o ayudantes. 

 

Cualquier conflicto que se presente debido a falta de coordinación entre las especialidades 

por parte de El Contratista, deberá ser resuelto por El Contratista sin costo ni tiempo 

adicional para El Dueño. 

El Supervisor/Gerente de Obra, tendrá la facultad de retirar de la obra a cualquier personal 

profesional, técnico, obrero, que según su criterio no cumpla con la suficiente capacidad 

laboral o no presente un comportamiento ético adecuado. 

 

Planos 

En general el alineamiento, separación entre las tuberías son esquemáticos, igualmente todas 

las esperas o drenaje de equipos o muebles sanitarios.  Obsérvense los diámetros y 

pendientes indicados en los planos.  

 

a.- Planos de Taller e Información Requerida 

El Contratista deberá suplir dibujos de taller, diagrama, literatura y cualquier otra 

información y datos pertinentes, para todos los sistemas, aparatos, equipos, accesorios y 

materiales, los cuales serán remitidos al Gerente de Obras/Supervisor para su aprobación 

antes de que sean ordenados, construidos o instalados. El Contratista no realizará ninguna 

actividad previa presentación y autorización de los planos de taller.  

 

Cualquier cambio en la localización o alineamiento de las tuberías deberá ser incorporado, con 

anotaciones en los planos y sometido al Gerente de Obras para su aprobación. 

 

La aprobación por el Gerente de Obras/Supervisor de los planos de taller de cualquier 

aparato, material, equipo o su localización, no relevará a El Contratista de la responsabilidad 

de suministrar los mismos con las dimensiones, tamaño, cantidad, calidad y características de 
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operación correctas para ejecutar eficientemente los requerimientos y el propósito de los 

documentos de contrato.  Tal aprobación no relevará al contratista de la responsabilidad por 

errores y omisiones de cualquier tipo que se encuentren en los planos de taller. 

 

Si los planos de taller difieren de los documentos de contrato, El Contratista avisará por 

escrito al Gerente de Obras/Supervisor de tales cambios, enviando los planos y razones para 

los cambios. 

 

Planos de taller requeridos, pero no limitados a los siguientes rubros: 

 

Planos planta perfil con niveles definitivos de tuberías drenaje sanitario y pluvial. 

Arreglo de equipos de bombeo con sus tuberías y accesorios de succión y descarga. 

Nudos aclaratorios de sistemas en zonas de interferencia con otras especialidades como aire 

acondicionado, electricidad, etc. o aclaración de los mismos sistemas involucrados para su 

instalación. 

Plantas, secciones, elevaciones e isométricos de los sistemas a instalarse. 

Localización y acotamiento de esperas de abastos, drenajes, montaje de equipos especiales y 

muebles sanitarios. 

 

Aprobación previa de tuberías 

Los tubos serán aprobados de acuerdo con los requisitos de la ASTM D3034 para tubos de 

PVC.   Las pruebas de los tubos serán hechas en laboratorio designado por el Gerente de 

Obras/Supervisor y el costo de las pruebas será pagado por EL CONTRATISTA. 

 

Las pruebas de alineamiento y ex filtración serán realizadas antes del relleno de la zanja 

Pruebas de sistemas 

Después de completar la instalación y en el tiempo establecido por el Gerente de 

Obras/Supervisor, el contratista hará pruebas en el sitio para obtener la aprobación. 

 

A.- Pruebas de Funcionamiento y de Presión. 

El Contratista hará pruebas de presión y de funcionamiento en las tuberías y en el equipo.  

Durante las pruebas de presión todos los accesorios en las instalaciones de tuberías que no 

han sido diseñados para las pruebas de presión serán removidos o aislados de la instalación y 

luego que las prueba hayan sido terminadas, los accesorios removibles o aislados serán 

reconectados o restablecidos. 

 

B.- Sistema de Agua Potable 

Cuando se haya terminado la instalación de tubería básica y antes de colocar los artefactos, 

los sistemas completos de agua potable, se someterán a la prueba de presión hidrostática de 

150 PSI y por un lapso de tiempo no menor de 120 minutos, para permitir la inspección de 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

128 

 

agua en lugares que quedan ocultos, antes de la terminación.  Dicha parte será sometida a 

prueba como se especifica aquí para todo el sistema.  Se aislará el equipo que tenga una 

capacidad nominal de presión menor que la presión de prueba. 

 

C.- Sistema de Drenaje y Ventilación 

Las tuberías del sistema de drenaje y ventilación serán sometidas a prueba de agua o aire 

antes de taparlas con el relleno y antes de la instalación de los artefactos.  Después de la 

instalación de los artefactos de plomería y con las trampas llenas de aguas, todo el sistema 

de drenaje y ventilación será sometido a una prueba final con humo. 

 

La prueba de agua se aplicará al sistema de drenaje y al de ventilación por parte o en su 

totalidad.  Si el sistema total es sometido a prueba, todas las aberturas en las tuberías serán 

tapadas herméticamente excepto la más alta y el sistema se llenará de agua hasta el 

desborde.  Si el sistema se somete a prueba por partes, cualquier abertura, excepto la más 

alta de la sección bajo prueba será tapada herméticamente y cada sección se llenará de agua 

y será sometida a prueba bajo una carga hidrostática de 3.00 m. al someter a prueba 

secciones contiguas, por lo menos los diez últimos pies del tramo inmediatamente anterior, 

serán incluidos en la nueva prueba, de manera que cada junta o tubería del edificio, con 

excepción de los 3.00 m.  Más altos del sistema, sean sometidos a pruebas de 3.05 m.  de 

cabeza de agua.  El agua se mantendrá dentro del sistema por lo menos 15 minutos antes de 

comenzar la inspección. La prueba se realizará por al menos 4 horas tiempo en el cual no debe 

presentarse variación en los niveles de agua. Si hubiera pérdida en los niveles de agua, El 

Contratista deberá revisar y reparar los tramos defectuosos y repetir la prueba las veces 

que sea necesario hasta que esta sea satisfactoria para El Supervisor. 

Si se realiza la prueba de humo, este será generado por una máquina de humo y una presión 

igual a una columna de una pulgada de agua será mantenida por 30 minutos antes de comenzar 

la inspección. 

 

D.- Trabajos defectuosos 

Si la inspección o las pruebas muestran defectos, tales defectos de material o de mano de 

obra serán reemplazados o reparados, la inspección y las pruebas serán repetidas. 

 

E.- Limpieza o Ajuste 

Todo el equipo, tubería, válvulas, accesorios y artefactos serán limpiados de grasa, residuos 

de metal y sedimentos que se hayan acumulado por la operación del sistema durante la 

prueba. 

 

Todo descoloramiento o cualquier otro daño al acabado, equipo o accesorio serán reparados 

por el contratista sin costo adicional para el propietario. 
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F.- Esterilización 

Después que las pruebas de presión hayan sido realizadas y antes de la entrega final del 

proyecto al propietario, la totalidad del sistema de distribución de agua potable que ha de 

ser esterilizado será completamente enjuagado con agua hasta desalojar toda la suciedad y 

el sedimento, antes de introducir el material clorinante.  El material clorinante tendrá una 

dosificación no menor de 50 ppm y será introducido dentro del sistema de manera aprobada. 

 

El agua tratada permanecerá dentro de la tubería el tiempo necesario para destruir todas las 

bacterias que no forman esporas.  Excepto en los casos en donde un período de contacto 

distinto sea aprobado, el tiempo de retención no será menor de 24 horas y producirá no 

menos de 10 ppm de cloro en el extremo final del sistema al terminarse el período de 

retención.  Todas las válvulas del sistema que se estén esterilizando se abrirán y se cerrarán 

varias veces durante el período de contacto. 

 

Durante el período de lavado todas las válvulas y grifos se abrirán y cerrarán varias veces.  

El sistema será entonces lavado con agua limpia hasta que la concentración de cloro residual 

menor de 1.0 ppm. 

 

El Gerente de Obras obtendrá muestras en varios puntos del sistema en receptáculos 

esterilizados correctamente, para el examen bacterial.  Se repetirá la esterilización hasta 

que las pruebas indiquen la ausencia de contaminación por lo menos durante dos días 

completos.  El sistema no será aceptado sino hasta que se obtengan los resultados 

bacteriológicos satisfactorios. 

 

L.- Salidas Sanitarias 

Entiéndase como salida sanitaria a los accesorios necesarios para garantizar el drenaje de 

aguas residuales de los aparatos y accesorios sanitarios que lo requieran, tales como: 

Lavamanos, inodoros, duchas, pantries, lavabos quirúrgicos, lavadoras, autoclaves, duchas de 

emergencias con lava ojos, etc. 

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicación en los planos, obliga al Contratista 

a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la 

calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y 

complementarios necesarios para la terminación de la obra. 

 

Para las salidas sanitarias de los lavamanos, panas patries, duchas o lavanderos, es necesario 

la instalación de las trampas con llave de registro tipo sifón Ø2” que asegure que los insectos 

o malos olores propios de los sistemas de aguas servidas, no lleguen al exterior del ambiente 

donde éstos estén ubicados.   
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Para la salida sanitaria del drenaje de piso, se colocará una trampa tipo sifón de 2”, con un 

niple de en el cual se colocará un adaptador macho también de 2”, acoplando entonces una 

coladera marca HELVEX del diámetro y tipo indicada en planos. Dicha coladera tendrá que ir 

al nivel del piso terminado. 

 

Para el caso de las salidas de inodoros, se tendrá que colocar un flanger PVC bajo el empaque 

de cera, se tendrá que usar silicona entre el piso y la base perimetral de la taza, no se fijara 

con cemento, se le colocaran los tornillos al cuello de la brida PVC-DW. 

 

M.- Esperas Sanitarias 

Entiéndase como esperas sanitarias a los accesorios necesarios para garantizar el suministro 

de agua a los aparatos y accesorios sanitarios que lo requieran, tales como: Lavamanos, 

inodoros, duchas, pantries, lavabos quirúrgicos, lavadoras, autoclaves, duchas de emergencias 

con lava ojos, etc. 

La espera sanitaria estará compuesta sin limitarse a ello, niples de hierro galvanizado, codos 

de hierro galvanizado, llaves de ángulo, mangueras trenzadas de acero inoxidable, y todos los 

accesorios complementarios necesarios, en el diámetro y tipo requerido según el artefacto 

sanitario. Para ello, El Contratista deberá verificar previamente, las recomendaciones del 

fabricante del mueble u artefacto sanitario a abastecer. 

 

El contratista deberá presentar al Supervisor/Gerente de Obras para su aprobación, las 

fichas técnicas de los accesorios que se utilizará para la realización de la espera sanitaria. 

 

 

CAPITULO 17: OBRAS ELÉCTRICAS 

1 Generalidades 

 

A. - Esta sección incluye las responsabilidades del Contratista en la instalación y suministro 

de mano de obra y materiales necesarios para un completo abastecimiento de energía 

eléctrica conforme las mejores prácticas de la ingeniería. El Contratista eléctrico antes de 

comenzar la obra, deberá examinar todos los alcances solicitados, planos arquitectónicos, 

especificaciones eléctricas y visitar el sitio de la obra.  Deberá consultar con la Supervisión 

cualquier duda. 

B. - El Contratista deberá realizar un trabajo de primera clase. Será responsable de la 

ejecución física del proyecto y no se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por 

mala interpretación en los planos y/o especificaciones a menos que lo haya notificado al 

Supervisor por escrito y éste lo haya aceptado antes de que el Contratista empiece cualquier 

parte del trabajo. 
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C-. Verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de esta obra, tal como se 

indica en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones. Esta obra incluye el 

suministro e instalación de todas las canalizaciones, conductores, cajas de distribución, 

derivaciones, registro y salida, luminarias etc. y todo lo que sea necesario para obtener una 

instalación completa de electricidad. 

 

D. - Toda la instalación del sistema eléctrico es responsabilidad completa del Contratista y 

deberán ser cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los planos, donde se 

especifican marcas y características de los diferentes elementos de los circuitos del 

sistema.  Es entendido que las marcas que se recomiendan en las especificaciones técnicas, 

son solamente, referencias de las características que se desean cumplan los materiales y 

equipos, pudiendo ser sustituidos por otros similares aprobados por el Supervisor. 

 

E. - El Contratista ejecutará todo el trabajo contratado de acuerdo con las normas del 

Código Nacional Eléctrico CIEN y normas americanos NEC última edición, las cuales rigen a 

nivel internacional en las instalaciones eléctricas. La aprobación de la Dirección General de 

Bomberos de Nicaragua. Los planos eléctricos son simbólicos y aunque se trata de presentar 

el sistema con la mayor precisión posible, no se deben considerar a escala.  Todo equipo o 

material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas, será reemplazado a entera 

satisfacción del Supervisor, sin costo adicional para el Dueño. 

 

F. - El Contratista deberá mantener durante el progreso de la obra, un registro permanente 

de todos los cambios donde la instalación definitiva varíe de la proyectada en los planos. 

Tales cambios, solamente podrán ser posibles con la aprobación del Supervisor.  

 

G. - Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación, en presencia 

del Supervisor se procederá a efectuar las siguientes pruebas: balance de corriente en los 

paneles, canalización y conexión de tomacorrientes, medición de impedancia de tierra no 

mayor de 5 ohm, identificación de secuencia de fase. En caso de encontrarse alguna 

instalación defectuosa, el Contratista efectuará las reparaciones de inmediato y por su 

propia cuenta sin costo adicional alguno para el Dueño. 

 

H. - El Contratista garantizará, que el sistema eléctrico se encuentre libre de fallas a tierra 

(Ground Fault) y/o defectos en los materiales, así como en la mano de obra por un período de 

un (1) año a partir de la fecha de aceptación de la obra y se compromete por su cuenta a 

reparar cualquier defecto que a juicio del Supervisor resultare de material y/o mano de obra 

deficiente, así como vicios ocultos. 

I. - La Garantía será un documento escrito definiendo los rubros cubiertos y soportado 

económicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones Generales 
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del Proyecto. El Contratista está obligado a entregar al dueño los planos según los cambios 

finales en Autocad, versión reciente, así como también diagrama unificar de todas las 

interconexiones. 

 

J.- El Contratista está obligado a realizar todas las instalaciones eléctricas con la dirección y 

supervisión de un Ingeniero eléctrico, y deberá emplear todo el tiempo una persona 

competente que supervise el trabajo y actué durante su ausencia como si fuese él mismo.   

 

Art. 3 ALCANCE DEL TRABAJO 

El Contratista deberá suplir el material y la mano de obra de acuerdo a planos y estas 

especificaciones e incluirá lo siguiente: 

        a) Panel Principal          

       b) Circuitos derivados 

       c) Canalización 

       d) Iluminación interna y exterior 

        e) Apagadores y tomacorrientes 

 

2 Obras Civiles 

 

A. - Se refiere a todas las actividades concernientes a las obras civiles que se realizan para 

las instalaciones eléctricas en las construcciones verticales, las cuales son los zanjeo que se 

tengan que hacer para soterrar las canalizaciones de tomacorrientes, la construcción de 

cajas de registro eléctrico, las acometidas eléctricas, etc.  

 

B.- Los zanjeo para la colocación de tuberías PVC conduit bajo tierra deberán tener una 

profundidad de 0.45 m.  Una vez colocados los tubos que protegerán los alambrados 

eléctricos, serán rellenados con material selecto; no se permitirá el uso de material arcilloso. 

Si el zanjeo está dentro del área a construir, para cerrar la zanja se usará material selecto y 

; cuando el zanjeo esté fuera del área a construir o para conectar construcciones verticales 

o hacer acometidas soterradas, se protegerá ésta con material selecto o suelo arenoso los 

primeros 0.30m sobre el tubo protector del alambrado o cableado; después se colocará un 

colchón de arena de espesor de 0.05 m, y luego se colocarán ladrillos cuarterones en fila 

consecutiva sin mortero, sellando las zanjas con suelo arenoso granular o material selecto 

compactado como mínimo al 90% Proctor. 

 

C. - Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar y luego se hace necesario hacer cortes 

en la mampostería para colocar tuberías, caja o accesorios, etc., todos estos cortes o 

remiendos serán exclusivamente por su cuenta.  
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D. - No se permitirán cortes o perforaciones a las estructuras sin la debida autorización del 

Supervisor, tampoco se permitirán ni se autorizarán cortes o perforaciones dañinas a las 

estructuras establecidas o determinadas como tales, según el criterio del diseñador 

estructural, siendo necesario remover o relocalizar los equipos, canalizaciones, etc. sin 

ocasionar gastos adicionales al MINSA. 

E. - Las obras civiles se refieren también al empotrado de las tuberías conduit en las 

paredes, éstas se colocarán y se deberá repellar de un material similar al existente dejando 

lo mejor posible estas paredes. 

 

3 Canalizaciones 

 

A. - Todos los alambres eléctricos serán instalados en tubería conduit PVC, con 

excepción de aquellos que, en los planos, y en estas especificaciones se indique lo 

contrario. Los tubos deberán ser de diámetro necesario para acomodar los 

conductores a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario. 

Ningún tubo conduit tendrá un diámetro menor a Ø ½". Todos los accesorios y/o 

tubería a empotrase en concreto deberá ser colocada ante de la llena. 

B. - La canalización que va entre el cielo y el techo deberá ir soportada o fijada a la 

estructura metálica del techo mediante bridas de ½” o ¾” según el diámetro del tubo a 

instalar y a una distancia no mayor de 2 m. La tubería de ½” deberá contener no más de 1 

circuitos con tres hilos de alambre # 12, y la tubería de ¾” no más de un circuito con tres 

hilos de alambre # 10. Toda tubería conduit dañada durante la instalación deberá ser 

removida de la construcción y repuesta con una nueva. Los extremos de los conduit deberán 

ser escoriados para evitar bordes cortantes. 

 

C. - El Contratista instalara todas las cajas y accesorios. Estos serán del tamaño y tipo 

adecuado para contener el número de conductores que entren o pasen por ellas, las 

perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios deberán taparse. No se permitirán 

cajas de salidas circulares. Todas las cajas y accesorios serán de acero galvanizado, pudiendo 

ser octogonales, cuadradas o rectangulares. 

D. - Las cajas de salida para las unidades de alumbrado a instalarse serán de 4”x4” cuadradas 

u octagonales, con su respectiva tapa ciega. Todas las cajas de salida tendrán por lo menos 

1½” de profundidad debiéndose, sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando 

así lo requiera el diámetro del conduit al que está conectado el artefacto que se instalara en 

la caja, o al número de conductores que tengan que colocarse dentro de la misma. 

 

E. - Todas las cajas de salida para tomacorrientes serán de 4”x4”x 1 1/2” y deberán estar 

provistas con tapas de repello con un levantamiento no menos de ¼”. En casos especiales y 
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sólo cuando la construcción no lo permita, se permitirán cajas menores con la aprobación del 

Supervisor. Las tapas de repello en general, se colocarán en sentido tal, que permitan la 

instalación de los tomacorrientes en posición vertical. 

 

F. - Todas las cajas de salida para los apagadores serán de 2”x4”x 1 1/2”. Dichas cajas se 

colocarán en sentido tal, que permitan la instalación de los apagadores en posición vertical. 

Cuando dos o más apagadores tengan que instalarse en un solo lugar, se deberán agrupar, 

colocándose en cajas de una sola pieza y deberán cubrirse con una sola placa. Los apagadores 

se instalarán de tal forma que no se  

encuentre a menos de 10 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados. En caso de 

presentarse dudas es obligación del Contratista consultar al Supervisor. 

 

G.- Toda canalización colocada bajo nivel de tierra deberá tener protección mecánica 

debiendo recubrirse en todo su perímetro con 2” de mortero simple en proporción 1:3, es 

decir, tres partes de arena y una parte de cemento.  

 

H. - No se permitirán corridas diagonales del conduit, ni más de 3 curvas de 90° o su 

equivalente en un tendido de tubo entre 2 salidas o paneles o bien entre una salida y un panel. 

Cuando sea necesario instalar cajas de registro, éstas deberán colocarse en lugares 

accesibles, pero no visibles, sin dañar el acabado del edificio. Cuando sea inevitable colocar 

en lugares visibles, se deberá discutir previamente con el Supervisor para obtener su 

aprobación. 

 

I. - Las conexiones desde la caja de registro hasta la lámpara en el cielo falso, deben ser 

efectuadas utilizando canalización flexible tipo Bx de 3/8”. 

 

J. - Toda la canalización metálica y sus accesorios deberán provenir galvanizados de fábrica, 

bajo el proceso de electro galvanización, usando como base de impregnación, una capa de zinc. 

Adicionalmente y antes de instalarse todas las diferentes canalizaciones metálicas con sus 

accesorios en cualquier sitio de la obra, se le aplicará un tratamiento de pintura anticorrosivo 

igual al procedimiento aplicado a la canalización de entrada para baja tensión.  

 

K. - Se tendrá especial cuidado al aplicar el tratamiento anticorrosivo, de no pintar 

internamente la rosca y punto de unión de las canalizaciones para evitar la interrupción de la 

continuidad. Así mismo, todos los tornillos, espiches de expansión, pernos etc., que se usen 

para sujetar bridas, cajas y otros accesorios de la canalización deberán ser fabricados de 

una aleación no ferrosa a prueba de corrosión. 

 

L. - Todos los tubos conduit deberán ser espaciados, el uno del otro con una distancia no 

menor de 0.20 m centro a centro y lo más posible al llegar a los paneles o cajas de registros. 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

135 

 

Los tubos conduit que corren paralelo a las vigas o columnas deberán ser instalados a una 

distancia no menor de 0.30 m de los elementos de soporte. 

 

4 Alambrados 

A. - Los conductores a usarse serán de cobre, con aislamiento termoplástico, tipo THHN. El 

aislamiento será para un servicio de 600 voltios. 

 

B. - Todos los alambres para los circuitos derivados deberán ser iguales o mayores al calibre 

THHN # 12. No se instalarán conductores con calibre menor al # 12, excepto para la línea de 

tierra que será obligatoria en toda la instalación. Todas las conexiones en las cajas de 

registro se harán por medio de wire nuts del número que corresponda según el cable que se 

use. 

 

C. - Para la identificación de los conductores en los circuitos se usarán los mismos colores de 

las diferentes fases y se conservará un color uniforme en toda la construcción, todo de 

conformidad a lo siguiente: 

Fase 1               Negro 

Fase 2              Rojo 

Fase 3              Azul 

Neutro   Blanco 

Tierra    Verde 

 

D. - Para los alimentadores para centro de carga y acometidas se podrá usar de un mismo 

color, pero las terminales serán recubiertas con cinta adhesiva plástica de los colores 

requeridos por el código establecido anteriormente, para su debida identificación en el panel. 

De acuerdo normas de colores del CIEN. y NEC.  

 

E. - No se permitirá ningún empalme de alambre dentro de las tuberías. Las líneas serán 

continuas de caja a caja. En caso se constate un empalme dentro del tubo, el inspector podrá 

a su elección exigir la extracción parcial o total de todos los conductores del edificio, todo 

por cuenta del Contratista. 

 

F. - No se permitirá la instalación de los conductores en el sistema de canalización, hasta que 

éstos estén completamente instalados incluyendo el colado del concreto y se empleará talco o 

parafina para la instalación de los conductores dentro de la canalización. 

 

G. - El Contratista deberá colocar el número correcto del alambre que se indica en los planos. 

No deberá cambiar el número indicado del cable o alambre por ningún motivo. Los alambres o 

cables deberán ser nuevos y no se aceptarán elementos usados 
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H. -. Los cables alimentadores serán del tipo protoduro o similar, colocándoles soportes 

regularmente a intervalos no mayores que 0.50 m. En caso de utilizarse cables, éstos deberán 

ser continuos de panel a panel, debiéndose colocar en ducto en las partes que queden dentro 

de edificios. 

 

5 Lámparas, Tomas y Apagadores 

A. - Se instalarán luminarias en cielo falso, se colocará una caja de registro fijada a la 

canalización y se realizará el cableado dentro de la lámpara por medio de un conduit flexible 

tipo Bx. 

 

B. - Los diferentes tipos de luminarias y su localización aproximada, están indicadas en los 

planos arquitectónicos con mayor precisión. En caso de discrepancia, el Contratista deberá 

consultar con el Supervisor, quien seleccionará el sitio correcto sin costo adicional para el 

Dueño.  Dichos tipos son los que aparecen en planos y alcances.  

C. - En general se utilizarán lámparas con luz del tipo Cool White o Day Light, con una 

capacidad de 2,400 lumens promedio y 10,000 horas de vida aproximadamente, pudiendo el 

Supervisor seleccionar otros colores para áreas específicas. Se deberán preferir balastros 

electrónicos para tubos cuando sea práctico teniendo toda su debida protección.  Cuando el 

haz luminoso de una luminaria sea obstruido por algún ducto, tubería, otros objetos o 

estructuras, ésta deberá relocalizarse con la aprobación del Supervisor. 

 

D. - Toda lámpara usada durante la construcción deberá ser cambiada por nuevas antes de la 

aceptación final de la obra. Prevéanse todos los accesorios para lograr un montaje adecuado, 

incluyendo todos los herrajes requeridos por los diferentes tipos de construcción del cielo. 

 

E. - Todas las luminarias fluorescentes colocadas en cielo falso, deberán soportarse 

adicionalmente desde la estructura, utilizando alambre galvanizado calibre 16 AWG, desde no 

menos 3 puntos. Cuando sea posible, también se usarán grapas especiales para movimientos 

sísmicos. 

 

F. - Las ofertas serán basadas en las luminarias especificadas dentro de un plazo de treinta 

(30) días después de otorgado el Contrato; el Contratista podrá presentar alternativas 

acompañadas de literatura luminotécnica y el cambio de los costos. El Dueño se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar las alternativas en todas las luminarias fluorescentes, las 

partes de metal deberán ser tratadas en fábrica con una capa protectora de zinc 

fosfatizado banderizado aplicado en 5 pasos, una capa protectora de 6 mm de pintura 

epóxica dieléctrica, antes de aplicar la pintura blanca mate al horno como acabado final. Se 

permitirá someter a consideración del Supervisor cualquier tratamiento que consideren 

adecuados los diferentes fabricantes para proteger las luminarias de los efectos corrosivos. 
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G. - Como regla general, las salidas serán instaladas a las alturas siguientes: 

 1. Apagadores de 1.10 m de NPT. 

 2. Tomacorrientes de pared a 0.40 m de NPT. 

3.  Panel central y secundario a 1.70 m de NPT. 

 

H. - Se entiende que todas estas medidas serán tomadas entre el nivel del piso terminado 

(NPT) y el centro de la caja de salida. En caso de conflictos se deberá consultar al 

Supervisor para determinar la ubicación definitiva.  

 

I.- Todos los apagadores se conectarán en forma tal, que cuando la palanca se encuentre en la 

posición superior, el circuito esté abierto. Los apagadores deberán conectarse a los circuitos 

en tal forma que nunca se interrumpa el conductor neutro, es decir, siempre se deberá 

interrumpir la línea viva. 

 

J. - El Contratista suministrará e instalará todos los tomacorrientes en las cajas de salida en 

los lugares indicados tanto en los planos como en los alcances. Ellos serán del tipo doble 

contacto, polarizado para 20 A 125 V. 

K. - El Contratista evitará que al Dueño le resulte o puedan resultarle responsabilidades por 

violaciones o infracciones a los códigos, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes 

mencionados anteriormente. Este, le entregará al Dueño los certificados de Instalación de la 

obra o de cualquier otro trabajo realizado por él y requiera de un certificado.    

 

6 Paneles e interruptores termo magnéticos 

A. - Los paneles eléctricos serán metálico del tipo gabinete Nema 1 tipo F (empotrable) con 

interruptores detallados en programación de paneles. Deberá ser del tipo Trifásico de 30 

espacios, 120/240 V marca Cuttler Hammer o similar, con barra de 225 amp. Con bornera de 

neutro y bornera de tierra. Deberá constar con la certificación UL y la norma del NEC 373-8 

última versión. 

 

B. - El gabinete deberá ser completamente de acero, con puerta y cerradura de llave, se 

incluirá un directorio de identificación de circuitos.  El directorio del panel deberá ser 

escrito a máquina, colocado en el anverso de la puerta y cubierta con un plástico protector.  

 

C. - Los interruptores serán del tipo termo magnético y de capacidad interruptiva no menor 

de 10 KA para los interruptores de iluminación y tomacorriente, de 20 KA o mayores para 

paneles generales y secundarios. 

 

D. – El panel se instalará en el lugar que se indica en los planos. Se instalará 2 tubos de PVC Ø 

1” adicionales, terminados en cajas de 4"x4" sobre el cielo para futuros usos. Los 
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interruptores disyuntores serán conectados a las barras debiendo quedar toda la carga en 

balance. 

 

E. Los gabinetes serán pintados exterior e interiormente en fábrica, con pintura epóxica 

para contrarrestar los efectos de corrosión y serán accesibles únicamente por él frente a 

través de puertas.  

 

F. - Las barras o bordones para el neutro, serán aislados y no se conectarán a tierra. Se 

suministrará una barra adicional para conectar todas las tierras, la cual estará sólidamente 

aterrizada al gabinete e interconectadas con la línea general de tierra mediante un alambre 

de cobre THHN # 1/0 AWG y soldada a una varilla de cobre marca Copperweld de 5/8” x 7’ o 

similar, con soldadura exotérmica Cadweld, Medweld o similar, la cual se tendrá que enterrar 

completamente y agregarle aditivos como tierra vejeta y cemento conductivo. 

 

CAPITULO 18: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

Toda mención hecha en estas Especificaciones o indicadas en el Plano, obliga al oferente a 

suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado, de la calidad 

requerida o sujeta a calificación y suplir toda mano de obra, equipo y complementos necesarios 

para la terminación de la obra. 

 

El Trabajo requerido de obras de instalaciones especiales incluye todo lo explícitamente o 

implícitamente indicado en alcances de obras y planos arquitectónicos del proyecto basado en 

el suministro e instalación de los sistemas de aire acondicionados y puesta en marcha del 

método diseñado. 

 

GENERALIDADES 

 

El presente proyecto se refiere al diseño de Desinstalación y Reinstalación de Sistemas de 

aire acondicionado tipo Split Piso Techo y Suministro de Ventiladores de Pared todo bajo la 

normativa 0-80 del Ministerio de Salud y criterios de diseño. 

 

Criterios de Diseño: 

 

Condiciones Exteriores: 95.0 F.  Bulbo Seco. 

    80.0 ºF.  Bulbo Húmedo. 

    76%  Humedad Relativa. 
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Condiciones Interiores:  

 

1) Docencia y Área de Secado: 

 

Conforme Normas Locales e Internacionales 

Temperatura de Bulbo Seco    22°C a 24°C 

Humedad Relativa l/h  55  5% 

Nivel de ruido   45dB 

 

 

1.2.5 NORMAS Y REGULACIONES  

 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) 

 Sheet Metal and Air Conditioning Engineers (SMACNA). 

 American Standard Association (ASA). 

 American Society for Testing Materials (ASTM). 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

 American Refrigeration Institute (ARI). 

 National Fire Protection Association (NFPA). 

 National Electrical Code (NEC). 

 Las regulaciones de cualquier otra autoridad nacional o internacional que tenga 

jurisdicción sobre estas instalaciones en particular. 

 

1.2.5.1 Todo material y mano de obra se deberá de ajustar a las recomendaciones de 

ASHRAE de los EE.UU., (ASHRAE Standard 170-2008 – Ventilation of Health Care 

Facilities), para trabajos de Aire Acondicionado y Ventilación.  Refiérase a los manuales 

publicados por dicho organismo en su edición vigente. 

 

1.2.5.2 Todo el trabajo se deberá ajustar al Código de Seguridad de la ASHRAE, al 

American Standard Safety Code for Mechanical Refrigeration (ASME), y con el Código 

de Seguridad para Refrigeración de la ASA de EE.UU. 

 

1.2.5.3 Todo trabajo y material eléctrico y de plomería deberá ajustarse a las normas y 

regulaciones de los Códigos NEC – 2,011, al NFPA de los EE.UU., (NFPA-99-2012 – 
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Health Care Facilities Code) y al Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua de 

1,996. 

 

1.2.5.4 Aprobaciones Requeridas: 

Todas las partidas de materiales y equipos requeridos por este capítulo tendrán que ser 

aprobadas por la Supervisión y/o el Supervisor, y deberán ser sometidas veinte (20) días 

calendarios después de ser adjudicado el Contrato.  Las sumisiones deberán ser presentadas 

con tres (3) copias de Catálogos o Dibujos de los Fabricantes, si hubiere alguna demora en las 

sumisiones por falta de adjudicación del respectivo sub-contrato, o por falta de literatura de 

los fabricantes, la Supervisión y/o el Supervisor designará por marca y modelo el equipo que se 

usará en toda la obra.  La Lista de los Equipos y Materiales a someter, sin ser exclusiva es: 

 

1. Sistemas Split: Las Unidades Evaporadoras (EU) y Unidades Condensadoras enfriadas 

por Aire (UC), serán seleccionada de acuerdo a la memoria de cálculo, los modelos y 

capacidades son indicada en tablas de equipos de los planos de electromecánica. 

2. Elementos de Arranque para Equipos (Cajas Nemas, protección del sistema eléctrico, 

controles de temperatura.). 

3. Tuberías de cobre y Aislante térmico de todos los Sistemas de Refrigeración, así como 

sus respectivos tipos de soportería riel strut. 

4. Accesorios y equipos de Refrigeración: Bomba de vacío, manómetro de refrigeración, 

Válvulas de Expansión, Visores, pinza amperimétrica y herramientas, etc. 

 

2 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.1 Generales 

Todos los materiales instalados serán nuevos, de peso completo, de la mejor calidad y de la 

misma marca o fabricante por cada clase de material o equipo. Todos los materiales similares 

serán del mismo tipo y manufactura.  Todo el equipo rotativo debe operar en balance dinámico 

perfecto. 

 

3 UNIDAD SPLIT. 

 

3.1 GENERAL 

Los equipos Split constan de una unidad interior y una unidad exterior más un control remoto. 

La unidad interior se instala a la vista, en forma horizontal bajo la línea del cielo o bien 
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adosada al muro del área a climatizar, la unidad exterior se instalará en el patio en base de 

concreto, o pared en estructura de angulares.  Ambas unidades, se unen en terreno mediante 

un kit de interconexión para producir el enlace frigorífico y eléctrico. Ideal para climatizar 

recintos hospitalarios u Oficinas. Posee funciones de refrigeración, permitiendo controlar el 

clima interior del recinto durante todo el año y la humedad relativa del ambiente, dichos 

equipos deben contar con presostatos fijo de baja y alta presión pues es necesario que exista 

protección para los equipos y protectores contra variaciones de voltaje. 

 

Las presentes especificaciones técnicas y recomendaciones, suministran información 

adicional, que junto con la visita al sitio, planos y alcances pretenden brindar la información 

necesaria para la elaboración de una propuesta técnica económica que se ajuste a las 

necesidades de la unidad de Salud y a la buena práctica de la especialidad. 

 

Cualquier omisión en estas especificaciones, no eximirá de responsabilidad al oferente, ni 

podrá tomarse como base para reclamamos, pues se entiende que el profesional que dirija y 

estructure su oferta, está técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el 

oferente al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los 

documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo 

y su plazo de entrega. 

 

Se debe observar las normas para climatización, dando las recomendaciones de ser 

necesarias para cumplir con estas normas, cualquier duda debe ser aclarada en periodo de 

preguntas y respuestas y en homologación, no se aceptarán reclamos posteriores. 

 

VENTILADOR DE PARED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Control de Encendido y Apagado Manual  

 3 niveles de velocidad 
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 Material de aspas, Plástico 

 Función Oscilante 

 Material de Parilla, Metálico  

 Medida 16” 

3.1.1  ACEITE Y REFRIGERANTE 

El oferente proveerá y cargará los sistemas con la cantidad necesaria de refrigerante junto 

con el aceite necesario para operar los sistemas. Se proporcionará suficiente refrigerante 

para llenar los sistemas en operación y posteriormente durante el periodo de garantía para 

reponer pérdidas de refrigerante y/o aceite. 

 

3.1.2 TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN 

 

3.1.2.1 Tuberías y Accesorios. 

A. Tubería de refrigeración para sistemas HVAC de expansión directa: deberá ser tubo de 

cobre para refrigerantes, ASTM B280, limpiado, deshidratado y sellado, marcado ACR 

sobre los tramos rectos de tubos de temple. Las bobinas de tuberías flexibles deberán 

ser marcados ASTM B280 por el fabricante. 

 

B. Accesorios, Válvulas y otros (herrajes): 

 

1. Las uniones soldadas: accesorios de cobre forjado, ASME B16.22. 

 

a. Soldadura para tubería refrigerante: libre de Cadmio, AWS A5.8/A5.8M, el 45% de 

aleación  

           de soldadura de plata, Clase BAg- 5. 

b. Soldadura para tuberías de agua y desagüe: 95%- 5% estaño-antimonio, ASTM B32 

(95TA). 

 

2. Bridas (flanges) y uniones mediante bridas: ASME B16.24. 

3. Válvulas de Refrigeración: 
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a. Válvulas de Cierre: Serán tipo de aleación de bronce o latón, sin empaquetadura, o 

tipo con empaquetadura a prueba de gas, resistente al congelamiento y asentando hacia 

atrás (backseating). 

 

b. Válvulas de Alivio de presión: Deberán cumplir con Código ASME para calderas y 

recipientes a presión, aprobados UL. Serán de bronce forjado con partes internas no 

ferrosas, resistentes a la corrosión, de alta resistencia, o bien, con cuerpos de fundición 

hierro que se ajusten a la norma ASTM A126, Grado B. Colocar válvulas de conformidad 

con la norma ASHRAE 15. 

 

c. Válvulas de Solenoide: Deberán cumplir con ARI 760 y UL 429, aprobados UL, de dos 

posiciones, de acción directa o por piloto, tipo a prueba de la humedad y al vapor, de 

materiales resistentes a la corrosión, diseñado para el servicio previsto y con conexiones 

soldables. Equipado con recinto NEMA 250 adecuado al tipo requerido por su ubicación y 

por lo general, con bobina de retención abierto-cerrado (open-close). 

 

d. Válvulas de Expansión Termostáticas: Deberán cumplir con ARI 750. Cuerpo de 

bronce con partes internas de acero inoxidable o materiales no ferrosos y no corrosivos, 

diafragma y resorte de carga (acción directa), con bulbo sensor y distribuidor con 

conexión lateral para el bypass de gas caliente y ecualizador externo. Tamaño y 

características de operación o funcionamiento según lo recomendado por el fabricante del 

evaporador y ajustado en fábrica para los requisitos de recalentamiento (superheat). De 

conexiones soldables. Probados y calificados de acuerdo con el estándar ASHRAE 17. 

 

e. Válvulas de Retención (Check): De cuerpo de latón o aleación de bronce, tipo swing 

(balanceo) o de levante, con sellos de cierre elásticos apretados para un funcionamiento 

silencioso; diseñado para una baja caída de presión y con conexiones soldables. La 

dirección del flujo se indicará de forma legible y permanente en el cuerpo de la válvula. 

 

4. Filtros: Diseñados para permitir el retiro de la pantalla (colador) sin necesidad de retirar 

el filtro del sistema de tuberías, y provisto de malla de 80 a 100 mesh en las líneas de 

líquido NPS 1” (DN 25mm) y menores, y de malla de 60 mesh para las líneas de líquido de 

más de NPS 1” (DN 25mm), y con mallas de 40 mesh en las líneas de succión. Proporcionar 

coladores en la línea de líquido que sirve a cada válvula de expansión termostática y en la 
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línea de aspiración o succión que sirve a cada compresor de refrigerante que no esté 

equipado con un filtro integral. 

 

5. Indicadores de Liquido/Humedad del refrigerante: Serán del tipo con doble puerto con 

mirillas para servicio pesados, selladas en el cuerpo de bronce forjado e incorporando 

medios de indicación de la carga del refrigerante, así como indicación de la humedad. 

Proporcionar las tapas de sellado roscadas. 

 

6. Filtros-Secadores de refrigerante: Serán aprobados UL, tipo en ángulo o en línea, tal 

como se muestra en los planos. Fabricados de acuerdo con la norma ARI 730 y la norma 

ASHRAE 63.1. Carcaza de acero de alto calibre, protegida con pintura resistente a la 

corrosión, placas deflectoras perforadas para prevenir una derivación (bypass) desecante. 

Tamaño según lo recomendado por el fabricante para el servicio y capacidad del sistema 

con conexión no menor que el tamaño de la línea en la que estarán instalados. Los filtros 

secadores con núcleos de filtros reemplazables deberán estar provistas de dos (2) 

elementos (o núcleos) adicionales de repuesto de cada tipo y tamaño de carcasa del Filtro. 

 

7. Manguera Flexible de Metal: Serán mangueras corrugadas de bronce sin costura, 

cubierta de trenzado de alambre de bronce, con los extremos de tubo de cobre estándar. 

Dotar a las tuberías de succión y descarga de cada compresor. 

 

3.1.2.2 Instalación. 

A. Instale la tubería de refrigerante y las partes que contendrán refrigerantes de 

conformidad con las normas ASHRAE 15 y ASME B31.5. 

 

1. Instale las tuberías lo más corto posible, con un número mínimo de, juntas o 

articulaciones, codos y accesorios. 

 

2. Instale la tubería con la adecuada separación entre el tubo y las adyacentes 

paredes, soportes y colgadores, para permitir el servicio y la inspección. Espaciar 

las tuberías incluido el aislamiento, para proporcionar 1 pulgada (25 mm) de 

separación mínima entre tuberías adyacentes o cualquier otra superficie. Use 

camisas de tubería a través de paredes, pisos, cielos y techos, de tamaño tal que 

permita la instalación de las tuberías con el espesor total de aislamiento. 
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3. Localice y oriente las válvulas para permitir un funcionamiento adecuado y el 

acceso para el mantenimiento del cuerpo, asiento y el disco. Generalmente 

localizar los vástagos de las válvulas en las tuberías por encima en posición 

horizontal. Proporcionar una unión desmontable, adyacente a un extremo de todas 

las válvulas de extremo roscado. Las válvulas de control por lo general requieren 

reductores para conectarse a tamaños de tubería que se muestran en el dibujo. 

 

4. Use las tuberías de cobre con tubos de protección cuando se instalen por debajo 

del suelo (subterráneo). 

 

5. Instale colgadores y soportes conforme ASME B31.5 y las recomendaciones del 

fabricante de las tuberías de refrigeración. 

 

B. Construcción de las Juntas: 

 

1. Juntas Soldadas: deberán cumplir con lo indicado en el Manual de Soldadura de la 

American Welding Society (AWS) y con los materiales de relleno que cumpla con 

AWS A5.8/A5.8M. 

 

a. Utilice aleaciones de cobre – fosfórico, Tipo BCuP, para unir los accesorios con 

juntas tipo socket con las tuberías de cobre. 

 

b. Utilice aleaciones de plata sin cadmio, tipo BAg, para unir o realizar juntas de 

cobre con bronce o acero. 

 

c. Limpie los accesorios y válvulas con líquidos de limpieza conforme recomienda el 

fabricante para eliminar el aceite y otros compuestos antes de la instalación. 

 

d. Pasar gas nitrógeno a través de las tuberías rígidas o flexibles para evitar la 

oxidación, cuando realice una junta soldada. Tapar el sistema con un tapón 

reutilizable después de cada operación de soldadura para retener el nitrógeno 

y así evitar la entrada de aire y de humedad. 

 

C. Proteger el sistema de refrigeración, durante su construcción, contra la entrada de 

cuerpos extraños, suciedad y la humedad; mantenga los extremos abiertos de las 
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tuberías y conexiones para los compresores, condensadores, evaporadores y otros 

equipos, bien tapados hasta el ensamblado de todo el conjunto. 

 

D. Canalice o entube la descarga de las válvulas de alivio hacia el exterior para aquellos 

sistemas que contengan más de 100 lbs (45 kg) de refrigerante. 

 

E. Material contra fuego: Rellene las aberturas alrededor de las tuberías cuando penetren 

pisos o paredes contra fuego, con materiales cortafuegos. Para las tuberías con 

aislamientos referirse a capitula abajo indicado “Corta Fuego” para el material corta 

fuego a utilizar. 

 

3.1.3 TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE CONDENSADO 

 

3.1.3.1 Se proveerán e instalarán las tuberías de drenaje de agua de condensación 

entre las esperas de cada unidad evaporadora y las esperas dejadas por Plomería. La 

tubería a utilizarse será de PVC Cédula 13.5 ó 17 en aquellos tramos que estén 

dentro de los cielos falsos o empotrados en paredes, y los accesorios serán 

adecuados para el tipo de tubería a usar. 

 

3.1.3.2 Todas las tuberías de drenaje que sean visibles, dentro del cielo falso o 

empotrado en paredes deberán ser aisladas con mangueras de plástico esponjoso de 

3/8” de espesor, iguales o equivalente a las fabricadas por ARMAFLEX o RUBATEX. 

 

3.1.3.3 Las tuberías de refrigeración e irán aisladas con manguera de plástico 

esponjoso de 1/2” de espesor iguales o equivalentes al ARMAFLEX o al RUBATEX. 

 

4 PRUEBAS DE EQUIPOS 

Se notificará a la Supervisión y/o Supervisor con tres (3) días de anticipación la fecha en que 

se iniciará la prueba de los Equipos. 

 

Todos los equipos e instrumentos necesarios como Voltímetros, Amperímetros, Termómetros, 

Manómetros, etc., 

serán suplidos por el oferente debidamente calibrados y ajustados. Todo el personal a cargo de 

las Pruebas deberá tener la habilidad y la experiencia necesaria en ese tipo de trabajos. 

 

5 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se suministrará al Dueño dos (2) juegos de las instrucciones de instalación, operación y 

mantenimiento de todos los equipos y accesorios suplidos e instalados por el oferente.  

 

Las instrucciones incluirán todo lo referente a los ajustes normales, lista de partes de 

repuestos, herramientas o instrumentos especiales que sean necesarios, así como todos los 

diagramas de conexiones.  

 

Si los panfletos, instructivos, catálogos, etc., del Fabricante no están en español, se deberán 

traducir incluyendo tanto la instrucción en Ingles como en español. Se deberá incluir dentro de 

las Instrucciones de operación la GARANTÍA escrita a que se refiere a estas Especificaciones. 

 

6 REPARACIONES DE EMERGENCIA 

El Dueño se reserva el derecho de hacer reparaciones de emergencia, cuando sean necesarias 

para mantener los sistemas de operación sin nulificar la Garantía, ni relevar al oferente de su 

responsabilidad durante la vigencia de la Garantía. 

7 MANTENIMIENTO 

 

Una vez terminada la instalación del equipo comprendido en este capítulo, el oferente deberá 

Proporcionar Servicio Completo de Mantenimiento para el Dueño por un período de veinticuatro 

(12) meses calendarios contados a partir de la fecha de aceptación final. 

 

Este servicio completo deberá incluir inspecciones periódicas durante horas normales de 

trabajo con personas debidamente entrenadas y deben incluir todos los ajustes necesarios, 

engrases, lubricación, limpieza y reposición de partes que se hicieran necesarias debido a fallas 

por mala calidad de equipos, partes, y/o mano de obra defectuosa que se haya usado durante la 

instalación, por lo cual solamente el personal del oferente podrá tener acceso al equipo, 

debiendo el Dueño llamar al oferente inmediatamente después que observe cualquier anomalía 

en la operación del sistema. 

Se realizarán tres mantenimientos preventivos en el año uno c/3meses, un general al año. 

 

Mantenimientos Preventivos: 

 Limpieza con agua jabonosa al evaporador. 

 Limpieza con agua jabonosa al condensador con hidrolavadora de alta presión. 

 Revisión, limpieza, engrase y apriete de los componentes eléctricos y electrónicos del 

equipo. 
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 Ajustes necesarios: carga de refrigerante, medición de presiones del refrigerante, 

mediciones de voltaje, amperios y velocidades, incluyendo la medición de temperatura 

en el ambiente. 

 Revisión, limpieza, engrase y ajustes de los extractores e inyectores. 

Mantenimiento General: 

 Desmontaje del evaporador, incluye limpieza con agua jabonosa e hidrolavadora de alta 

presión. 

 Limpieza con agua jabonosa al condensador con hidrolavadora de alta presión. 

 Revisión, limpieza, engrase y apriete de los componentes eléctricos y electrónicos del 

equipo. 

 Ajustes necesarios: carga de refrigerante, medición de presiones del refrigerante, 

mediciones de voltaje y amperios, velocidades, incluyendo la medición de temperatura 

en el ambiente. 

 Revisión, limpieza, engrase y ajustes de los extractores e inyectores. 

 

8 GARANTÍAS 

El oferente garantizará todo trabajo, materiales y equipos que provea, que estén de acuerdo 

con los requerimientos de planos y especificaciones. Igualmente garantizará calidad de mano 

de obra utilizada, debiendo ser esta de primera clase: 

1 Se garantizará por escrito que todos los equipos, materiales y mano de obra suplidos 

para instalar los sistemas objeto de estas Especificaciones estén libres de defectos y 

de vicios ocultos. 

2 Esta Garantía tendrá una duración mínima de un (1) Año, a no ser que para un equipo o 

sistema se especifique lo contrario, contando desde la Aceptación Final del trabajo, o 

desde la fecha en que el Dueño solicite y acepte el uso beneficiario de los sistemas, si 

esta fecha es anterior a la fecha de vencimiento del Contrato de Instalación. 

3 Durante la vigencia de la Garantía se deberá: 

1. Reemplazar todo material defectuoso. 

2. Corregir todo trabajo mal hecho o instalado. 

3. Reparar o reemplazar cualquier equipo o accesorio que falle, siempre y 

cuando la falla no sea debido al mal uso o a alimentación eléctrica 

inadecuada. 

 

4. Esta Garantía incluye: 

1. Los Materiales, repuestos y mano de obra necesarias para remover y reemplazar 

los artículos defectuosos, y hacer todos los ajustes necesarios para restaurar 
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toda la instalación a sus condiciones de operación originales. 

2. La reparación de los daños del Edificio, que sean una consecuencia de trabajos 

realizados como parte de esta Garantía. 

3. Esta Garantía es adicional y complementaria a la exigida en las Condiciones 

Generales del Proyecto. 

 

9 INSPECCIÓN FINAL 

 

1 Inmediatamente después de la terminación de las instalaciones habrá una Inspección 

Final de la misma.  Antes de esta Inspección Final todo el trabajo cubierto por esta 

Especificaciones deberá estar terminado, probado, ajustado y en condiciones de 

operación final. Una persona competente estará presente en nombre del oferente, 

durante la Inspección Final para demostrar y probar el buen funcionamiento de los 

sistemas. 

 

2 La Inspección Final será solicitada al Supervisor con por lo menos 48 horas de 

anticipación. 

 

3 El oferente después de realizada la Inspección Final y si no hubiere observaciones por 

parte del Supervisor en cuanto a ajustes, forma de operación, limpieza, fugas, daños, etc. 

imputable al oferente, podrá solicitar a la Supervisión y/o Supervisor ratifique dicha 

Inspección Final, mediante ACTA DE RECEPCIÓN FINAL. 

 

10 El ACTA DE RECEPCIÓN FINAL, será ratificada por la Supervisión y/o Supervisor, 

siempre y cuando el oferente cumpla con lo siguiente: 

 

1. Se haya realizado la Inspección Final, presentando por escrito las Condiciones de 

Operación (Voltaje, Amperaje, Velocidades, etc.) de cada uno de los Sistemas. 

2. Se hayan entregado los Planos Récords (As Built). 

3. Se hallan entregados los Manuales o Instrucciones de Instalación, Operación y 

Mantenimiento. 

4. Se haya entregado la Garantía solicitada. 

 

11 LIMPIEZA 

El oferente de aire acondicionado, debe mantener limpia el área de trabajo durante todo el 

periodo de instalación y al finalizar este proyecto, debe entregar nítidamente el área 
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afectada al departamento de mantenimiento, haciendo constar dicho cumplimiento en la 

bitácora del proyecto. 

 

12 CAPACITACION: 

La capacitación al personal de salud debe ser practica y efectiva, empleando los medios 

inductivos a través de los manuales de instalación, operación y mantenimientos para el uso y 

manejo adecuados a los equipos. 

 

CAPITULO 19: LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA 

1.Disposiciones Generales 

Esta se refiere a la entrega del proyecto debidamente concluido y funcionando 

perfectamente todas y cada una de sus partes que lo integran; con las pruebas debidamente 

concluidas y aprobadas por el supervisor de obras. 

En caso que en el proyecto se detecten defectos a juicio del supervisor de obras, éstos 

deberán estar subsanados y después de haber cumplido con las especificaciones técnicas, se 

tiene que firmar un acta de recepción final tanto en la Bitácora, en original y 3 copias, donde 

se da fe del final de la obra concluida técnicamente a satisfacción del contratante y/o del 

supervisor de obras. 

2.Limpieza Final 

Esta sección se refiere exclusivamente a la disposición de todo tipo de escombros que 

resultaron de la construcción, así como de los envases de los materiales que se usaron en la 

misma.  

Todos los desechos y escombros, provenientes de las reparaciones varias o demoliciones o 

materiales de excavación, así como toda la basura de los envases de los materiales, como 

cajas, bolsas y toda la hierba que crece en el predio donde ha sido construida la obra, a 

consecuencia de las lluvias, etc. deberá ser cortada y traslada a los botaderos municipales. El 

Contratista será responsable por el traslado de todos los desperdicios producto de dicha 

limpieza a un lugar fuera del área del proyecto y será también su responsabilidad obtener de 

la Alcaldía de la localidad la ubicación del sitio para la disposición final de este material, 

conseguir los permisos necesarios para tal efecto, y presentarle al supervisor de obras la 

autorización del propietario del predio o de la municipalidad, para que éste dé su aprobación.  
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Los materiales que sean parte de los escombros y que son susceptibles de reúso, es 

entendido que éstos materiales son propiedad del MINSA. 

Los materiales inflamables deberán ser quemados por el Contratista en los crematorios 

públicos o en los lugares que el supervisor de obras apruebe, siempre y cuando, no perjudique 

el medio ambiente o a terceras personas. 

Método de medición 

La medición será en Glb, al precio establecido en el contrato. No se tomará en cuenta como 

pago aquellas áreas que se encuentren sucias por causa del contratista fuera del perímetro 

del proyecto, sin embargo, el contratista deberá limpiarlas sin ningún costo adicional al 

dueño. 

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para 

la correcta ejecución de la actividad. 
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ANEXO III 

        PLANOS 

 

Los planos están disponibles de forma digital partir del día 09 de marzo del año 2023 en la 

División de Adquisiciones del Ministerio de Salud, ubicado en el complejo Nacional Dra. 

Concepción Palacios, costado oeste colonia primera de mayo, Managua. 

 

 

CONTENIDO 
 

→ARQUITECTURA 

.  

A-0. PORTADA 

A-00.   INDICE DE LAMINAS 

A-01. PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE (DOCENCIA) 

A-02. SECCIONES ARQUITECTONICAS EXISTENTES (DOCENCIA) 

A-03. PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE (SECADO DE CRISTALERIA) 

A-04.  PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTES (PATIO INTERNO No.1) 

A-05. PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCIONES (AUDITORIO) 

A-06. PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCIONES (SECADO CRISTALERIA) 

A-07. PLANTA ARQUITECTONICA INTERVENCIONES (AREA DE ASEO) 

A-08.  PLANTA ARQ. PROPUESTA (AUDITORIO) 

A-09. PLANTA ARQ./ELEVACION/SECCIONES Y TECHO PROPUESTA (AREA DE ASEO) 

A-10. PLANTA ARQ. PROPUESTA (SECADO CRISTALERIA) 

A-11. PLANO DE ACABADOS Y PUERTAS Y VENTANAS PROPUESTAS 

A-12. ELEVACION ARQUITECTONICA No.1 (PROPUESTA AUDITORIO) 

A-13. SECCION ARQUITECTONICA/PLANT DE CIELO FALSO (AUDITORIO PROPUESTA) 

A-14. MOBILIARIO No.1 

A-15. MOBILIARIO No.2 

A-16 MOBILIARIO No.3 

 

→ESTRUCTURA 

 

ES-01. NOTAS GENERALES 01 

ES-02. NOTAS GENERALES 02 

ES-03. PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES 

ES-04. DETALLE DE FUNDACIONES Y TECHO 

 

 

→ELECTROMECANICO 

 

EM-01. PLANTA DESINSTALACIONES DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (AUDITORIO) 
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EM-02. PLANTA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (AUDITORIO) 

EM-03. PLANTA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN (SECADO CRISTALERIA) 

 

 

→HIDROSANITARIO 

 

HS-01. PLANTA DE INTERVENCIONES HIDROSANITARIAS 
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ANEXO IV 
 

CONTRATO DE OBRAS 

       PROYECTO: PRESTACION INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 

 

NI-MINSA-328784-CW-RFB-SDONS-BM-6199-03-03-2023 

“HABILITACIÓN DEL AREA DE CAPACITACION (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGIA EN CNDR” 
 

CONTRATO DE OBRAS Nº. (insertar el número del Contrato), entre la Empresa/Sociedad 

___________________, y ____________________ (nombre de la Institución), para la 

realización de la Obra: _____________________________________________. 

 

A los ___ días del mes de ________ del año 20__, yo, (indicar las generales de ley y el 

cargo del representante de la institución contratante que firmará el contrato) en 

representación del (poner el nombre de la institución adquiriente),  constituido bajo las leyes 

de la República de Nicaragua, y físicamente ubicado en (indicar la dirección de la institución), 

en adelante denominado el [CONTRATANTE], y Empresa/Sociedad (indicar las generales de 

ley y el cargo del representante del Proveedor), constituida bajo  las leyes de la República de 

_________________ (poner el nombre del País del Proveedor), y físicamente ubicada en 

(indicar la dirección del Proveedor), en adelante  denominado el Proveedor hemos firmado el 

presente Contrato, sujeto a las condiciones estipuladas en las cláusulas siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO 

 

1.1  El objeto de este contrato es la ejecución de la obra/servicio 

__________________(indicar el nombre y el lugar de la obra(s) – (indicar 

exactamente la(s) obra(s), nombre(s) y código(s) de conformidad con lo(s) Proyectos(s) 

Técnico(s) de _________, el cronograma de actividades (físico-financiero) de la(s) 

obra(s)/servicio(s) y la Oferta que forma parte integrante de este contrato. 

 

1.2  El sistema de ejecución de este Contrato es Precio Unitario Fijo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES 

 

2.1  Es responsabilidad del CONTRATANTE: 

 

a) efectuar el pago al CONTRATISTA en la forma estipulada en la Cláusula Quinta de 

este Contrato hasta 30 días después de la presentación del avalúo y recibo o factura; 
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b) proveer al CONTRATISTA la respectiva Orden de Inicio necesaria para la ejecución 

de la(s) obra(s); 

c) hacer visitas de seguimiento a la(s) obra(s) contratada(s)/(os), remitiendo un informe 

técnico de la visita realizada con la debida comunicación previa al CONTRATISTA; 

d) emisión del Avalúo Técnico de la(s) obra(s), donde se indique el avance para efecto de 

los pagos. 

e) efectuar el/lo(s) pago(s) de obra(s) defectuosa(s) y que han sido corregidas a 

satisfacción del contratante. 

f) liberar la Garantía de Cumplimiento cuando corresponda. 

 

2.2  Es responsabilidad del CONTRATISTA: 

 

a) ejecutar y entregar la(s) obra(s) de conformidad con lo indicado en la oferta y en el 

plazo establecido en la cláusula séptima de este contrato. 

b) proveer los equipos, mano de obra, materiales y servicios requeridos, de conformidad 

con lo establecido en el formulario D – Lista de los Equipos Disponibles. 

c) las obras defectuosas y/o servicios deberán ser rechazadas por la autoridad 

correspondiente y el contratista procederá a realizarlas de nuevo sin costo alguno 

para el CONTRATANTE y sin implicar cambios en el periodo contractual; 

d) asumir la plena responsabilidad por pérdidas o daños al CONTRATANTE o terceros, 

derivados de fraude o negligencia en la ejecución del objeto del presente Contrato, ya 

sea directamente por su representante y/o empleados, sin excluir o reducir a un 

control o monitoreo realizado por el CONTRATANTE. En ese caso, el 

CONTRATANTE podrá retener los pagos debidos al CONTRATISTA, en la medida de 

los daños verificados, hasta que sea solucionada la situación que generó la retención. 

e) proporcionar, cuando sea solicitado por el CONTRATANTE, el retiro inmediato de 

cualquier empleado o representante que impida el monitoreo de la obra/servicio o que 

se comporten de una manera incompatible con las funciones asignadas a él; 

f) cumplir con los requisitos y licencias para la instalación y ejecución de obra(s) ante las 

autoridades competentes; 

g) responsabilizarse por los pagos de los servicios públicos (agua, luz, teléfono, correo 

electrónico, etc.) por conexiones temporales o permanentes, así como todos los 

arreglos y los pagos de tributos que le correspondan para el cumplimiento del 

contrato, y otros pertinentes, así como condiciones necesarias para la recepción 

definitiva de la(s) obra(s) y emisión del finiquito para el CONTRATANTE. 

h) cumplir con las obligaciones de la Municipalidad y las disposiciones legales del Estado 

que puedan interferir en la ejecución de la(s) obra(s); 

i) tener pleno conocimiento de las condiciones locales y de la región donde será(n) 

ejecutada(s) la(s) obra(s); 
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j) dar aviso inmediato y por escrito al CONTRATANTE de cualquier anomalía que se 

presente en la ejecución de la(s) obra(s); 

k) responsabilizarse por los gastos de materiales, seguro, transporte, impuestos, mano 

de obra y costos de seguridad social derivados de la ejecución de la(s) obra(s) 

correspondiente a este Contrato; 

l) mantener durante toda la ejecución del Contrato y en compatibilidad con las otras 

obligaciones ya asumidas, todas las condiciones de calificación y de las competencias 

requeridas en este Contrato; 

m) mantener un seguimiento constante y permanente, sobre los trabajos realizados, los 

materiales y equipos, responsabilizándose de cualquier pérdida o daño que pueda 

ocurrir hasta antes de la entrega final al contratante. 

n) asegurar el libre acceso, a la Supervisión del CONTRATANTE, en lo(s) locales de la 

ejecución de la obra(s). 

o) deberá proveer un libro de bitácora y será su responsabilidad llevar un historial de las 

actividades diarias de la construcción. 

 

CLÁUSULA TERCERA – SEGUIMIENTO Y AVALUOS 

 

3.1 El seguimiento a la obra y la realización de avalúos se realizará por parte del 

CONTRATANTE, éstas tendrán por objeto la verificación de la calidad y los avances de 

la misma, además servirán como instrumento para la realización de los pagos 

contemplados en el contrato. 

 

3.2 El CONTRATANTE inmediatamente notificará al CONTRATISTA de cualquier anomalía 

detectada procurando evitar afectaciones en la obra, sin embargo, si esta sucede el 

plazo para su corrección correrá por cuenta del CONTRATISTA. 

 

3.3 El Seguimiento a la obra por parte del CONTRATANTE NO exime de las 

responsabilidades al CONTRATISTA referente a defectos derivados de los servicios, 

así como al cumplimiento de los plazos estipulados en la cláusula octava. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA – FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

4.1  Los recursos financieros de acuerdo con la cláusula quinta se ejecutarán en el marco 

del Préstamo: Prestación Integrada de Servicios de Salud Pública, 6199-NI 

 

CLÁUSULA QUINTA - MONTO DEL CONTRATO Y FORMAS DE PAGO 
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5.1 El monto de este Contrato es de (indicar el valor del contrato en número y letras). Este 

valor no incluye Impuesto del Valor Agregado (IVA), E 15% del Impuesto del Valor 

Agregado (IVA) será pagado mediante exoneraciones de dicho impuesto a través de 

franquicias de exoneración de conformidad con el párrafo segundo del artículo 116 de la 

Ley N° 822 Ley de Concertación tributaria y el artículo 80 del Decreto N° 01-2013 

Reglamento de la Ley N° 822 Ley de Concertación tributaria, y será pagado, de la 

siguiente manera: 

 

 

a. Anticipo: Adelanto de hasta el 30% del monto total de Contrato (equivalente al 

primer pago), el que se tramitará posterior a la firma del contrato, una vez que 

el contratista haya entregado los siguientes documentos: 1) Garantía de 

Anticipo; 2) Garantía de Cumplimiento de Contrato; 3) Póliza de Responsabilidad 

Civil. Este pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles contados a 

partir de la firma del contrato. 

 

b. El Contratista presentará al Supervisor de Proyecto cuentas mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados. 

 

c. El Supervisor de Proyecto verificará el trabajo ejecutado por el Contratista y 

certificará el monto que se le pagará.  

 

d. El valor del trabajo realizado deberá comprender el valor de los rubros de 

trabajo terminados según la Lista de Cantidades. 

 

e. El Contratante deberá pagar al Contratista los montos certificados por el 

Supervisor de Proyecto dentro de un plazo de treinta (30) días después de la 

presentación del avalúo. 

 

f. En el pago de avalúos mensuales se amortizará el pago del adelanto, esta 

amortización será del 30% (treinta por ciento) del valor total del avalúo. 

 

5.2 El último pago se realizará a la entrega de la obra concluida en un cien por ciento y una 

vez que el Supervisor del Proyecto haya emitido el Acta de Recepción Final de la obra a 

satisfacción, con el visto bueno del CONTRATANTE la que deberá estar debidamente 

firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA y la entrega de los 

Planos Finales de la Obra Construida y entrega de Fianza de vicios ocultos emitido por 

una aseguradora. 
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5.3 Los pagos parciales de este contrato, así como el pago final, se realizarán dentro de un 

plazo de treinta (30) días después de la recepción de la documentación 

correspondiente para efectos de pago. 

 

5.4 Los recibos o facturas emitidas por el CONTRATISTA deberán ser acompañadas por 

los avalúos correspondientes, así como por la carta de recepción a satisfacción por 

parte del CONTRATANTE, estos documentos deberán ser entregados al área técnica 

de la oficina del Proyecto (especificar nombre de la persona que recibirá los 

documentos) quien posteriormente los remitirá a las áreas correspondientes para su 

cancelación. 

 

5.5 El pago será realizado mediante la transferencia de crédito a la cuenta corriente a 

nombre del CONTRATISTA en el Banco _______________________.[insertar el 

nombre del Banco y el número de cuenta en el cual será depositado el pago respectivo]. 

 

Ó 

 

El pago será realizado mediante trámite de Cheque a nombre del CONTRATISTA. 

 

5.6 Los recibos o facturas que presentaren imperfecciones serán devueltas al 

CONTRATISTA para su sustitución, la fecha de pago correrá a partir de la nueva 

presentación de los recibos o facturas corregidas. 

 

5.7 La devolución de cualquier recibo o factura por inconformidad con el avalúo técnico, el 

incumplimiento de cláusulas contractuales o el incumplimiento de la legislación 

pertinente, en ningún caso servirá de pretexto para que el CONTRATISTA suspenda la 

ejecución de la(s) obra(s)/el o los servicio(s).  

 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

 

6.1 Los precios unitarios para cada rubro (Contrato de Precio Unitario Fijo) ó los precios 

del Cronograma de Actividades (contrato de Suma Global) cotizados por el Contratista 

deberán permanecer fijos por la duración del Contrato y no deberán estar sujetos a 

ningún ajuste bajo ninguna circunstancia. 

 

6.2 El monto del Contrato incluye todos los costos directos e indirectos, pago de mano de 

obra, tributos (excepto el Impuesto del Valor Agregado el cual se encuentra 

exonerado), contribuciones a la seguridad social y de trabajo de cualquier tipo y 

naturaleza. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

7.1  El plazo para la ejecución de la obra es de: sesenta (60) días calendarios, que se 

contabilizará tres (03) días después que el contratista haya recibido el anticipo y se 

haya entregado el sitio de las obras. 

 

CLÁUSULA OCTAVA – RECEPCION DE LA OBRA 

 

8.1 La(s) obra(s) será(n) consideradas como recibidas por el CONTRATANTE, después de 

la emisión del Acta de Recepción Final de la Obra, la que deberá estar debidamente 

firmada por el responsable técnico de la obra(s) del CONTRATISTA y por el 

Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE.  

  

8.2 La recepción de la(s) obra(s) certifica el cumplimiento de los requisitos contractuales, 

pero no exonera la responsabilidad técnica o civil del CONTRATISTA, la que 

permanecerá en vigencia por un período no menor a doce meses calendario a partir de la 

fecha de recepción final de la obra. 

 

8.3 El contratante tendrá un período de diez (10) días calendarios a la recepción final de la 

obra para emitir el acta final de recepción a satisfacción, plazo que servirá para 

resolver inconformidades de forma que se hayan presentado en el informe final, éste 

informe final será firmado por el Supervisor de Proyecto del CONTRATANTE y el 

CONTRATISTA. 

 

CLAUSULA NOVENA: GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. 

 

9.1 El CONTRATISTA antes de que pueda recibir el último pago entregará al 

CONTRATANTE una Garantía de vicios ocultos equivalente al CINCO por ciento (5%) 

del precio final del contrato y deberá ser emitida por una institución financiera 

regulada por la Superintendencia de Bancos y Otros Instituciones Financieras (SIBOF), 

la cual tendrá una vigencia de doce (12) meses calendario a partir de su emisión y que 

respaldará los reclamos que se presenten durante el período de vigencia de la misma. 

Todos los reclamos derivados de vicios ocultos que realice el contratante serán 

atendidos por el contratista en un período no mayor a quince (15) días, contados a 

partir de la recepción por escrito de los mismos. 

 

 

 

 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

160 

 

CLAUSULA DECIMA: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

10.1 El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE Póliza de Responsabilidad 

Civil, con una vigencia de tres (03) meses, por el 100% del monto del contrato, la que 

deberá cubrir el pago de las indemnizaciones por daños corporales, materiales o 

patrimoniales causados a terceros que pudieran ser culpa del asegurado o de las 

personas de quien deba responder, por hechos derivados de su vida privada o 

profesional. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA –RECHAZO DE LA(S) OBRA(S) 

1.1  Las obras que no cumplan en parte o en su totalidad con lo convenido en el 

Contrato, serán rechazadas por el CONTRATANTE y el CONTRATISTA 

estará obligado a rehacerla (s) en el plazo establecido por el CONTRATANTE, 

sin que esto signifique ningún pago adicional. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

12.1  La vigencia de este Contrato será de 90 días calendarios, contados a partir del día ___ 

de __________ del año _____. 

 

12.2    La vigencia de este Contrato podrá ser extendida a solicitud de la parte interesada, 

siempre que se demuestre que la presencia de eventos de fuerza mayor ha afectado la 

ejecución de la Obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA– GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

13.1   Para el fiel cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA 

presentó una Garantía bancaria de cumplimiento a primer requerimiento/Cheque de 

Gerencia/Cheque Certificado, por un valor de _______________, 

(____________________________), equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

del contrato. La que tendrá una vigencia de 03 meses. 

 

13.2    El CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE la renovación y/o ampliación 

de la Garantía de Cumplimiento, siempre que se extienda el periodo de vigencia del 

contrato o se incremente el valor del mismo. 
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13.3    La Garantía de Cumplimiento de Contrato será entregada al CONTRATISTA, a la 

recepción de la Obra a satisfacción del CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

14.1  Este Contrato puede ser rescindido por el CONTRATANTE o por el CONTRATISTA si 

la otra parte incumple con cualquier parte de este Contrato y que los prive de los 

beneficios establecidos en este documento, mientras que la parte responsable 

responderá por la pérdida y daños derivados de la terminación. Así mismo el contrato 

podrá ser rescindido por mutuo acuerdo de las partes o por razones de caso fortuito o 

fuerza Mayor.  

 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA – FRAUDE Y CORRUPCION 

 

15.1 Esta cláusula no deberá modificarse 

 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de 

Inversión del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del 

Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo 

subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya 

sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas 

éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos 

financiados por el Banco, y se abstengan de prácticas fraudulentas y corruptas. 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las 

expresiones que se indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o 

solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

indebidamente en el accionar de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en 
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forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un 

beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes 

realizado con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir 

de forma indebida en el accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de 

causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes 

o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica de obstrucción” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado 

de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de 

dar falsos testimonios a los investigadores para impedir 

materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, 

persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo 

que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o 

lleve a cabo la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza 

sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el 

párrafo 2.2 e, que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o 

persona recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus 

agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, 

proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en 

prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para 

competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal 

pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que 

las adquisiciones están viciadas, si determina en cualquier momento que los 

representantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del 

préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 

coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o 

ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas 

oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas 

prácticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este 

último al tomar conocimiento de los hechos.  
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d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra 

la corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a 

cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un período 

determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles 

públicamente para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya 

sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco9; (ii) ser 

nominada10como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador 

de servicios de una firma que de lo contrario sería elegible a la cual se le haya 

adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de un 

préstamo del Banco o participar más activamente en la preparación o la 

ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco. 

f. Exigirá que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los 

contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que 

se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores, 

contratistas y proveedores, así como sus respectivos subcontratistas, 

subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y personal, 

permitan al Banco inspeccionar11todas las cuentas, registros y otros 

documentos referidos a la presentación de ofertas y la ejecución de contratos, 

y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES 

 
                                                           
9 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la 

adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podrá: (i) presentar una 

solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea 

directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o 

prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se 

introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 
10 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de 

servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel 

que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar experiencia y 

conocimientos técnicos específicos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de 

calificación para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
11 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, 

forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este 

para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una 

denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, 

acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o 

electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y 

someter la información a la verificación de terceros. 
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16.1 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA estará sujeto a 

las siguientes sanciones: 

 

a) La penalidad por semana de retraso en la ejecución de los trabajos una vez 

concluido el plazo contractual: será de cero punto cero cinco por ciento 0.05%.  

 

b) El monto máximo de las penalidades no deberá pasar del cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato. 

  

c) El pago de multa(s) no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

16.2 Lo(s) retraso(s) será(n) contabilizado(s) tomando en cuenta los plazos establecidos en 

el Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) de la Obra para la ejecución de 

las actividades y el valor de la multa aplicada será deducido, por el 

CONTRATANTE, del valor de la porción a la cual la actividad está vinculada; 

o 

 

Lo(s) retraso(s) será(n) contabilizado(s) tomando en cuenta la fecha prevista de 

terminación de la obra y el valor de la multa aplicada será deducida por el 

CONTRATANTE de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA. 

 

16.3 Además de la rescisión del Contrato, el CONTRATANTE ejecutará la Garantía de 

Cumplimiento en lo(s) caso(s) de retraso(s) en la ejecución de la obra(s), cuando 

éstos de manera injustificada hayan superado en treinta (30) días calendario la 

fecha original de finalización. 

 

16.4 Las sanciones previstas en el punto “14.1” no se aplican a los retrasos en la ejecución 

de la(s) obra(s), cuando haya ocurrido un evento de fuerza mayor, debidamente 

constatado por el contratante, o cuando los retrasos sean provocados por este 

último. 

 

16.5 Cuando se presenten retrasos en el pago por parte del Contratante, éste pagará al 

contratista una multa por mes equivalente al 0.5% (medio por ciento) del monto 

adeudado.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA – CONTROVERSIAS  

 

17.1 Las controversias que surjan producto de este contrato, serán resueltas por las partes 

haciendo uso de acuerdos o conforme lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje 

de Nicaragua.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

18.1 La(s) obra(s) será(n) ejecutada(s) bajo la dirección y responsabilidad técnica del 

Ingeniero Civil ___________(insertar las generales de Ley), en su calidad de 

Supervisor de Proyecto como representante técnico del CONTRATISTA para la 

ejecución de este contrato que ha sido firmado por ambas partes. 

 

18.2 Todo y cualquier ocurrencia, instrucciones y/o comunicación entre las partes, desde el 

inicio de la(s) obra(s), hasta su finalización deberán de estar registras y soportadas 

en la bitácora de la ejecución de la Obra, la que deberá de ser accesible a las Partes, 

hasta la finalización del Contrato. 

 

18.3 El CONTRATISTA solamente podrá subcontratar parte de las obras con la previa y 

expresa autorización del CONTRATANTE. La subcontratación no podrá traer cambios 

en las obligaciones contractuales del CONTRATISTA. 

 

18.4 No será admitida la subcontratación con empresas que hayan participado de este 

proceso de Contratación de “Solicitud de Oferta Nacional Simplificada 

“REHABILITACIÓN DE ESPACIO DE DOCENCIA DEL HOSPITAL ALEMÁN 

NICARAGUENSE, MANGAUA”. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – FUERZA MAYOR 

 

19.1 No se debe considerar como falta de cumplimiento por una de las partes de sus 

obligaciones contractuales si esta falta se debe a un caso de “Fuerza Mayor”  

 

19.2 Para fines de este contrato “Fuerza Mayor” significa: un evento o situación fuera del 

control del CONTRATISTA/CONTRATANTE que es imprevisible, inevitable y no se 

origina por descuido o negligencia del CONTRATISTA/CONTRATANTE.  Tales eventos 

pueden incluir sin que estos sean los únicos: actos del CONTRANTE en su capacidad 
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soberana; guerras o revoluciones o desastres previamente declarado por la autoridad 

competente del país. 

 

CLÁUSULA VIGESIMA – DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

20.1 Forman parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos: 

 

a) La Oferta presentada por el Contratista; 

b) Proyecto(s) Técnico(s) Diseños, Planos y Especificaciones Técnicas 

c) Cronograma de Actividades (Físico-Financiero) de la Obra (Modelo E) escoger ó 

d) Lista de Cantidades (Modelo F) 

e) Garantía Bancaria de Cumplimiento  

f) Garantía Bancaria de Anticipo 

g) Póliza de Responsabilidad Civil. 

 

Y, estando en conformidad con las cláusulas anteriores, firman el presente Contrato en dos 

tantos de un mismo tenor, dado en la Ciudad de __________ a los ____ días del mes de 

_________ del año dos mil ______. 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATISTA 
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MODELO A 

(En papel con el logotipo de la Empresa) 

 

 

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 

 

A: [Nombre del  CONTRATANTE] 

Dirección: [indicar] 

Ref.: Oferta para  la ejecución de la obra de: [descripción de la Obra] 

 

Estimados Señores: 

 

1. Habiendo revisado las Condiciones del Contrato, Lista de Cantidades de obra, con sus 

Especificaciones Técnicas y Borrador de Contrato, para la ejecución de la(s) 

Obra(s)/servicio(s) citada(s), nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y 

concluir la(s) referida(s) Obra(s)/servicio(s) de acuerdo con las Condiciones del Contrato 

y las Especificaciones por el valor de [insertar la cantidad en número y letras ].  

 

2 Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la(s) obra(s)/servicio(s) 

a partir de la fecha de la Notificación de Aceptación y de la firma del Contrato y a 

entregar la(s) obra(s)/servicio(s) _____ [insertar el número de días] o a más tardar 

___________[insertar la fecha]. 

 

3 Si nuestra oferta es aceptada, nosotros nos comprometemos a entregar una Garantía 

de Cumplimiento del Contrato equivalente al 10% del Monto del Contrato. 

 

4. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de [insertar el plazo en número y 

letras] días calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, 

según lo establecido en la Cláusula 3.4 del presente proceso de Solicitud de Oferta 

Nacional Simplificada. 

 

5. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre 

las Partes a la firma del Contrato. 

 

 

Fecha: ___ de __________ del _______. 
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Firma:___________________________ 

[En la calidad de ________________________ debidamente autorizado a firmar la oferta]. 
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MODELO B 

 

LISTA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS POR EL LICITANTE 

 

Licitante: 

Licencia de Operación No.: 

 

Contrato 

No.  

 

(1) 

 

Contratante 

 

(2) 

 

Nombre del 

contrato 

(3) 

 

Fecha del 

contrato 

(4) 

Descripción 

de la obra 

(5) 

 

Valor de 

la obra 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Fecha: Firma: 

Nombre y Cargo: 

 

Notas: El Licitante debe presentar documentos soporte de actas finales o contratos para evidenciar 

experiencia. 

(1) Indicar el número del contrato. 

(2)  Indicar el nombre de la Institución contratante (dirección para contacto). 

(3) Indicar el nombre del contrato. 

(4)  Día/mes/año (inicio y conclusión de la obra). 



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

170 

 

(5)  Institución donde está suscrita/registrada la(s) obra(s) similar(es). 

(6)  Indicar el valor y la moneda del contrato. 
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MODELO C 

 

Curriculum Vitae del Personal Técnico 

 

Licitante: Nombres del Personal Clave: 

 

  

 

ITEM 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

 

(1) 

 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

 

(2) 

 

EMPRESA 

EJECUTORA  

 

(3) 

 

 

   

 

Notas:  

(1) Hacer una breve descripción del tipo y porte de las obras en que ha participado. 

(2) Indicar los años de experiencia del personal clave en estas obras. 

(3) Indicar el nombre de la empresa empleadora. 

(4)  Adjuntar Constancia. 
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MODELO D 

 

LISTA DE EQUIPOS DISPONIBLES (*) 

 

Licitante: 

   

 

No 

(1) 

Equipos 

(2) 

Modelo / Año de 

fabricación 

(3) 

Propio (P) Alquilado (A) Otros 

(O) 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(*) – Listar las máquinas y equipos disponibles que utilizará en la obra, e indicar si los mismos son 

propios, alquilados u otros. 

 

Fecha: Firma: 

Nombre y Cargo: 
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MODELO E12 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (FÍSICO-FINANCIERO) DE LA OBRA 

 

Licitante: 

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. 

 

Página: _____ de _____ 

 

 

 

Ítem 

N.º 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

Cronograma de Ejecución de La obra  

(semana) 

 

Total 

del Item 

(U$) 

 

 

Porcentaje 

del Precio 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

6.0 

días 

 

1                 

2                 

                                                           
12 El oferente debe presentar un cronograma de ejecución físico - financiero que deberá estar acorde a los alcances y especificaciones del DDL, 

manteniendo una coherencia lógica entre ellos, distribuidos en el tiempo de ejecución de obra equivalente a 90 días calendarios.  Este cronograma debe 

respetar las buenas practicas constructivas, su programación debe estar presentado en semanas, identificando con anticipación cualquier posible 

afectación del final de los mismos.  

Este deberá de ser presentado en formato Microsoft Excel. 
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3                 

4                 

5                 

PRECIO TOTAL  

(U$) 

 100%              

 

Fecha: Firma: 

Nombre y Cargo: 

      

El Licitante deberá presentar el Cronograma de ejecución indicado en las columnas, y el porcentaje de cada actividad prevista 

para cada semana.  
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MODELO F 

 

LISTA DE CANTIDADES (PRESUPUESTO) DE LA OBRA 

 

Licitante: 

Solicitud de Oferta Nacional Simplificada No. Página: _____ de _____ 

 

 

 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

A DOCENCIA         

I OBRAS INICIALES         

010 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES         

010-1 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES CIVILES         

01 

Desinstalación de cielo falso interno, incluye estructura 

de soporte de cielo y base metálica de proyector 

existente. Según planos y E.T. 

m² 103.67     

02 
Desinstalación de cielo falso de alero, incluye estructura 

de soporte. Según planos y E.T. 
m² 30.52     

03 

Desinstalación de piso de porcelanato existente, incluye 

nivelación de cascote existente a preservar. Según planos 

y E.T. 

m² 94.36     

04 
Demolición de bases de concreto existente, incluye 

resane de paredes. Según planos y E.T. 
c/u 20.00     

05 Demolición de rejilla metálica. Según planos y E.T. m 22.25     

06 
Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y 

vidrio. Según planos y E.T. 
m² 14.60     

07 
Desinstalación de partición liviana de cerramiento en 

ventanas, incluye resane de jambas. Según planos y E.T. 
m² 14.60     

08 

Desinstalación de puerta de doble hoja de madera sólida 

(P01), incluye marco de madera, herraje y cerraje. Según 

planos y E.T. 

c/u 1.00     

09 

Desinstalación de puerta de dos hojas metálica (P02), 

incluye marco, cerramiento superior, herraje y cerraje. 

Según planos y E.T. 

c/u 1.00     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

010 

Desinstalación forro interno de particiones livianas 

existentes, incluye estructura, aislantes, enchapes de 

azulejo. Según planos y E.T 

m² 45.41     

010-2 DESINSTALACIONES ELÉCTRICAS         

01 
Desinstalación de 13 luminarias y 38 tomacorrientes con 

sus accesorios. Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

010-3 DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN         

01 

Desinstalación de unidad Completa (Evaporador y 

Condensador) del tipo Split Piso Techo de 60,000 Btu/Hr 

con su estructura metálica soportería, tubería, Sistema 

de Drenaje, resane en pared y todo los accesorios que 

deben desinstalarse. Según planos y E.T. 

c/u 6.00     

02 

Desinstalación  de forma completa de Sistema de 

Ductería de Aire acondicionado y sistema de Extracción, 

incluye ductos metálicos con insulacion y sin insulacion, así 

como accesorios de soporterías metálicas, rejillas, 

extractor en Línea y cualquier  otro elemento para su 

completa desinstalación. Según planos y E.T. 

m 10.00     

010-4 DESINSTALACIONES VOZ Y DATOS         

01 

Reutilización de puntos de datos existentes (conservar, 

conectores, ponchado, caja de registro y realizar pruebas 

de conectividad). Según planos y E.T. 

c/u 7.00     

010-5 DESALOJO DE ESCOMBROS         

01 
Desalojo de escombros producto de demoliciones y 

desinstalaciones a 15 km de distancia. Según E.T. 
Glb 1.00     

II 
OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y ESTRUCTURALES DE 

EDIFICIO 
        

010 PAREDES ESPECIALES         

01 

Partición a una cara con lámina de tabla cemento y malla 

de fibra de vidrio de 1/2" con estructura galvanizada 

calibre 20, acabado con mortero basecoat, barrera de 

humedad en áreas húmedas y soporte de madera para 

elementos adosados o empotrados a pared. Según planos y 

E.T. 

m² 29.46     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

02 

Partición a una cara con lámina de tabla cemento y malla 

de fibra de vidrio de 1/2" con doble estructura 

galvanizada calibre 20, acabado con mortero basecoat, 

barrera de humedad en áreas húmedas y soporte de 

madera para elementos adosados o empotrados a pared. 

Según planos y E.T. 

m² 14.17     

03 

Jamba de lámina de tabla cemento y malla de fibra de 

vidrio de 1/2" con doble estructura galvanizada calibre 

20, acabado con mortero basecoat y madera cedro real 

para refuerzo. Según planos y E.T. 

m 10.76     

020 CIELO RASO         

01 

Cielo raso de lámina tabla yeso tipo regular americana 

1/2" equivalente o superior sobre estructura de aluminio 

con acabado fino liso. Según planos y E.T. 

m² 103.07     

02 

Cielo raso en alero de lámina tabla yeso MR americana 

1/2" equivalente o superior sobre estructura de aluminio 

con acabado fino liso. Según planos y E.T. 

m² 30.99     

03 

Esclusa o acceso para mantenimiento con fuertes marcos 

de aluminio con acabado de pintura en polvo. Sistema de 

cierre oculto a presión. Placa de yeso de 12.5mm de 

espesor a prueba de humedad. Empaque de goma entre 

marco interno y externo equivalente o superior. 

Dimensiones de 60cmx60cm. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

030 PISOS         

01 
Cascote de 2,500 psi de 0.24 m de espesor, incluye 

piqueteo de paredes y fondo de canal. Según planos y E.T. 
m² 8.01     

02 

Porcelanato de alto tráfico de 60cmx60cm PEI-4 color 

blanco (con separadores de 3mm)  equivalente o superior 

con porcelana granulada gruesa color gris claro, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 92.54     

03 

Rodapie de porcelanato de alto tráfico de 15cmx60cm 

PEI-4 (con separadores de 3mm) equivalente o superior 

con porcelana granulada gruesa color Gris Claro y acabado 

de boceles a 45°, equivalente o superior. h=0.15m. Según 

planos y E.T. 

m 37.94     

040 MUEBLES         
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

01 

Mueble M-01. Mueble de melamina MR de 18mm color 

blanco y puertas de melamina MR de 18mm color gris 

equivalente o superior. Top y salpicadero de mármol 

cultivado color blanco solido de 3/4" equivalente o 

superior. Incluye estructura de soporte de madera, 

herrajes y cerrajes. Longitud: 1.70m. Según planos y E.T.  

c/u 1.00     

02 

Mueble M-01'. Mueble aéreo de melamina MR de 18mm 

color blanco y puertas de melamina MR de 18mm color 

gris equivalente o superior. Incluye estructura de soporte 

de madera, cerrajes y herrajes. Longitud: 1.15m. Según 

planos y E.T. 

c/u 1.00     

03 

Mueble M-04. Mueble de melamina MR de 18mm color 

blanco y melamina MR de 18mm color gris equivalente o 

superior. Incluye estructura de soporte de madera, 

herrajes y cerrajes. Longitud: 3.98m. Según planos y E.T.  

c/u 1.00     

050 PUERTAS         

01 

Puerta Tipo 1 (P-01) de doble hoja con estructura de 

aluminio anodizado de 1.90 a 2.00 mm y vidrio fijo 

laminado de 6.38 mm de espesor. Doble acción. Incluye 

herraje, cerraje y brazo hidráulico de fábrica. Según 

planos  E.T. (1.56mx2.10m) 

c/u 1.00     

02 

Puerta Tipo 1 (P-04) de doble hoja con estructura de 

aluminio anodizado de 1.90 a 2.00 mm y vidrio fijo 

laminado de 6.38 mm de espesor. Doble acción. Incluye 

herraje, cerraje y brazo hidráulico de fábrica. Según 

planos  E.T. (1.60mx2.10m) 

c/u 1.00     

03 

Puerta Tipo 4 (P-03) de una hoja tipo corrediza de 

tambor y forro de plywood de 1/4" lisa con estructura de 

madera cedro real. Incluye cerradura de uso hospitalario 

para puerta corrediza con tiro de borde integrado y 

acabado cromo satinado equivalente o superior y kit 

completo de instalación de rieles para puertas corredizas 

que incluye riel superior, ruedecilla superior, riel inferior, 

tornillos, entre otros fijado a cuartón de madera cedro 

real de 2"x2" con el mismo acabado de la puerta. Según 

planos y E.T. (1.30mx2.30m) 

c/u 1.00     

060 VENTANAS         
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01 

Ventana Tipo 1 (V-23, V-24, V-25, V-26, V-27, V-28 V-29, 

V-30) ventana tipo corrediza de aluminio anodizado de 1.2 

mm y vidrio claro de 6mm. Según planos y E.T 

m² 15.00     

02 

Ventana Tipo 3 (V-31) ventana tipo fija de aluminio 

anodizado de 1.20 mm y vidrio claro de 6mm. Según planos 

y E.T 

m² 0.52     

03 
Polarizado de Ventanas con película oscura anti raya (5% 

de visibilidad). Según Planos y E.T. 
m² 15.00     

070 OBRAS METÁLICAS         

01 

Mantenimiento de verja de ventana y portón de edificio 

mediante métodos manuales, retirar pintura y corrosión 

mediante cepillo y lija y dos manos de pintura 

anticorrosiva. Según planos y E.T.  

m² 20.08     

080 PINTURA         

01 

Pintura de paredes internas nuevas con 1 mano de base 

selladora color blanco con alto cubrimiento de manchas. 

Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, 

virus y bacterias con acabado mate equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

m² 42.59     

02 

Pintura de paredes internas existentes con 1 mano de 

base selladora color blanco con alto cubrimiento de 

manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica 

de alta resistencia a manchas, abrasión, proliferación de 

hongos, virus y bacterias con acabado mate equivalente o 

superior. Incluye resane de paredes y preparación de 

superficie mediante lijado de la superficie y apertura de 

poros. Según planos y E.T. 

m² 81.57     

03 

Pintura de cielo raso con 1 mano de base selladora color 

blanco con alto cubrimiento de manchas. Aplicar dos 

manos de pintura de resina acrílica de alta resistencia a 

manchas, abrasión, proliferación de hongos, virus y 

bacterias con acabado mate equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

m² 134.06     

04 

Pintura en fascia con dos manos de pintura de resina 

acrílica hidrofóbica equivalente o superior, incluye 

preparación de superficie. h=0.40m. Según planos y E.T. 

m 24.22     
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05 

Pintura de puertas con tinte penetrante de resina de 

aceite modificado con poliuretano para madera (dos 

manos), y acabado con barniz de resina poliuretano color 

transparente secado rápido marca Lanco (dos manos), 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 5.98     

III OBRAS HIDROSANITARIAS         

010 AGUA POTABLE         

01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho máximo 

0.15 m, con resane con mortero 1:3, para instalación de 

tubería vertical de drenaje y ventilación. Según planos y 

E.T. 

m 3.00     

02 
Conexiones a redes de agua potable existentes. Según 

planos y E.T. 
Glb 1.00     

03 
Tubería Ho Go de 1/2" grado 40 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 1.00     

04 
Tubería PVC de 1/2" SDR-13.5 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 12.00     

05 Espera agua potable para pana pantry. Según planos y E.T. c/u 1.00     

06 Pruebas hidrostáticas. Según planos y E.T. m 13.00     

020 DRENAJE SANITARIO         

01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho máximo 

0.15 m, con resane con mortero 1:3, para instalación de 

tubería vertical de drenaje y ventilación. Según planos y 

E.T. 

m 6.00     

02 
Conexiones a redes de agua residual existentes. Según 

planos y E.T. 
Glb 1.00     

03 
Tubería PVC de 2'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 12.00     

04 

Tubo de Ventilación PVC de 2'' SDR 26 con accesorios. 

Según planos y E.T. incluye paso e impermeabilización por 

techo existente y tee de ventilación en extremo de salida 

m 6.00     

05 Salida Sanitaria para Pantry. Según planos y E.T. c/u 1.00     

06 Pruebas de hermeticidad. Según planos y E.T. m 18.00     
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030 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS         

01 

Suministro e instalación de pana pantry de una fosa, con 

estriado a la izquierda, de acero inoxidable, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

02 

Suministro e instalación de grifería tipo cuello de ganso 

para pana pantry, con manecillas de doble acción, empotre 

sobre mueble. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

IV OBRAS ELÉCTRICAS         

01 
Canalización pvc conduit de 1/2" UL con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 66.00     

02 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 12 AWG. Según 

planos y E.T. 
m 125.00     

03 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 14 AWG. Según 

planos y E.T. 
m 66.00     

04 
Tubería flexible tipo Bx de 3/8" con revestimiento pvc y 

sus accesorios. Según planos y E.T. 
m 30.00     

05 

Luminaria Fluorescente, Led Capacidad 2x18 Watts de 

Empotrar-1X4-2LED018-P5-K65-MV-UL equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 11.00     

06 

Suministro e instalación de luminaria redonda  120W  

100-240V de  equivalente o superior, fijadas a estructura 

de techo. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     

07 
Apagador doble polarizado de 15A 120 V equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

08 

Tomacorriente doble polarizado 15A- 125 V, comercial 

Industrial con placa de acero inoxidable equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 7.00     

09 

Tomacorriente doble polarizado para piso 15A- 125 V, 

comercial Industrial  con placa y caja para piso de acero 

inoxidable equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 6.00     

V SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO         
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01 

Reinstalación de unidad Completa (Evaporador y 

Condensador) del tipo Split Piso Techo de 60,000 Btu/Hr 

Incluye: Mantenimiento Exhaustivo para ambas unidades 

(Evaporador y Condensador), Instalación de Nuevo 

Sistema de Drenaje con tubo PVC de 3/4" y no visible 

aislado con armaflex de 1/2" de espesor debidamente 

estético, con Bomba de Condensado , cuna metálica para 

condensador con dos manos de pintura anticorrosiva y 

Nuevo Sistema de Refrigeración con todos sus 

Accesorios, garantizando un correcto acople, vacío y 

recarga de refrigerante, protector de voltaje digital 

monofásico voltaje 208/1/60, realizar instalación y 

pruebas mecánicas según el protocolo del fabricante, y 

todo elemento para el correcto funcionamiento del 

sistema según Planos y Especificaciones Equivalente o 

Superior.  

c/u 4.00     

B SECADO DE CRISTALERÍA         

I OBRAS INICIALES         

010 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES         

010-1 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES CIVILES         

01 
Desinstalación de cielo falso interno, incluye estructura 

de soporte de cielo existente. Según planos y E.T. 
m² 22.76     

02 
Desinstalación de piso existente, incluye nivelación de 

cascote existente a preservar. Según planos y E.T. 
m² 24.42     

03 
Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y 

vidrio. Según planos y E.T. 
m² 1.54     

04 

Desinstalación de puerta sencilla de plywood (P03), 

incluye marco de madera, herraje y cerraje. Según planos 

y E.T. 

c/u 1.00     

05 
Desinstalación de mueble existente de melamina. Según 

planos y E.T. 
m 7.70     

06 

Desinstalación forro interno de particiones livianas 

existentes, incluye estructura, aislantes, enchapes de 

azulejo. Según planos y E.T 

m² 31.63     
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07 

Desinstalación de particiones livianas existentes, incluye 

estructura, aislantes, enchapes de azulejo. Según planos y 

E.T 

m² 28.02     

010-2 DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

01 
Desinstalación de tuberías existentes. Ø 1/2-6 plg. Según 

planos y E.T. 
Glb 1.00     

02 

Desinstalación de gabinete contra incendio existente, 

Incluye limpieza y mantenimiento de caja de gabinete, 

reinstalación con fijación por medio de estructura 

metálica de tubo cuadrado de 2 x 2 x 3/16”, dos columnas 

y una viga en el extremo superior, dimensiones 0.60 m. de 

ancho de viga y 1.30 de altura de columnas, fijada a 

pedestales de concreto simple (de 0.30 x 0.30 x 0.50 m. 

de 3500 PSI) por medio de placas metálica de 8 x 8 x 

1/4", sujeta con 4 pernos (cada pedestal) de expansión de 

¾"x8", incluye demolición de cascote, excavación, botar 

tierra y restitución de cascote. Según planos y E.T. 

Glb 1.00     

03 
Desinstalación de pana pantry existente, incluye grifería 

y salida sanitaria. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

04 
Desinstalación de drenaje de piso existente. Según planos 

y E.T. 
c/u 1.00     

010-3 DESINSTALACIONES ELÉCTRICAS         

01 
Desinstalación de 13 luminarias y 12 tomacorrientes con 

sus accesorios. Según planos y E.T. 
Glb 1.00     

02 
Desinstalación y reinstalación de caja existente. Según 

planos y E.T. 
c/u 1.00     

03 
Desinstalación y reinstalación de panel existente. Según 

planos y E.T. 
c/u 1.00     

010-4 DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN         

01 

Desinstalación de unidad Evaporadora del tipo Split Piso 

Techo de 60,000 Btu/Hr manteniendo su estructura 

metálica soportería, tubería y todo los accesorios 

actualmente existentes, excepto sistema de drenaje. 

Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

010-5 DESALOJO DE ESCOMBROS         
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01 
Desalojo de escombros producto de demoliciones y 

desinstalaciones a 15 km de distancia. Según E.T. 
Glb 1.00     

II 
OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y ESTRUCTURALES DE 

EDIFICIO 
        

010 PAREDES ESPECIALES         

01 

Partición a una cara con lámina de tabla cemento y malla 

de fibra de vidrio de 1/2" con estructura galvanizada 

calibre 20, acabado con mortero basecoat, barrera de 

humedad en áreas húmedas y soporte de madera para 

elementos adosados o empotrados a pared. Según planos y 

E.T. 

m² 30.11     

02 

Partición a dos caras con lámina de tabla cemento y malla 

de fibra de vidrio de 1/2" con estructura galvanizada 

calibre 20, acabado con mortero basecoat, barrera de 

humedad en áreas húmedas y soporte de madera para 

elementos adosados o empotrados a pared. Según planos y 

E.T. 

m² 27.23     

03 

Jamba de lámina de tabla cemento y malla de fibra de 

vidrio de 1/2" con doble estructura galvanizada calibre 

20, acabado con mortero basecoat y madera cedro real 

para refuerzo. Según planos y E.T. 

m 9.40     

020 ACABADOS         

01 

Enchape de azulejo PI-4 color "Blanco" de 0.20mx0.20m, 

equivalente o superior con porcelana fina color Gris Claro, 

equivalente o superior. Según Planos y E.T. 

m² 1.44     

030 CIELO RASO         

01 

Cielo raso de lámina tabla yeso tipo regular americana 

1/2" equivalente o superior sobre estructura de aluminio 

con acabado fino liso. Según planos y E.T. 

m² 22.81     

040 PISOS         

01 

Porcelanato de alto tráfico de 60cmx60cm PEI-4 color 

blanco (con separadores de 3mm)  equivalente o superior 

con porcelana granulada gruesa color gris claro, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 22.95     
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02 

Rodapie de porcelanato de alto tráfico de 15cmx60cm 

PEI-4 (con separadores de 3mm) equivalente o superior 

con porcelana granulada gruesa color Gris Claro y acabado 

de boceles a 45°, equivalente o superior. h=0.15m. Según 

planos y E.T. 

m 21.25     

050 MUEBLES         

01 

Mueble M-03. Mantenimiento de mueble de concreto 

existente, piqueteo, nivelación de superficie, enchape de 

azulejo de 200mm x 200mm color blanco, melamina MR de 

18mm color gris equivalente o superior. Incluye 

estructura de soporte de madera, herrajes y cerrajes. 

Longitud: 2.27m. Según planos y E.T.  

c/u 1.00     

02 

Mueble M-03'. Mueble aéreo de melamina MR de 18mm 

color blanco y puertas de melamina MR de 18mm color 

gris equivalente o superior. Incluye estructura de soporte 

de madera, cerrajes y herrajes. Longitud: 1.15m. Según 

planos y E.T. 

c/u 1.00     

03 

Mueble M-02. Mueble de melamina MR de 18mm color 

blanco y gavetas de melamina MR de 18mm color gris 

equivalente o superior. Top y salpicadero de mármol 

cultivado color blanco solido de 3/4" equivalente o 

superior. Incluye estructura de soporte de madera, base 

de madera en gavetas, herrajes y cerrajes. Longitud: 

7.70m. Según planos y E.T.  

c/u 1.00     

060 PUERTAS         

01 

Puerta Tipo 3 (P-06) de una hoja con estructura de 

aluminio anodizado de 1.90 a 2.00 mm y vidrio fijo 

laminado de 6.38 mm de espesor. Acción sencilla. Incluye 

herraje, cerraje y brazo hidráulico de fábrica. Según 

planos  E.T. (0.80mx2.10m) 

c/u 1.00     

070 VENTANAS         

01 

Ventana Tipo 1 (V-34) ventana tipo corrediza de aluminio 

anodizado de 1.2 mm y vidrio claro de 6mm. Según planos 

y E.T 

m² 1.20     

02 
Polarizado de Ventanas con película oscura anti raya (5% 

de visibilidad). Según Planos y E.T. 
m² 1.20     

080 PINTURA         
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01 

Pintura de paredes internas nuevas con 1 mano de base 

selladora color blanco con alto cubrimiento de manchas. 

Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, 

virus y bacterias con acabado mate equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

m² 56.82     

02 

Pintura de paredes externas nuevas con 1 mano de base 

selladora color blanco con alto cubrimiento de manchas. 

Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, 

virus y bacterias con acabado mate equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

m² 26.14     

03 

Acabado en bases de concreto existentes, incluye 

preparación de superficie y aplicación de una mano de 

base selladora de resina acrílica con alto cubrimiento de 

manchas y 2 manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia color mate. Según planos y E.T.  

c/u 4.00     

04 

Pintura de cielo raso con 1 mano de base selladora color 

blanco con alto cubrimiento de manchas. Aplicar dos 

manos de pintura de resina acrílica de alta resistencia a 

manchas, abrasión, proliferación de hongos, virus y 

bacterias con acabado mate equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

m² 22.81     

III OBRAS HIDROSANITARIAS         

010 AGUA POTABLE         

01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho máximo 

0.15 m, con resane con mortero 1:3, para instalación de 

tubería vertical de drenaje y ventilación. Según planos y 

E.T. 

m 3.00     

02 
Tubería Ho Go de 1/2" grado 40 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 1.00     

03 
Tubería PVC de 1/2" SDR-13.5 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 2.00     

04 Espera agua potable para pana pantry. Según planos y E.T. c/u 1.00     

05 Pruebas Hidrostáticas. Según planos y E.T. m 2.00     

020 DRENAJE SANITARIO         
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01 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho máximo 

0.15 m, con resane con mortero 1:3, para instalación de 

tubería vertical de drenaje y ventilación. Según planos y 

E.T. 

m 6.00     

02 
Tubería PVC de 2'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 2.00     

03 

Tubo de Ventilación PVC de 2'' SDR 26 con accesorios, 

incluye paso e impermeabilización por techo existente y 

tee de ventilación en extremo de salida. Según planos y 

E.T. 

m 12.00     

04 Salida Sanitaria para Pantry. Según planos y E.T. c/u 1.00     

05 Pruebas de hermeticidad. Según planos y E.T. m 7.00     

030 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS         

01 

Suministro e instalación de pana pantry sencilla una fosa, 

de acero inoxidable, fosa con profundidad mínima de 30 

cm de fondo, equivalente o superior. Incluye ajustes y 

reforzamiento de anillo de mueble de concreto reforzado 

para instalación de pana pantry. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

02 

Suministro e instalación de grifería tipo cuello de ganso 

para pana pantry, con manecilla y empotre en pared 

perfectamente funcionando según las condiciones del 

lugar, Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

03 

Suministro e instalación de coladera de rejilla para 

drenaje de piso de acero inoxidable, para ducha o 

estriados, con céspol, con conexión para tubo de 2" de 

diámetro, . Equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

IV OBRAS ELÉCTRICAS         

01 
Canalización pvc conduit de 3/4" UL con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 72.00     

02 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 10 AWG. Según 

planos y E.T. 
m 288.00     

03 
Tubería flexible tipo Bx de 3/8" con revestimiento pvc y 

sus accesorios. Según planos y E.T. 
m 14.00     

04 

Luminaria Fluorescente, led capacidad 2x18 watts de 

empotrar-1X4-2LED018-P5-K65-MV-UL equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 7.00     
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05 
Apagador doble polarizado de 15A 120 V equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

06 

Tomacorriente doble polarizado 20A- 125 V, comercial 

industrial con placa de acero inoxidable equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 12.00     

07 

Tomacorriente sencillo polarizado 20A- 250 V, comercial 

industrial con placa de acero inoxidable equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     

08 

Tomacorriente sencillo trifásico 4 hilos polarizado 30A- 

250 V, comercial industrial con placa de acero inoxidable 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 4.00     

09 

Panel Trifásico 18  espacios 120/240Voltios con barra 

neutro de 125 Amp y barra de polarización equivalente o 

Superior. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

010 
Varilla de cobre para polarización de 5/8"x 10 pies cable 

1/0 AWG y soldadura exotérmica. Según E.T. 
c/u 1.00     

011 
Interruptor termo magnético de 3x100 Amps equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

012 
Interruptor termo magnético de 3x30 Amps equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 
c/u 4.00     

V SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO         

01 

Reinstalación de unidad Evaporadora del tipo Split Piso 

Techo de 60,000 Btu/Hr Incluye Mantenimiento 

Exhaustivo para ambas unidades (Evaporador y 

Condensador), Instalación de Nuevo Sistema de Drenaje 

con tubo PVC de 3/4" y no visible aislado con armaflex de 

1/2" de espesor debidamente estético, con Bomba de 

Condensado , cuna metálica para condensador con dos 

manos de pintura anticorrosiva, garantizando un correcto 

acople, vacío y recarga de refrigerante, protector de 

voltaje digital monofásico voltaje 208/1/60, realizar 

instalación y pruebas mecánicas según el protocolo del 

fabricante, y todo elemento para el correcto 

funcionamiento del sistema según Planos y 

Especificaciones Equivalente o Superior.  

c/u 1.00     

02 

Suministro y Programación de Control Universal para 

Encendido y Apagado de Equipo Mini Split Tipo Piso 

Techo. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     
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C ASEO         

I OBRAS INICIALES         

010 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES         

010-1 DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES CIVILES         

01 
Desinstalación de cascote y losas existentes. Según 

planos y E.T. 
m² 6.23     

02 
Desinstalación de ventana tipo celosía de aluminio y 

vidrio. Según planos y E.T. 
m² 3.51     

03 Demoler bases de concreto. Según planos y E.T. c/u 6.00     

04 
Cortar árbol existente, incluye extracción de raíces. 

Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

010-2 DESINSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

01 
Desinstalación de tuberías existentes. Ø 1/2-6 plg. Según 

planos y E.T. 
Glb 1.00     

02 
Demolición de caja de registro sanitaria existente, 

incluye relleno. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

03 
Desinstalación de lavalampazo de fabricación artesanal 

existente. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

010-3 DESINSTALACIONES CLIMATIZACIÓN         

01 
Desinstalación de tubería de drenaje y resane de 

paredes. Según planos y E.T. 
m 9.15     

010-4 DESALOJO DE ESCOMBROS         

01 
Desalojo de escombros producto de demoliciones y 

desinstalaciones a 15 km de distancia. Según E.T. 
Glb 1.00     

II 
OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y ESTRUCTURALES DE 

EDIFICIO 
        

010 PRELIMINARES         

01 Trazo y Nivelación. Según planos y E.T. m² 10.97     

020 FUNDACIONES         

01 
Excavación en suelo compactado y natural para 

fundaciones. Según planos E.T. 
m³ 6.37     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
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02 

Botar tierra sobrante de excavación a 15 Km de distancia, 

incluir dentro del costo unitario el abundamiento. Según 

E.T. 

m³ 6.37     

03 
Conformación y compactación de cimentaciones. Según 

E.T. 
m² 15.45     

04 
Mejoramiento de fundaciones con material de banco. 

Incluye acarreo a 15 km de distancia. Según planos E.T. 
m³ 7.31     

05 Acero de Refuerzo Grado 40. Según planos y E.T. lbs 97.08     

06 Formaletas de Fundaciones. Según planos y E.T. m² 3.49     

07 Concreto de 3,000 PSI. Según planos y E.T. m³ 0.52     

08 

Placa de 150mm x 150mm x 10mm, incluye grout de 

nivelación y acabado de pintura epóxica en placa base y 

30 cm de altura en columna. Según planos y E.T. 

c/u 4.00     

09 

Pernos de anclaje HILTI de 5/8"x8" equivalente o 

superior, incluye epóxico de anclaje HILTI RE-500 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 16.00     

030 ESTRUCTURA METÁLICA, TECHOS Y FASCIAS         

01 

Estructura metálica en Acero A-36 para columnas. 

Incluye conexiones y pintura anticorrosiva. Según planos 

y E.T. 

lbs 204.37     

02 
Estructura metálica en Acero A-36 para techo. Incluye 

conexiones y pintura anticorrosiva. Según planos y E.T. 
lbs 672.07     

03 

Cubierta de lámina ondulada aluminizada recubierta con 

base de anticorrosivo y pintura de poliéster secado al 

horno, resistencia estructural de grado 80 (80,000PSI), 

calibre 26 standard color blanco equivalente o superior, 

incluye doblez de lámina, empotrar a pared y aplicar 

impermeabilizante. Según Planos y E.T. 

m² 15.38     

04 

Aislante térmico de espuma de polietileno de celda 

cerrada de 3 mm de núcleo de micro esfera, laminada en 

aluminio puro en ambas caras, equivalente o superior. 

Según Planos y E.T. 

m² 15.38     
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 
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05 

Flashing de lámina aluminizada, recubierta con base 

anticorrosivo y pintura de poliéster secado al horno, 

resistencia estructural de grado 80 (80,000PSI), calibre 

26 standard color blanco equivalente o superior. D = 26", 

incluye corte en paredes, malla impac e 

impermeabilizante. Según Planos y E.T. 

m 2.91     

06 

Flashing de lámina aluminizada, recubierta con base 

anticorrosivo y pintura de poliéster secado al horno, 

resistencia estructural de grado 80 (80,000PSI), calibre 

26 standard color blanco, incluye corte en paredes, malla 

impac e impermeabilizante equivalente o superior. D = 

34". Según Planos y E.T. 

m 9.10     

07 

Fascia con estructura metálica (1"x1"x1.80mm) y forro de 

panel de yeso resistente a la humedad con placas de fibra 

de vidrio de 1/2" equivalente o superior, h=45cm, con 

acabado thinset. Según planos y E.T. 

m 3.38     

040 PAREDES ESPECIALES         

01 

Partición a dos caras con lámina de tabla cemento y malla 

de fibra de vidrio de 1/2" con doble estructura 

galvanizada calibre 20, acabado con mortero basecoat, 

barrera de humedad en áreas húmedas y soporte de 

madera para elementos adosados o empotrados a pared. 

Según planos y E.T. 

m² 12.19     

02 

Jamba de lámina de tabla cemento y malla de fibra de 

vidrio de 1/2" con doble estructura galvanizada calibre 

20, acabado con mortero basecoat y madera cedro real 

para refuerzo. Según planos y E.T. 

m 14.00     

03 

Bordillo de protección para paredes de tabla cemento con 

bloque de 6"x8"x16" con refuerzo de varilla #4 @21cm 

con desarrollo de 60 cm y relleno de concreto fluido de 

3,000 PSI en todas las celdas. Según planos y E.T. 

m 4.22     

050 ACABADOS         

01 

Enchape de azulejo PI-4 color "Blanco" de 0.20mx0.20m, 

equivalente o superior con porcelana fina color Gris Claro, 

equivalente o superior. Según Planos y E.T. 

m² 2.60     

060 CIELO RASO         



 

 

 

“HABILITACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN (DOCENCIA) PARA 

ENTOMOLOGÍA EN CNDR” 
 

 
 

192 

 

ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
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01 

Cielo raso de lámina tabla yeso tipo regular americana 

1/2" equivalente o superior sobre estructura de aluminio 

con acabado fino liso. Según planos y E.T. 

m² 10.31     

02 

Cielo raso en alero de lámina tabla yeso MR americana 

1/2" equivalente o superior sobre estructura de aluminio 

con acabado fino liso. Según planos y E.T. 

m² 4.06     

070 PISOS         

01 Conformación de terreno para piso. Según E.T. m² 15.45     

02 

Losa de concreto de 3,000 psi de 4" de espesor con 

refuerzo #4@0.15m A/D, incluye juntas de control 

@1.00m máximo con sello de juntas flexible y plástico a 

base de poliuretano y tira cilíndrica de espuma de 

poliuretano impermeable y elástica en el interior de la 

junta equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 15.45     

03 

Bordillo de losa con bloque de 8"x8"x16" con refuerzo de 

varilla #4 @21cm con desarrollo de 50 cm y relleno de 

concreto fluido de 3,000 PSI en todas las celdas. Según 

planos y E.T. 

m 3.40     

04 

Porcelanato de alto tráfico de 60cmx60cm PEI-4 color 

blanco (con separadores de 3mm)  equivalente o superior 

con porcelana granulada gruesa color gris claro, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 10.47     

05 

Azulejo antiderrapante de alto tráfico de 20cmx20cm, 

tipo 1A, PEI-4 color blanco (con separadores de 3mm) 

equivalente o superior con porcelana granulada gruesa 

color gris claro, equivalente o superior. Según planos y 

E.T. 

m² 4.03     

06 

Rodapie de porcelanato de alto tráfico de 15cmx60cm 

PEI-4 (con separadores de 3mm) equivalente o superior 

con porcelana granulada gruesa color Gris Claro y acabado 

de boceles a 45°, equivalente o superior. h=0.15m. Según 

planos y E.T. 

m 11.36     

080 MUEBLES         
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ETAPA  DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD 
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COSTO 
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01 

Armario de 3 cuerpos y 3 espacios verticales, estructura 

de acero Cal.16 prepintada, puertas con rejillas de 

ventilación y ganchos para colgar, dimensiones 54"W x 

72"H x 18"D (78"H con patas), peso de 200 libras,  

equivalente o superior. Incluye candado de combinación 

plateado con esfera negra de 1.25"x2"x3", peso 1.6 onzas, 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 3.00     

090 PUERTAS         

01 

Puerta Tipo 2 (P-02) de una hoja sencilla de tambor con 

estructura de madera y forro de plywood de 1/4" lisa con 

rejilla de madera tipo celosía. Acción sencilla. Según 

planos  E.T. (0.80mx2.10m) 

c/u 2.00     

02 

Cerradura de manija llave y botón, Grado 2, cromo 

satinado, alto tráfico (1 millón de ciclos) equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     

03 

Topes de piso tipo domo, elaborado en latón de fundido 

sólido con tope de goma gris de 7/16". Dimensiones 1 

3/4"x 1 1/2" equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 2.00     

0100 VENTANAS         

01 

Ventana Tipo 1 (V-35, V-36) ventana tipo corrediza de 

aluminio anodizado de 1.2 mm y vidrio claro de 6mm. 

Según planos y E.T 

m² 2.74     

02 

Ventana Tipo 2 (V-33) ventana tipo corrediza de aluminio 

anodizado de 1.2 mm y vidrio claro de 6mm. Según planos 

y E.T 

m² 0.75     

03 
Polarizado de Ventanas con película oscura anti raya (5% 

de visibilidad). Según Planos y E.T. 
m² 3.49     

0110 PINTURA         

01 

Pintura de paredes internas nuevas con 1 mano de base 

selladora color blanco con alto cubrimiento de manchas. 

Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica de alta 

resistencia a manchas, abrasión, proliferación de hongos, 

virus y bacterias con acabado mate equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

m² 26.87     
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02 

Pintura de paredes internas existentes con 1 mano de 

base selladora color blanco con alto cubrimiento de 

manchas. Aplicar dos manos de pintura de resina acrílica 

de alta resistencia a manchas, abrasión, proliferación de 

hongos, virus y bacterias con acabado mate equivalente o 

superior. Incluye preparación de superficie mediante 

lijado de la superficie y apertura de poros. Según planos y 

E.T. 

m² 21.76     

03 

Pintura de cielo raso con 1 mano de base selladora color 

blanco con alto cubrimiento de manchas. Aplicar dos 

manos de pintura de resina acrílica de alta resistencia a 

manchas, abrasión, proliferación de hongos, virus y 

bacterias con acabado mate equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

m² 14.37     

04 

Pintura en fascia con dos manos de pintura de resina 

acrílica hidrofóbica equivalente o superior. Según planos y 

E.T. 

m 3.38     

05 

Pintura de puertas con tinte penetrante de resina de 

aceite modificado con poliuretano para madera (dos 

manos), y acabado con barniz de resina poliuretano color 

transparente secado rápido marca Lanco (dos manos), 

equivalente o superior. Según planos y E.T. 

m² 6.72     

III OBRAS HIDROSANITARIAS         

010 AGUA POTABLE         

01 

Excavación, cama de arena, relleno y compactación para 

zanjas de tuberías, incluye desalojo de material sobrante. 

Según planos y E.T. 

m 12.00     

02 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho máximo 

0.15 m, con resane con mortero 1:3, para instalación de 

tubería vertical de drenaje y ventilación. Según planos y 

E.T. 

m 6.00     

03 
Tubería Ho Go de 1/2" grado 40 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 3.00     

04 
Tubería PVC de 1/2" SDR-13.5 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 6.00     

05 
Tubería PVC de 3/4" SDR-17 con accesorios. Según 

planos y E.T. 
m 12.00     
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06 
Válvula de pase de 3/4" tipo gaveta. Según planos y E.T. 

incluye caja de registro de protección 
c/u 1.00     

07 
Espera agua potable para lavandero y lavalampazo. Según 

planos y E.T. 
c/u 3.00     

08 Pruebas Hidrostáticas. Según planos y E.T. m 18.00     

09 
Conexiones a redes de agua potable existentes. Según 

planos y E.T. 
c/u 1.00     

020 DRENAJE SANITARIO         

01 

Excavación, cama de arena, relleno y compactación para 

zanjas de tuberías, incluye desalojo de material sobrante. 

Según planos y E.T. 

m 30.00     

02 

Corte en muro de mampostería o concreto, ancho máximo 

0.15 m, con resane con mortero 1:3, para instalación de 

tubería vertical de drenaje y ventilación. Según planos y 

E.T. 

m 2.00     

03 

Aperturas de Zanjas en losa de concreto, adoquinados, 

piso o cascote existente, incluye demolición de superficie 

y desalojo de escombros. Según planos y E.T. 

m² 20.00     

04 

Reposición de pavimentos removidos o alterados según 

acabados existentes, cascotes, adoquinados, losas de 

concreto, acabado final según piso existente, etc. Según 

planos y E.T. 

m² 20.00     

05 
Tubería PVC de 4'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 20.00     

06 
Tubería PVC de 2'' SDR-32.5 con accesorios (Sin 

Excavación). Según planos y E.T. 
m 12.00     

07 
Tubo de Ventilación PVC de 2'' SDR 26 con accesorios. 

Según planos y E.T. 
m 6.00     

08 
Cajas de Registro Sanitario , con doble tapadera de 

concreto reforzado. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

09 
Salida sanitaria para lavandero y lavalampazo, Incluye 

rejilla de drenaje de piso. Según planos y E.T. 
c/u 3.00     

010 
Conexiones a redes de agua residual existentes. Según 

planos y E.T. 
Glb 1.00     

011 Pruebas de hermeticidad. Según planos y E.T. m 32.00     
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030 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS         

01 
Suministro e instalación de lavandero de fabricación 

nacional de dos cuerpos. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

02 
Suministro e instalación de lavalampazo de fabricación 

nacional de un solo cuerpos. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

03 

Suministro e instalación de llave de Chorro de Bronce con 

rosca de Ø 1/2"  para riego, empotrada a pared o 

pedestal equivalente o superior. Según planos y E.T. 

c/u 3.00     

04 

Suministro e instalación de coladera de rejilla para 

drenaje de piso de acero inoxidable, para ducha o 

estriados, con céspol, con conexión para tubo de 2" de 

diámetro. Equivalente o superior. Según planos y E.T.. 

c/u 3.00     

040 DRENAJE PLUVIAL DE EDIFICIO Y EXTERIORES         

01 
Canal pluvial PVC, tipo alto caudal liso, diámetro 

equivalente: 6 plg, incluye accesorios. Según planos y E.T. 
m 6.00     

02 
Bajante pluvial PVC, diámetro 2 plg SDR 26, incluye 

accesorios. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     

IV OBRAS ELÉCTRICAS         

01 
Obras civiles, incluye excavación, relleno y compactación, 

corte en paredes y resane con mortero. Según E.T. 
Glb 1.00     

02 
Canalización pvc conduit de 1/2" UL con accesorios. Según 

E.T. 
m 55.00     

03 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 14 AWG. Según 

E.T. 
m 65.00     

04 
Conductor eléctrico de cobre THHN # 12 AWG. Según 

E.T. 
m 132.00     

05 
Tubería flexible tipo Bx de 3/8" con revestimiento pvc y 

sus accesorios. Según planos 
m 5.00     

06 
Luminaria redonda de empotrar tipo ojo de buey 24W, 

6500°K equivalente o superior. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

07 
Apagador doble polarizado  de 15A 120 V, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 
c/u 1.00     
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08 

Tomacorriente doble polarizado 20A- 125 V,   comercial 

Industrial  con placa de acero inoxidable, equivalente o 

superior. Según planos y E.T. 

c/u 4.00     

09 
Interruptor termo magnético  de 1x20 Amps, equivalente 

o superior. Según planos y E.T. 
c/u 2.00     

V SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO         

01 

Suministro e instalación de abanico Comercial de Pared de 

16" Parrilla Plástica, montaje en pared, acabado blanco, 

03 Velocidades. marca equivalente o superior. Según 

planos y E.T. 

c/u 2.00     

02 

Suministro e Instalación de Bomba de Condensado 220 

vac, monofásica, 45 dba, 132 GPH, 23ft@60 Hz, incluye 

manguera de 1/4" para drenaje. Según planos y E.T. 

c/u 1.00     

03 

Suministro e Instalación de Sistema de Drenaje con tubo 

PVC de 3/4" aislado con armaflex de 1/2" de espesor 

debidamente estético y no visible a descargar a canal 

pluvial mas cercano, con todo elemento para su correcta 

instalación. Según planos y E.T. 

m 9.15     

D LIMPIEZA FINAL         

01 Limpieza final y entrega del proyecto. Según E.T. Glb 1.00     

COSTOS DIRECTOS (A)   

COSTOS INDIRECTOS (B)   

ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES (C)=(A*%)   

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)   

IMPUESTOS IVA (E)= (D*15%)   

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)   
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Fecha: 

 

Firma: 

 

Nombre y Cargo: 
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MODELO G 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

SDONS No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

] 

 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar 

respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de [indicar el número 

de meses o años] contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) 

obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta 

especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta 

durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos 

ejecutar el Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos 

suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos 

los seleccionados, y cuando ocurra el primero  de los siguientes hechos: (i) si recibimos 

una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta. 

 

 

Firmada:[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].  
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En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta] 

 

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento 

de la Oferta] 

 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo 

del Licitante]*- ** 

 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20______________ 

[indicar la fecha de la firma] 

 

* En caso de una Oferta presentada por una APCA, especificar el nombre de la APCA 

como Licitante. 

 

** La persona que firma la oferta deberá presentar el poder notarial otorgado por el 

Licitante con  la Oferta. 

 

[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de todos los miembros de la 

Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta]. 
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MODELO H 

 

Garantía de Cumplimiento 

(Garantía Bancaria)  

 

 [El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la oferta] 

SDONS No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

 

Sucursal del banco u oficina [nombre completo del Garante] 

 

Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor] 

 

Date: [insertar la fecha de la emisión] 

 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía] 

 

Garante: [insertar el nombre y dirección del lugar de emisión, salvo que esté en el 

membrete] 

 

 

Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado el Contrato No. [indicar número] de fecha [indicar día, y mes] 

de [indicar año] con ustedes, para el suministro de [breve descripción de los Bienes y 

Servicios Conexos] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]13contra su primera solicitud por escrito, acompañada 

                                                           
13 El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) 

moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.  
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de una declaración escrita, manifestando que el Proveedor  está en violación de sus 

obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin 

necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la 

suma especificada en ella. 

 

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número]  día de [indicar el mes  de 

[indicar el año]14, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser 

recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha. 

 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 

758, con excepción de lo estipulado en el artículo 15(a). 

 

         

[firmas delos representantes autorizados del banco y del Proveedor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
14  Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 18.4 de las Condiciones Generales del Contrato 

(“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 

16.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimento parcial. El Comprador deberá advertir 

que en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una 

extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración 

establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en 

el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un 

plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el 

Comprador, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía.” 

 

 

Nota: Todo el texto en itálica (incluidas las notas al pie) es para uso en la preparación de los formularios y deberá ser 

eliminado al finalizar su elaboración. 
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MODELO I 
 

 

Fianza de Cumplimiento 
 

Por esta Fianza, [indique el nombre del obligado principal], como Mandante (en adelante, 

el “Proveedor”), y [indique el nombre del Garante], como Garante (en adelante, el “Garante”), se 

obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de 

manera firme, conjunta y solidaria ante [indique el nombre del Comprador] como Obligante (en 

lo sucesivo, el “Proveedor”) por el monto de [indique el monto en letras y números], cuyo pago 

deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea 

pagadero el Precio del Contrato. 

 

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha  de

  de 20  , para [nombre del contrato y breve descripción 

de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, 

especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, 

forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo 

el Contrato. 

 

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple 

oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de 

la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, 

se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición 

del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas 

del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, 

optar por una de las siguientes medidas: 

 

(1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos. 

 

(2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al 

Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos 

y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el 

Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los 

medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante 

y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una 

situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato 

o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos 

suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan 

ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en 

el primer párrafo de esta. Por “Saldo del Precio del Contrato”, conforme se usa en 

este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al 
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Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el 

Comprador al Proveedor. 

 

(3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de 

conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo 

que no supere el de esta Fianza. 

 

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en 

esta Fianza. 

 

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año 

desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción. 

 

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que 

no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, 

administradores, sucesores y cesionarios. 

 

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa 

su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _______ días 

del mes de   de 20____. 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

 

En presencia de   

 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

En presencia de   
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MODELO J 
 

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

 

[El banco, a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de 

 la presentación de la oferta] 

SDONS No. y Título: [indicar el No. y título  

del proceso licitatorio] 

[Membrete del banco]  

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Comprador] 

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [insertar el No. de la Garantía por Pago 

de Anticipo] 

 

A nosotros [indicar el nombre jurídico y dirección del banco] se nos ha informado que 

[indicar nombre completo y dirección del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [indicar número del Contrato] de 

fecha [indicar la fecha del Acuerdo], para el suministro de  [breve descripción de los 

Bienes y Servicios Conexos](en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se  hará un 

anticipo contra una garantía por pago de anticipo. 

 

A solicitud del Proveedor, nosotros como Banco Garante, por medio de la presente 

garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que 

no excedan en total[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras]15una vez que recibamos 

un reclamo por escrito del Beneficiario, basado en una declaración del Beneficiario, que 

puede constar tanto en el reclamo como en un documento firmado presentado por 

separado acompañando o identificando el reclamo, declarando que el Proveedor: 

 

(a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la 

provisión de los bienes; o 

 

                                                           
15 El Banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) 

denominada(s) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
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(b) No ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las 

condiciones del Contrato, especificando el monto que el Proveedor ha incumplido 

en reembolsar. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el 

referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Proveedor en su 

cuenta número [indicar número] en el [indicar el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de 

reembolsos de  pagos anticipados que realice el Proveedor conforme se indica en las 

copias de los estados  o certificados de pago provisionales que se nos deberán 

presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una 

copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para 

pago el noventa por ciento (90%) del Precio del Contrato, o bien el día ___ de _____, 

2___, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en 

virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha 

señalada. 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías 

contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010 Revisión, ICC 

Publicación No. 758, a menos que la declaración de base de acuerdo con el Artículo 15 

(a) sea excluida por la presente. 

 

[firma(s)] 

 

Nota: Todo el texto en itálica (incluidas las notas al pie) es para uso en la 

preparación de este formulario y deberá ser eliminado en el formulario final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


