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SECCION 1: SOLICITUD DE OFERTAS
CONTRATACION MENOR: CM-05-10-2025
“MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS”.
OFERENTES:
N° EMPRESA E-MAIL Teléfono
] ICSA proyectos@mportacionesclimatec.com 8756-0841
2 Tecno Air maguilar@tecnoair-nic.com 8731-7365
3 | Gamma Tradiciondl, S.A ismael.roque@grupogama.com 5839-3479

Estimados Oferentes:

A través de la presente, la Division Generdi de Adquisiciones del Ministerio de Salud de Nicaragua,
a cargo de realizar el procedimiento de contratacién bajo la modalidad de Contratacion Menor,
invita a los Oferentes a presentar oferta para la Contratacién Menor N°. CM-05-10-2025
“MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS", de acuerdo al siguiente detalle:

REQUERIMIENTO DE LA OBRA:

frEM : DESCRIPCION UNIDAD DE | CANTIDAD
; . _ MEDIDA
1 Mantenimiento Equipo de Climatizacion  De GLB 1.00
l Emergencia Del Hospital Departamental Gaspar
Garcia Laviana, Rivas. - _ , - J

SECCION II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

Coniratacion . Menor. N°.. CM-05-10-2025" “MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS”.

» Breve descripcién del Proyecto:

Con el objetivo de fortalecer la calidad enla atencién médica y optimizar las condiciones para
pacientes, personal médico y administrativo, se llevardn a cabo el mantenimiento general alas
unidades de aire tipo paguete Marca Carrier, fancoil y unidades VRF, todas de diferentes
capacidades esto con el fin de garantizar. Este mantenimiento se realizard con el propdsito de
garantizar un ambiente térmico adecuado, mejorar la eficiencia ara asegurar la
comrecta atencién a la poblacién.
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» Tipo de Construccion: «

a) Redlizar mantenimiento general a la unidad de aire tipo paquete con diferentes
capacidades para generar refrigeracién.

b) Aplicar mantenimiento exhaustivo a ambas unidades (evaporador y condensador) unidad
tipo fancoil con diferentes capacidades para generar refrigeracion.

c} Aplicar mantenimiento exhaustivo a ambas unidades {evaporadores y condensad or) unidad
fipo VRF, a tres diferentes sistemas.

d) Suministro e Instalacién de unidad condensadora con capacidad 36,000 BTU SEER 16,
refrigerante ecoldgico R-410A voltaje 208-230/60/1.
e) Aplicar mantenimiento exhaustivo a ambas unidades {evaporador y condensador) unidad
tipo split ducto de 36,000 btu/hr.
» Plazo de ejecucion de la Obra:

El plazo de ejecucidn de la obra serd de 90 dias calendario, contados a partir de la entrega del
Sitio al contratista adjudicado.

> Ubicacién exacta del Sitio del Proyecto:

El proyecto se encuentra dentro de las instalaciones del Hospital Departamental Gaspar Garcia
Laviana, ubicado en el km 113 caretera a Tola, Rivas.

> Visita al sitio:

Coordinara la Ing. Sandra M. Colindres Ruiz, Directora de la Divisidn de Control y Seguimiento de
Proyectos [DCASEP), NOmero de teléfono: 8492-6247 v la Dra. Maria Auxiliadora Herndndez SILAIS Rivos
teléfono 57767434,

> Botadero:

Distancia del proyecto %veﬁedero d?esuro: 4km.

» Coordinador dgj}Prﬁ ecto:

Ing. Clara Cheng Ardila

» Estructura de costos de iq oferta;

El contratista adjuntard a su oferta la estructura de costos de todos los items en que se desglosa
la oferta en formato Excel {fisico y electrénico).

Los alcances deberdn ser en el formato suministrado en pliego licitacidn, estos no deberdn ser
alterados en su digitacidn, unidad de obra o alcances.
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a. ORIGEN DE LOS FONDOS!

Esta Obra serd financiada con Fondos RENTAS DEL TESORO, segun verificacidn presupuestaria
emitida por la Division General Administrativa Financiera.

b. VISITA AL SITIO;

Serealizard visita al sitio donde se ejecutard la obra publica la que se regird conforme lo siguiente:
Fecha: viernes, 24 de octubre de] 2025.

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: El sitio esta ubicado dentro de las instalaciones del Hospital Departamental Gaspar Garcia
Laviana, ubicado en el km 113 carretera a Tola, Rivas.

Coordinard: La Ing. Sandra M. Colindres Ruiz, Directora de la Divisién de Control y Seguimiento de

Proyectos (DCASEP), NUmero de teléfono: 8492-6247 vy la Dra. Maria Auxiliadora Herndndez SILAIS
Rivas teléfono 57767434,

¢. CONIENIDO DE LA OFERTA:
> Elldioma en que debe presentarse la oferta es: Espaiol
» La persona oferente presentard como parte de su oferta los documentos siguientes:

1. El original y todas las copias deberan constar en hojas simples, redactadas por medios
mecdnicos, con tinta indeleble y deberdn estar selladas, firmadas y rubricadas por la
persona debidamente autorizada para firmar en nombre y representacién del oferente.
Formularios de Oferta {Formularios del 1 al 15, incluidos en la Seccidn 1V).

Certificado de inscripcion vigente en el Registro de Proveedores.

Fianza de Seriedad de Ofertas por el 1% (uno por ciento) del monto total de su oferta o
Declaracion Notarial, con una vigencia de 60 dias calendarios, a partir de la fecha de la
apertura de las Ofertas; segun se establece en el numeral 19 de las |IAO; esto de
conformidad al Arto. 67 de la Ley No. 1238 “Ley de Contrataciones Administrativas del
Estado™.

Registro Unico dé Coh}nbuyenfe (RUC]} vigente,

Constancia.de, no*Ret endié }R y Alcdldia, vigente (cuando aplique).

Declaracién Notérial de IdéPEldud Original, de no estar inhabilitado para participar en el
procedimiento  de contratacion ni para contratar con el Estado de conformidad a lo
establecido -en los Articulos 18, 19 ¥ 20 de la Ley No. 1238 “Ley de Contrataciones
Administrativas del Estado”, y los Articulos 31, 34 y 66 literal e} del Decreto Presidencial No.
07-2025 Reglamento a la Ley No. 1238 "Ley de Contrataciones Administrativas del Estado”.
8. Copia certificada por notario pUblico del Poder General de Administracion a favor de la

persona que representa legalmente a la persona juridica, debidamente inscrito en el
registro publico competente.
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9. Copia certificada ante Notario PUblico de la Escritura de Constitucién, Estatutos y sus
reformas de la empresa {si las hubiere), debidamente inscrita en el Registro Publico
competente.

10. Para persona natural debera presentar la correspondiente inscripcion como comerciante
extendido por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil competente.

11. Acuerdo de Consorcio para fas empresas que deciden participar bajo esta figura, con los
requisitos establecidos en el Arto. 45 numeral 1 de la LCAE y Arto. 32 del Reglamento.

12. Copia de Llicencia de operaciéon vigente emitida por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura para la actividad objeto de la contratacién, debidamente Actualizada.
13.Copia de Constancia de actudlizacion de licencia del Ministerio de Trasporte e

Infraestructura.

14.Copia de Cedula de Identidad del Oferente o Representante legal de la empresa,
debidamente acreditado.

15. Acta de visita al sitio de la Obra {Obligatoria).

16. Declaracién de Beneficiario Final para sociedades mercantiles de conformidad con la
Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de Certificado de Declaracién del
Beneficiario Final en los procesos de Licitacién del Sector PUblico”. El Certificado de

Declaracién del Beneficiario Final no tendrd validez legal sin el cddigo QR y el cédigo de
barmra.

d. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

Periodo de validez de la oferta serd de sesenta (40) dias calendario a partir de fecha limite de
presentacidn de ofertas.

e. PRESENTACION'Y APERTURA DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberdn presentar su oferta_en un sobre cerrado. La oferta debe contener la
documentacidn indicada en el numerai c). de esta solicitud. El oferente deberd presentar: una
oferta original, una copla fiel y en digital (Excel) la tista de Cantidades de la obra en una USB.

Datos del Contratante para fines de presentacion de ofertas:

Atencién a: Lic. Mqrtho Lorena Abarcg:Martinez

Direccién: D|V|5|<%r‘f Generol d%Ad?}%tSicion%s del MINSA, Complejo Nocmnol de Salud (Dra.
Concepcién Pal \6

Ciludad: Managua

Fecha:lunes, 27 de ogtubre del 2025

Hora: 10:00 a.m.

o
Lugar donde se redlizard Ia apertura de las ofertas:

Direccién: Division General de Adquisiciones del MINSA. Complejo Nacional de Salud (Dra.
Concepcién Palacios).

Civdad: Managua

Fecha: lunes, 27 de octubre del 2025.
Hora: 10:10 a.m.

A

v Las personas oferentes no tendrdn la opcidn de presentar sus
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» El contratante no considerard ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo limite para
la presentacién de ofertas. Toda oferta que reciba el contratante después del plazo limite
para la presentacion de las ofertas serd declarada tardia y serd rechozada y devuelta al
oferente remitente sin abrir extendiendo una constancia de entrega tardia.

f. MONEDA DE LA OFERTA Y FORMA DE PAGO:

% Moneda de la Oferta: Los precios de las ofertas deberdn ser expresados en la moneda oficial
de Nicaragua que es cérdobas y hasta con dos decimales. Al momento de la evaluacion,
comparacion de precios de las ofertas y adjudicacién se redlizard en moneda cérdobas.

% El pago serd realizado en cérdobas de ia siguiente forma:

El pago se hard mediante Transferencia electrénica a nombre del Contrafista a la cuenta
bancaria que autorice el Beneficiario de Pago.

La forma de remuneracién a El Contratista adjudicado se realizard mediante pagos por avance

de obras segun costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista tendr& la opcidn
de solicitar Anticipo o trabajar con Fondos Propios.

Por la completa ejecucién de la obra: “MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS". El Contratante
otorgara a solicitud de El Confratista, en calidad de Anticipo, el monto equivalente de hasta el
treinta por ciento (30%) del valor del contrato sin IVA, contra la entrega de una Garantia Bancaria
de Anticipo a favor del Ministerio de Salud por el Cien por Ciento {100%) del Valor del Anficipo.

Para la solicitud del anticipo, El Contratista deberd presentar un documento soporte detallado
del uso correcto del anticipo en actividades y. rubros propios de la ejecucion de las obras (los
gastos administrativos como pago de fianzas © pago de planillas no aplican para el uso del
anticipo). El gasto del anticipo debe ser justificado en actividades que representen un impacto a
la ejecucién del proyecto.

El Contratante efectuard pagos mepsugiles a El Contratista conforme al valor de las obras
ejecutadas en el'perigdeo gta@l “’(’figo .e_n%g reunién de pre construccién a partir de la primera
facturacion hcsf”a@,@ ée%idogc%ngel ;“iém. Los avaldos por avance de obras y de cancelacion
serdn presentados porgEI ,oz‘r%ift o' mds tardar dos dias posteriores a la fecha de corte, en
original y tres (3) copios, losketales-deben estar debidamente revisados por el Supervisor y
aprobados por la persona-que El Contratante designe para esta funcion.

La documentacién que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago del
avallo por avance de obra es la siguiente: 1. Factura de Cobro; 2. Avaldo Parcial
correspondiente al periodo (informe de ejecucién financiera): 3. Informe de ejecucidn fisica; 4.
informe de Recursos Humanos; 5.- Solvencia de: INSS, INATEC, DGl y Alcaldia. 6. Detalle del uso
del anficipo recibido, presentando soporte como: copia de facturas y/o todo documento que
respalde el uso det mismo En el avallo, se debera mostrar los avances estimados en porcentajes
para cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total.
De cada Avalué se deberd amortizar el Anticipo. El Contratante pagard a El Contratista el valor
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del avaluo dentro de los quince (15) dias hdbiles a la presentacién del mismo en la Divisidon
General Administrativa Financiera.

En caso que el Contratista no solicitara Anticipo, en el contrato debe quedar la sigulente forma
de pago para obras:

FORMA DE PAGO:

La forma de pago por Avances de Obra a El Contratista se efectuard en Cérdobas de la siguiente
manera:

1. Pagos por avance de obras.
En caso que el Contratista no solicitara Anticipo:

1. Pagos por avance de obras.,

2. Pagos de un 60% por el monto total de la facturacion por materiales puestos en el sitio y el
40% restante por avance de obra.
3. Pagos de un 40% sobre los documentos de embarque, un 20% puestos en el sitio y el 40%

restante por avance de obra. Para hacer efectivo lo anterior, El Contratista debe presentar de

previo el plan de importacion de los equipos a utilizarse en el proyecto, el cual debe ser aprobado
por parte del Contratante.

e Pago final y retenciones:

- El Contfratante cancelard a B Contratista hasta que haya presentado una seguridad
aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran
causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo, lo cual podrd ser acreditade a través de
una Declaracidén Notarial. La verificacion y aceptacion del pago final constituye un finiquito,
tanto de parte de El Contratanie como de El Contratista sobre cudlquier reclamo originado por
el contrato, con la Unica excepcidn de existir cualguier reclamo hecho previamente al pago final
qgue aun estd pendiente y los defectos de material o mano de obra.

- El pago final se hiara confra [&-entrega de:

i) Acta de Recepcion Defiritiya’de/laObra;

i) Garantia por V|C|95 Ocuttos y-Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del monto del
contrato con impuestos y conunavigencia de 365 dias.

iii) Pago de Multa, cuando aplique.

iv) Solvencia con sub- contratos.

Nota: La solicitud de pago deberd presentarse ante la Direccion General Administrativa
Financiera.
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La relacién contractual serd a través de: Contrato y Orden de Compra. Previo a la firma del
contrato se requerira la presentacion de: Solvencia Municipal Vigente y Solvencia Fiscal Vigente.
La firma del contrato se llevard a cabo en la Direccién de Asesoria Legal del Ministerio de Salud.

h. VIGENCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

La Vigencia Administrativa del Contrato Inicia con la formalizacién del mismo y culmina con su
finiquito.

i. PRESENTACION DE GARANTIAS
Garantia de Seriedad de Oferta: El Oferente deberd presentar una Fignza de seriedad de ofertas

por el 1% (uno por ciento) del monto fotal de su oferta o Declaracién Notarial; con una vigencia
de 60 dias calendarios. A partir de la fecha de la apertura de las ofertos.

En caso gue el Proveedor presente Declaracién Notarial, este deberd de Comprometerse a
mantener vigente su oferta durante el plazo establecido en el PBC o Invitacidon del Proceso,
ademds, debe presentarse en original, deberd hacer referencia al Nomero y Nombre del proceso,
Vigencia de la Declaracién Notariada de la Oferta, Monto de la Oferta, debera establecer que
podrd ser ejecutada si el oferente retira, sustituye o modifica su oferta durante el periodo de
validez, si no firma el confrato, sino rinde Garantia de Cumplimiento una vez vencido el plazo de
su presentacién). La Declaracion Notariada de seriedad de la oferta de una Asociacion en
Participacién o Consorcio deberd ser emitida a nombre de la Asociacién ¢ Consorcio que
presenta la oferta. Si dicha Asociacién o Consorcio no ha sido constituida en el momento de
presentar la oferta o cuando se presenten ofertas conjuntas, la Declaracién Notariada de
Seriedad deberd cumplir lo dispuesto en la Seccion .

De ser una Fianza, deberd ser Emitida por una Entidad aseguradora supervisada por la
Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras. Si la institucion que emite la Fianza
no se encuentra establecida en el pais del Contratante, deberd serrespaldada por una institucion
financiera nacional.quiorizada por la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva la Fianza.

Silaintencion dqunsogb no ha sidoformalizada en el momento de presentar la oferta, la fianza
de Seriedad deberd estar en nombrerde todos los futuros miembros del consorcio, tal como se
denominan en la cor‘%ﬂ deintericion.

Garantia de Anticipo: Sila persona oferente requiere un anticipo, este podra solicitar hasta el
treinta por ciento (30%) del valor del.contrato sin IVA, el que serd enfregado contra presentacion
de la Garantia Bancaria a primer requerimienio, por un monto equivalente al Cien por Ciento
(100%) del Valor del Anticipo solicitado y amortizado de conformidad a lo dispuesto en el
contrato. Con una vigencia 120 dias calendarios. En el caso de no hacer uso del anticipo el
oferente adjudicado deberd noftificarlo mediante comunicacion escrita.
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Garantia de Vicios Ocultos: Una vez concluida fa obra, el Contratante deberd entregar una
Garantia de vicios ocultos por un monto equivalente entre el cinco por ciento {5%) del valor
contfractual, con una vigencia de 365 {trescientos sesenta y cinco) dias calendario, contados a
partir de Ia recepcion final de la obra.

. METODOLOGIA DE EVALUACION:

El plazo estipulado para la Evaluacién de las Ofertas recibidas para este proceso de contratacion

serd dentro de un plazo no mayor de veinte (20} dias hdbiles, contados a partir de la aertura de
las ofertas.

*» Examen Preliminar:

Este examen consistird en determinar si las ofertas cumplen con los requisitos de elegibilidad, si las
ofertas presentadas incluyen la documentacion requerida en los documentos que componen la
ofertaindicados en el inciso i), si han sido debidamente firmados y presentados.

Tabla No. 1
Examen Preliminar

FACTOR DE EVALUACION OFERENTE

1} El original y todas las copias deberdn constar en hojas simples, redactadas por
medios mecdnicos, con finta indeleble y deberdn estar selladas, firmadas y
rubricadaos por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre y
representacion del oferente.

2) Formularios de Oferta {Formularios del 1 al 15, incluidos en la Seccidn V).

3) Certificado de inscripcién vigente en el Registro de Proveedores.

4} Fianza de Seriedad de Ofertas por el 1% (uno por ciento) del monto total de sul
oferta o Declaracién Notarial, con una vigencia de 60 dias calendarios, a partir de
la fecha de la gpertura de las Oferfds; segun se establece en el numeral 19 de las
IAO; esto de.confotmidad al-Arto. 67 de la Ley 1238 “Ley de Contrataciones
Administrativas del éstodo"

5) Registro Unico de Coninlgyye{’;fé (:EUCT vfbe-n’r_e.

s - S

6) Constancia deno Refencién, IR.y Alcaldia, vigente (cuando aplique).

7) Declaracidon Notarial de idoneidad Original, de no estar inhabilifado para
participar en el procedimiento de contratacién ni para contratar con el Estado
de conformidad a lo establecido en los Articulos 18, 19 y 20 de la Ley 1238 "“Ley
de Contrataciones Administrativas del Estado”, y los Articulos 31, 34 y é6 literal )
del Decreto Presidencial No. 07-2025 Reglamento a la Ley No. 1238 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Estado”.
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FACTOR DE EVALUACION " OFERENTE

8) Copia certificada por notario publico del Poder General de Administracidn a favor
de la persona que representa legaimente a ia persona jundica, debidaments
inscrito en el registro publico competente.

9) Copia certificada ante Notario PUblico de la Escritura de Constitucion, Estatutos y
sus reformas de la empresa (si las hubiere), debidamente inscrita en el Registro
Publico competente. . S

10} Para persona natural deberd presentar la correspondiente inscripcidon como
comerciante extendido por el Registro de ia Propiedad Inmueble y Mercaniil
competente. 4k

11) Acuerdo de Consorcio para las empresas que deciden pcr’ncmpor bajo esta figura,
con los requisitos establecidos en el Arto. 45 numeral 1 de la LCAE y Arto. 32 del
Reglamento.

i 12) Copia de Licencia de operacion vigente emitida por el Ministerio de Transporte e

Infraestructura para la actividod objeto de la contratacién, debidamente

Actualizada.

13) Copia de Constancia de actudlizacién de licencia del Ministerio de TFdspor’re =
Infraestructura.

14) Copia de Cedula de Identidad del Oferente o Representante legal de la empresa, ;
debidamente acreditado.
15) Acta de visita al sitio de la Obra (Obligatoria).

16) Declaracién de Beneficiario Final pcro sociedades mercantiles de conformidad
con la Circular Administrativa DGCE-SP-01-2022 “Solicitud de Cerlificado de
Declaracién del Beneficiario Final en los procesos de Licitaciéon del Secior Publico”,
El Certificado de Declaracién del Beneficiario Final no tendrd validez legal sin el
cédigo QR y el cédigo de bara.

RESULTADO DE LA EVALUACION | Cumple/
| 5 _ No Cumple

« Evalvacion de los Requeﬁmlen_tﬁf"lé_c?kos:

Este examen consistird en determinar si las ofertas cumplen con los requerimientos técnicos para

el Servicio solicitado, “Unicamente”™ para las ofertas habilitadas como resultado de la Primera
Etapa.

% Programa Fisico - Financiero en formato Excel

El oferente debe presentar un programa de ejecucién fisico - financiero en formato Microsoft

Excel que deberd estar acorde a os alcances del proyecto, dentro de la linea de tiempo
establecido para la ejecucidn de la obra.

El oferente una vez adjudicado deberd actualizar el programa fisico fi
el cual deberd ser aprobado por el gerente de proyecto.

iero en Microsoft Excel
A\iacidy y
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Este documento deberd estar acorde a los alcances y especificaciones manteniendo una
coherencia légica entre ellos.

TABLA No. 2
EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS

FACTOR DE EVALUACION oﬁ?eme

. a. Eloferente debe presentar un programa de ejecucion fisico — financiero en
formato Microsoft Excel que deberd estar acorde a los dlcances del

proyecto, dentro de la linea de fiempo establecido para la ejecucidn de la
obra.

El oferente una vez adjudicado deberd aciudlizar el programa fisico
financiero en Microsoft Excel el cual deberd ser aprobado por el gerente de
proyecto.

Este documento deberd estar acorde a los alcances y especificaciones
~_manieniendo una coherencia légica entre ellos.
b. Cumple con fodos aspectos técnicos de la oferta presentada requisitos

de las obras descritas en los alcances de obra, de lo contrario la oferta
serd rechazada

. ¢. Aceptala correccidn aritmética efectuada

RESULTADO FINAL CUMPLE /
NO CUMPLE

% Calificacién del:Oferefife
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c;iFERENTE'

z usvj
9619)
,%‘ 5 LF

ang ens?

rﬁﬁéﬂencia del Oferente: Experiencic en tres (é-f_'obrcs de similar naturaleza y
complejidad los Ultimos cinco (5) afios (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) y detalles de |
los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual.

Naturaleza: Obras de mantenimiento de unidades de aire fipo unidad de paquete,
fipo fancoil, fipo VRF, entre otros e instalaciones de sistemas de ducteria y obras de
climatizacién en edificios relacionados a la salud, edificios industriales, comerciales.

Complejidad: Monto igual o mayor al 20% del valor de la oferta presentada.

Es obligatorio adjuntar las actas de recepcién final de proyectos de similar
naturaleza ejecutados, las cuales reflejen inicio y fin de la misma. En caso de no
contener la informacién antes expuesta, el oferente deberd remitir aclaraciones
que complemente y permitan la verificacién de la misma.

Para oferentes que hayan ejecutado proyectos con el Ministerio de Salud en los
Oltimos cinco afos (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) y el afo en curso, serd requisito
obligatorio, la presentacion de las actas de recepcion final de los mismos.

Anexar tabla donde detalle su experiencia general y montos llenando los siguientes
campos.

Nombre y breve Fecha de Fecha de
ftem descripcion de Iniclo Finalizacién Duracién Monto
Proyecto (d/m/a) {(d/m/a) C$

a. lista de Equipos minimos que deberd tener el Oferente para ejecutar la Obra

El listado minimo de equipos seré:

e 1 camidn platdforma de 2 ton.
Nota:
1. La omisién de algun-equipo’serd motivo de descdlificacion inmediata.

2. Cada equipé deberd estar respaldado por su documento de propiedad
o constancia de compromiso de renta. En caso que no pueda demostrar
la posesion de algun equipo, el oferente podrd presentar declaracion
notariada que respalde la pertenencia y disponibilidad del equipo.

3. Sibien este es el listado de los equipos minimos, esto no limita al contratista
aincorporar los equipos necesarios segun los requerimientos constructivos.
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b. Lista de personal clave requerido y aiios de éxperiencia.

Contar con unresidente de obras, ingeniero mecanico y/o tecnico en climatizacion,
con dos (2) afios minimo de experiencia general a fin a su camera y al menos dos
(2} proyectos en obras cuya naturaleza sean equivalentes a la obra cotizada y con
un tiempo de duracidén mayor o igual a 15 dias de duracion.

Asi mismo, deberd presentar carta de compromiso firmada por el residente
propuesto, expresando que en caso de adjudicarse el proyecto trabajara con el
contratista y frabgjard Gnicamente para este proyecto hasta su finalizacién.

Soportar la experiencia con copia de actas, constancias u otros documentos
{contrato), que permitan verificar su experiencia indicada en el resumen dentro del
CV. Estos documentos serdn soporte para la contabilizacién del tiempo a evaluar y
debera reflejar el periodo en el cual se desemperid en el cargo.

) Nombre y breve Fecha Fecha de Duracién Cargo oficial
Iltem | descripcién del | de Inicio | Finalizacién meses desempenado
Proyecto (d/m/a) {(d/m/a)

Nota: Omitir la carta de compromiso, copia de titulo y cuadro resumen serd motivo
de descalificacion del proceso de licitacion.

CUMPLE /
RESULTADOS NO CUMPLE

+ Comparacién de Precios:

Se comparardn IPS' precios de %u flos.ofertas que cumplan el 100% de los requerimientos

técnicos solici’row seProcederd 5

d'laoradjudicacion total, con el precio total més bagjo.

En caso de empatese geg,ir&' por el Art. 85 del Reglamento de la Ley N° 1238 "Ley de
Contrataciones Admipisfrq’rﬁ’fcﬁs de! tstaco”

k. Penalizacion:

El Oferente deberd garantizar al Ministerio de Salud el cumplimiento en tiempo y forma de todos
los compromisos suscritos en el confrato; para lo cual, se establece en el mismo una Clausula de
Liquidacién por Dafios y Perjuicios que expresa la obligacién del oferente adjudicado a pagar al
Ministerio de Salud por retrasos o incumplimiento de contrato, aplicada de la siguiente manera:
Se aplicarad la multa de acuerdo alo establecido en el Arto. 112 del Reglamento aia Ley No. 1238
“Ley de Contrataciones Administrativas del Estado”.
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La Mdxima Autoridad Ejecutiva deberd nombrar en la Resolucion de Adjudicacion at personal
que integrard el Equipo Adminisirador del Contrato y quien coordinara el mismo, en su caso,
podrd designar al Area Solicitante. En el caso de obras deberd regularse la Supervision del
Contrato,

La Mdxima Autoridad del Ministerio de Salud, mediante Resolucién Ministerial designard los

nombres de las personas que integrardn el Equipo Administrador del Contrato, el que deberda
estar integrado por:

1.- Division General de Infraestructura para la Salud {DGIS), quien lo preside.
2.- Direccidn de Asesoria Legal.

3.- Division General de Adquisiciones.

4.- Division General Administrativa Financiera.

m.Rescisidn:

El Ministerio de Salud se reserva el derecho de rescindir el Contrato y Orden de Compra, segun lo
contemplado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

Atentamente,

LICAMARTHA LORENA ABARCA M
Directora General Divisién de Adquis
‘Ministerio de Salud
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SECCION Hl. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LISTA DE CANTIDADES / ALCANCES DE ©BRAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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CAPITULO 01: GENERALIDADES
1. Objetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos métodos

constructivos especiales, métodos de prueba y evaluacion cualitativa, en general, las normas
técnicas aplicables al proyecto.

2. Alcances

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contratc y constituyen un
complemento de los planos, de tas memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista esta
obligado a cumplir lo indicado en estas especificaciones, el Supervisor decidira las condiciones
aplicables, a menos que especificamente se sefiale lo contrario. El Contratista debera suministrar
materiales, servicios, mano de obra, direccién técnica, administracién, control y vigilancia. Las
obras realizadas por sub-Contratistas estaran sujetas, administrativamente a lo sefialado por los

documentos contractuales y las condiciones de la licitacién, pero técnicamente, el Contratista sera
responsable ante el Supervisor y el Contratante.

3. Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dar4 el
significado que a continuacién se describe, segln orden alfabético.

Aceptacion del trabajo: Acto por el cual la Supervision acepta como bueno determinado trabajo o
parte de la obra para fines de pago. La aceptacién del trabajo no tiene caracter definitivo,
permanece sujeta a revisién posterior en caso de duda sobre su correccién o exactitud durante
todo el plazo dei contrato y se confirmara con la recepcion definitiva y final de la obra.

Aprobacion: Accion por la que el rea de formulacién y disefio con el visto bueno del Supervisor,

después de examinar las propuestas del Contratista, autorizan el uso de un material, proceso o
equipo.

Avallos: Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervision, de las
cantidades de obra completadas por-el Contratista en cada periodo, con el objeto de calcular los
pagos parciales que le correspondan.

Bitacora: Documento en el cual se registra las diferentes actividades realizadas durante el proceso
de construccién de la obra. Este documento constituye un documento contractual y debera
permanecer todo el tiempo en el sitio del proyecto.

Cantidad de obra: Es la evaluacion y clasificacion de las cantidades de trabajo ejecutadas por el

Contratista, de acuerdo con los planos, especificaciones, formul oferta, y/u érdenes de la
Supervision, para fines de pago.

jCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLID Al uFen .
SOMOS MINISTERIO DE SALUD ’ '5 DIVIFIOHLGEHER § LE, E
EBL Complejo MNacional de Salud "Dra. Concepatn Poladios, 113 lﬂﬂuﬁﬁl ARE
QUE VENC Costodo ceste Colonia 1ero. de mayo, Manogua, Hicaragua

PBX {505} 22647730 - 22647430 - Web www.minsq.gob.ni

4, S/
aﬁ'ﬂ»‘nm t\‘ilﬁ"'\l )



Geblexno de Recunciliacién “MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL 3
¥ Un n
o g Pusdio, Prealdintc! HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS ST

CM-05-10-2025 Pl S
Contratante: Ministerio de Salud (MINSA).

Contratista: Persona natural o juridica a quien el Contratante, encomienda la construccién de la «
obra, o parte de ella, seguin lo establezcan los términos de la Contratacién y oficializado mediante
la celebracion de un contrato.

Contrato de obra: Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y obligaciones
que reciprocamente adquieren el Contratante y el Contratista respecto a la ejecucion de las obras
gue la primera encomienda al segundo, de acuerdo al objetivo del proyecto, las condiciones de la
contratacion, el programa de ejecucién de la obra, documentos constructivos y cualquier otro
documento que las partes incorporen al contrato.

Dia calendario: Son todos los dias del aiio, laborales o no.

Dia habil: Son los dias calendario, exceptuando mediodia de! sabado, domingo y dias festivos
declarados por la autoridad competente.

Dibujos de taller: Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso del
trabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y aprobados por la

Supervision. Deberan ser realizados por el Contratista cuando sea solicitado por el Supervisor y
tener claridad y calidad técnica.

Forma de pago: Modalidad de la forma de la retribucién econémica por un determinado servicio o
trabajo. La obra detallada en los diferentes capitulos de este documento y que no se especifique

particularmente su método de medicidn, se pagara de acuerdo a la unidad indicada en el plan de
oferta oficial y aprobada por el Contrat-nte.

Mano de Obra: Incluira unicamente el costo del salario (incluye prestaciones sociales) o pago por
destajo de una actividad en especifico. Los costos de viaticos de alimentacion, transporte y
alojamiento de los trabajadores deberan incluirse dentro de los costos indirectos de la oferta.

Muestra: Espécimen répreséentativo tomado de un lote de materiales, o de la obra ya construida,
para que se realicen en él, las correspondientes pruebas de iaboratorio.

Norma: Conjunto de reglas, conceptos o parametros cualitativos que tienen vigencia en Nicaragua
0 en otros paises, en las que deberan referirse o aplicarse ios métodos constructivos. Dichas
reglas determinan. las condiciones de la realizacién de una operacion o las dimensiones vy las
caracteristicas de un objeto o producto.

En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales se sefialan las normas que
regiran los trabajos a ejecutarse y los ensayos a efectuarse. Debe entenderse que la
documentacion conteniendo tales normas ser4 la revisién o edicion mas reciente publicada hasta
la fecha de someter las ofertas. Si el Contratista deseare desviarse de
aprobadas, debera someter para su aprobacién una declaracion
naturaleza exacta de la variacion propuesta.
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Orden de cambio: La comunicacion dirigida por la Supervision, debidamente autorizada por el
Contratante, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, o para efectuar
trabajos no incluidos en el plan de propuesta.

Planos vy Especificaciones Técnicas: Documentos contractuales que definen la obra y establecen
las normas y obligaciones a que debe sujetarse ei Contratista para ejecutar la misma, en lo que

se refiere a la clase, dimensién, caracteristicas generales, materiales, sistemas, procedimientos
de trabajo y formas de pago.

Planos as-built: Los planos as-built o planos conforme a la obra son aquelios en los que se
plasman todas las modificaciones en el proyecto durante el periodo de construccién, de manera
que los planos sean fieles a la realidad construida.

Estos planos son requeridos para todas las especialidades y deberan tener la aprobacion del
supervisor previa a la entrega oficial en formato digital (dwg y pdf). Asi mismo, se requiere
impresion de un juego de todos los planos as built en formato A1, los cuales deberan ser
entregados al Contratante con el Visto Bueno del supervisor del MINSA y firma del contratista.

Los planos as-built constituyen un requisito para la aceptacién de la obra y proceder con el pago
del avaluo final del proyecto, estos planos seran elaborados por el contratista, el cual debera
considerar la elaboracién de ios mismos en su oferta como parte de ios costos indirectos.

Precio unitario: Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para cada
uno de los items que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de obra, equipo,
servicios especiales, etc. Y considerando todos los gastos necesarios de mantenimiento hasta la
entrega y recepcion final de las obras, materia del presente contrato. Los precios unitarios del

plan de oferta no seran modificados y seran utilizados para cualquier obra adicional solicitada por
el contratante.

Programa de trabajo: Documento diagramatico de caracter legal en el que, de comun acuerdo el
Contratante y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos seguin los cuales deberan
realizarse los trabajos, para asi cumplir con el plazo total sefialado por los términos del concurso.
El plazo de obras definido toma en cuenta las limitaciones normales de las liuvias propias de las
zonas geograficas y la estacion lluviosa.

Recepcion Sustancial: Acto por el .cual; a solicitud del Contratista, el Contratante verificara la
recepcion efectuada por el Supervisor y procede a recibir 1a obra terminada de forma sustancial.

La pre-recepcion incluye formular reparos, hacer cbservaciones y exigir las pruebas que sean
necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si fuere necesario hacer
reparaciones, se verificara que se hayan hecho correctamente dentro del plazo establecido. La

Acta de Recepcién Final.
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Recepcion final: Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Contratante verificara la recepcién
efectuada por el Supervisor constatando la correccion de las observaciones hechas en la pre
recepcion luego procedera a la aceptacion de las obras de conformidad, mediante un Acta Final.

Sub-Contratista: Persona(s) natural, juridica o asociacion de éstas, que celebra contrato
directamente con el Contratista para el suministro de servicios de manc de obra, materiales o
ambos, para la ejecucion de una parte de la obra.

Supervisor: Persona o empresa designada por el contratante para realizar las labores de
supervision y seguimiento de la calidad (tiempo y forma) de la obra conforme a los planos,
alcances de obra, contrato y especificaciones técnicas. Se debera entender bajo la figura de
supervisién la mencién adicional de gerente, coordinador y/o supervisor de obras, los cuales
ejerceran las funciones que le sean asignadas por la supervision contratada para este proyecto, o
cualquiera persona delegada por el Contratante.

4. Planos de Taller, Datos de Productos y Muestras (Incluir Costo en Indirectos)

Los planos de taller son diagramas, ilustraciones, programas, planillas de produccion, folletos o
cualquier otra informacién que debe ser preparada por el contratista o el sub- contratista, el
proveedor, el fabricante o el distribuidor, para aprobacion de la Supervision. Los planos de taller
ilustran alguna parte del trabajo y confirman las dimensiones y el cumplimiento de los documentos
de contrato, son ampliaciones de areas de planos constructivos para la ejecucion correcta del
trabajo y /o aclarar o ampliar cualquier informacion que no esté claramente detallada en planos.

La aprobacion por el Gerente de Obras/supervisor de los planos de taller de cualquier aparato,
material, equipo o su localizacion, no relevara al Contratista de la responsabilidad de suministrar
los mismos con las dimensiones, tamafo, cantidad, calidad y caracteristicas de operacion
correctas para ejecutar eficientemente los requerimientos y el propésito de los documentos de
contrato. Tal aprobacién no relevara al Contratista de la responsabilidad por errores y omisiones
de cualquier tipo que se encuentren en.los-planos de taller. Si los planos de taller difieren de los
documentos de contrato” El Qontrgﬁsta avisara por escrito al Supervisor de tales cambios,
enviando los planos'y razones, para los cambios.

Las muestras seran efementos fisicos provistos por el contratista que ilustran materiales, equipos,

colores, mano de obra y ayudan a establecer el modelo que se seguira y contra el cudl se juzgara
el trabajo final.

El coniratista debera ser responsable de obtener las muestras y los planos de taller aun cuando
estos no sean requeridos expresamente por la supervision.

Una copia de los planos de taller, serd guardada en la obra junto con copias de planos y
especificaciones. Debera tener la firma del supervisor indicando su aprobacio
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El contratista prevera la disposicién apuntada a fin de no provocar tardanza en la obra, sobre todo
cuando de su ejecucion dependan otros trabajos, ya que no se concederan prérrogas p or atrasos
debidos a la no atencion de estas disposiciones.

Normas Generales aplicables al Inicio de las Actividades

Previo al inicio de cada actividad el Contratista realizara una reuniéon preparatoria a fin de contar
con |la aprobacién de la supervision de los materiales a utilizar, equipos, herramientas, manc de
obra, subcontratista, planos de taller, procedimientos constructivos, resultado de las pruebas de
laboratorio aplicables, etc. En la reunién preparatoria se deberan presentar fa informacién técnica
de materiales y equipos, muestras de los materiales a utilizar, pruebas de laboratorio que
certifiquen el cumplimiento de lo requerido en las especificaciones técnicas.

Todo material, equipo o dispositivo que vaya a incorporarse al proyecto, y que su procedencia sea
del extranjero debe ser sometida a la aprobacion del Supervisor con suficiente tiempo de
anticipacion.

El contratista prevera las disposiciones apuntadas anteriormente a fin de no provocar tardanza en
la obra, sobre todo cuando de su ejecucién dependan otros trabajos, ya que no se concederan
prérrogas por atrasos debidos a la no atencién de estas disposiciones.

Aceptacion de los trabajos

Duranie la ejecucién de los trabajos, el Supervisor efectuara los siguientes controles principales:

Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.

Dara seguimiento al control de calidad del proyecto en todas las actividades comprendidas en esta
especificacion y elaborarda un expediente en el que sera recopilada toda la informacion
correspondiente al contro! de calidad y que este ha sido garantizado en todas las etapas del
proyecto.

Comprobar el estado’y mnciqnam'iéntﬁeI: equipo utilizado por el Contratista.

Senalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que
sean dafiados.

Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
Medir los volumenes o cantidades de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo con la
presente especificacion, entre otros.
Energia Electrica y Suministro de Agua (Incluir Costo en Indirectos).

LLa instalacién eléctrica provisional sera hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los locales
provisionales como también en todo el campo de la construccidén, con_. je de 110 y 220
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voltios; los postes y soportes de lineas seran de concreto o metalicos en buen estado, de
dimensiones y caracteristicas que garanticen la estabilidad de la instalacion.

Se colocaran tableros de conexién a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de construccion,;
se dispondra de una adecuada iluminacion eléctrica para trabajos nocturmos y vigilancia,
igualmente se colocaran las protecciones que sean necesarias; el calibre, aislamiento y otras
caracteristicas de los conductores seran adecuados para la carga a transmitir, segun lo requerido
por las normas y estandares nacionales, e internacionales.

El Contratista debera construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de agua
potable y energia eléctrica que sean necesarios para una buena ejecucion de la obra. Estos

servicios seran solicitados a las compaiiias correspondientes, gestionados y pagados por el
contratista.

El suministro de agua potable se hara en varios puntos de la construccion, en particular en los
sitios donde mas se requiera, por ejemplo, donde se fabricara el concreto, el area de servicios
sanitarios, efc.; la distribucion provisional se hara con tuberia resistente y bien protegida. En caso

de no ser posible la conexion se debera instalar tanque plastico provisional con capacidad
suficiente para garantizar el suministro al proyecto.

LLa paralizacion de las obras por falta de energia eléctrica no sera motivo de prérroga, en razén de
que, el Contratista debera mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos de diésel o
gasolina, para asegurar las necesidades minimas del trabajo por si existiesen cortes de energia o

por cualquier otra causa que no hubiese suministro de energia eléctrica; sin costo adicional al
Contratante.

8. Impuestos

El Contratista incluira en los costos indirectos el Impuesto Municipal sobre ingresos (IMI) y todas
las gestiones relacionadas, de acuerdo a las leyes vigentes.

9. Andamios y equipos de apoyo

El Contratista hara uso de todos los tipos de andamios para trabajos en altura, y equipos de apoyo
tales como generador de corriente eléctrica, plantas eléctricas, bombas achicadoras, torres de
iluminacion, etc. El costo de la renta, flete y explotacion de todo esto debera ir dentro del costo
indirecto, por lo que NO se hara pago especifico del mismo.

De igual manera no se hara pago especifico por la utilizacién de herramientas menores o
manuales para la ejecucidon de las actividades (palas, barras, piocha, martillo, extensiones, cizalla,
etc.), esto sera incluido en los costos indirectos.

10. Accesos provisionales iacidy 2
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Es responsabilidad del Contratista y debera incluir en los costos indirectos todos los accesos
provisionales que se requieran para el ingreso de material, personal y equipos.

11. Actividades nuevas

Cuando se trate de cobro por realizacion actividades no contractuales, el contratista debera remitir
dicho cobro a la Division General de Infraestructura para la Salud acompariado de los soportes y
fichas de costos unitarios con la integracion de los componentes de cada rubro o insumo (material,
mano de obra, transporte, equipo y subcontrato).

12. Estudio de Conflicto

El contratista debera considerar en sus costos indirectos la elaboracién de plano de conflicto de
todas las especialidades; de existir alguna inconsistencia, debe dar las alertas oportunas
(Supervisor y las especialidades varias involucradas, tales como electricidad, climatizacién,
climatizacion, voz y datos, etc. Asi como todas las obras de arquitectura y estructura), para
resolver cualquier conflicto y evaluar las posibles soluciones. En caso de existir conflictos que no
fueron analizados y comunicados antes de realizar una actividad, la reparacién del mismo correra
por cuenta del contratista.

13. Permisos

El contratista sera el responsable de gestionar y realizar el/los pago(s) de los tramites de solicitud
de los permisos y/o avales necesarios para la ejecucion del proyecto cuando lo amerite.

Todos estos permisos seran incluidos en los costos indirectos y no representara costo adicional al
contrato.

14. Nota General

Todas las marcas de materiales, accesorios y equipos son de referencia, por tanto, el contratista
tiene la opcién de utilizar materiales, accesorios y equipos de marcas diferentes a la de referencia,
siempre y cuanwgan equivalentes; o superiores a la calidad de la marca sugerida por el
Contratante. Dichos carfibios o salicitudes deberan ser aprobados por el Contratante, a través de
la Division de Formulacién y Disefio de la Division General de Infraestructura para la Salud, antes
de su compra o instalacion.

El contratista debera:priorizar la adquisicion de equipos, maquinarias e insumos cuyo pais de
origen del fabricante sea la Republica de China.

15.Medidas de Mitigacion y Gestion de Impacto Ambiental.
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A. Para el acceso al sitio de la obra tanto de los obreros y de maquinaria que se usara en el proyecto,
las zonas de acceso deben definirse en coordinacién con los directores médico y administrativo
del hospital, debiéndose respetar los acuerdos que se tome sobre el tema.
B. E! contratista debera instalar o construir servicios sanitarios temporales para usc de sus

trabajadores ya que en el predio dispuesto para obra los servicios sanitarios son para los usuarios
y personal del hospital.

El Contratista sera el maximo responsable por exigir a todos sus trabajadores durante la ejecucion
el uso de los medios de proteccién adecuados segun se establece en la legislacion laboral y demas
documentos y convenios establecidos por el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y
convenios colectivos.

Proveer adecuados métodos de control para minimizar el polvo y suciedad producida por el
trabajo, mediante proteccion con Gypsum y plastico a fin de evitar presencia de desechos sélidos
y particulas suspendidas en otros ambientes del Hospital.

Proteger de dafios a las personas, edificios y arboles dentro y fuera de los terrenos.

Proteger temporalmente con materiales apropiados, para evitar dafio a los arboles que de acuerdo
a los planos no seran talados o circundantes a la obra.

. Proporcionar control y establecer medidas sobre la presencia de polvo, lodo, ruido y malos olores

durante el proceso de trabajo para evitar.peligros o incomodidades a terceros.

. Mantener adecuada proteccion contra el arrastre de materiales ya sea para por efecto edlico o

escorrentia superficial.
Mantener libre de' materiaies.de d&ésechos los andenes y calles aledafias a la construccion.

16.Normas de seguridad e higiene (Incluir Costo en Indirectos).

El Contratista y subcontratistas cumpliran con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia
de legislacion obrero-patronal; tendran a su personal inscrito en el Seguro Social y cumplira con
todos sus lineamientos y reglamentos referentes a la ejecucion de este tipo de proyectos.

De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Contratista y subcontratista deberan
proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las
medidas y equipos de seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.

Todas las areas de trabajo deben estar sefalizadas y se usaran avis eras de seguridad,
c1
tapiales, etc., para evitar cualquier accidente. avacion lb,
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Cuando exista necesidad de ejecutar trabajos en horas nocturnas, el contratista debera contar con
la aprobacién del Supervisor en consenso con ei director del hospital o fa unidad de salud del
proyecto, para el trabajo nocturno, de contar con la aprobacién deberan sefializarse e iluminarse

todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacios, escaleras, etc., a fin de evitar
accidentes.

Las maquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberan
satisfacer las medidas de seguridad a que estan sometidas por las disposiciones oficiales
vigentes.

Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se haran siempre con
cables protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra”. No

se permitira ninguna extensién que no esté dotada de un interruptor de proteccion adecuado al
servicio.

En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocardn extintores
contra incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en
esta bodega. Debera entrenarse al personal de la obra en uso de extinguidor.

En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o
resistencias eléctricas, debera proveerse &l area de trabajo de extintores contra incendio tipo ABC
y de 5 kg. De capacidad y en numero adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.

Se instalara botiquin médico de emergencia para primeros auxilios, ubicado en las oficinas
administrativas del proyecto, asi como en los almacenes, en los talleres o en las oficinas
administrativas, se instalaran botiquines médicos de emergencia para primeros auxilios.

El Contratista se comprometera a que su personal obrero guarde una compostura correcta en el
area de su trabajo y evitara que deambule en zonas que no sean las de su labor.

Con caracter obligaterio, todos los trabajadores y el personal de Supervision de la obra deberan
usar un casco de seguridad (de uh mismo color) en las areas de trabajo. Igualmente, y de acuerdo
con el tipo de trabajo ejecutado, sé establecera el uso de lentes de seguridad, protectores
auditivos, guantes, caretas;” pecheras, -zapatos aislados y reforzados con casco de acero,
cinturones de seguridad y demas implementos que protejan la integridad fisica del trabajador.

Los obreros y técnicos que laboren en la construccion deberan portar gafetes de identificacién con
fotografia, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,

especialidad de su trabajo, tipo de sangre, direccion y teléfono en donde avisar en caso de
accidente.
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con la Supervision mediante la aprobacion de un plano de instalaciones provisionales el cual
debera contemplar un espacio para comedores.

El sitio para la ubicacion de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como
administrativo del Contratista, debera ser escogida de comin acuerdo con la Supervisién y la
Direccién del Hospital, pero el area que se asigne para este objetivo tendra una limpieza constante
y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier desorden posible. Esto sera
exclusivamente de la responsabilidad del Contratista. El contratista ubicard un lavamanos y un
sanitario para eliminacion excretas por cada 20 trabajadores

Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en
todas las areas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.

El Contratista sera responsable ante el Contratante de aparecer como patrén Gnico de cualquier
obrero, operario 0 empleado que de alguna forma realice trabajos para el Contratista o para los
subcontratistas encargados de llevar a cabo la ejecucion de la obra comprendida en los planos y

especificaciones, que forma parte del contrato por obra, pactado entre el Contratante y el
Contratista.

Por lo tanto, el Contratista serd el responsable de todos los actos del personal a su cargo,
incluyendo dafios a terceros. Ademas, lo instruira sobre las siguientes restricciones y dispondra
los medios para vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas

disposiciones puede significar la expulsién de la obra tanto del personal como del Contratista
mismo.

1. No se permitira el uso de armas de ningtn tipo.
2. No se permitira fa venta y consumo de bebidas alcohdlicas o tdxicas.

3. No se permitira arrojar basura o deshechos en otras zonas dentro o fuera del limite de las obras
o en las calles adgacgntes alamisma

4. No se permitira pintar, paredes, pueftas” o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones de ningun tipo.

5. Todo el personal autorizado para conducir vehiculos esta obligado a cumplir las indicaciones del
sefialamiento de transito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restriccion

de velocidad, todas aguellas ubicadas en las cercanias de las instalaciones o cualquier otro que
se especifique.

17.Limpieza permanente (Incluir Costo en Indirectos).

Durante todo el proceso de construccion el contratista mantendra
adyacentes, libre de acumulacion de desperdicios, escombros y m

la obra y zonas
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la obra har4 la limpieza final en forma completa, removiendo por su cuenta todo lo indicado y otras
basuras, haciendo entrega dei sitio totalmente libre de desechos de construccion.

18.Control del Polvo (Incluir Costo en Indirectos).

El contratista mantendra material apilado existente, areas de trabajo libre de polvo excesivo dentro
de parametros razonables de tal manera que no causen dafios o perjuicio a otros. Métodos
temporales aprobados tales como rociado, cubiertas con material plastico o cualquier otro método
equivalente para controlar el polvo. El control del polvo se efectuara a medida que avanza el
trabajo y cuando ocurra el peligro de dafio o molestia por el mismo.

Todas las areas existentes pavimentadas y calles, especiaimente las calles de mucho transito,
adyacentes a la zona de construccion se mantendran limpias de tierra y desperdicio que pueda

resultar por las actividades de construccién por el contratista durante la duracion de la
construccioén.

No se permitira la acumulacion de desechos o residuos de la construccion y elementos resultantes
de demolicién o desmontaje en ningln lugar de la obra por un periodo de mas de 48 horas, el
Contratista debera mantener un aseo periédico en la obra y destinara un lugar exciusivo para el
acopio de los desperdicios de la construccion.

Construccion de obras temporales (Bodega). (Incluir Costo en Indirectos).

Las construcciones temporales se refieren a la Bodega con que el Contratista puede contar. Estas
podran ser de madera rustica o cualquier otro material que el Contratista estime conveniente, asi
como bodegas méviles montadas sobre trailer. No podran instalarse o construirse en lugares cuyo
funcionamiento interfiera la circulacién de los trabajadores y visitantes.

Para este proyecto, el Contratista debera tener las siguientes instalaciones, las cuales deberan
tener como minimo las dimensiones especificadas a continuacion:

»; Bodega 9 m?

Estos ambientes debeian constiliirse sabre terreno natural (incluir cascote simple de 2,000 PSI)

o losa, 0 piso, estructura de madera y cerramiento de zinc ondulado calibre 28. La altura minima
sera de 2.6 m.

En la bodega u oficina temporal, permanecera la Bitacora, la cual no podra estar fuera de esta
oficina cuando el proyecto esté en ejecucion, desde su inicio hasta la finalizacién de la misma.

Una vez terminado y entregado el proyecto el Contratista entregara al Contratante todas las
construcciones temporales que haya construido, dejando limpio el sitio, apegéndose a lo
especificado en la limpieza final.
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Para el uso de servicios sanitarios como alternativa, el contratista podra suplir servicios sanitarios
portatiles para el uso de su personal y debe cumplir con las medidas de higiene. «

En cualquiera de los casos el costo indirecto de esta actividad debera incluir limpieza inicial,
descapote, trazo y nivelacién, mantenimiento, limpieza final y cualquier sub actividad que se
necesite para la ejecucién de las mismas.

El costo de cada actividad incluira el acarreo de materiales desde la bodega hasta el area de
construccion delimitada en planos constructivos.

Se aclara que estas obras son propiedad del Contratante del Proyecto (Ministerio de Salud o
MINSA), por lo que se debera considerar en el costo las desinstalaciones y entrega de las mismas.

20. Etica en el comportamiento de trabajadores de la construccién en la ejecucién de
proyectos de infraestructura de salud.

Cuando hablamos de ética nos referimos a la valoraciéon moral de los actos humanos, principios y
normas morales que regulan las actividades de los individuos; en este sentido, durante la ejecucién
de toda obra de infraestructura en salud, ya sea en construccién nueva, remodelaciéon o
rehabilitacion, el contratista estd obligado a promocionar actitudes responsables y de buen
comportamiento entre los trabajadores que se contraten y la comunidad en la que se emplaza el

proyecto, para esto es necesario que el contratista o quien él designe brinde charlas
mensualmente a los trabajadores orientadas a:

|.Velar por que los trabajadores de la construccién no hagan actos inmorales tanto en el
area de construccién ni en las comunidades

Il.Propiciar las buenas relaciones entre los trabajadores de la construccién y la comunidad,
desarroliar y mantener actitudes de respeto, honestidad, tolerancia y cortesia de los
trabajadores del proyecto hacia la poblacién local y viceversa.

II.ElI supelvisor; del proygct _p?r pa‘t,rte del Contratante, Ministerio de Salud (MINSA),
supervisara y.notificara’al; coordinador del proyecto el cumpiimiento de las charlas
brindadas.

IV.No se permitira ningln tipo de discriminacion y/o acoso entre los trabajadores y/o la
poblacion.

E! contratista realizara obligatoriamente las actividades y tareas indicadas en el documento

Programa de Gestién Ambiental y Social; el cual es parte integral del documento de Solicitud de
Oferta.

Ei contratista considerara en los costos indirectos de su oferta t
métodos o procedimientos para la correcta ejecucion de lo solicit
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Lo indicado en las generalidades de este documento se complementara con el programa de

gestiébn ambiental y social

Forma de pago:

Todas las actividades se incluiran dentro de los costos indirectos del proyecto; por lo tanto, no
habra pago especifico para las actividades incluidas en el CAPITULO 1. GENERALIDADES. Se

incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta gjecucion de lo indicade y contratado.

CAPITULO 02: DEMOLICIONES Y DESINSTALACIONES

Estas especificaciones tienen por objeto definir el proceso correspondiente a las desinstalaciones
y demoliciones, obligando al Contratista al cumplimiento de lo indicado.

Todos los articulos o artefactos desinstalados que se encuentren en buen estado, deberan ser
entregados a la administracion de la unidad de salud.

En el caso de la tala de arboles, sera responsabilidad del contratista gestionar ante las autoridades

ambientales y/o municipales los permisos necesarios y los costos asociados a la extraccion de los
arboles, los cuales deberan ser cortados desde la raiz.

El contratista trasladara o dispondra de todos los escombros generados por las demcliciones,
desinstalaciones y tala de arboles en el vertedero municipal autorizado por la Alcaldia de la
localidad. Sera responsabilidad del contratista obtener de la Alcaldia la ubicacion del sitio para la
disposicion final de estos escombros, conseguir los permisos necesarios, asi como los aranceles
a pagar, y presentar a ia supervision del proyecto la autorizacion correspondiente, ya sea del
propietario de! predio o de la municipalidad, para que se otorgue la aprobacion final.

No sera objeto de“pagp ninguna.obrd adicional para crear las condiciones adecuadas en el
botadero, este costo déb.g:ég‘ge"i?omad en cuenta por el contratista en el monto de su oferta.

Los escombros y desperdicios . generados por las demoliciones o desinstalaciones de la
infraestructura.existente, asi como de cualquier otra estructura o equipamiento urbano, deberan
ser retirados. del area de construccion y depositados en un botadero municipal. El costo del

desalojo de cada una de estas actividades sera pagado de manera independiente comunidad de
medida Global.

Sera responsabilidad del contratista hacer visita al botadero municipal autorizado, y verificar que
este presta las condiciones y tiene el espacio suficiente para trasladar t los desechos.
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DESINSTALACIONES o

Desinstalacion de lamina de yeso con revestimiento de papel cartén especial resistente a la @

humedad. Incluye desinstalacion y reinstalacion de accesorios eléctricos.

Desalojo de escombros y desinstalaciones, en vertedero municipal a 4 km de distancia.

Forma de pago

La forma de pago se realizara conforme al tipo de unidad de cada item o actividad y al precio
establecido en el confrato. El contratista debe incluir todos los materiales, mano de obra, desalojo,

equipos, etc. que haya que incorporar para el buen desempefio y terminacién cabal de todas las
actividades de demolicion.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, metodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 03: CIELOS RASOS

1. Disposiciones generales

Se refiere esta seccion o etapa al cielo falso y/o raso y al tipo de forro que llevara o formara el
cielo falso terminado. Toda mencién hecha en estas especificaciones indicadas en los planos
obliga al Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método
indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificaciones y suplir toda la mano de obra, equipo o
complementarios necesarios para la terminacién de la obra. Asimismo, debera garantizar que su
personal emplee las mejores técnicas, prestando especial atencion a dejar todos los cantos bien
rectos y los angulos perfectamente a escuadra.

El contratista garantizara la rigidez y resistencia a flexiones de la estructura, y debera coordinarse
con las especialidades involucradas, asi como con los demas sistemas especiales, para asegurar
que las instalaciones_(lamparas, artefactos y accesorios suspendidos) encajen perfectamente y
puedan sujetarsea gcuadamente a la estructura del cielo raso. Para ello, sera necesario reforzar
correctamente la estruciura y asegurar la instalacién de los artefactos, los cuales en ningun caso
podran sujetarse a la'estructura de perfiles de aluminio.

El trabajo sera de primera calidad y todos los cielos seran construidos sin defectos de uniones o
cortes.

La estructura sera colocada segun las normas del fabricante para tal fin, se dejara todo a nivel sin
hundimientos ni protuberancias. Si los planos no especifican, la altura del cielo respecto a la pared
sera de 10 cm. abajo del nivel superior de la misma. La estructura sera sin fallas y arriostrada con
perfiles metalicos que en este caso pueden ser color natural aluminio.

2. Cielo raso de lamina de tabla yeso resistente a la humedad
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Se suministrara e instalara forro de cielo raso de lamina de tabla yeso resistente a la humedad de
2" de espesor con nlcleo de yeso, bordes biselados para facilitar tratamiento de juntas, certificada
como baja en emisiones de VOC. Lamina debera ser de %" de espesor en los lugares indicados
en la planta arquitecténica de cielo reflejado del edificio. Debera cumplir normas ASTM E84, ASTM
C136, ASTM C1396, ASTM D3273.

La lamina se fijara con tornillos de 1 %" punta de broca y en el perimetro flevaran fijaciones con
clavos de impacto de 1”. Toda la estructura ird a nivel y a escuadra. Se utilizaran colgantes de
alambre galvanizado #12 @1.22m en ambas direcciones o bien parales de 1 5/8" de 0.45mm de
espesor.

En las sisas se pondra cinta de fibra de vidrio de 2" y se aplicara compuesto listo para utilizarse
que por su consistencia cremosa y suave que permite un desempefio superior para la instalacion
del tratado de juntas de tableros de yeso, contienen adhesivos a base de polimeros y libre de
asbesto, la formulacién proporciona al producto excelentes cualidades de aplicacién, como el
“estiramiento” y adherencia sobre el tablero de yeso. Puede ser utilizado en forma directa desde
el recipiente, requiriendo un minimo de mezclado del producto, para lograr la consistencia
deseada. Fabricado de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTM C-475-12.

El acabado de los cielos sera nivel 3, de acuerdo a la siguiente tabla:

» + 1

Nivel Junias Anguios exteriores i Accesorios : Tormtks ¢ Suporficie

o ’N° se aplica mnmm No se aptica nmgﬁn'NOSem '; Cabezas .
! tratamiento. ' tratamiento. Toaparontes. ¢
' ; maccesonos : .

1 iCinta puesta sobre ef © Cinla puesta sobre ef! : Nosennstalan; Cabozas [ Son aceplabies ks mances de hamamionias ¥ ba
+ comptiesto. ! ComgRiesto. : aCCesOrOs. ¢ aparentes, superficie debe ostar sbre de cereso de compRestn,

'Srzapncamacapadelgada Se aplica una capa delgada . Seinstalan | (Lascabozas | Suparficie ibee de oress do compuestn, todavia
2 de compuesto sobva la cinta: de compuests sobre 1 Nt © accesonos, y se! se cubren con: Son aceptables 135 marcas de herramienta, Las

‘de manera que quede: de manera gque queds; cr.mmcmma. UNACADA | CHntas, Ac0esonos y cabbzas de tomBios deberdn

mtbeb!damnespahnade mtbebada,conesoémadew tapadelgads ¢ deigadade : estar cublertas con compuesto.

.lOcm 'deootmuesm compuesio. |

Sohmemwetzsema Sobmelmmz.seapuca Sobre los i Sobreia E1compuosto deberd de estar fibre de marcas,
3 iuna capa mas de una capa mas de @ a0esH0s mfmmn' Sin grurmos ni burtngas. No son admisibies tas
:compuesto con  una i compuesto  con  unha > cublrioscon - ¢ compuesto ya: marcas de herramdentas.
:upéunades‘ mpéhl!adaﬁ' mora 000, 50 apiica:
SMSBW macamnﬁs.
macmam 3

cmer!oscon cmmscm- El compuesto debers de estar ftre de mareas
tmsmasde tres capas de - dehoemamiontas, grumos o burbugas. Se debordn
compuesto | compuesto. @ eliniinar cualquier tipo de protuberantes o
a;xlcaﬁascm .demmmEsmcumablem
espdtdas da 4, ! & un preparador antes de rectbir ) acabado final
H : eys, : ;

1 Sobre o ived 4 aplicar una : Sobre el niver 4 apcar und ¢ Cubiertos con | Cublertos con | La superficle deberd de estar ibre de marcas,
5 jcapa mds de compueslo | capa mids de compuesto } ireScapasde : rescapasde | Mdentacks, UruRS O gRIMGS en el CompUesto por

jconespituiade 8”012, 1 conespilutade 8" 0127 | compuesto | compuesta.  compioto. Se apica én boda B SUperic una cpa

Emmmxwm Sobre et nivet 3, apiicar una
4 :capa m3s de compuesto : capa mds de compuesto
+ Con espitiia de 8°, v con espdluia de BT

< »
® '
> .

1Esta capa deberd ser muy | €513 capd debers ser muy 1 apicadas o 3 sy deigrda de compuasio par untas ageraco

» ancha y deigada. « anchay deigada. ; espdtuiasde - -mmmmmmm

] . T 46y8. + s Se puado apiGar un proparador base para ok
: : : :amm:ummcw.

Se le dara lija hasta lograr un acabado completamente liso y sin protuberancias rayones o
rugosidades.

Forma de pago
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La forma de pago del cielo raso sera por m? instalado y acabado, al precio establecido en el
contrato. En ninguin caso se tomarad como motivo de cobro desperdicios. La actividad incluye,

soportes, refuerzos para la colocacion de artefactos y accesorios suspendidos y cualquier ofro
elemento para completar la actividad.

Se incluyen en el costo unitario todas las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.

CAPITULO 04: PINTURA

1. Disposiciones generales

Todo material sera entregado en la obra en sus envases originales, con la etiqueta intacta y sin
abrir, y deberan contar con Ia aprobacion del Gerente de obras de Obras. Se recomienda que los

fabricantes sean industrias nacionales establecidas de marca reconocida y sus productos de
calidad comprobada.

Antes de comenzar los trabajos se debera efectuar una revision de las superficies que se cubriran

de todo desperfecto que se encuentre. Las superficies ademas deberan estar completamente
secas.

2. Muestras

Antes de ordenar sus materiales el Contratista sometera a la aprobacion del gerente de obras,
muestras de todos y cada uno de los tipos de determinado color y cuando éstos cuenten con la

aprobacion final, las pinturas a ponerse en obra, deben ser razonablemente iguales a dicha
muestra.

Las muestras seran de 11" x 17" pintadas sobre pared terminada. (Incluye paredes y vigas).

3. Limpiezay Proteccion

Ademas de los r%q igit s sobre linipieza expresados en las Condiciones Generales, el Contratista
al terminar su trabajo; debera remover toda pintura de donde se haya derramado o salpicado y
reparar las superficies dafiadéas, incfiyéndo artefactos, vidrios, muebles, herrajes, etc. de una
manera satisfactoria para el gerente de obras de obras.

El Contratista. debera suministrar y colocar cobertores de género en todas las areas donde este
pintado, para proteger totalmente los pisos y otros trabajos de cualquier dafio.

4. Preparacion de las Superficies

En superficies nuevas, sin excepcion, se debe eliminar todo el polvo o sustancias extrafas. Los
aditivos para el curado del concreto deberan ser eliminados, o dejar expuestas las superficies a la
intemperie por varios meses. Antes de pintar una superficie de cemento 'iﬂag@;;e\transcurrir
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por lo menos 30 dias para que el concreto este totaimente fraguado. De lo contrario la humedad
y sustancias alcalinas seguiran saliendo y podrian dafiar la pintura. @

Cualquier problema de infiltracién o humedad debera ser corregido antes de pintar. Los agujeros
y grietas deberan ser rellenados con masilla. La masilla debera dejarse secar y lijarse suavemente
hasta obtener una superficie pareja y lisa al tacto.

Las superficies metalicas deberan estar libres de herrumbre, pelicuta de laminacién, grasas, etc.,
en caso contrario, limpiese a fondo con medios mecénicos. Estos medios pueden ser lija, cepillo
de acero o removedor de 6xidos recomendados por el fabricante de pinturas.

Para el caso de paredes existentes debera considerar la preparacion de superficie que contempla
limpieza, lijado, retiro de polvillo y limpieza final con lanilla.

5. Aplicacion de Selladores

A las superficies afinadas, como: paredes y estructuras de concreto con repelio y fino, paredes sin
acabados a ser pintadas, cielos rasos y fascias se les aplicara una primera mano de resina acrilica
de cubrimiento y sellado superior color blanco como base para recibir el acabado final

A las estructuras metalicas, verjas, barandales y cualquier otro elemento metalico no galvanizado,
se les aplicard una base de pintura anticorrosiva consistente en dos manos de pintura
anticorrosiva, formulada con pigmentos anticorrosivos de alta calidad en una resina alcalina, previo
a recibir el acabado final.

Las puertas y cualquier otro elemento de madera, deben lijarse a fondo hasta obtener un acabado

liso y suave al tacto. Se recomienda dar.una mano de sellador de madera, sobre todo en maderas
muy porosas.

En paredes existentes se debera contemplar la aplicacion de 1 mano de sellador 100% acrilica,
con resistencia a la_alcalinidad y eflorescencia que permita sellar las manchas existentes, esto
para paredes exteriores o-interiores

6. Aplicacién de Acabado Fina

Previo a la aplicacion del acabado final de:las superficies con pinturas acrilicas, pinturas de aceite
y barnices, pintura epoxica se deberan aplicar las bases definidas en planos.

Pintura en Cielo raso: se aplicara de 1 mano de resina acrilica selladora de cubrimiento y sellado
superior color blanco. Aplicar dos manos de pintura latex de resina acrilica de alta resistencia con
acabado mate equivalente o superior.

7. Tiempos y Condiciones para Aplicar la Pintura

.
El trabajo de pintura no se hara durante tiempo nebuloso o de extrema hu 'ﬁ‘&ifﬂﬁm}- _

st > ] Lﬁr\“ EERTA

{CRISTIANA, SOCTIALISTA, SOLIDARIA! =y rimru
SOMOS !
BLO MINISTERIO DE SALUD i BN LUCH?

‘&N“*L}\(‘ PETP(‘( EDER!
Complejo Nacional de Salud "Dra. Concepoiin POkcios, £0N DANIENG gg A §IC10NES /
QUE VENCE' Costado oeste Colonia tero. de mayo, Moncgua. Nicaragua E

PBX {505} 22447730 ~ 226474630 - Web www.minsa.gobyni e ‘.&&ST g o' s\
Fara 0



s 202890

Gobierno de Reconciliacién “MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL [
-, ¥ U HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS" A
ot ufd{fﬁ/ '
e GO Pushto, fe CM-05-10-2025 “*«mw

La aplicacion de toda la pintura se recomienda sea con brochas, rodillos o pistola, el tiempo
promedio entre cada mano de pintura sera de 24 horas.

Todo el material de pintura debera aplicarse parejo, libre de chorreaduras, manchas, parches y
otros defectos. Todas las manos seran de la consistencia debida y sin marcas de brocha o rodillo.
Se recomienda usar diluyente en ia proporcién indicada por el fabricante de las pinturas. No se
debera usar gasolina para adelgazar las pinturas anticorrosivas y aceites.

El Gerente de obras de Obras hara que se corrijan todos los defectos. El Contratista suplira lija,
masilla, diluyentes, pinturas, herramientas, etc. para efectuar todas aquellas reparaciones que
demande el gerente de obras de obras. Los costos en que se incurran en concepto de
reparaciones de trabajos de pinturas por mala aplicacion de los materiales, materiales o marcas
no autorizadas, materiales defectuosos, mano de obra no calificada o por no seguir las
instrucciones de! fabricante para aplicar sus productos, seran por cuenta del Contratista, no
teniendo derecho a ningun reembolso por gastos adicionales.

En las superficies de metal, el Contratista removera grasa y tierra con benzina; raspara el 6xido y
la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal; retocara estos defectos con el imprimador
respectivo y limpiara todo el trabajo antes de limpiarlo.

8. Pruebas de espesores de pintura.
Medidor de espesor de pelicula himeda (galgas ¢ peines).

Debera cumplir con la horma ASTM D 4414 "Practica estandar para la medicion de espesor de
pelicula himeda de revestimientos organicos por medio de calibradores entallados”.

Caracteristicas:
Precisién + 0.2 Mils Promedio (Rango 1-80 Mils)

Cumple con ANSI / NCSL Z540-1 o Mit Std 45662A segun corresponda cuando se solicita con
certificacioén.

Instrucciones de uso
¢ Colocar el calibre sobre pelicula himeda en angulo de 90 °
¢ Présione en la pelicula

o Retirar y notar el diente mas profundo con pintura en él y el siguiente diente superior que no
esté recubierto

¢ El espesor de la pelicula himeda se encuentra entre estas dos lecturas
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o El dibujo indica que el diente marcado con 3 mils esta cubierto con la pintura himeda y el
diente marcado con 4 mils no estd cubierto. Esto indica que el espesor de la pelicula
humeda verdadera del material esta entre 3 y 4 mils de espesor.

Sustrato J

Para determinar el peso seco se puede utilizar la siguiente férmula:

Espesor hiimedo * S6lidos por volumen %
100

Espesor seco =

9. WMano de Obra

Todo el trabajo ha de ser hecho por personal calificado. Todo material debera aplicarse parejo,
libre de chorreaduras, manchas, parches y otros defectos. Todas las manos seran de la
consistencia debida y sin marca de brocha. Las brochas empleadas deberan ser de la mejor
calidad y en buenas condiciones.

Todo el trabajo terminado sera uniforme en cuanto a color y lustre se refiere. Para la aplicacion de
pintura podra usarse rodillo.

Las segundas manos se aplicaran con pintura de un tono ligeramente diferente a la primera mano,
debiendo esta diferencia, ser facilmente visible.

Forma de Pago

El pago de todas sera de acuerdo al siguiente desglose:

v' m? para pajedes, cielo raso y pdertas, al precio establecido en el contrato. Incluyendo en
su precio :|§s~elémaniaa hecesarios para su terminacion.
v" m? o m para fascias, s€gln précio establecido en el contrato. Incluyendo en su precio los
elementos necesarios para-su-terminacion.
Se incluyen en. el costo unitario todas |las acciones, gestiones, métodos o procedimientos para la
correcta ejecucion de la actividad.
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CAPITULO 05: CLIMATIZACION

CONDICIONES GENERALES @
Toda mencion hecha en estas especificaciones ¢ indicadas en el presupuesto y planos, obliga al

Contratista a suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso 0 método indicado,
de la calidad requerida o sujeta a calificacién y suplir toda mano de obra con calidad. Los equipos
y complementos necesarios para la terminacién de las obras electromecanica.

El Trabajo requerido de obras de instalaciones especiales incluye todo lo explicitamente o
implicitamente indicado en el presupuesto y planos del proyecto basado en el suministro e
instalacion sistemas de ductos con nuevo aislante (pegue de maquina) y sellado, asi como
desinstalaciones de equipos, suministro de unidad condensadora, mantenimientos exhaustivos y
accesorios.

La Constructora debe de entregar los siguientes documentos para someter las aprobaciones de
materiales, accesorios, componentes y que requieren para los avances de las obras:

1. Solicitud de aprobacién adjunta a fichas técnicas y catalogos de los accesorios y materiales,
con nomenclaturas y caracteristicas subrayadas.

2. Las solicitudes de aprobacion y fichas técnicas de los componentes mecanicos, equipo
condensador, que integran el sistema de climatizacion.

I. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS

En el presupuesto-descrito en las_obras électromecanica del proyecto el contratista tendra en
cuenta que las especificaciones técnicas y planos se complementan en los trabajos que deben de
ejecutarse totalmente con /mand-de cbra de calidad, aunque estos figuren en uno solo de los
documentos, teniendo prioridad los planos sobre las especificaciones técnicas, en caso de dudas.
Para todos aquellos casos que en el proyecto no incluya planos definitivos, debido a las razones
propias del tipo de obra y/o de las instalaciones (conexiones a equipos y otros), el contratista
presentara plano taller al supervisor y/o disefiador que incluyan: Plano conflicto con las demas
especialidades de ser requeridas en campo, esquemas ¢ “planos de trabajos” de las obras, para
su aprobacién, antes de ser ejecutadas.
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Il. SUSTITUCION DE EQUIPO O MATERIAL

Si por algin motivo el contratista desea realizar la sustitucién de algin equipo o material @

especificado de la obra cotizada por atrasos de fabricacion, la constructora debe someter una

carta de justificacion técnica con respaldo técnico de su proveedor directo con tablas comparativas
de equipos e indicando el por qué el cambio. Al realizar dicho cambio el contratista debera asumir
toda responsabilidad que conlleve cambios de dimensiones de bases de concreto, estructuras
metalicas, acometidas eléctricas, drenajes y obras civiles, todos estos cambios deberan ser
asumidos sin costo adicional para el MINSA. A su vez esta orden de cambio sera notificada al
supervisor de proyecto del ministerio de salud para que sea notificado por escrito a las autoridades
de salud para someter a revision y aprobacién los equipos y materiales por los especialistas
electromecanicos de la institucion, si fuera posible muestras del equipo 0 material que sustituira,
acompafiando una breve nota de las razones justificadoras, sin costo adicional a la obra'y tiempo
que transcurre en este tramite no es imputable al Ministerio de Salud.

lil. TRABAJOS

El Contratista, antes de iniciar los trabajos de instalacién en campo primero debe de confrontar fos
planos y presupuestos del sistema de climatizacién, con el objeto de verificar algunos conflictos
en las diferentes especialidades del proyecto y asi mismo realicen el trabajo sin interferencias; en
caso contrario deberd comunicar por escrito al Duefio y/o Supervisor de las interferencias
encontradas que se produzcan atrasos y/o paralizaciones para que el supervisor subsane estas
dificultades. De no hacer esta comunicacién por escrito, el contratista asume cualquier
responsabilidad, motivada por esta falta d& coordinacion.

Al terminar el frabajo el-Contratista.depera proceder a la limpieza de los desperdicios y/o
reparaciones de dafies qug puedan existir, ocasionados por materiales y equipos empleados en
la ejecucién de su trabajo.

IV. INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LIMITES

El Trabajo requerido en estas especificaciones incluye todo lo explicitamente o implicitamente
indicado en los planos y las especificaciones para el suministro, instalacién y puesta en marcha
del sistema disefiado.

El contratista de! sistema de aire acondicionado debera proporciona guient
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> Materiales y equipos segun especificaciones.

> Indumentaria (cascos, botas, guantes, etc.) apropiada para estos trabajos a su personal.

Las herramientas y el equipo necesario. Mano de obra y supervision profesional
(Ingeniero).

» Con el personal y los materiales descritos anteriormente, el Contratista debera ejecutar los
siguientes trabajos:

1. Traslado dentro del edificio hasta el lugar preciso de la instalacion de los accesorios,
componentes y materiales.

2. Instalacion total del aislamiento térmico del tipo elastomérico de espesor nominal de 2.2" y un
espesor de compresion de instalacion minima de 1 5/8" de espesor y sus materiales adicionales
como pegamento y sellador del tipo poliuretano.

3. Desmontaje y montaje de los pegues de maquina de los ductos de suministro o retorno de aire
de las unidades fancoil y split ducto, garantizando su correcto funcionamiento.

4. Suministro e instalacién de unidad condensadora de 36,000 btu/hr con su sistema de
refrigeracion, aislante elastomérico, soporteria, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento
de dicha unidad.

5. Mantenimiento exhaustivo de la unidad tipo paquete de capacidades varias, incluyendo sus
componentes eléctricos y mecanicos, damperes VAV y todo lo necesario para el correcto
funcionamiento de dicha unidad.

6. Mantenimiento exhaustivo de la unidad evaporadora y condensadora de las unidades tipo
fancoil y split ducto-de capacidades varias, incluyendo sus componentes eléctricos y mecanicos,
y todo lo necesaitio para el-correcto funcionamiento de dicha unidad.

7. Mantenimiento exhatistivo de ia unidad evaporadora y condensadora de las unidades tipo VRF
de capacidades varias, incluyendo sus componentes eléctricos y mecanicos, y todo lo necesario
para el correcto funcionamiento de dicha unidad.

8. Suministro e instalacion de insulacién elastomérica de las tuberias de refrigeracion y
condensado de las unidades de A/A.

9. Entrega de Acta de Recepcion.
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V. CONDICIONES GENERALES

Toda mencién hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos, obliga al contratista a

suplir e instalar cada articulo, material o equipo con el proceso o método indicado, de la calidad
requerida o sujeta a calificacion y suplir toda fa mano de obra, equipo y complementos necesarios
para la terminacién de la obra.

VI. ALCANCE

1. Provéase todos los equipos, materiales, componentes, accesorios y toda la mano de obra para
instalar los sistemas de aire acondicionado completos como se indica, asi como los trabajos de
mantenimientos, como sea requerido por el Codigo Vigente Normativa 0-80 del Ministerios de
Salud y tal como se especifica aqui mismo.

2. Son requeridos todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para proporcionar
sistemas completos de acuerdo con lo indicado en los dibujos y especificaciones, junto con

partidas razonablemente implicadas por la buena practica, estén o no especificamente anotados
en los documentos referidos.

3. Proveer todos los interruptores de seguridad (Seccionadores Nema3R), caja de breakers, relées,

elementos y cables blindado, etc., necesarios.y/o que sean parte integral del equipo cubierto por
estas especificaciones.

VII. VERIFICACION DE LAS C NDICIONES EXISTENTES

El Contratista, antes de comenzaria dbra, debera examinar todo el trabajo adyacente del cual el
trabajo de aire acondicipnado. depende; de acuerdo con la intencién de estas especificaciones e
informara al supervisor cualguier condicién que prevenga al contratista de verificar un trabajo de
primera clase.'No 'se eximira al Confratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente
incompleto o defectuoso, a menos. que.el contratista lo haya notificado al supervisor por escrito y
éste lo haya aceptado antes de que el contratista empiece cualquier parte del trabajo.
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Vill. TRABAJOS QUE SERAN EJECUTADOS POR OTROS

Electricidad @
Todo el alambrado y canalizacién del alimentador de fuerza para la nueva unidad condensadora

sera la misma acometida de la unidad existente a ser reemplazada.

Plomeria

Las esperas de drenaje y tuberias existentes seran suministradas con nuevo aislante elastomérico
seguln lo indicado en los alcances de obras.

IX. REGULACIONES Y NORMAS

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
Sheet Metal and Air Conditioning Engineers (SMACNA).

American Standard Association (ASA).

American Society for Testing Materials (ASTM).

American Society of Mechanical Engineers (ASME).

American Refrigeration Institute (ARI).

National Fire Protection Association (NFPA).

National Electrical Code {(NEC).

Las regulaciones de cualquier otra autoridad nacional o internacional que tenga jurisdiccion

oo o ooo o

sobre estas instalaciones en particular.

1. Todo material y mano de obra se debera de ajustar a las recomendaciones de ASHRAE de los
EE.UU., (ASHRAE Standard 170-2008 — Ventilation of Health Care Facilities), para trabajos de
Aire Acondicionado ¥ Véntilacion.-Refiérase a los manuales publicados por dicho organismo en
su edicion vigente:

2. Todo el trabajo se debera ajystar-al Cédigo de Seguridad de la ASHRAE, al American Standard
Safety Code for Mé&chanical  Refrigeration (ASME), y con el Cdédigo de Seguridad para
Refrigeracion de la ASA de EE.UU.

3. Todo trabajo y material eléctrico y de plomeria debera ajustarse a las normas y regulaciones de
los Cédigos NEC — 2,011, al NFPA de los EE.UU., (NFPA-99-2012 — Health Care Facilities Code)
y al Codigo de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua de 1,996.
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X. APROBACIONES REQUERIDAS

Todas las partidas de materiales y equipos requeridos por este capitulo tendran que ser aprobadas @
por el especialista electromecanico, y deberan ser sometidas veinte (20) dias calendarios después

de ser adjudicado el contrato. Las sumisiones deberan ser presentadas con tres (3) copias de
catalogos o dibujos de los fabricantes, si hubiere alguna demora en las sumisiones por falta de
adjudicacion del respectivo sub-contrato, o por faita de literatura de los fabricantes, la supervision

y/o el supervisor designara por marca y modelo el equipo que se usara en toda la obra. La lista

de los equipos y materiales a someter, sin ser exclusiva es:

A. Equipos y Accesorios
1. Sistema unidad condensadora: La unidad condensadora a ser reemplazada debera ser
compatible con la unidad split ducto existente.
2. Elementos de proteccion protectores de voltaje.
3. Bombas de condensado
B. Sistemas de Conductos
1. Calidad y tipo de ldminas a utilizarse en los ductos de aire G-60 (Pegues de Maquinas).
2. Sellador para Conductos.
C. Sistemas de Refrigeracion

1. Aislante elastomérico para tuberias de refrigeracion de 1/2" de espesor en todo el recorrido y
cinta vinil en el exterior.

XI. EXPLICACION Y ANTECEDENTES DE PLANOS

1. Para propdsitos.de claridad y legibilidad los planos son esencialmente diagramaticos y aun
cuando el tamafio y localizacién de los equipos estan a escala, el Contratista debera hacer uso de
toda la informacién contenida“en todos los documentos del contrato, planos arquitecténicos, y
debe verificar esta informacion reportando cualquier discrepancia y/o error que pueda afectar el
trabajo seriamente.

2. Los dibujos indican el tamafio requerido y el punto de terminacion de las lineas y conductos, y
sugieren rutas apropiadas para adaptarse a estructuras, evitar obstrucciones y conservar alturas
libres. Sin embargo, no es la intencién el que los planos muestren todas las desviaciones

necesarias y sera el trabajo de este capitulo el hacer la instalacion de man 2. acomode a
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la estructura, evite obstrucciones, conserve alturas y mantenga las aberturas y pasos libres sin
obstrucciones o costo adicional para la obra.

3. La intencidn es que todos los aparatos estén localizados de acuerdo con elementos
arquitectdnicos y seran instalados en la posicion exacta que marquen los planos.

XII. PLANO DE TALLER O DE FABRICACION

Este capitulo proveera dibujos del plano Taller, indicando todos los cambios para satisfacer
requerimientos de espacios, cédigos y lo que sea necesario para resolver todos los conflictos de
espacio.

Antes de iniciar ios trabajos el contratista debe de presentar a la Supervision y/o especialista
electromecanico los planos taller de distribucion de equipos, pasos de conductos de aires, pasos
de tuberias de refrigeracién y entre otros accesorios y componentes para su aprobacion, entregar
catalogos de concepto y/o cronograma de fabricacion, instalaciéon y montaje, comprendiendo todos
los equipos (aprobados por el especialista del departamento de Disefio e infraestructura del
MINSA).

La Metodologia que se utilizaran en la instalacion de los sistemas mecanicos y eléctricos sera
apegados a los planos taller aprobados presentados a una escala no menor a la 1:50.

El Contratista se informara plenamente en lo que respecta a cualquier y todas las peculiaridades
y limitaciones del espacio disponible para la instalacién de todo el trabajo y materiales
suministrados para que todas las partidas sean faciimente accesibles.

El contratista debera examinar cuidadosamente cualquier condicion existente, conductos de aire,
tuberias existentes-y. los alrededores yic@mparara los dibujos de arquitectura electromecanicos
con las condicidnges, existentes del edificio. Cualquier error u omisién debera ser reportados y
cualquier cambio debe ser mostrado.en planos taller por este capitulo.

Todos los catalogos de. concepto de Fabricacion mecanicas, ensambles e instalaciones estaran
estrictamente. de acuerdo-con los Planos y presupuestos, dando descripciones completas y
dimensiones de los equipos, localizacidn exacta en la construcciéon, localizacién de boquetes o
aberturas en losas, paredes, techos, etc., con el fin de que el Contratista General coordine dichos

trabajos.

El Contratista debera entregar a la Supervision y/o Supervisor, tres (3) copias u aprobacién
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Supervisor lo solicitase con 15 dias de anticipacion. Ningun trabajo sera iniciado hasta recibir los

ptanos de fabricacion y montaje debidamente aprobados.

Coordinacion:

El Contratista preparara y sometera a la Supervisién y/o Supervisor, dibujos y trazos en escala
mayor, mostrando en planta, seccién y elevacion todos los ductos, tuberias de refrigeracion,
tuberias conduits, EMT, IMC en areas congestionadas como ductos, cielos falsos e instalacion de
equipos (torre metalica). Todos los servicios mecanicos y eléctricos se indicaran en dichos planos.
Es responsabilidad del Contratista coordinar todos los trabajos mecanicos y eléctricos, a fin de

que el resultado final del trabajo terminado sea nitido, la buena practica de la ingenieria y de
acuerdo con planos y alcances de obras.

Xlll. MATERIALES Y EQUIPOS

Generales

Todos los materiales instalados seran nuevos y de peso completo, de ia mejor calidad y del mismo
fabricante por cada clase de material o equipo aprobado. Todos los materiales similares seran del
mismo tipo y manufactura. Todo el equipo rotativo debe operar en balance dinamico perfecto.
Materiales y Responsabilidad

Todos los materiales y equipos deben ser instalados en forma nitida por especialistas competentes
en cada rama. La instalacién de cualguier material o equipo que no se ajuste a estas normas
puede ser rechazado por la Supervision y/o el especialista electromecanico y sera removido y
reinstalado sin costo-adicional para el duefio. El contratista es responsable de la seguridad y buena
condicién de los'matefiales y-équipos instalados hasta la aceptacion por el supervisor. Todos los
materiales deben ser.almacenados para prevenir dafios o deterioro antes de su instalacién.
Sustituciones

Las solicitudes para sustituciones, completas con catalogos y reduccidn de costos propuestas,
deben de proporcionarse a la Supervision y/o Supervisor dando amplio tiempo para su evaluacion.
Cualquier sustitucion se sometera a la Supervision y/o Supervisor con sumisiones de los dibujos
del fabricante de los equipos propuestos, asi como condiciones de funcionamiento del mismo;
ademas de la literatura descriptiva.

Cualquier solicitud de sustitucion debera ser sometida unicamente {HfcE T, fecha de
Licitacion original del Proyecto. QUEDA A CRITERIO DE EL D N Y/O M
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SUPERVISOR EN ACEPTAR O RECHAZAR CUALQUIER SUSTITUCION DE EQUIPOS O

MATERIALES PROPUESTOS.

Eldisefio esta basado en el equipo y accesorios cuyas caracteristicas se describen en el plano de

Programa de equipos y en las especificaciones.

Los equipos y materiales que aparecen en estas especificaciones, han sido especificadas
Gnicamente tomando en cuenta sus normas y calidades de fabricacion, sin embargo, sera
responsabilidad del contratista verificar si los equipos que se propone instalar como equivalentes
cumplen con lo solicitado en caracteristicas de operacién como en facilidades de instalacion dentro
de los espacios disponibles, en caso de no cumplir a cabalidad con todas las caracteristicas fisicas
y de operacién, al realizar dicho cambio el contratista debera asumir toda responsabilidad que
conlleve cambios de dimensiones de bases de concreto, estructuras metalicas, acometidas
eléctricas, drenajes y obras civiles, todos estos cambios deberan ser asumidos sin costo adicional
para el MINSA.

Todos los cambios en bases, conexiones, tuberias de refrigeracion, arrancadores, controles,
alambrado de equipo eléctrico, espacios, aberturas en paredes y techos, aislamiento de ruido y
vibracidn requeridos por equipo alterno al especificado, que haya sido sometido y aprobado,
deberan hacerse sin costos adicionales para el MINSA.

XIV. ACEITE Y REFRIGERANTE
£l Contratista proveera y cargara ios sistemas con la cantidad necesaria de refrigerante junto con
el aceite necesario para operar los sistemas. Se proporcionara suficiente refrigerante para llenar

los sistemas en opefgqj‘gn y posteriormenté durante el periodo de garantia para reponer pérdidas
de refrigerante y/g cgite.

XV. AISLAMIENTO TUBERIAS DE REFRIGERACION

Aislamiento Térmico Flexibie tipo Elastomero de células cerradas:

Debera cumplir con ASTM C534, Grado 1, tipo 1, especificacion para aislamiento térmico flexible
y preformado tipo Elastémero Celular, ya sea en laminas o forma tubular. Los materiales que lo
conforman deberan tener un indice de propagacién de llama (fuego) de menos de 25 y un indice
de desarrolio de humo menor de 50, cuando sean probados de acuerdo con ASTM E84 en sus

(93.0 °C).
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Adicionalmente los materiales deberan tener un maximo de conductividad térmica de 0.27 Btu- «
in/hr-ft2. F @ 75 °F como temperatura media cuando sea probado de acuerdo con ASTM C177 o
ASTM C518, en sus ediciones mas recientes.

1. Aplique e! aislamiento y los accesorios fabricados de acuerdo con las instrucciones de
instalacidn del fabricante y finalizar con dos capas de acabado resistente a la intemperie seg(n lo
recomendado por el fabricante det aislamiento.

2. Aislamiento de Tuberias Rigidas y Flexibles:

a. Utilice el material de tamafo adecuado. No estire o tensiones el aislamiento.

b. Para evitar la compresion excesiva del aislamiento, proporcionar tapones de corcho o
inserciones de madera en los soportes y colgadores, como lo recomienda por el fabricante del
aislamiento. Ponga chaquetas al aislamiento segun se especifique en los detalles de soporteria
indicados en dibujos o planos.

c. Siempre que sea posible, deslice o instale el aislamiento sobre las tuberias antes de la conexion
o instalacién y selle las juntas a tope con adhesivo. Cuando la técnica de deslizamiento no es
posible utilizar, corte el aislamiento longitudinalmente y aplique estando en la tuberia, adhesivo de
contacto para sellar las costuras y las juntas a topes. Cinta de sellado Opcional, puede ser utilizada
segun las recomendaciones del fabricante. Realice los cambios de aislamiento de fibra mineral en
un tramo recto de la tuberia, no en'un accesorio. Selle junta con cinta.

3. Aplique aislamiento en iaminas p-ra superficies planas o curvas grandes con una cobertura de

adhesivo del 100 por cignto. Para |os accesorios y tuberias grandes, aplique el adhesivo a solo
las juntas o costuras.

4. Aplique el aislamieito de las tuberias, segun el espesor nominal en pulgadas (milimetros) como
se especifica en la Tabla de-abajo’para‘las tuberias por arriba del suelo:

~ Espesor Nominal de Aislamiento Flexible Elastémero de Células Cerradas

Temperatura de la Linea a Aislar
50 °F (10 | 0°F (18 | -20 °F (-29
35 °F (2 °C) '
°C) | °C) ] °C)
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[ Condiciones Normales de Disefio .
3/8” ID hasta 1.1/8” (10 mm hasta [ 3/8” 1/2" | 3/4” 1"
28 mm) (omm) | (13mm) | (19mm) | (25 mm)
Sobre 1.1/8" ID hasta 2.1/8" (28|  3/8" 112" 3/4" 1
mm hasta 54 mm}) (10 mm) (13 mm) (19 mm) (25 mm)
Sobre 2.1/8" ID hasta 2.5/8" (54 318" 1/2” K 14
mm hasta 65 mm) (10 mm) (13 mm) (25 mm) (32 mm)
Sobre 2.5/8" ID hasta 6” (65 mm 1/2" 3/4” 1" 1.1/4”
hasta 168 mm) (13 mm) (19 mm) (25 mm) (32 mm)
Condiciones Severas de Disefio T
3/8" ID hasta 1.5/8” (10 mm hasta 3/4” 1" 1.1/2" 1.1!2" (38 |
40 mm) (19 mm) (25 mm) (38 mm) mm)
Sobre 1.5/8" ID hasta 3.5/8" (40|  3/4” T R 1.3/14” (44
mm hasta 90 mm) (19mm) | (25 mm) (38 mm) mm)

' Sobre 3.5/8” ID hasta 6" (90 mm| 34" | 1 1.1/2" 20
hasta 168 mm) (19 mm) (25 mm) J (38 mm) (50 mm)

Notas:

Condiciones Normmales de disefio: Nivel de exigencia maximo de 85 °F (29 °C) y 70% de humedad
relativa.

Condiciones Severa &ﬁis&'ﬁﬂ; Nivel de exigencia maximo de 90 °F (32 °C) y 80% de humedad
relativa. Tipico de estas. coridiciories son las zonas interiores en las que se introduce un exceso

de humedad o en areas confinadas pobremente ventiladas donde la temperatura puede estar por
debajo del ambiente.

XVI. UNIDAD UNO A UNO INVERTER
Unidades Condensadora Split (Single).

Se proveera e instalara la unidad de condensacion enfriada por aire en el lugar y de la manera

mostrada en los planos, sobre estructura metalica de angulares, con el fin de no obstruir el dreno
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Los serpentines de condensacién deben ser construidos de un material no ferroso o tubo de cobre,
y estar provistos de aletas de aluminio mecanicamente sujetas a los tubos sin costura de los
serpentines. Los serpentines de condensacién podran poseer un circuito para proveer
subenfriamiento al refrigerante en forma integral, no menor de 15 grados F. de acuerdo con las
recomendaciones de cada Fabricante.

Las unidades deben de estar provistas de abanicos de acople directo y/o transmisién de bandas,
tipo axial, montadas para descargar el aire verticalmente. Los motores de los abanicos del
condensador deben ser del tipo permanentemente lubricados e inherentemente protegidos.

Los controles deben ser alambrados en Ia fabrica y colocados en un compartimiento aparte. Los
dispositivos de seguridad deben incluir presostatos de alta y baja, proteccion contra sobrecargas
en el compresor y en los motores de los abanicos, contactores magnéticos para los compresores,
valvulas de alivio, Switch de presion de aceite y dispositivo para prevenir el rearranque inmediato
del compresor si fa energia es interrumpida. Este dispositivo retardara el arranque del compresor
durante cinco (5) minutos.

La cubierta o gabinete de la unidad debe ser de acero galvanizado totalmente a prueba de agua
para poder instalarse a la intemperie. Debe poseer paneles removibles para dar servicio, y
aberturas para conectar la energia y las lineas de refrigerante.

Figura 1- Unidad condensador tipo vertical.
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Los equipos constan de una unidad exterior control remoto por cada unidad interior. La unidad t
exterior se instala en losa en cuna metdlica de angulares. !deal para climatizar recintos
hospitalarios. Posee funciones de refrigeracion, permitiendo controlar el clima interior del recinto
durante todo el afo y la humedad relativa del ambiente, dichos equipos deben de contar con
presostatos fijo de baja y alta presién pues es necesario que exista proteccion para los equipos y
protectores contra variaciones de voltaje.

Las presentes especificaciones técnicas y recomendaciones, suministran informacion adicional,
que junto con la visita al sitio, planos y alcances pretenden brindar la informacién necesaria para
la elaboracién de una propuesta técnica econoémica que se ajuste a las necesidades de la unidad
de salud y a la buena practica de la especialidad.

Cualquier omisién en estas especificaciones, no eximira de responsabilidad al contratista, ni podra
tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el profesional que dirija Y
estructure su oferta, esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los
documentos y se ha informado de todas las condiciones que pueden afectar su obra, su costo y
su plazo de entrega.

Se debe observar las normas para climatizacion, dando las recomendaciones de ser necesarias
para cumplir con estas normas, cualquier duda debe ser aclarada en periodo de preguntas y
respuestas y en homoiogacién, no se aceptaran reclamos posteriores.

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: Segun Pl-nos

CAUDAL: Conforme~capacidad de enfriamiento

Bases y Condicfogg; Geherales para la Adzyisicién de Obras

CANTIDAD DE EQUIPOS: Ver alcances’y planos de sistema de climatizacion.

CONDICION ESPERADA: T: 21-24 °C, HR: 60%,

RENOVACION DE AIRE: Por infiltracion:

EFICIENCIA ENERGETICA: ver tablas de equipos en planos de climatizacion.

REFRIGERANTE: R-410 A. Compresores aptos para operar con R-410A.

TIPO DE EQUIPO:

Remocién de humedad (I/hr) 2 minimo y segun capacidad del equipo.
Nivel de ruido (Interiores Alto/bajo, dB 59/52/48

Nivel de ruido (Exteriores Alto, dB) 66
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Des humidificacion

Control Remoto «

Protector contra variaciones de voltaje y Switch de humedad

Presostatos fijos de baja y aita presion

Tipo de filtros de la unidad: Fiitros antibacteriales, filtracion de malos olores, filtracion de particulas
de polvo, filtros lavables.

XVIl. PLANOS PARA RECORD (AS BUILT)

Al terminar las Instalaciones, se deberan suministrar a la Supervision y/o Supervisor un (1) juego
completo de los planos en papel reproducible, mostrando clara y nitidamente todos los cambios,
sustituciones y revisiones al Disefio Original.

La entrega de los planos récord mostrando como quedaron las instalaciones y su aprobacién por

la Supervisiéon y/o Supervisor constituyen un pre requisito para la Inspeccién Final y Aceptacion
de la Obra.

XVIll. PRUEBAS DE LOS EQUIPOS

Se notificara a la Supervision y/o Supervisor con tres (3) dias de anticipacion la fecha en que se
iniciara la Prueba de los Equipos.

Todos los equipos e instrumentos necesarios como Voltimetros, Amperimetros, Termémetros de
temperatura, Manémetros, Tacometros, Balémetros, vacuémetros, bombas de vacio, higrometros,
anemometros, fasimetros, etc., seran suplidos por el Contratista, debidamente calibrados y
ajustados. Todo el personal a cargo de las Pruebas debera tener la habilidad y la experiencia
necesaria en ese tipo de trabajo.

XIX. INSTRUCCIONES DE'OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se suministrara ‘al Duefio dos (2) juegos de las instrucciones de instalacion, operacion y
mantenimiento de todos los equipos y accesorios suplidos e instalados por El Contratista. Las
instrucciones incluirdn todo lo referente a los ajustes normales, lista de partes de repuestos,
herramientas o instrumentos especiales que sean necesarios, asi como todos los diagramas de
conexiones. Si los panfletos, instructivos, catalogos, etc., del Fabricante no estan en espafiol, se

deberan traducir incluyendo tanto la instruccion en Ingles como en espa -8e_debera incluir
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dentro de las Instrucciones de operacién la GARANTIA escrita a que se refiere a estas

Especificaciones.

XX. REPARACIONES DE EMERGENCIA

El Duefio se reserva el derecho de hacer reparaciones de emergencia, cuando sean necesarias
para mantener los sistemas de operacion sin nulificar la Garantia, ni relevar al Contratista de su
responsabilidad durante la vigencia de la Garantia.

XXI. MANTENIMIENTO

Una vez terminada la instalacién del equipo comprendido en este capitulo, el Contratista debera
Proporcionar Servicio Completo de Mantenimiento para el Duefio por un periodo de doce (12)
meses calendarios contados a partir de la fecha de aceptacién final.

Este servicio completo debera incluir inspecciones periddicas durante horas normales de trabajo
con personas debidamente entrenadas y deben incluir todos los ajustes necesarios, engrases,
lubricacion, limpieza y reposicion de partes que se hicieran necesarias debido a fallas por mala
calidad de equipos, partes, y/o mano de obra defectuosa que se haya usado durante la instalacion,
por lo cual solamente el personal dei Contratista podra tener acceso al equipo, debiendo el Duefio
llamar al Contratista inmediatamente después que observe cualquier anomalia en la operacion del
sistema.

Se realizaran tres mantenimientos preventivos en el afio uno ¢/3meses, un general al afio.

Mantenimientos Preventivos:

. Limpieza ‘ton aﬁua jabonosa al evaporador.

. Limpieza con agua-jabongsa al condensador con hidrolavadora de alta presion.

. Revision,_limpieza,. engrase y-apriete de los componentes eléctricos y electrénicos del
equipo.

. Ajustes necesarios: carga de refrigerante, medicion de presiones del refrigerante,
mediciones de voltaje, amperios y velocidades, incluyendo la medicion de temperatura en el
ambiente.

. Revision, limpieza, engrase y ajustes de los motores eléctricos, fan y blower.

bﬂk
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Mantenimiento General:

* Desmontaje del evaporador, incluye limpieza con agua jabonosa e hidrolavadora de alta presion. «
» Limpieza con agua jabonosa al condensador con hidrolavadora de alta presién.

* Revision, limpieza, engrase y apriete de los componentes eléctricos y electrénicos del equipo.

* Ajustes necesarios: carga de refrigerante, medicion de presiones del refrigerante, mediciones de
voltaje y amperios, velocidades, incluyendo la medicion de temperatura en el ambiente.

* Revisidn, limpieza, engrase y ajustes de los motores eléctricos, fan y blower.

» Suministro e instalacion de aislante térmico armaflex 1/2" de espesor para insulacion de tuberia
de aire acondicionado.

» Chequeo de parametros del sistema eléctrico incluyendo chequeo de parametros de panel de
control Logo para control y monitoreo de 02 cajas VAV, mantenimiento de cajas VAV, desarmado
y armado de los componentes internos y externos para realizar la limpieza y lavado con agentes
sanitizantes y desengrasantes, cambio de bandas de trasmision de poleas, alineacion de poleas,
cambio de capacitadores y contactores eléctricos, cambio de terminales eléctricos recalentadas,
cambio de presostatos de alta y baja, cambio de prefiltros

XXIl. GARANTIAS

El Contratista garantizara todo {rabajo, materiales y equipos que provea, que estén de acuerdo
con los requerimientos de planos y especificaciones.

Igualmente garantizara calidad de mano de obra utilizada, debiendo ser esta de primera clase:
Se garantizara por escrito que todos los eq Jipos, materiales y manc de obra suplidos para instalar
los sistemas objetorde estas Especificagiones estén libres de defectos y de vicios ocultos.

Esta Garantia te‘iég gi’nfduracién minima de un (1) Afio, a no ser que para un equipo o sistema
se especifique lo contrgﬁo, cohtando desde la Aceptacion Final del trabajo, o desde la fecha en
que el Duefio_solici'e y acepte el uso, beneficiario de los sistemas, si esta fecha es anterior a la
fecha de vencimiento . del Contrato de Instalacion.

A. Durante la vigencia de la Garantia se debera:

1. Reemplazar todo material defectuoso.
2. Corregir todo trabajo mal hecho o instalado.

3. Reparar o reemplazar cualquier equipo o accesorio que falle, siempre.

debido al mal uso o a alimentacioén eléctrica inadecuada.
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B. Esta Garantia incluye:

1. Los Materiales, repuestos y mano de obra necesarias para remover y reemplazar los articulos @
defectuosos, y hacer todos los ajustes necesarios para restaurar toda la instalacién a sus
condiciones de operacién originales.

2. La reparacion de los dafos del Edificio, que sean una consecuencia de trabajos realizados
como parte de esta Garantia.

3. Esta Garantia es adicional y complementaria a la exigida en las Condiciones Generales del
Proyecto.

XXNI. INSPECCION FINAL

Inmediatamente después de la terminacion de las instalaciones habra una Inspeccion Final de la
misma. Antes de esta Inspeccidn Final todo el trabajo cubierto por esta Especificaciones debera
estar terminado, probado, ajustado y en condiciones de operacion final. Una persona competente
estara presente en nombre del Contratista, durante la Inspeccion Final para demostrar y probar el
buen funcionamiento de los sistemas.

La Inspeccién Final sera solicitada al Supervisor con por lo menos 48 horas de anticipacion.

E! Contratista después de realizada la Inspeccion Final y si no hubiere observaciones por parte
del Supervisor en cuanto a ajustes, forma de operacion, limpieza, fugas, dafios, etc. imputable al
Contratista, podra solicitar a la- Supervision yfo Supervisor ratifique dicha Inspeccién Final,
mediante ACTA DE RECEPCION FINAL. Ef ACTA DE RECEPCION FINAL, sera ratificada por la
Supervisién y/o Supervisor, siempre y cuando el Contratista cumpla con lo siguiente:

£ Insp’gﬂcién Fipal, presentando por escrito las Condiciones de Operacién
(Voltaje, Amperaje, Velocidades| €tc.) de cada uno de los Sistemas.
2. Se hayan entregado los. Planos Récords (As Built).

3. Se hallan entregados los Manuales 0'Instrucciones de Instalacion, Operacién y Mantenimiento.
4. Se haya entregado la Garantia solicitada.

XXIV. LIMPIEZA

El contratista de aire acondicionado, debe mantener limpia el area de trabajo durante todo el
Zacion v
el

periodo de instalacién y al finalizar este proyecto, debe entregar nitid ar ~afectada al
J‘q
N l&h’ﬁ! cora dé—_proyecto o
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MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD

PROYECTO: MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZA’CIC')N DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS

RIVAS

LISTA DE CANTIDADES

A |OBRAS CIVILES DE EDIFICIO i
1 |EMERGENCIA i .
010 |DESINSTALACIONES Lk
Desinstalacion de lamina de yeso con
01 revestimiento de papel cartéon especial resistente
a la humedad. Incluye desinstalacion vy
reinstalacion de accesorios eléctricos.
02 Desalojo de escombros y desinstalaciones, en Glb 1.00
i vertedero municipal a 4 km de distancia. ;

020 |CIELO RASO

Suministro e instalacion de forro de cielo falso de
01 lamina de yeso con revestimiento de papel m? 53.23
cartdn especial resistente a la humedad, con i
acabado fino.
030 |PINTURA
Pintura de cielo raso con 1 mano de resina
acrilica selladora de cubrimiento y sellado
01 | superior. Aplicar dos manos de pintura latex de| m? 75.28
resina acrilica de alta resistencia con acabado
mate eqﬁivél&hte  g.supérior. (. L,
B |OBRAS ELECTROMECANICAS = | |
i EMERGENCIA ' :
010 SALA DE ESPERA Y PRECLINICA
| (UNIDADES FANCOIL)
Suninistro- e - instalacion: de aislante térmico
|armaflex-de 1 -1/8" x 1/2" de espesor para
01 ‘insulacién de tuberia de aire acondicionado.|Lan 6.00
Incluye: instalacion con soportes de bridas strut, | ce '
pegamento y todo elemento para su correcta
|instalacion.

m? 53.23
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02

Aplicar Mantenimiento Exhaustivo a ambas
unidades (Evaporador y Condensador) unidad
tipo fancoil de 48,000 Btu/Hr, incluir, cambio de
| prefiltro, se debera garantizar un correcto acople, |
|vacio y recarga de refrigerante, contra pana de
condensado aislada con armaflex de 1" y fastyl,
pegue de maquina, limpieza de difusores y
rejillas, protector de voltaje digital monofasico
voltaje 208/1/60, Ilimpieza y mejora de
conexiones eléctricas, cambio de armaflex en|
conexiones de tuberias de cobre, realizar
instalacion y pruebas mecanicas segun el
protocolo del fabricante, y todo elemento para el
correcto funcionamiento del sistema Equivalente
o Superior.

03

_|(UNIDADES SPLIT DUCTO)

clu

1.00

Aplicar Mantenimiento Exhaustivo a ambas
unidades (Evaporador y Condensador) unidad
tipo fancoil de 96,000 Btu/Hr, incluir, cambio de
prefiltro, se debera garantizar un correcto acople,
vacio y recarga de refrigerante, contra pana de
condensado aislada con armaflex de 1" y fastyl,
pegue de maquina, limpieza de difusores y|
rejillas, protector de voltaje digital monofasico
voltaje 208/1/60, limpieza y mejora de
conexiones eléctricas, cambio de armaflex en
conexiones de tuberias de cobre, realizar
instalacion y pruebas mecanicas. segun el
protocolo del fabricante; y todo elemento para el
correcto funcionamiento del sistema
Equivalente o Superior.

clu

1.00

PASILLOS Y ESTACION DE CAMILLAS

01

Suministro &~ instalacion: de aislante térmico
armafidx_d¢ 7/8" X/ 112" .«de- espesor para
insulacion de _tuberia ‘de’ aife acondicionado.
Incluye: instalacién’eon-soportes de bridas strut,
pegamento -y-todo. elemento ‘para su correcta
instaladion. ey

02

Lan
ce

5.00

Suministro - e ".instalacion"-'de -Bomba de
condensador, voltaje 220Vac, monofasico,
45dBA, capacidad de la bomba de 132GPH,
123FT@60HZ. Incluye tuberia para drenaje pvc
‘debidamente insulada con armaflex de 1/2" de
espesor, asi como todo elemento para el
correcto funcionamiento de la bomba: Segln

planos y especificaciones técnicas.
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03

Suministro e Instalacion de unidad
condensadora con capacidad 36,000 BTU
SEER 16, Refrigerante ecologico R-410A
| Voltaje 208-230/60/1, Incluye: Cuna Metalica,
conexién a sistema de tuberia de refrigeracion
existente, interconexién eléctrica, aislante
térmico elastomérico para acople a tuberia de
refrigeracion existente, carga de refrigerante R-
410A, realizar instalacién y pruebas mecanicas
segun el protocolo del fabricante, Garantia de
fabrica y todo elemento para el correcto
funcionamiento del sistema. Se debera incluir
mantenimiento  preventivo para  unidad
condensadora y unidad split ducto, asi como
cronograma de mantenimiento y garantia del
equipo. (3  Preventivos). La unidad
condensadora deberd ser certificado por la
norma AHRI, ETL. Equivalente o Superior y
segun E.T. y planos

c/u

04

Aplicar Mantenimiento Exhaustivo a ambas
unidades (Evaporador y Condensador) unidad
| tipo split ducto de 36,000 Btu/Hr, incluir, cambioc
de prefiltro, se debera garantizar un correcto
acople, vacio y recarga de refrigerante, contra
pana de condensado aislada con armaflex de 1"
y fastyl, pegue de maquina, limpieza de difusores
y rejillas, protector de voltaje digital. monofasico

conexiones eléctricas, cambio de armaflex en
conexiones de tuberias de cobre, realizar
instalacibn y pruebas mecanicas segin el
protocolo del fabricante, y todo elemento para el
correcto funcionamiento delsistefna Equivalente
0 Superior;

voltaje  208/1/60, limpieza’ y mejora de|

c/u

030

CHOQUE PEDIATRICO Y CHOQUE
ADULTOS (UNIDAD PAQUETE 10 TONS)

01

‘aire‘tipo paquete ‘Marca Carrier,. modelo 50TC-
E12 concapacidad de 10 toneladas para generar
refrigeracion; incluye: Chequeo de parametros
del sistema eléctrico incluyendo chequeo de
parametros de panel de control Logo para control
y monitoreo de 02 cajas VAV, mantenimiento de
cajas VAV, desarmado y armado de los
componentes internos y externos para realizar la
limpieza y lavado con agentes sanitizantes y
desengrasantes, cambio de bandas de

oo

Realizar. mantenimiento General a'la unidad de|

c/u

2039
o
iy
|
1.00
2.00
1.00
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| el funcionamiento correcto del equipo.

trasmisidbn de poleas, alineaciéon de poleas,
cambio de capacitadores y contactores
eléctricos, cambio de terminales eléctricos
i recalentadas, cambio de presostatos de alta y|
| baja, cambio de prefiltros, y todo elemento para

02

040

[ U.A.F NINOS, MUJERES Y VARONES

Suministro e Instalacion de Protector de Voltaje
trifasico Digital Modelo DTP-3 Marca Wagner.
Segun planos y especificaciones técnicas.

(UNIDAD PAQUETE 15 TONS)

01

02

050

Realizar mantenimiento General a la unidad de
| aire tipo paquete Marca Carrier, modelo 50TC-
E16 con capacidad de 15 toneladas para generar
refrigeracion; incluye: Chequeo de parametros
del sistema eléctrico incluyendo chequeo de
parametros de panel de control Logo para control
y monitoreo de 03 cajas VAV, mantenimiento de
cajas VAV, desarmado y armado de los
componentes internos y externos para realizar la
limpieza y lavado con agentes sanitizantes y
desengrasantes, cambio de bandas de
trasmisidon de poleas, alineacibn de poleas,
cambio de capacitadores y contactores
eléctricos, cambio de terminales eléctricos
recalentadas, cambio de presostatos de alta y
baja, cambio de prefiltros, y todo elemento para
el funcionamiento correcto del equipo.

clu

clu

1.00

1.00

Suministro e Instalacion de Protector de Voitaje
trifasico Digitai Modelo DTP-3 Marca Wagner.

| CUARTO DE YESO (UNIDAD FANCOIL)

clu

1.00

01

Suminigtro_ "¢ difistdlacién’ de—aislante térmico
armaﬂe;?@f 18" .x ?2."'_1_1& éspesor para
insulacion %éi tuberia de aire Acondicionado.
Incluye: instalacion con soportes de bridas strut,

pegg%nenio y. todo elemento para su correcta
instalacion:

Lan
ce

3.00

02

Aplicar Mantenimiento Exhaustivo a ambas
unidades (Evaporador y Condensador) unidad
tipo fancoil de 54,000 Btu/Hr, incluir, cambio de
prefiltro, se debera garantizar un correcto acople,
vacio y recarga de refrigerante, contra pana de
condensado aislada con armaflex de 1" y fastyl,

pegue de maquina, limpieza de difusores y

clu

rejillas, protector de voltaje digital monofasico

: SOMOS
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voltaje 208/1/60, limpieza y mejora de|
conexiones eléctricas, cambio de armaflex en
conexiones de tuberias de cobre, realizari
instalacién y pruebas mecanicas segun el
protocolo del fabricante, y todo elemento para el
correcto funcionamiento del sistema Equivaiente
o Superior.

060

 dm

OBSERVACION NINOS, MUJERES Y
VARONES (UNIDAD PAQUETE 25 TONS)

01

02

070

Realizar mantenimiento General a la unidad de |
aire tipo paquete Marca Carrier, modeio 50TC-
| E29 con capacidad de 25 toneladas para generar
refrigeracion; incluye: Chequeo de parametros
del sistema eléctrico incluyendo chequeo de
parametros de panel de control Logo para control
y monitoreo de 04 cajas VAV, mantenimiento de
cajas VAV, desarmado y armado de los
componentes internos y externos para realizar la
limpieza y lavado con agentes sanitizantes y
desengrasantes, cambio de bandas de
trasmision de poleas, alineacion de poleas,
cambio de capacitadores y contactores
eléctricos, cambio de terminales eléctricos
recalentadas, cambio de presostatos de alta y
baja, cambio de prefiltros, y todo elemento para
el funcionamiento correcto del equipo.

clu

1.00

Suministro e Instalacion de Protector de Voltaje
trifasico_Digital Modelo DTP-3 Marca Wagner.

cfu

1.00

| MANTENIMIENTO EXHAUSTIVO EQUIPOS
VRF

01

Aplicar Mantenimiento Exbaustivo a ambas
unidades (Evapora orie@ onhdensador) unidad
tipo VRF.Sistema #1 de,2682000 Btu/Hr, con 04
unidades intefiores tipd/pargdede 24,000 btu/hr
se debera garantizar {in*¢orrectd acople, vacio y
recarga - de refrigerante protector de voltaje
digital" trifasico voltaje 208/3/60, limpieza vy
mejora  de ‘conexiones eléctricas, cambio de
armaflex en conexiones de tuberias de cobre a
cada evaporador, realizar instalacién y pruebas
mecanicas segun el protocolo del fabricante, y
todo elemento para el correcto funcionamiento

del sistema Equivalente o Superior.

Glb

1.00
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Aplicar Mantenimiento Exhaustivo a ambas |
unidades (Evaporadores y Condensador) unidad
tipo VRF Sistema #2 de 86,000 Btu/Hr, con 03
unidades interiores tipo pared de 24,000 btu/hr| |
se debera garantizar un correcto acople, vacio y l |
recarga de refrigerante, protector de voltaje
limpieza y| Glb 1.00
mejora de conexiones eléctricas, cambio de
armaflex en conexiones de tuberias de cobre a
cada evaporador, realizar instalacién y pruebas
mecanicas segun el protocolo del fabricante, y
todo elemento para el correcto funcionamiento

02 |digital trifasico voltaje 208/3/60,

del sistema Equivalente o Superior.

voltaje  208/3/60,

evaporador, realizar

del sistema Equivalente o Superior.

Aplicar Mantenimientc Exhaustivo a ambas
unidades (Evaporadores y Condensador) unidad
tipo VRF Sistema #3 de 114,000 Btu/Hr, con 02
unidades interiores tipo pared de 24,000 btu/hr y
01 cassette 4 vias de 36,000 btu/hr se debera |
garantizar un correcto acople, vacio y recarga de
03 refrigerante, protector de voltaje digital trifasico
limpieza y mejora de
conexiones eléctricas, cambio de armaflex en
conexiones de tuberias de cobre a cada|
instalacion y pruebas
mecanicas segun el protocolo del fabricante, y
todo elemento para el correcto funcionamiento

Glb 1.00

COSTOS DIRECTOS (A)

COSTOS INDIRECTOS (B)=A*%

ADMINISTRACION Y UTILIDADES (C)=(A*%)

SUB TOTAL (D)= (A+B+C)

IMPUESTOS VA (E)= (D*15%)

TOTAL DE COSTOS (F)= (D+E)
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Seccion IV.
Formularios de la Oferta.

Formutario 1
Formulario de Informacién sobre el Oferente
[El Oferente deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.]

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y aio) de la presentacion de la Ofertq]
CM No.: [indicar el procedimiento y el nUmero del proceso licitatorio]

Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Sise trata de una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacién (APCA), nombre
juridico de cada miembro: [indicar el nombre juridico de cada miembro de la APCA]

3. Pais donde estd registrado el Oferente en la actualidad o Pais donde intenta registrarse
[indicar el pais de ciudadania del Oferente en la actualidad o pais donde intenta registrarse]
4. ARo de registro del Oferente: [indicar el aio de regisiro del Oferente]

5. Direccién juridica del Oferente en el pais donde estd registrado: [indicar la Direccidn
juridica del Oferente en el pais donde estd registrado]

6. Informacién del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Direccidn: [indicar la direccidn del representante autorizado]
NUmero telefdnico: [indicar los numeros'de teléfono del representante autorizado]
Direccion de correo electrénico: findicar la direccion de correo electrénico del representante
autorizado]
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los
documentos originales adjuntos]
Estatutos de la Sociedad oRe istro de: Idfémpreso

Si se trata de una~Asatigcion; ﬁr’rmpomon Consorcio o Asociacién (APCA), carta de
intencién de forrar la APC G C@nv nio de APCA, Si se frata de un ente gubernamental
nicaragiense, doc:L;?'éAnt idntdu &/ gédl’re su autonomia juridica y financiera y el
cumplimiento con Ic€ leyet comerciales.

%

&

e ¢
nms‘mu GENERM. 7
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Formulario 2

Formularo de Informacién sobre los Miembros de la Asociaclién en Parlicipacién, Consorcio o @
Asoclacién (APCA)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberdn completar este formulario de acuerdo con
las instrucciones indicadas a continuacion)

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio} de la presentaciéon de la Oferta]
CM No.: [indicar el procedimiento y el nUmero del proceso licitatorio]

Pagina de pdginas

1. Nombre juridico del Oferente [indicar el nombre juridico del Oferente]

2. Nombre juridico del miembro de la Asociacién en Participacién, Consorcio o
Asociacion [APCA) [indicar el Nombre juridico del miembro de la APCA]
3. Nombre del Pais de registro del miembro de la Asociacién en Parficipacion,
Consorcio o Asociacidn {APCA) [indicar el nombre del Pals de registro del miembro
de la APCA]
4. ARo de registro del miembro de la Asociacidn en Participacién, Consorcio o
Asociacion (APCA): [indicar el afic de registro del miembro de la APCA]
5. Direccién juridica del miembro de la Asociaciéon en Participacion, Consorcio o
Asociacidén {APCA) en el Pais donde estd registrado: [Direccidn juridica del miemboro
de la APCA en el pais donde estd registrado]
6. Informacion sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociacion en
Participacién, Consorcio o Asociacidon {APCA}:

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la
APCA]

Direccién: [indicar la direccion del representante autorizado del miembro de la
APCA]

NUmeros de teléfono y facsimile: [indicar los nimeros de teléfono y facsimile del
representante aut nzodo del miembro de la APCA)

Direccion ? {Ectrdnicod; [indicar la direccidn de correo electrénico del
representaiite ay onzégv egdgfm@gnbrosde la APCA]
7. Copias od;un’rosg dochm é’?\’r@’s originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los
documentos
Estatutos.de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el parrafo 2 anterior,
Si se trata de un.ente guberndmental nicaraglense, documentacion que acredite su
autonomia juridica'y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

SOMOS jCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
1.0 MINISTERIO DE SALUD LEN LUCNG
B Compiejo Nacional de Salud "Dra. Concapadn Paiocios, !
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Formulario 3

Formulario de la Oferta

(Bl Oferente completara este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se
permitir&n alteraciones a este formulario ni se aceptardn substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacién de la Oferta]
Contratacidén Menor No.: [Indicar el nimero del proceso licitatorio]

A: [nombre completo y direccidn del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos gue:

Hemos examinado y no tenemos objecidén o reserva alguna al pliego de bases y condiciones que
regula la presente Contratacién, incluso sus Correcciones Nos. [indicar el nOmero y 1a fecha de
emision de cada correccién];

Ofrecemos construir las obras especificadas en el Solicitud de Oferta de Obras: [incorporar
descripcién];

El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso posterior es:
[indicar el precio total de 1a oferta en palabras y en cifras];

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes: [agregar descuentos
y metodologial;

(@)  Nuestra oferta se mantendrd vigenté por el periodo de a pariir de la fecha
limite fijada para la presentacién de las oferlas indicad en el pliego de bases y condiciones. Esta

oferta es obligatoria para nosotros y podrd ser aceptada en cualguier momento antes de la
expiracién de dicho periodo;

{b)  Sinuestra oferta.es ocepiodo ‘,r}o rcomprometemos a obtener una Fianza/Garantia de

Cumplimiento del Cg?]r tojcles ,;° cgrnmd d al pliego de bases y condiciones.

{c) El anticipo solicitalo eét

Monto Moneda
- .'r

(d) Nosotros y cualqguier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato,
o tenemos ningun conflicto de intereses institucional.

(e) No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en maés de una Oferta
en este proceso de Contratacion, de conformidad con la Cldusula 4.3 de las instrucciones a los
Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas
dispuesto en la Cldausula 13 de las Instrucciones a los Oferentes;

£ Gﬂﬂuﬂo ﬁtufd{nﬁ"%

& - ! ul
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{f) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacién por escrito incluida en la
notificacién de adjudicacién, constituirdn una obligacién contractual entre nosofros, hasta gque
el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(@) Entendemos que ustedes no estén obligados a aceptar la oferta evaluada como la mejor
oferta, ni las ofertas que reciban.

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Carta de Presentacion de la
Ofertay su calidad legal respecto ala misma]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [incluir indicaciones
pertinentes]

El dia del mes del afo _ [indicar la fecha de la
firmay)

"\.\ﬂc;éﬂh. g8
< d “f)“‘\
cf@ P, Prsalderte” %
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Formvulario 4

DETALLE DE LA OFERTA TOTAL

Contratacion Menor No.: [Agregar Numero y Nombre del proceso de Contratacion]

Nombre del Contratista:

VALOR
CONCEPTO % {en Cérdobas)
| a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS . |C$
| b~ TOTAL COSTOS INDIRECTOS C$
G ADMINISTRACEON + UTILIDAD (% o) % |C$
d- suB row (a+b+c) - et
e.- IMPUESTOS LV.A, (15 % sobre d) }%S
PRECIO TOTAL {d+e) C$ (cantidad en NUmeros)
SON: | )
(cantidad en letras)
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
1acion |~
y %) "

OMOS i CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
S MINISTERIO DE SALUD

PUEBLO Complejo Nacknat de Salud "Dra. Concepatn Palacios,
QUE VENC Costado ceste Colonia tere. de moyo, Manogua. Nicorogua
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Formulario 5 @

PRESUPUESTO GENERAL -
Confratacién Menor No.: [Agregar NUmero y Nombre del proceso de Contratacion]

Nombre del Contratista:

AP A 0 RIPCIO D =IO

SUB TOTAL

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION Y UTILIDADES
SUB TOTAL

IMPUESTOS IVA

TOTAL DE COSTOS

Nombre, cargo firma y sello del representante legal

SOMOS jCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MIMNISTERIO DE SALUD
e
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Contratacion Menor No.: [Agregar NUmero y Nombre del proceso de Contratacién]

Nombre del Contratista:

Formulario é

RESUMEN POR ETAPAS

“MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS”
CM-05-10-2025

_ROZE

ETAP MANO | TRANSP, - TOTAL EN
A DESCRIPCION MATERIALES DE Y CONTRATO CORDOBA
OBRA | EQUIPO S

a.- TOTAL COSTOS DIRECTOS

b.- TOTAL COSTOS INDIRECTOS

c.- ADMON+UTILIDAD {% q)

d.- SUB TOTAL (a+b+c)

e.- IMPUESTOS LV.A, {15 % sobre d)

g.- PRECIO TOTAL (d+e)

iCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

ﬁ SOMOS MINISTERIO DE SALUD
bt PUEBL Complelo Nackmal de Salud “Dra. Concepain Paiacios,
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FORMULARIO 7

PRESUPUESTO DETALLADO

(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)
Contratacién Menor No.: [[Agregar NUmero y Nombre del proceso de Contratacion)

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacién]

Nombre del Contratista:

COSTOS UNITARIOS ( C$ ) COSTOS TOTALES (C$S )

'MA [TRAN | [MA [TRAN | SUB.
MATERI |[NO |SP.Y |SUB- TOT |MATER! (NO ISP.Y |~ |TOT
ALES  |OBR |EQUI [CONTRA|AL |ALES  |OBR [EQUI | AL
A PO [TOS A |PO

ire | DESCRIPCIO CA
M |INETAPASY [um |NTID
SUB-ETAPAS AD

a- TOTAL 180 N
COSTOS
DIRECTOS

b.- TOTAL i | ]
COSTOS
INDIRECTOS

C.-
ADMON+UTI
LIDAD (% a)

d- SUB ' LY Z A e
TOTAL
(at+btc)

e.-
IMPUESTOS
IVA (15%
sobre d)

g- PRECIO |
TOTAL [d+e}

L. i L

SOMOS iCRISTIANA, SOCTALISTA, SOLIDARIAt =
" 0 MINISTERIO DE SALUD

| BL Compilejo Nacional de saiud "Dra. Concapiadn Paiccins,
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Formulario 8

PROGRAMA DE EJECUCION FiSICA

[POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Contratacion Menor No.: [Agregar Nomero y Nombre del proceso de Confratacion)

Nombre del Contratista;

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacion]

SOMOS

iCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
PUEBLO MINISTERIO DE SALUD

WQUE VENCE!

Complejo Nacional ge Salud “Dra. Concepoidn Pakacios,
Costado oeste Colonia tere, de moyo. Managua. Micaragua

PBX {505) 22647730 - 22647630 - Web www.minsG.gob ni

TIEMPO DE EJECUCION {90 dias
UN||3DEAD CANTIDAD 1 calendario)
M | DESCRIPCION :
Uz & ESTIMADA PESADO Mes 1 Mes 2 Mes 3
MEDIDA
SEMANAS | SEMANAS | SEMAN AS
Qc_-\‘\-\acw;; v,
&

Fuxéls, Pauidm'r’ ‘\v

& @
N
_.;:'3 it

STON: GENERAL
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Formulario 9

PROGRAMA DE REQUERIMIENTO FINANCIERO

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Contrataciéon Menor No.: [Agregar NUmero y Nombre del proceso de Contratacion)

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratacion]
Nombre del Contratista:

N
PNID CANTID | COST [ COS [EMES
AD %
ITE | DESCRIP | pe | AP © 10 besa |ADELA [MesT [ Mes2 | Mes3
M | CION NTO
mept | ESTIMA - UNITA | TOT | po SEMAN | SEMAN | SEMAN
DA DA RIO AL AS AS AS
A\iacidy >
e
& L Audlo, Favadilintt ! %
N {
-’g DIVISIﬂ L
AHDT: N, GENERA ~ Q‘*M
s 1z, \ap i A smouesL
OMOS iCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA' oy » ; Y §@ L D LIDERTS
SO T o T {EN LUCHA ; "':";9\ { NG RETRCCEDER!
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Formulario 10

“MANTENIMIENTO EQUIPO DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS”
CM-05-10-2025

TRABAJOS DE CONSTRUCCION REALIZADOS POR EL OFERENTE

, 2028%)
b7

Fanpgent?

&

Haber ejecutado o participado en tres obras de similar naturaleza y complejidad en los Ultimos
seis (5) afios (2020, 2021, 2022, 2023, 2024).

DESCRIPCION BREVE Y
PRECISA DE LAS OBRAS

MINISTERIO DE SALUD

PBX {508] 22647730 - 2246474630 - Web www.minsa.gob.ni
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CoN
£l
1 P

FECHAS DUENO DE LA OBRA
MONTO
; INICIO | FIN
(C$) | ARNO
MES | MES
|
b m_.rwu-u
0
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Formulario 11

OBRAS EN EJECUCION CON EL MINISTERIO DE SALUD

Nota: Adjuntar copia de Ultimo avalbo y programacion fisica.

 DESCRIPCION DE
LAS OBRAS EN SALDO A
”:gTN;:’ TIEMPO TIEMPO SOLICITAR
EJECUCION EJECUTAR REFERENCIA
r CONTRACTUAL | FALTANTE A:
O COMPROMISOS |  US® us$
CONTRACTUALES

soMog ICRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARTA! 25 Pk “‘"1553" cerEL

XD
o MINISTERIO DE SALUD .-. : q &D FE gam.. }/{
] BL Compleio Nacional de Salud "Dra, Concepodn Paiacios, i DRR ER 5“
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Formulario 12
EQUIPOS DE CONSTRUCCION
QUE SERAN DESTINADOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
(Propledad o no del Contratista),

El Oferente proporcionard informacién adecuada para demostrar su capacidad para cumplirlos
requisitos relatives al equipo clave enumerado en la Seccidn ll, Criterios de Evaluacion y
Cadlificacion. Para ello debe completar un formulario separado para cada une de Ios equipos
sefialados o para los equipos dlternativos propuestos por el Oferente.

Equipo:
Informacidén | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
Capacidad ARo de fabricacion

Estado actual | Ubicacidn

Compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo
0 propic O alquilado O arrendamiento financiero O fabricado especialmente

Si los equipos no son propiedad del Oferente completar:
Propietario Nombre del propietario:
Direccién del propietario:

Teléfono Nombre y cargo de la persona
S de contacto
Cuenta de Correo Electronico | Fax

Acuerdos alquiler/s
arrendamient

espec;a[m.; =

Notas:

v El Equipo de efte listgdo debe. ser.como minimo el Equipo de Construccion Requerido,
gue se ha indicado en las Instrucciones Especiales.
v La idenfificgcion del listado' del equipo destinado a la ejecucién de las obras debe
coincidir con el del estado financiero.
v Encaso de no tener equipo propio, el Oferente podrd llenar este Formulario, con el
listado del equipo que alquilard u obtendrd de otras empresas, en cuyo caso deberdn
incluir la nota de anuencia del propietario del equipo.
v" Durante el periodo de evaluacién, el Comité de Contratacién estard facultado por el
Oferente a constatar in situ lo declarado en este Formulario.
v Cuando el Comité de Contratacion desee verificar la existencia y estadg.de cualquier
componente del equipo declarado, el Oferente deberd acompai ’lﬁ?h;ugor que
se encuentre. : ‘ @u/(/
,.? DE LIBRERTAD
Ew(‘ ETROCEDER !

%,_/
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Formulario 13

LISTA DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO Y ANOS DE EXPERIENCIA

NOMBRE COMPLETO

CARGO ESPECIHCO

TITULO

-

S
g A
Ay e

Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se deberd confeccionar el Formulario 14;

“Curriculum Vitae del Personal Clave"; e incluirse copia de los titulos relacionados con las tareas
que desempeiard en la ejecucion de las obras.

T

i QUE VENCE‘ Costodo caste Coloniny 1ero. de moye, Mancgoa. Nicaragua.
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Formulario 14

CALIFICACIONES Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

3. Los Oferentes deberdn suministrar nombres de los profesionales designados como personal

debidamente cdlificado para cumplir los requisitos que se sefialan en el Numeral 3. Post
Cadlificacion del Oferente.

La informacién deberd suministrarse por cada candidato, debiendo incluir copia de los fitulos
relacionados con las tareas que desempenard en la ejecucion de las obras. En caso de que el
personal propuesto no frabaje actualmente con el Oferente, deberd adjuntarse una carta
compromiso entre el Oferente y dicho personal, para la participacion en la obra. En experiencia
incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza.

Cargo dentro del Proyecto: [
Datos Nombre No. Ceédula de Identidad
Personales ‘ ) Ciudadana [Pasaporte/Cédula de

Nacionalidad Residencia]

'Calificaciones Profesionales T

No. Licencia o Permisos Profesionales :
Informaciéon | Empleador:
Empleo
Actual Naturaleza:

Direccién del Empleador

Teléf%qg : _' Persona de contacto (Recursos

_ - Humanos)
Fax i@ ¢ [F i/tg : Direccién electirénica
Cargo actual Tiempo de Laborar
Experiencia profesional, en orden cronoldgico inverso. T
Desde Hasta Empresa / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia Técnica y
Gerencial.
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Formulario 15

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE

Nombre y Fecha de Fecha de
ftem breve 3 inicio Finalizacién | puracion | €99° Oflc ial
descripcion desempeiiado

del proyecto | (d/m/a) (d/m/aq)

DETALLE DE SU EXPERIENCIA EN OBRAS

DE SIMILAR NATURALEZA O RELACIONADAS

Nota: Sélo se deben incluir los proyectos que clasifiguen como de similar naturaleza y/o
relacionados, de acuerdo a la definicién de éstos en las Instrucciones Particulares.
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Seccién V. Modelo de Contrato
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
“MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL
GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS”
CM-05-10-2025
CONTRATO
No. XXXX

Nosotros: XXXXXXXX, mayor de edad, casada, Abogada y Notaria Publica, de este demicilio y
residencia, nicaragUense, identificada con cédula de identidad ciudadana nimero XXXXXXXX,
actuando en nombre del Estado de la Replblica de Nicaraguaq, [Ministerio de Salud}, en calidad
de Delegada del Ministro por la Ley, con domicilio en el Compiejo Nacional de Salud, Dra.
Concepcién Palacios, costado oceste Colonia Primero de Mayo, quien en las Cldusulas
confractuales por brevedad simplemente se denominard "EL CONTRATANTE", y XXXXXXXX, quien
actia en nombre y representacién de la entidad denominada XXXX, en su calidad de XXXXXX,
guien en lo sucesivo por brevedad simplemente se denominard “EL CONTRATISTA", hemos
convenido en celebrar como al efecto celebramos, un Contrato para “MANTENIMIENTO EQUIPOS
DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA,
RIVAS" CM-05-10-2025, sujeto a las siguientes cldusulas:

CLAUSULA PRIMERA: REPRESENTACION.
- XXXXX
XXXXX

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato fiene por objeto establecer las bases, condiciones y demds estipulaciones
legales, para que El Contratista, XXXXXXXX, representada por el XXXXXXX, lleve a cabo para El
Contratante, la Obra “MANTENIMIENTO. EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL GASPAR GARCIA LAVIANA, RIVAS", adjudicado como consecuencia del
proceso de Contratacién Menor CM-05-10-2025, en base a las siguientes Cldusulas.

CLAUSULA TERCERA: IDIOMA.

Este Confrato est@.redqgctado en idioma-tspafiol, por lo que este idioma prevalecerd para la

interpretacion de@is?%-. "::% ‘lg'comespahdencia y otros documentos relativos al Contrato que

intercambien las paites serdriredactados en este mismo idioma.

CLAUSULA CUARTA: DEFINICIONES:

Los siguientes términos y.expresiones tendrdn el siguiente significado que se indica a continuacion:

a) Ministerio dé Salud: Es la Entidad Contratante duefia de la obra {s).

b) El ConirthSiaE;E?ersono natural o juridica, publica o privada a quien se le encarga ejecutar
determinadas obras, relacionadas con una materia en la cudl tiene experiencia y
conocimientos especializados.

¢) El Contrato: Es el convenio celebrado entre la Entidad Contratante y el Contratista.

d) Tipo de contrato: Este contrato es del tipo (Costos unitarios)

e} Ei Precio del Contrato: Es el monto pagadero al Conftratisia de conformidad a lo convenido
por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

f) Planos Constructivos: Son los disefios técnicos y constructivos preparagessyyes orrecta
ejecucion de las obras y que forman parte de este contrato. q
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g) Bitdcora: Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotardn las observaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al
proyecto para darle seguimiento y control a la obra.

h) sitio de la obra: Es el lugar o lugares donde se ejecutardn las obras objeto de este contrato.

{) Supervisor: Es quien representa al Coniratante en todas las etapas de ejecucion y
construccién de la obra. Serd el enlace enire el Contratante.

J) Documento de solicitud de oferta: Es el documento mediante el cual El Contratante, establece
las condiciones y normas de contratacion técnicas y administrativas.

k) Permuta: Intercambio de una actividad por otra, sin modificacién del monto confractual.

) Grdenes de Cambio: Documento técnico, debidamente justificado que permite el aumento
o disminucién, de volumen, monto o plazo, estipulados en el Contrato.

m) Seguridad Aceptable: Se deberd entender como seguridad aceptable que el Conftratista no
tenga litigios 0 demandas pendientes derivadas de este contrato.

n) Retenciones de Pago: Es el monto que por cada pago se le retiene al contratista de acuerdo
al porcentaje definido en el contrato.

o)} Adenda o Adendum: Es la modificacién que se redliza de forma unilateral por parte del
contratante o bilateral entre las partes, al contrato original. -

p) Balance de obras: Es el documento de seguimiento del control de ejecucion fisicay financiera
del Proyecto. Da a conocer si la obra presenta ahorro o incremento en cada una de sus
etapas y actividades, mediante la cuantificacion de datos reales de ejecucion.

CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Se consideran partes integrantes de El CONTRATO, se leerdn en forma conjunia y tendrdn igual
fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos:
a) Resolucidn Ministerial de Adjudicacion No. XXXXXX
b) Especificaciones técnicas
c) Planos
d) Propuesta Técnica:
v Programa fisico — Financiero en Microsoft excel
e) Pliego de Bases y Condiciones
f) Libro de Bitacora
9} Informes y correspondencia de Supervision de Obra
h) Correspondenci_q)egre las partes Contratantes,
i) Balance de obfra
i} Adendum q@afﬁf‘e susciibdn /al presente,Contrato las cuales prevalecen sobre las cldusulas
generales .
k) Acta de recepcion sustaficiafl
1) Acta de recepcion final

CLAUSULA SEXTA: PRECEDENCIA.

Las estipulaciones contenidas en El Contrato, prevalecerdn, sobre los documentos integrantes del
mismao.

Todos los documentos integrantes del Contraio y las estipulaciones de éste, se complementan
entre si, de manera que lo que aparece en uno debe tenerse como expresado en todo, lo que
)
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mediante un andlisis de conjunto de! Contrato con los documentos que forman parte integral del
mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS y ALCANCES.
Las obras de construccién objeto de este contrato, deberdn construirse y ajustarse a los Planos,
Especificaciones Técnicas y Alcances, que forman parte de este contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE EL CONTRATISTA:

El Contratista estd obfigado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la clausula
Cuarta y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentacion de ofertas, El
Contratista deberd evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los
documentos del Conirato u omisiones que pudiese haber en uno o mds de ellos respecto alresto
de documentos descritos en la cldusula Cuarta o entre estos y los procedimientos correctos del
proceso constructivo. De no hacerlo se entenderd que al momento de presentar su oferta ésta
contempla e incluye en sus costos la solucién adecuada a dichas contradicciones en beneficio
de la obra, de acuerdo a los intereses del Contratante y a la buena préctica de la ingenieria.
Estableciendo como obligaciones y atribuciones del Contratista, los siguientes:

a)

b)

Planos: Segun el caso El Contrafista preparard y elaborard por su cuenta planos que indiquen
con claridad y detfalle, el estado final de las construcciones que sefialen los cambios ocurridos
durante la ejecucién de la obra. - Estos planos deberdn ser entregados al El Contratante en
un plazo de diez (10) dias después de firmada el Acta de Recepcion definitiva de la obra.
Una vez llenado este requisito se le hard efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras
lo requieran, El Contratista deberd preparar y presentar para la aprobacién de la supervision,
los planos de taller necesarios para todo trabajo que este Ultimo crea conveniente detallar
para una mejor interpretacién. Estos planos deberan ser entregados con la debida
antficipacién para permitir su revision y no causar atrasos en la obra.

Programa de ejecucién. fisica. - financlera, plan de importacion, listado de materiales,
Programa de recursos humanos: El Contratista presentard tres (3) dias después de la reunidn
de pre construccién, el programa de ejecucion fisica, financiera, plan de importacién, listado
de matericles y el programa de recursos humanos, los cuales deberdn ser actualizados y
entregado cada vez gue lo solicite el Contratante, para su aprobacién. El programa de
ejecucion fisic .%e e indicor las fec h% de inicio y findlizacién de las etapas y sub-etapas de
ejecucion, en,_qguggse q&&&pg tads.la obra, asi como sus porcentajes de avances y

cantidades & gjecutarpor ry ;’ gs loseéido por concepto de etapas y periodos de tiempo,
elaborado en dio@gﬁ o d a§ e/ Gantt. Bl programa de ejecucion financiera deberd
indicar los valorgs esfint bl U%&El Contratista presentard en sus solicitudes de pago,
desglosado.por. concepio de g’rcpas, sub-etapas y periodos de fiempo. De igual manera
presentard un plan de imporfaciones y un listado de materiales a utilizar por cada actividad
indicando sus.cantidades.y e§pecificociones, asi como también un consolidado del material
por todas las obras y un programa de recursos humanos a emplear en la obra(s). -

Documentos de contrato y bitdcora en el sitio de la obra: El Contratista deberd mantener en
el lugar de la obra en todo fiempo, una copia de los documentos del presente contrato. El
Contratista, deberd proveer un libro de Bitdcora. Este Libro de Registro dispondrd de una hoja
original y tres copias de la misma, en donde se anotard pservaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y adminis relrpdaadas al
proyecto, en lefra clara y legible, para darle seguimiento y co & fessto rcac \B.j’rdcoro
deberd permanecer en la obra y entregarse al Contratante fodpigvez g FIR sea re?uerido.
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f)
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o QUE VENCE‘ Costodo oeste Colonia tero. de moyo, Monagua. Nicaragua.

Toda instruccion, comunicacién u otro tipo de anotacién escritas en él, deberd ser
considerada de cardcter oficial y tendrd la misma formalidad que correo electrénico o carta.
Este libro deberd entregarse al El Contratante una vez finalizada ia obra. -

Muestras: El Contratista suplird al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los trabajos
deberan hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran por las
muestras solicitadas serdn asumidas por El Contratista en su totalidad. -

Materiales, mano de obra y otros: Serd responsabilidad de El Contratista suministrarse hasta el
lugar de las obras a redlizar, los servicios de agua y energia eléctrica; el consumo por estos
servicios seran pagados por su propia cuenta. El Contratista proveerd y pagard por su cuenta
todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, transporte y todas las facilidades
necesarias de todo tipo para la ejecucion y terminacion de los trabajos. Los materiales a
emplear serdn nuevos y acordes con las especificaciones técnicas, y la mano de obra serd
de primera calidad. El Contratista hard observar disciplina y orden entre sus empleados y no
empleard en el frabagjo, a personas no aptas o no competentes para los frabajos & efectuar.
El Contratista removerd de la obra a cualguier empleado o subcontratista cuando el
Supervisor lo estimare conveniente vy lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o
subcontratista faltase a los preceptos generales del decoro, cortesia y disciplina en sus
relaciones con las autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los
casos que El Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecucién de la
obra, y la calidad de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El Contratante
retendra@ el pago por avalio periddico y comespondiente o en su defecto suspender el
trabajo hasta que se corrija el reclamo. El Confratista deberd suministrar al B Contratante para
su aprobacién la informacién completa sobre los materiales y articulos que contempla
incorporar en la obra. -

Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista deberd estar informado y cumplir con todas
las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecucion del trabagjo descrito en los
documentos del contrato. - Es entendido que El Contratante, es la institucién encargada de
la ejecucidn del contrato, pero_existen otras Instituciones del Gobiemo de la Repuiblica de
Nicaragua qgue tendrdn relacién, con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El
Contratista deberd conocer y cumplir los traGmites, impuestos, permisos y regulaciones
establecidas en cada una de las ofras dependencias gubernamentales, incluyendo los
gastos incurridos por estos framites y regulaciones en su oferta Técnico Econdmica. Correrd
por cuenta de El\(.:gniraﬂsia todos losgmpuestos que graven a los materiales, equipos, mano
de obray 01 d creég;i s @r 8j.Gobiemno de la Republica. No se reconocerd ninguna
variacion en % @n o el'co ga o a.catsa de impuesto alguno que graven al El Contratista
por causa de la obit f;l@g ' lan/excusas por malos entendidos o ignorancia de parte
del El ConIraﬁstaFB% elObjeto'de’miodificar el contfrato en ninguna de sus condiciones.
Proteccién. .del bgjo y. de la propledad: El Contratista continuamente mantendré
proteccién:adecuada” de todo su. trabgjo, contra dafios y protegerd los bienes de El
Contratante contra perjuicios y-pérdidas que se originen en conexién con la ejecucién del
contrato.- El Contratista, deberd reparar o reponer cualquier dafio o pérdida, exceptuando
aquellas que sean debidas a errores de los documentos de contrato o causadas por
empleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los documentos de contrato.- El
Contratista, tomard todas las precauciones y medidas necesarias para la seguridad de sus
emplecdos y cumplirc’: con ’rodos las es’ripulociones aplicables de las Ieyes de seguridad y
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salud de los empleados y del publico.- El Contratista, deberd llevar un registro completo de
los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso de los trabgjos
comprendidos en el contrato, de los cuales resulten muertes, lesionados o dairios que
requieran atencidén médica o causen pérdidas de tiempo en el trabagjo.- En los casos de
emergencia que afecten la seguridad de las vidas, del trabgjo o de la propiedad, el
Contratista podrd actuar segin su criterio sin esperar instrucciones especiales del Supervisor
a fin de prevenir cualquier pérdida o dafio.-

h) Supervisién y acceso al trabajo: En fodo momento El Contratista, deberd permitir el acceso al
trabajo a los representantes de El Contratante, y dard facilidades para la Supervision de los
frabajos. El Supervisor podrd requerir el examen de los frabajos ya terminados por medio de
destruccién parcial de los mismos, debiendo El Contratista suministrar todas las facilidades
para tal efecto. Si se encuentra que los trabajos estdn defectuosos o no se gjustan a lo
prescrito ya por causas imputables al El Contratista o al subcontratista, correrdn por cuenta
de El Contratista los gastos de la destruccion del trabajo y las reparaciones. -

i) Danios aterceros: El Contratista serd el Unico responsable porlos dafios a terceros que puedan
resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, © persona
directa o indireciamente empleado durante la ejecucién de los frabagjos. -

j) Uso del predio: El Contratista, ubicard sus implementos, méquinas, herramientas, materiales,
construcciones temporales vy las operaciones de sus trabgjadores dentro de los limites
indicados por las leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El Contratista no cargara
ni permitird que se cargue material de ningtn tipo, que haga peligrar la seguridad de
cualquier persona dentro o fuera del sitio de la obra. -

k) Limpleza: Durante el tiempo de la construccion, El Contratista deberd mantener el predio libre
de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalizacién de los trabagjos,
desalojard y limpiara el predio que utilizd para tal fin, retirando herramientas, andamios y
materiales sobrantes hasta dejar el sitio libre y limpio. -

) Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio
hasta la recepcién final de ia obra(s).a un ingeniero Residente que tendra la representacion
y autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente deberd ser un
profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de
forma adecuada y eficiente la direccion del trabgjo técnica y administrativamente de las
obras a redlizar, asi como también que mantenga la disciplina del personal asignado a las
obras por parte.de El Contratista.- B, Contratista presentard por escrito, a la firma del contrato
la solicitud de:acefjta Porp r’r _dé El Contratante del Ingeniero Residente, anexando el
Curriculum Vitag 4EI'C % #j sta s obliget a sustituir ol Ingeniero Residente, cuando exista una
solicitud por pcr’red { -Sntratdnte! Esta solicitud deberd ser atendida de inmediato,
entendiendose gque ésta’s s’mucie o significa la anulacién o negociacion de cualqguiera de
las obligaciones y.responsabitidades de El Contratista. Serd su responsabilidad reponer al
Ingeniero’ Residente ‘a“lo irlmedigt?‘ con otro profesional que cumpla con los requisitos
establecidos, debidamente.evaluados y aprobados por El Contratante.

m) Requisitos Bdsicos Ambientales: El Contratista deberd tomar fodas las precauciones
necesarias para evitar la contaminacion ambiental durante la ejecucién del contrato, asi
como cumplir lo estipulado en los presentes requisitos basicos ambientales.

n) Asistir a reuniones convocadas por las autoridades o representantes del Contratante, el
Contratista tiene la obligacién de asistir a todas las reuniones o sesiones de trabajo, que el
comité de seguimiento de contrato conformado por el contratante & como parte
de la evaluacién y seguimiento al presente contrato
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o) Cumplir con la ejecucién de las obras del proyecto conforme al Programa de Ejecucion

P)

Fisica-Financiera, aprobada y vigente.

El Contratista tiene la obligacién de someter previamente ala compra de materiales, equipos
y accesorios ufilizados en la ejecucion del proyecto, la solicitud de aprobacion ante la
Direccién General de Recursos Fisicos para fa Salud, quien a fravés de las direcciones
especificas correspondientes emitird su aprobacién o no, a dichas peticiones. Con el
pronunciamiento emitido por la Direccién General de Recursos Fisicos para la Salud, el tema
tratado queda concluido definitivamente. Si el Confratista insiste en someter a aprobacién
nuevamente el tema con el mismo soporte, el fiempo transcurrido contado a partir de la
fecha en que la direccién antes mencionada emitié su pronunciamiento sobre el tema
tratado, serd responsabilidad del Contratisfa y no podrd bajo ninguna circunstancia
pretender que éste tiempo se le considere en una extensién de plazo contractual para la
ejecucion del proyecto.

El Contratista también se obliga durante los frabajos de construccion a cumplir lo siguiente:

1.

MSOMOS jCRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

QUE VENCE‘ Costodo ceste Colonia iero. de moye. Monagua. Nicaragua.

Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los
trabajadores del Contratista, éste deberd construir una letrina para ese fin. El tipo de lefrina @
construir dependerd de la zona donde se ubicard. Al finafizar las obras deberd ser refirada 'y
el terreno restablecido a su situacién original.

Cualquier tipo de excavacién que se produzca durante los trabajos de construccidn (zanjas
para tuberias y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para
tanques sépticos y pozos de absorcidn, etc.) deberdn sefializarse con cinta color naranja
internacional como medida de precaucién para evitar accidentes.

Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberdn
protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo
material excavado deberd ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre
que genera afectacion por sedimentacion.en el teriforio.

Queda prohibida la eliminacién de desechos liquidos del proceso constructivo tales como
pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcantarillado del
sistema de tratamiento de aguas servidas, en rios, o cualquier fuente de agua superficial. Estos
deberdén preferiblemente envasarse y‘ eliminarse en los sitios autorizados para ese fin.

Los trabajos d con 1rucc10n deb espe’rcr las recomendaciones del MARENA en cuanto
a evitar la 10'% IegfilD e contarse con un permiso que sera framitado por el
Contratista Qw érnolas el COn’rrchstc deberd reponer por cada arbol talado (3)
fres nuevos, hasta ld cifra THAXIMade 25 [veinticinco) drboles asumiendo El Contratista el costo
de los mismos. §i la ‘condicidri=det terreno no admitiera las cantidodes anteriormente
enunciadas,. el-Supervisor: podrd: disminuir el nUmero de érboles a plantar. El Contratista
asumird la-reposicidn de los. drboles c.que sean talados debido a negligencias o no
contempiadgs.en el proyecto.

El Contratista no podrd utilizar materiales de construccién compuesto por sustancias
peligrosas o prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sustancia
susceptible de producir intoxicacién o dafos por inhalacién o contacto.

El Contratista asumird y serd el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante
los trabajos de construccidn, usen los medios de proteccién adecuados de seguridad laboral,

LO MINISTERIO DE SALUD
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El contratante da por hecho que el Contratista conocen a plenitud todas las leyes vigentes de
Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la Construccién y el Medio Ambiente, asi
como, los requisitos bdsicos ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base
de Contratacidn, adjudicacién y contratacién, por lo que no sera valido ni aceptable que los
Oferentes aleguen desconocimiento de los mismos.

Sanciones. En caso que El Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones
establecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Contratante procederd a denunciar
dicha falta, con los antecedentes del caso, a la Direccidén General de Contrataciones del Estado
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

La violacién de los requisitos bésicos ambientales es causa suficiente para la cancelacién del
Contrato y solicitar el retiro o descdlificacion del Contratista del Registro de Proveedores.

CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE:

Atribuciones del Contratante:

a) Nombramiento del supervisor: Ei Contratante deberd nombrar un Supervisor, quien tendrd a
su cargo la direccidn y supervision general del frabajo con las siguientes atribuciones: 1) Serd
el enlace de comunicacién entre El Contratista y El Contratante; 2) Serd representante de El
Contratante enlo referente alos aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales,
asi como llevar un Confrol sobre el nOmero de personal, equipos y cantidad de materiales) y
financieros de las obras a redlizar, conforme los documentos contractuales; 3) Serd uno de los
responsables en interpretar los planos, especificaciones técnicas y alcances de la obra que
forman parte integral de este contrato 4) Podra sugerir al El Contratante suspender o detener
el trabajo parcial o totalmente, siempre que sea necesario, para la adecuada ejecuciéon de
la obra; 5) Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras
terminadas; 6) Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras;
7) Recibir por parte de El Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y
8) Todas aquellas funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra que
se deriven de su contrato.

b) Uso parcial C”é”hyg?gnte podrd hacer uso parcial de la obra sin que esto
signifique und e"p facion 1{9&] ch| I de la misma, ni una eliminacion o disminucion en la
multa por dia de ct?os 1"‘ de la obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte
ocupada serd respons @hd lo eEI‘Contraiunie -

c) Derecho a.pedirsla-sustitucién del ingeniero Residente: El Confratante tendrd en todo
momento el*derecho’ de solicitar por escrito a El Coniratista, la sustitucion del Ingeniero
Residente. cuando. esté de ‘por medio la buena marcha de los trabagjos, tanto parag
salvaguardar la calidad de las obras ejecutadas como para mantener la disciplina de las
relaciones laborales. - El Contratante se reserva el derecho de aceptar ¢ rechazar la
designacion del Ingeniero Residente propuesto por El Contratista.

d) Derecho de Modificacién Unilateral: El Contratante podrd modificar, disminuir © aumentar
unilateraimente, durante la ejecucion del conitrato, objeto de la contratacidn, siguiendo el

procedimiento y cuando concurran las circunstancias sefialadas en | - m\rofcc:ones
Adminisirativas del Estado. o
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e) Resoluciéon por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el
Contratante podrd resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento
establecido en el Arto. 176 del Reglamento a la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones
Administrativas del Estado.

f) Rescisién por motivos de interés puiblico, caso fortulto o fuerza mayor, del presente Conirato,

de acverdo a lo establecido en la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativa del
Estado y su Reglamento.

Obligaciones de El Contratante:

a) Es obligacién de El Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para
que pueda ejecutar plenamente y sin obstaculos lo pactado en este Contrato, saivo si se
presenta dlguna de las circunstancias previstas para la terminacién unilateral © cuando
acuerde con el Contratista suspender temporalmente la ejecucién del contrato o rescindirlo
de mutuo acuerdo.

b) Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Clausula Decima de este
Contrato y pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de Ia moneda
en caso de incurrir en mora en los pagos establecidos, de conformidad con el Arfo. 65 numeral
3 de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativa del Estado.

¢} Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, disefios, necesarios para la
ejecucion de las obras.

d) El Contratante estd obligado a dar respuesta a las peticiones que formule El Contratista
relacionadas con el ejercicio del derecho a la terminacion anticipada de conformidad a lo

establecido en la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado y su
Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: VALOR DEL CONTRATO.
El Confratante, pagard a El Contratista porla ejecucidn total de la obra objeto de este contrato,

finalizada satisfactoriamente y aceptada por El Contfratante la suma de: XXXXXXXX. Con fuente
de Financiamiento Rentas del Tesoro.

El valor del presente contrato no sufrird ningUn tipo de incremente a causa de aumentos o
escalamientos enif precuos de los materiales a ufilizar en la obra.

CLAUSULA DECIMA lehﬁkﬁog WA DEPAGO. El pago serd realizado en cérdobas de la siguiente
forma:

El pago se haro medlanie Transferencia electrénica a nombre del contratista a la cuenta
bancaria que dutoricé el Beneficiario de Pago.

La forma de remuneracién a El Contratista adjudicado se realizard mediante pagos por avance
de obras segin costos unitarios ofertados, revisados y adjudicados. El contratista tendra la opcidn
de solicitar Anticipo o trabajar con Fondos Propios.

Por la completa ejecucion de la obra: “Mantenimiento Equipos de Climatizacién de Emergencia

del Hospital Departamental Gaspar Garcia Laviana, Rivas”. El Contfratant solicitud de
) B LY
El Contratista, en calidad de Anticipo, el monto equivalente de hast %‘l‘%gﬂag&%qto (30%)
% o
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del valor del contrato sin IVA, contra la entrega de una Garantia Bancaria de Anticipo a favor
del Ministerio de Salud por el Cien por Ciento (100%) del Valor del Anticipo.

Para la solicitud del anticipo, El Contratista deberd presentar un documento soporte detallado
del uso correcto del anticipo en actividades y rubros propios de la ejecucion de las obras (los
gastos administrativos como pago de fianzas o pago de planillas no aplican para el uso del

anticipo). El gasto del anticipo debe ser justificado en actividades que representen un impacto a
la ejecucion del proyecto.

El Contratante efectuard pagos mensuales a B Contratista conforme al valor de las obras
ejecutadas en el periodo establecido en la reunién de pre construccion a partir de la primera
facturacién hasta su debida cancelacion. Los avallos por avance de obras y de cancelacién
ser@n presentados por El Contratista a mdas tardar dos dias posteriores a la fecha de corte, en
original y tres (3} copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el Supervisor y
aprobados por la persona que El Contratante designe para esta funcion.

La documentacion que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago del
avalUo por avance de obra es la siguiente: 1. Factura de Cobro; 2. Avallo Parcial corespondiente
al periodo (informe de ejecucion financiera); 3. Informe de ejecucion fisica; 4. Informe de Recursos
Humanos; 5.- Solvencia de: INSS, INATEC, DGI y Alcaldia. 6. Detalle del uso del anticipo recibido,
presentando soporte como: copia de facturas y/o todo documento que respalde el uso del
mismo. En el avallo, se deberd mostrar los avances estimados en porcentajes para cada
concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. De cada
Avalud se deberd amortizar el Anticipo. El Contratante pagard a El Contratista el valor del avalto

dentro de los quince (15} dias hdbiles a la presentacién del mismo en la Division General
Administrativa Financiera,

En caso que el Contratista no soicitara Anticipo, En el conlrato debe quedar la siguiente forma
de pago para obras.

FORMA DE PAGO

Laforma de pcg%“par‘.ﬂwoncm de'ObBfa.d EfContratista se efectuard en Cérdobas de la siguiente
manerq:

1. Pagos por avance de obras.

En caso que el Confratista no solicitara Anticipo

1. Pagos por avance de obras.

2. Pagos de un 60% por el monto total de la facturacién por materiales puestos en el sitio y el 40%
restante por avance de obra.

3. Pagos de un 40% sobre los documentos de embarque, un 20% puestos en el sitio v el 40%
resfonte por avance de obrc Para hacer efechvo lo omenor El Con’rr ista debe presentar de

@;JA-/

aprobado por parie del Contratante.
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Pago final y retenciones @
- El Contratante cancelard a El Contratista hasta que haya presentade una seguridad
aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios 0 adeudos que pudieran
causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo, lo cual podrd ser acreditado a través de

una Declaraciéon Notarial. La verificacion y aceptacién del pago final constituye un finiguito,

tanto de parte de El Contratante como de El Contratista sobre cualquier reclamo originado por

el contrato, con la Unica excepcidn de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago final

que adn estd pendiente y los defectos de material o mano de obra.

- El pago final se hard contra la entfrega de:

i) Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra;

i) Garaniia por Vicios Ocultos y Redhibitorios por un monto equivalente al 5% del monto del
contrato con impuestos y con una vigencia de 12 meses.

iii) Pago de Multa, cuando aplique.

iv) Solvencia con sub- contratos.

Nota: la solicitud de pago deberd de presentarse ante la Direccién General Administrativa
Financiera.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RETENCIONES DE PAGO A EL CONTRATISTA.

El Supervisor podrd sugerir o El Contratante retener o anular el pago, debido a evidencias

posteriores descubiertas total o parcialmente. cualquier pago ya aprobado para proteger os
intereses de El Contratante debido a:

a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;

b. Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de compromisos
contractuales;

c¢. Cuando E Cont Mgia no' preser]i’e el cronograma fisico financiero, garantias, Plan de

Importacion,_ # vc: wmiuﬂes de.dprobacién de materiales y equipos, y cualquier otro
documento re or elicantidgtarite’

d. CuandoEl Conirotiﬁq.pc:r CaUsa !njush icadas suspendiera actividades parciales o totales de
la obra.

e. Cuando El Cogircrlista no asistaalas reuniones o sesiones de trabajo, que convoque el Comité
de Seguimiento de Contrato.

f. Cuando El Confratista, de. manera injustificada no proceda con lo orientado por el
Contratante o su representante en la obra.

g. Cuando El Contratista, de manera injustificada insista en someter a aprobacion una solicitud
que previamente el contratante no aprobd.

En caso que El Contratista no cumpliere con ejecutar las obras mensualmente, conforme el

Programa de ejecucion fisico-financiero, aprobado y vigente; y dicho atraso sea imputable al
contratista; El contratante, podrd retener en concepto de multa un circou(s7b] del monto sin
deducciones del avalio, aplicando el debido proceso, siempre y cug
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cinco por ciento (5%) de incumplimiento de su ejecucion fisico financiera. Los montos retenidos
en concepto de multa, podrdn ser devueltos en el pago final a solicitud de El ContratistaQ, siempre
y cuando, el proyecto se entregue dentro del plazo de ejecucidn establecido en el Contrato.

Cuando los motivos arriba sefialados cesen de existir, se efectuard el pago de las sumas retenidas
por tales motivos.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.

Si el Supervisor considera oportuno corregir el frabajo realizado o no ejecutado de acuerdo con
los planos, especificaciones técnicas y alcances, sugerird a El Contratante hacer una deduccidn
equitativa del precio estipulado en el contrato, tomando en cuenta los dafios y perjuicios que el
trabajo incorrecto pueda causar a El Contratante.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista iniciard los trabajos objeto de este Contrato, a partir de 1a entrega del Sitio de la
Obra, comprometiéndose y obligdndose a concluirlos a entera satisfaccion de El Contratante
dentro de un plazo de 90 dias calendarlo. Este plazo tomard en cuenta las limitaciones normales
de las lluvias propias de la zona geogrdfica y la estacién lluviosa. Ef lugar se encuentra ubicado El

dentro de las instalaciones del Hospital Departamental Gaspar Garcia Laviana, ubicado en el km
113 carretera a Tola, Rivas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrd vigencia un dia después de la suscripcidn del mismo, hasta su cierre
administrativo, finiquito o pago final.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SUBCONTRATOS.

El Contratista, podra subcontratar hasta.un 40:% segun el pliego de bases y condiciones, de las
obras, siempre y cuando El Contratante otorgue la debida autorizacidn por escrito y mediante
acto motivado. Para ello, El Contratista, deberd notificar por escrito a El Contratante los nombres
de los subcontratistas propuestos para las partes principales del trabagjo y deberd emplear
Onicamente a aquellos que El Contratante apruebe.

El Contratista no drc: c%gd ol :'- dsqQ _I%derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse
sustituir por otra Qgrsona en &l gumplimighto de las obligaciones que el mismo impone. Lo
dispuesto aqui no ophwo % la.relocio ¥ €l Contratista tenga con los subcontratistas, quienes
laborardn bajo su supervisién®vigi ig y responsabilidad. - El Contratista no podrd sin
consentimiento-de-El Coniratqnfe fraspasar, ceder o gravar los pagos que ha de recibir por
concepto deesie contrato: Bl contratista original no se liberard de las obligaciones resultantes de
la relacién contractoal. ﬁub—contrahsto responderd solidariamente con el contratista original,
por la parte del contrate por la que hubiere sido subcontratado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CONTRATOS POR SEPARADOS.

El Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabajo en conexidn con esta
misma obra, bajo condiciones generales similares. El Contratista brindorc’: o Ios otros Conftratistas
facilidades razonables para introducir y almacenar sus materiales Q‘y ejecutar sus
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.

Si El Contratista, por accién u omision causare cualquier dafio en su trabajo a otro Contratista
independiente, El Contratista conviene al recibir el aviso comespondiente en arreglar
directamente con El Contratista afeciado, todo lo concerniente a la reparacién de los dafios
causados.
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

En cuadlquier momento el Contratante podrd rescindir unilateralmente, por motivos de caso
fortuito o fuerza mayor, sus relaciones confractuales, no iniciadas © en curso de ejecucion. El
acuerdo de rescision debe estar precedido de los estudios e informes técnicos que acrediten
fehacientemente las causales de la rescision. Este acuerdo se notificard al interesado, para que
en el termino de diez dias hdbiles se manifieste sobre el particular, de conformidad al articulo 177
del Reglamento a la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.

De conformidad a lo establecido en la Clausula Octava de! presente Contrato, el Supervisor
podrd en cualguier momento y por escrito, sugerir cambios en el contrato si estd dentro de los
objetivos generales del mismo, sean estas permutas, ordenes de cambio que no alteren el valor
del contrato. En el caso de permutas, ordenes de cambio, el Supervisor entregard a El Contratista
los alcances de obras a permutar, con el fin de que El Contratista presente al Supervisor la oferta
Técnica - Econdmica por dichas obras. El Supervisor elaborard un presupuesto estimado con los
costos de las obras, el cual le servird de referencia para anglizar la oferta presentada por El
Contratista la cual debe deberd ser por desglose de costos unitarios - El Supervisor preparard un
informe con este andlisis para ser revisado por El Contratante el que adjudicé el contrato, con el
fin de que apruebe o desapruebe la realizacidon del frdmite para la confratacion de las permutas,
Ordenes de Cambio internas. Queda entendido que hasta contar con la aprobacién de El
Contratante que adjudicéd el contrato, El Contratista podrd proceder a la ejecucién de las
permutas y ordenes de cambio, habiendocumplido con el procedimiento administrativo
establecido en este contrato y valorado porlas autoridades comrespondientes.

Enrelacién, a las modificaciones de los alcances y montos del Contrato, se procederd conforme
a lo estipulado en el Arto. é4 dela Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Adminisirativas del Estado
y sU Reglamento, &yos.modificocionas- deberdn ser aprobadas por el Contratante.

El Balance de QObra/ serd el documento por medio del cual, se controlardn las diferentes
variaciones de cantidades gs% actividades que se presenten durante la ejecucion de la obra.
Este documento serd fevisado: y firmadoen calidad de aprobado por el Supervisor y el Ingeniero
Residente de la obro, este Ultimo actuando en representaciéon del contratista, para luego ser
sometido a la auforizacion por parte del Contratante En caso que el Contratista, luego de tres
notificaciones, que el Contratante 0-sus represeniantes le redlicen para gue participe en la
revision conjunta y entrega del Balance de Obras y no se presente a realizarlo, €l Contratante
mediante el Supervisor asignado al Proyecto procederd a formular y cerrar dicho Balance de
Obras. Debiendo tenerse dichas cantidades, como las definitivas, 1o cual no serd objeto de

reclamo, por parte del Contrafista. El balance final debe ser entregado 60 dias previos a la
finalizacion de la obra. -
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El plazo de ejecuciéon podrd ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por El Contratista y
autorizado por El Confratante. Estas extensiones deben ser legalizadas mediante Modificaciones
o Adendum al Contrato, reflejandose en el mismo una Reprogramacion Fisico - Financiera.

Si El Contratista fuere demorado en cualguier momento en progreso del tfrabajo por cualquier
accién u omision de El Contratante, del Supervisor o de cualquier otro Contratista empleado por
El Contratante o por cambios ordenados en el trabagjo fuera del dominio de El Contratista, o por
demoras sugeridas por el Supervisor, el plazo de ejecucion de la obra serd prorrogado por un
tiempo razonable, sin exceder lo establecido en la Ley de Contrataciones Administrativa del
Estado, luego de haber sido sometida la solicitud a ia aprobacién de El Contratante.- No se
considerard prérroga por retrasos si el Contratista no informa por escrito al supervisor en el término
de siete {7) dias posteriores a la ocurrencia del retraso reclamado. En el case de causa continua
de demoras sdlo un reclamo serd necesario. - Esta clausula no excluye la recuperacion por dafos

o perjuicios por demoras imputables a cualguiera de los Contratantes, bajo otras disposiciones en
los documentos de contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RECEPCION SUSTANCIAL Y RECEPCION DEFINITIVA.

a) Recepcién sustanclal de la obra: El Contratista deberd nofificar por escrito al Supervisor,
cuando tenga la obra sustancialmente terminada y lista para que sea inspeccionada y/o
aceptada. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que €l designe,
procederd aredlizar la inspeccion en los 7 dias después de recibida la nofificacion. Silas obras
objeto de la inspeccién fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los
documentos contractuales, emitir@ un Acta de Recepcién Sustancial, que suscribiran el
Contratfista y las personas gue designe el Contratante en el que se consignardn todas
circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfaccion o
si se hace bajo protesta y toda observacion relativa al cumplimiento de las partes. Una vez
efectuada la recepcidn sustancial no correrd multa por atraso en la entrega. El contratista
tendrd un plazo de treinta a noventa dias; segun la complejidad de la obra, para finalizar los
detalles que se determinen, para ser concluidos, reparados o mejorados, parQ proceder a
redlizar la recepcién definitiva. Si luego de la inspeccidn el Supervisor y/o las personas que El
Contratante designe, enconiraran que ias obras no fueron construidas de acuerdo a lo
establecido y especificado en los documentos contractuales, se procederd a levantar una
lista de los frabgjos. pendlen’res y/o defeciuosos vy se fijard el plazo que tendrd El Contratista
para cumplir % corre U;‘t me,z concluidos y/o corregidos los trabajos, El Contratista
notificard de‘ello ienfor e crlj;z,r a#El-Contratante el cual verificard lo anterior, segin el
procedimiento descrit 3 ant. ofmém e. Si las obras estdn de acuerdo a lo convenido,
contratade y aceptad Feriterasatisfaccién de El Contratante, este podrd emitir el respectivo
certificado.o. Acta de Recepcion findl.

G

b) Cormeccion det trubc_;To antes del pago final: El Contratista deberd remover prontamente de la
obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los requisitos establecidos
en los planos, especificaciones técnicas y alcances de obras, debe reemplazarlos en el plazo
establecido por El Contratante sin costo alguno.

¢) En caso que el Coniratista no cumpla con lo establecido en el inciso "b" de la presente

pago final.
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d) En caso que El Contratista no retire materiales o equipos ubicados en el sitio en el plazo
establecido por El Contratante, este Ultimo podrd vender los materiales en subasta piblica o
venta privada, rindiendo cuenta de los saldos netos restantes después de deducidos todos los
gastos y costos que deberian haber sido sufragados por El Contratista.

e) Recepcién definitiva de la obra: El Contratista deberd notificar por escrito al Supervisor,
cuando tenga la obra totalmente terminada vy lista para que sea inspeccionada y/o
aceptada. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que €l designe,
procederd a realizar la inspeccién después de recibida la nofificacion. Si la obra objeto de la
inspeccion fue construida de acuerdo a planos, especificaciones fécnicas y alcances de
obras. Emitir@ Acta de Recepcidén Final, en el cuadl se establecerd que la obra ha sido
totalmente terminada de acuerdo a lo convenido y contratado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PENALIZACION.
Para aplicar las mulias, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) En caso que El Contratista no cumpliere en enfregar la totalidad de las obras en el plazo
establecido en la Clausula Décima Cuarta de este Conirato o por la demora de no
aceptacién de la obra por parte de El Contratante, se obliga o pagar a El Contratante en
concepto de multa equivalente a cinco por millar del saldo pendiente de ejecutar del
Contrato por cada dia calendario de atraso. En caso de existir extensiones de tiempo
autorizadas por El Confratante, se considerard la Ultima extensién aprobada. La recepcidn
definitiva de la obra no exime de responsabilidad a El Contratista por incumplimientos ©
vicios ocultos de la obra.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: GARANTIA DE ANTICIPO.
El contratista hace enfrega de una XXXXXX, emitida por XXXX, Garantia No. XXXXX, por un monto

de XXXX que corresponde al XXX del.precio del contrato, con una vigencia de XXXXXXX a favor
del Ministerio de Salud.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: FIANZA O GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS.

El Contratista se obliga para con El Contratante o rendir una fianza o garantia contra vicios ocultos
y redhibitofios con l fin de evitar defe jos ocultos en la obra ejecutada objeto de este Contrato,
obligédndose a re ;I%;ﬁggr udlgy e:,ﬁ%perfec’ro o anomalia siempre que éstas se deban o
sean Q consecuet;lg t:-eF emipleado materiales de la clase y calidad indicados en las
especificaciones 1ecn1€cs ffu o] m;ad S ;}or su defectuosa construccién.- La fianza o garantia
contra vicios ocultos ¥ rehi 5’# rios‘que El Contratista debe rendir a favor de El Contratante serd
por el (5%) del. valog total- del Contrcfo incluido el IVA. Esta fianza O garantia deberd ser
presentada por £l Contratista al morniento. del pago final de las obras y tendra una vigencia de
doce meses desde la suscripcidn del acta de recepcidn final.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CORRECCION DEL TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE VICIOS OCULTOS:
El Contratista deberd remediar los defectos en los trabajos debido a maieriales, trabajos
defectuosos y pagar los dafios y perjuicios en otros frabajos que sean consecuencia precisa de
los defectos, siempre que apareciese dentro del periodo de un (1) afo con’rodo a partir de la
fecha del rec;bo definitivo de la obra. EI Contratcnte debero dc:r aviso tos observados
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total ocupacion de la obra por El Contratante, implicard aceptacion de ningun trabajo © material
que no esté de acuerdo con los términos del contrato. %3

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA.

El Contratante sin perjuicio de los demds recursos que tenga en caso de incumplimiento del
Contrato por parte del Coniratista, podra resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante
noftificacién escrita al Contratista, si:

a. Siel contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro
de los siete dias calendarios después de la orden de inicio, siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada.

b. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o
entidad;

c. Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios
previamente aprobados por el Contratante o sin motivo justificado no acata las érdenes
dadas por el Coniratante.

d. Sinodacumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de El Coniratante el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e. Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito del contratante.

f. Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito del contratante.

g. Si el contratista no da al Contratante y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de
los materiales y trabajos.

No implicard retraso en la ejecucién y, por tanto, no se considerard como incumplimiento del

contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de informacién

referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de enirega fisica de las dreas de
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias,

y permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, asi como cuando la

dependencia o entidad hubiere ordenado la suspension de los trabajos.

Y en general, 399,{ e; incumplimie dJo de cualquier obligaciéon derivada de los planos,

especificacione _’réérjteas;cﬂgaﬁae_ de abras y todos los documentos que forman parte de este

contrato. : oy (3(

Bl Contratante, podrd resolver’ €l/Gdbtrdto en todo o en parte, de conformidad con esta

cldusula, siguiendo el procedimientorestablecido en el Art. 176 del Reglamento alaLey No. 1238,

Ley de Conirataciones Administrativas del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CESION O RESOLUCION DEL CONTRATO
Cuando de manera sobreviniente resultare una prohibicién en relacién con un contratista, el
contrato deberd terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme el

procedimiento, derechos y obligaciones establecidas en la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones
Administrativas del Estado y su reglamento.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: RESCISION DEL CONTRATO POR INSOL
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o insolvente, siempre que dicha rescisidn no perjudique o afecte a ningin derecho a accidén o
recurso que tenga o pudiera tener el Confratante. Reservéndose el derecho El Contratante de
ceder la obra a otro Contratista de su conveniencia.

CLAUSULA TRIGESIMA: RESCISION DEL CONTRATO POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO.

Por razones de interés pUblico, El Contratante podrd convenir la terminacion anticipada y de
comun acuerdo del contrato administrative celebrado, de conformidad a lo establecido en el
180 del Reglamento a la Ley No. 1238, Ley de Conirataciones Administrativas del Estado.

La terminacién del contrato no implicard renuncia a derechos causados © adquiridos en favor

del Contratante. Dicha entidad no podrd celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con
el mismo contratista.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: NULIDAD DEL CONTRATO:

El Contratante mediante la Maxima Autoridad, declarard la nulidad de los contratos suscritos
con personas que carezcan de capacidad de ejercicio o, por causa sobrevenida estuvieren
comprendidos en cualguiera de las causales de prohibicion que se refieren los arficulos 19y 20
de la Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, mediante Resolucion o
Acuerdoe motivado, ordenando se proceda a su liquidacién, tomando las providencias
necesarias para resarcir de los dafios y perjuicios ocasionados, de los cuales responderd
solidariamente, tanto la persona proveedora, como las y los Servidores Publicos que, a
sabiendas, hubieren adjudicado o formalizado el contrato, segin corresponda. Tal situacién
deberd nofificarse ala Contraloria General de la Republica.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS.
El Contratante y el Contratista hardn todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante

negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos gque surjan entre ellos en virtud
de o enrelacién con el Contrato.

Silas partes en un término de quince dias {15} no resuelven en forma amistosa una controversia
originada por la interpretacién del Contrato, cualquiera de ellas podra pedir que la controversia
sea resuelta a fravés de mediacion y arbitraje, Ley No. 540,

En ningUn caso.serdrn-su ;é & mediacion o arbitraje las decisiones que se adopten en
desarrollo del ejercicio de'Ids potesiddes o actos de avtoridad del Poder Publico a los que se

refiere el articulo 62 Gimo: ;:‘rarraf delo Ley No. 1238, Ley de Contrataciones Administrativas del
Estado.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: DESCUBRIMIENTOS.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente
en la zona de la obra, serd propiedad del Contratante. El Contratista deberd nofificar al
Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre
la manera de proceder,

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: JURISDICCION Y NOTIFICACIONES.
Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de accig
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direccion:
Para El Contratante: Ministerio de Salud Complejo Nacional de Salud, Dra. Concepcidén Palacios, «

Contiguo a la Colonia Primero de Mayo, Teléfono 2289-4300, 228%-4/00.
Para El Contratista: XXXXXXX

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: IMPUESTOS Y DERECHOS.
El Contratista serd totalmente responsable por todos los impuestos, derechos, derechos de

licencia, entre ofros, que haya que pagar hasta el momento en que la obra contratada sea
entregada a El Confratante.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: ACEPTACION.

Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las clausulas del presente
Contrato. En fe de lo anterior firmamos en tres tantos de un mismo fenor en la ciudad de
Managua, a los XXXXX.

Por el Contratante: Por el Contratista
HOOOUXX ) 4469 ¢ ¢
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